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A.1 Identifika &ni Udaje

Nazev stavby: ,MVN St &panov, obnova vodniho dila“
Cislo stavby objednatele: 129170014

Misto stavby: Stépanov, Skutet
Katastralni Uzemi: k.0. Stépanov u Skute,
Kraj: Pardubicky

Powieny ad s RP: Chrudim

Odwtvi stavby: Vodni hospodé&stvi
Parcelnicisla pozemi: 255/6, st. 170

Cislo hydrologického p@adi: 1-03-03-061

IDVT: 10100808

Objednatel: Povodi Labe, statni podnik

Vita Nejedlého 951/8
500 03 Hradec Kralové

Investor: Povodi Labe, statni podnik
Vita Nejedlého 951/8
500 03 Hradec Kralové

Generalni projektant: Agroprojekce Litomysl s.r.o.
Rokycanova 114/1IV
566 01 Vysoké Myto
|C: 64255611

Zastoupeny Bc. Jakub VodsePalek, DiS.
Projektant
+420 724922710
vodsedalek@agroprojekce.cz
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A.2. Seznam vstupnich podklad

a) zakladni informace o dokumentaci nebo projektovéokumentaci, na jejimz zaklad
byla zpracovana projektova dokumentace pro stavebrpovoleni

Projektova dokumentace byla zpracovana na zéklatody s investorem a platné smlouvy o
dilo

b) dalsi podklady

- Mapy 1:50 000, 1 :10 000, 1:5000

- Geoportal, pistup k geodetickym dam CUZK

- Rekognoskace terénu

- Podrobné zagteni lokality

- Manipulaniiad MVN

- Zamer opravy na akci MVN Spanov, oprava vodniho dila

- Investini zangr na akci MVN Stpanov, rekonstrukce vodniho dila
- Podklady od spravcpodzemnich vedeni

- Vysledky jednani s déénymi organy a organizacemi

A.3. Udaje o tzemi

a) rozsahieSeného Uzemi; zasté#me /nezasta¥né Uzemi

MVN Stépanov se nachazi v k.0.&pénov u Skute a k.(. Skuigjizné od obce Sfpanov.
Vlastni stavba se dotyka pozeimlpravého behu vodniho toku a hraze. Stavehie
piistupné z okolnich komunikaci.
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b) Udaje o ochrarg Gzemi podle jinych pravnich gredpisi

Zajmova lokalita je umisha pod hrazi MVN Spanov a na pravémidhu toku Anenského
potoka. Stavba se vzhledem ke svému charakteridnactzaplavovém uzemi. VeSkeré prace
budou provaghy za minimalnich adznych pfitoka v toku.

Ochranna pasmaripadnych podzemnich a nadzemnich vedeni inZenyms&§G u kterych
dojde ke kiZeni, nebo southu s navrhovanou stavbou budou respektovare Papoetim
stavebnich praci je nutné&esreé stanovit jejich pibéh a se spravci siti stanovit podminky
prace v ochrannych pasmechi provadni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je
nutné prace prové&t se zvySenou ob&ztnosti, pouzit vhodné mechanismyjpp vykop
provadt ruéné. Dotéené si& musi byt zaji&ny proti poSkozeni, podégny, vywsSeny apod.
Kiizeni se vSemi ini respektuje ustanover@SN 73 6005 Prostorové ug@dani siti
technického vybaveni. Prov&d praci musi respektovat podminky jednotlivychaspi siti —
viz. pfiloha E. Dokladové&ast.

V reSeném Useku dojde kefizeni s vodovodnimiadem. Dochazi pouze k pracim v
ochranném pasmu. Zadné vedeni nebud&edotFimym stetem.

C) udaje o odtokovych pongrech

Jedné se o pravyreh Anenského potoka a MVN&tnov. Spravce povodi a vodniho toku —
Povodi Labe, statni podnik

Vzhledem ke skutaosti, Ze pednttna dokumentacéeSi obnoveni vodniho dila (obnova
drénu), tak nebyly zaji$vany aktualni dat@HMU.

d) udaje o souladu s uzem&planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho préovani
Stavba je umigha v bezprosedni blizkosti vodniho toku. Jedna se o udrzbosionost v
podhrazi nadrze, ktera je v souladu s Gzemnim plane

e) udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim
Stavba neni v rozporu s platnou Uzerptanovaci dokumentacigsta Skuté

f) Udaje o dodrzeni obecnych poZzadavkna vyuziti Gzemi
Zasta¥nost Uzemi se realizaci stavby ré@in VyuZziti okolnich pozemk se také stavbou
nezneni.

g) Udaje o splréni pozadavki dotéenych organ

Pri vypracovani projektové dokumentaci byly vSechngdidady dotenych organizaci
zapracovany do PD. VSechny pozadavky jsou uvedeatokladové&asti projektu —
E.Dokladovaiast. Kurzivou je vzdy dopkn komenté o zapracovani do PD

Mero CR, a.s.
- v zajmovém Uzemi nedochazi ket se sémi spole&nosti.— bez koment@

CETIN, a.s.
- v zajmovém Uzemi nedochazi ket se séimi spole&nosti.— bez komenta

CEZ Distribuce, a.s.
- v zajmovém Uzemi nedochazi ket se sémi spol&nosti.— bez komenté
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CEZ ICT Services, a.s.
- v zajmovém Uzemi nedochazi ket se sémi spole&nosti.— bez komenta

RWE Distribu éni sluzby, s.r.o., Brno
- v dané lokali se nenachazi zadna stavajici plynarenskaerd— bez komenté

Méstské vodovody a kanalizace Skute
- v dané lokalit se nenachazi zadna stavajidizeni— bez koment@

h) seznam vyjimek a tlevovychreSeni
Stavba neobsahuje vyjimky a ulevokgseni. Vyjadkeni vSech déenych orgah jsou dale
uvedeny v kapitole A.3.g

i) seznam souvisejicich a podmujicich investic
Stavbou nejsou vyvolany dalSi investice.

J) seznam pozemi a staveb dotenych umisgénim stavby (podle katastru nemovitosti)
Soupis parcel viz.ffloha. F. Pozemkovy elaboréat

A.4. Udaije o stavii

a) nova stavba nebo zréna dokon¢ené stavby

Jednd se o provedeni nového svodného drénu padili st provedeni nového drénu vépat
hraze vodni nadrze.

b) u¢el uzivani stavby

Vlastni stavba bude mit pozitivni vliv na ochramdriho dila. Obnoveny patni drén zajisti
moznost kontroly stavuésnosti hrdze. Svodny drén zardvedvodni prostor u praveho

zavazani v podhrazi. VSechny objekty budou provaag\wle jejich funkce. Na objektech je
tieba prova& pravidelné prohlidky a kontroly dletiplusnych pedpidi. (zejména co se

veget&niho pokryvu tye)

c) trvala nebo daofasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou. Vzhledem k charaktembgtnebudou d@sné stavby nutné.

d) udaje o ochrarg stavby podle jinych pravnich gredpisi (kulturni pamatka apod.)
V misk stavby se Zadné kulturni pamatky nenachazi.

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavik na stavby a obecnych technickych
poZzadavki zabezpégujicich bezbariérové uzivani staveb

PredloZzené projektova dokumentace byla zpracovamalladu s pisluSnymi obecé

platnymi gedpisy, normami a zakony.

Podminkou uvedeni stavby do provozu je:
» kvalitni provedeni vSech praci v souladu se scimagieprojektovou dokumentaci,
veetrg splréni vSech podminek uvedenych ve stavebnim povoleni
» plochy po provedenych zemnich pracich budédre rekultivovany, uvedeny do
puvodniho stavu
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o piedadni a pevzeti stavby investorem c¢etre predani pislusnych doklaidl
prokazujicich kvalitu pouzitych materi&l provedenych zkousek (zapisy, revizni
zpravy, protokol o fevzeti, kolaudace apod.)

» piipadré odstragni zjiS€nych vad branicich provozu

* budou pedany plany skutmého provedeni stavby se zakresypadnych zmin
odsouhlasenych projektantem a stavebniadém

Jedna se o obnovu vodniho dila. Bezbariérdistyp se nefedpoklada

f) Udaje o splréni pozadavki dotéenych organi a pozadavhki vyplivajicich z jinych
pravnich piedpisi

Seznam vznesenych pozadavéloitenych orgah k akci v pibéhu stavebnihdizeni je

uveden vy3e viz bod A.3.g. Udaje o spih poZzadavi dotenych orgah. Pozadavky

vyplyvajici z jinych pravnichigdpisi nejsou znami.

g) seznam vyjimek a UlevovychreSeni
Stavba neobsahuje vyjimky a Ulevaedeni.

h) navrhované kapacity stavby (zastaéna plocha, obesta¥ny prostor, uzitnd plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pa@et uzivateki/pracovnika apod.)

V podsazi bude proveden novy svodny drén podéhsmdovy patni drén v pahraze vodni

nadrze. Vyusini drenazi do koryta bude opé&wno kamennou dlazbou do bet. loze.

Parametry
Patni drén 107 m
Svodny drén 130 m

i) zakladni bilance stavby (pofeby a spoieby médii a hmot, hospodéeni s degovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpada emisi apod.)

Bilance zemnich praci

Podrobna bilance zemnich praci a hmot je uvede®a ni

S0O-02 Patni drén km 0,000 — 0,107

Sejmuti humaoézni vrstvy tl. 20 cm 85,6 m
Vykop 111,1 rh
Rozprosteni humaozni vrstvy tl. 20 cm + oseti 85,6 m
Zasyp hut&nou zeminou 59,7 In
Sterk frakce 8-16 mm 51,4
Netkana geotextilie 300g/m 321,0m
Revizni Sachta DN 600 2 ks
Flexibilni drenazni trubka PVC DN 200 107,0 m
Kamenna dlaZzba do bet. loZe 3%8m

SO-03 Svodny drén km 0,000 — 0,130

Sejmuti humézni vrstvy tl. 20 cm 104,86 m
Vykop 116,1
Rozprosteni humézni vrstvy tl. 20 cm + oseti 104,06 m
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Zasyp hut&nou zeminou 53,7 n

Sterk frakce 8-16 mm 62,4

Netkan& geotextilie 300g/m 390,0 M

Revizni Sachta DN 600 2 ks

Flexibilni drenazni trubka PVC DN 200 130,0 m
Spoti‘eba vody

Po dokowreni se nefedpoklada, pro pteby stavby bude zajiSta v gipad nutnosti
dodavatelem stavby z mobilnich zdroj

Spotieba elektrické energie
Po dokoweni stavby se népdpoklada, pro ptgby stavby bude po jeji dobu dodavka
zaji¥ovana dodavatelem stavby mobilnimi agregéty.

Spotieba paliv
Béhem vystavby sefpdpoklada pouze pro provoz stavebni techniky.

Spotreba tepla
Béhem vystavby ani po dokoeni se nefedpoklada.

Spotreba teplé uzitkové vody
Béhem vystavby ani po dokséeni se nefedpoklada.

Verejné oswtleni
Nepredpoklada se zadna vystavba novych roava stavbu anidhem vystavby.

MnoZstvi a druhy odpadi

S vesSkerymi odpady bude nakladano v souladu squldegislativou tj. zejména v souladu se
zadkonem o odpadeah 185/2001 Sb. v platném ami. O veSkerych produkovanych odpadech
a nakladani s nimi bude vedena evidence. Odpadyuoudouladu se zadkonam185/2001

Sh. § 16, pednosti vyuzivany, odpady, které nebude mozné vyuzit, bysledavany
opravrenych osobam k dalSimu nakladani. Opkinost Fijemai odpadi do svého vlastnictvi
bude ged gedanim v souladu s § 12 zakona 185/2001 &logcem (zhotovitelem stavby)
ovérovana.

Zhotovitel v ramci vyBrovéhoiizeni nabidne a oceni vlastniigpbieSeni likvidace odpad

v souladu s platnymi zakony aeglpisy.

Druhy odpadu, které mohou v ramci stavby vznikat:

oo | Nazev gore
1501 01 |Papirové a lepenkové obaly O
1501 02 |Plastové obaly @)
1501 04 |Kovové obaly O
1501 06 | Snesné obaly O
15 01 07 | Sklerené obaly @)
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Katalog. . Kate-

e Nazev )

¢islo gorie

15 01 10 | Obaly obsahujici zbytky nebezjmgch latek nebo obalyito latkam| N
zngisténé

1502 02 | Absorgni ¢inidla, filtracni materidly,¢istici tkaniny a ochmané odvy| N
zngisténé nebezpamymi latkami
1701 01| Beton

17 01 07 | Smésy nebo odélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych lvki
neuvedené podislem 17 01 06

1702 01 | Devo O

17 02 03 | Plasty O

17 04 05 | Zelezo a ocel 0
N
N
@)

@)

@)

17 04 09 | Kovovy odpad ztigteny nebezpénymi latkami
17 05 03 | Zemina a kameni obsahujici neb&mpéatky
17 0504 | Zemina a kameni neuvedené gisikm 170503

1709 03 |Jiné stavebni a demathi odpady (¢etr® smesnych stavebnich| N
demolinich odpad) obsahujici nebezpeé latky

17 09 04 | Smesné stavebni a demétii odpady neuvedené poisly 17 09 01, 17 ( O

02 a 1709 03
20 02 01 | Biologicky rozlozitelny odpad @)
20 03 01 | Srsny komunalni odpad (@)

O - ostatni odpad; N — nebezpg odpad

J) zakladni piredpoklady vystavby ¢asové udaje o realizaci stavbylenéni na etapy)
Presné terminy nejsou v stasné dob znamy. Postup vystavby buderegrén dodavatelem
stavebnich pracicetre kompletniho harmonogramu stavby. Konkrétni terprovadni neni
zpracovateli této projektové dokumentace znam & Istahoven stavebnikem.

Termin zahajeni @ze byt ovlivien hydrologickymi a klimatickymi podminkami.
Predpoklada se, Ze stavba bude zahajena v roce 2019.

A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka ¥ézeni

Déleni stavby na stavebni objekty:
S0-02 Patni drén km 0,000 — 0,107
S0O-03 Svodny drén km 0,000 — 0,130

Klasifikace stavebnich a inZenyrskych objeki:
SO-02 Patni drén km 0,000 — 0,107 (831 11 &trerodvodovaci)
S0O-03 Svodny drén km 0,000 — 0,130 (831 11 Dremdé@vodovaci)

Zakazka 024 30-17 srpen 2018 9



,MVN St épanov, oprava vodniho dila“ &. stavby objednatele:129170014
Projektova dokumentace pro ohldSeni stavby

A.6. Posouzeni vlivu na stabilitu vodniho dila, nanakladani s vodami, na Zivotni
prostiedi.

Posouzeni vlivu na stabilitu vodniho dila, na nd&td@ s vodami, na Zivotni prostli je z
hlediska udrzby objektbezgednétné. Stabilita vodniho dila nebude udrzbou nijaikeiaa.
Obnovou patniho drénu bude moZzné sledassridst élesa hraze.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis Uzemi stavby

B.2. Celkovy popis stavby

B.3. Ripojeni na technickou infrastrukturu

B.4. DopravnieSeni

B.5.Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
B.6. Popis vlivi stavby na Zivotni prodi a jeho ochrana
B.7. Ochrana obyvatelstva

B.8. Zasady organizace vystavby

B.9. Fotodokumentace
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B.1. Popis Uuzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Vybér stavebniho pozemku je dan unsisin stavajici hraze MVN §panov.

Dale byly zohledény poZadavky investora a dehych orgah. Navrh byl zpracovan
s ohledem na co nejmensi zabor soukromych poZzeR&zdleni na stavebni objekty bylo
provedeno dle podrobné pddky v lokalitt a dle z&era z vyrobnich vybaoi

Jedna se o rovinaté az migvazité uUzemi se stavajici vysadbou.

b) vyéet a zawry provedenych prizkumia a rozbori (geologicky prizkum,
hydrogeologicky praizkum, stavebrg historicky prizkum apod.)

Byl proveden terénni prkum reékolika poctizkami projektanta. Eelem bylo zjis&ni

terénnich podminek pro volbu a navrh technické&geni. V ramcid&hto poclizek byla

projektantem piizena fotodokumentace. V zajmové lokalitylo dale provedeno zatieni

okolniho terénu tachymetrickou metodou visaimicovém systému S-JTSK a vySkovém

systému B.p.v.

Vzhledem k charakteru opravy nebyly dal§izumy a rozbory zaji®vany.

Jednotlivé geologické vrstvy jsou zakresleny kicqpych profilech (pevzato z pvodni
dokumentace)

c) stavajici ochranna a bezpénostni pasma

V prostoru stavby se nenachazi ochranna pasmatjegioch podzemnich a nadzemnich siti.
Vyjimkou je vyuseni prepadu z kalniku (Nsktské vodovody a kanalizace jej ve svém
vyjadieni neuvagi)

Konkrétre jde o: ochranné pasmo potrubi z kalniku — 1,5m

d) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanéntiizemi apod.

Zajmova lokalita je umigha v podhrazi MVN $péanov. V gipad povodiovych pritoka
muze dojit k zatopeni podhrazi. ( Koryto sdruzenébjeldu neni kapacitni naijgok Q100)
Obnova dréth se nachazi v inundaim Gzemi tohoto toku. Stavba se nenachazi na
poddolovaném a svazném uzemi

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana oKp vliv stavby a odtokové
poméry Uzemi

Stavba nebude mit zaporny vliv na okolni stavbyzePaky vyuzité k déasnému pouziti se

po ukorteni stavebnich praci navrati diovpdniho stavu.

Zhotovitel stavby je povinen po dokisni stavby uvést veSkeré demé pozemky do stavu

shodného se stavenitiepl zapdetim stavebnich praci {gtné oprav asfaltovych kryi; oseti

semenem apod.)

Navrhovana rekonstrukce nijak nezasahuje do sradkakovych ponsri okolnich pozemik.

Odvodreéni okolnich pozemk véetns stavajicich drenaznich studni je zachovano

f) pozadavky na asanace, demolice, kacenitalin
Asanace - se ve stavhevyskytuji

Demolice — se ve stavmevyskytuiji.

Kaceni - se ve sta¥lmevyskytuje
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Pti provadni stavebnich praci bude postupovano podle dépafuCSN 83 9061 —
Technologie vegetaich Uprav v krajia — Ochrana strofy porosti a vegetanich ploch pi
stavebnich pracich. Podle § 7 zakdidR ¢.114/1992 Sbh. O ochramptirody a krajiny je
nutno veskereé blizk&eviny chranit ped poskozenim.

Ochrana ped mechanickym poskozenim bude aplikovana na celkdw stromd pram 10-
30cm. U &chto strond bude provedenodast&né vyvazani $tvi v nizsi etazi.

g) pozadavky na maximalni zabory zer&délského pidniho fondu nebo pozemk
uréenych k plnéni funkce lesa (dotené/trvalé)

Vzhledem k charakteru stavby nejsou v pozemkovéhosatu uvaghy zabory pozemk K

dotteni pozemit uréenych k plgni funkce lesa nedojde (ani ochranného pasma)

h) Uzemnrg technické podminky (zejména moznost napojeni na &tajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Prijezdy na staveni§tbudoutedeny po stavajici silnici /305 &ianov — Skute a dale po

ziizenych deasnych pistupovych trasach.

Pro zdizeni stavenig§tje uvazovan pozemek st.2226 ve vlastnictvi investBude se jednat o
prostor podél stavajiciho oplocenigem k hrazi.

Povrchy, datené pistupem a dalSim dasnym zaborem (manipdla plochy), budou jfed
zahgjenim stavby zdokumentovany a po dékai stavebnich praci uvedeny divpdniho
stavu ¥etné obnovy mivodniho travniho porostufiBtupy budou projednany a odsouhlaseny
vlastniky dotenych pozemi

Budou gedem zajidina t&kova U¢inna opaieni, aby v pkbéhu praci ani pozgi po jejich
dokorteni nedochézelo ke ztigténi, ¢i jinému poSkozeni vozovky, ani ostatnich sifich
souwasti a pisluSenstvi, nebylo naruSeno stavajici &ilhiodvodrni a nebyla ohroZzena
bezpénost silnEniho provozu v daném Gseku. Yipadech jejiho zrgSténi bude nutné dbéat
na neodkladném odstram tohoto znéisténi (hrubé odstraimi lopatami + oplachnuti vodou)
Stavba kteroukoliv svojtasti, etné oplocenici jinych souvisejicich drobnych a ¢msnych
objekti, nezasahne do sitimiho tlesa ani do sildniho pozemku, tj. nezasadhne do
stavajiciho ziwiného krytu vozovky.

Site technické infrastruktury jsou zakresleny v sitiah vykresech. #Prealizaci stavby musi
byt dodrZzeny podminky spravsiti.

Napojeni staveni§tna zdroj vody a elekhy zajisti v fipad potreby zhotovitel stavby.
Zarizeni staveni$t nevyZaduje specialni naroky nd&ivod vody a energii. Voda bude
dovazena v cisternach. Se gpbbu elektrické energie se neuvazuj&adre Ize totoresit za
pouziti mobilniho z&zeni (diesselagregét).

i) Vécné acasové vazby stavby, podniiujici, vyvolané, souvisejici investice
Vlastni stavba by #ta postupovat podle logickych krbkna sebe navazujicich. Najezdy na
stavenist by mély byt realizovany operativha pozemky poté uvédy do pivodniho stavu.
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B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. (el uzivani stavby

V podhrazi bude proveden novy svodny drén podgbgtich drenaznich studni a novy patni
drén v pat hrdze vodni naddrze. Vyiésti drendzi do koryta bude opeéwo kamennou
dlazbou do bet. loZe. Stavajici drenazni stutadou proplachnuty tlakovou vodou a
vycistény.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonick&eSeni

Vzhledem k charakteru stavby, je konstatovano, rbanistickéreSeni stavby je v souladu
s pivodnim stavem lokality.

Architektonické feSeni stavby je v souladu &ydnim stavem lokality a nevyttianové
architektonické prvky. Navrhované objekty jsteSeny tak, aby konstraki a materidlova
feSeni byla v souladu se stavajicim razem lokality.

B.2.3. Dispozéni a provoznifeSeni, technologie vyroby 5
Dispozin¢ se stavba se dotyka pozeimlodniho toku a pozemku hraze MVNeg&nov.
Charakter stavby nevyZzaduje Zzadné provéeséni ani specialni technologii vyroby.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Vzhledem k charakteru stavby se neuvadi.

B.2.5. Bezpénost pfi uzivani stavby
Vzhledem k charakteru stavby se neuvadi.

B.2.6. Zakladni charakteristika objekta
a) stavebnireSeni

S0O-02 Patni drén (km 0,000 — 0,107)

V pa& hrdze bude proveden novy patni drén délky 107nmoBsy drén bude twen
flexibilnim potrubim PVC DN 200mm, které bude osazelo ryhy §. 800mm.iBd uloZzenim
potrubi bude do ryhy vloZzena geotextilie, ktera dunddlovat Serkovy filtr. Kolem
sterkového filtru. Sgrkovy filtr bude tvden kamenivem frakce f 8-16mm. Mocnost tohoto
filtru — 600mm. Nad timto filtrem bude proveden y@asyttZenou zeminou huénmou po
vrstvach tl. 200mm. Celkova hloubka ryhy 1380 — Q. Vykop bude ukaren
rozprostenim humozni vrstvy a osetim v tl. 20cm. Zvddu mozného proplachnuti —
vycisteni bude na zstku (v pravém zavazani) a v polo¥ipatniho drénu osazena revizni
Sachta S1, S2 vysky 1400 a 1600 mm. Tyto Sachty jsavrzeny jako prefabrikované.
(Sachtové PVC dno a $achtova korugovana PVC trpubagru 600mm s uzamykatelnym
plastovym poklopem). Projektantguipoklada vyusghi Sachty nad terén (30-130mm) Drén
bude vyusin do koryta od sdruzeného objektu pod Watm. Toto vyustni bude
stabilizovano kamennou dlazbou (2,5x1,5m)

S0O-03 Svodny drén (km 0,000 — 0,130)

Podél stavajicich drendznich studni bude proveden svodny drén délky 130m. Projektant
predpoklada, Ze dojde k odhalenivpdniho svodného drénuqu studsmi. V pripads, Ze
tomu tak bude, budedapodni drén ponechan a s@&ib¢ proveden tento novy. Jednotlivé
vySkové arovi vSech dréa jsou patrny v ficnych rezech. Samotny drén bude ieo
flexibilnim potrubim PVC DN 200mm, které bude osazelo ryhy §. 800mm.iBd uloZzenim
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potrubi bude do ryhy vlozena geotextilie, kterd dounddlovat Strkovy filtr. Kolem
Sterkového filtru. Sgrkovy filtr bude tvden kamenivem frakce f 8-16mm. Mocnost tohoto
filtru — 600mm. Nad timto filtrem bude proveden y@sytZzenou zeminou hunou po
vrstvach tl. 200mm. Celkova hloubka ryhy 1100 — @#gh. Vykop bude ukaren
rozprostenim humaozni vrstvy a osetim v tl. 20cm. Zvddu mozného proplachnuti —
vycisténi bude na zZ&tku (v pravém zavazani) a v polo¥isvodného drénu osazena revizni
Sachta S3, S4 vySky 1050 a 2450 mm. Tyto Sachty jsavrzeny jako prefabrikované.
(Sachtové PVC dno a Sachtova korugovana PVC trpubaéru 600mm s uzamykatelnym
plastovym poklopem). Projektantqupoklada vyughi Sachty nad terén (30-130mm) Drén
bude vyusin do koryta od sdruzeného objektu pod \i&tam. Opevrini vyuseéni je sodasti
SO -02

Souasti tohoto stavebniho objektu je i @&®ni tlakovou vodou stavajicich studni.
Projektant pedpoklada rozwvéni usazenych sediméntve studnich vodou s néaslednym
odcerpanim. Rimér stavajici drenazni studny — perforovaného pladtovpotrubi — 80-
90mm. VSechny tato studny jsou osazeny ocelovdoktu a vyvedeny nad terén (ocelové
potrubi DN 200. Filtrani vrstvu mezi timto potrubim a perforovanym potmiN 90 tvdi
propustna zemina

b) konstrukéni a materialovéereSeni
Veskeré konstrukce budou provedeny dle platnyciedgpsanychipdpisi a norem.

¢) mechanicka odolnost a stabilita
Stavba je navrZzena tak, aby ifaplala veSkeré fiedpoklady pro mechanickou odolnost a
stabilitu.

B.2.7. Technick& a technologicka Zdzeni.
ZasadyrieSeni zd#tizeni, po¥eby a spoteby rozhodujicich médii
Stavba neobsahuje Zadné vyrobni programy ani téotieo

B.2.8. PoZarrk bezpe&nostnifesSeni

Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany:

a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezenizarné nebezpé&nych
prostora

Vzhledem k charakteru stavby se neuvadi.

b) zajiSténi potirebného mnoZstvi pozarni vody, pafipadé jiného hasiva
Vzhledem k charakteru stavby se neuvadi

c) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozaghbezp&nostnimi zatizenimi
véetné moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany
Vzhledem k charakteru stavby se neuvadi.

B.2.9. Zasady hospodgeni s energiemi
Kritéria tepelné technického hodnoceni
Pro odkr elektrické energie do prostoru staveh&twlastniho zdzeni stavenigtbude nutno
pouzit dieselagregaty. Vodu bude nutasit dovozem.
Spoteba tepla a paliv se&bem vystavby ani po dokéeni nepedpoklada.
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B.2.10. Hygienické poZzadavky na stavby, poZadavkyarpracovni a komunalni prostedi
ZasadyrieSeni parameth stavby (Wtrani, vytapéni, oswtleni, zasobovani vodou, odpaid
apod.) a dale zasadyeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk , praSmst apod.)

Je nutno dbat vSeobecnych bezmestnich pedpigi na ochranu Zivotniho prdsti, zejména
pak zabezp#t veSkeré stroje proti Uniku ropnych latek ze jstie zd&izeni.

B.2.11. Zasady ochrany stavby ¥ed negativnimi &inky vnéjSiho prostiedi
Pronikani radonu z podlozi, bludné proudy, seizmida, hluk, protipovodiiova opateni
a) povodre
Stavba se nachazi v inurdd@m Gzemi Anenského potokaield zapoetim stavby by bylo
vhodné, aby byl zhotovitel s touto sk&nesti seznamen afipadré mél pripraveny a
schvaleny havarijni a povadvy plan
b) sesuvy @mdy
Stavba je navrZzena tak, aby nedochazelo k vigop rozsahu, aby byla ohroZena stabilita
svahu.
c) poddolovani
Bezpgednetné
d) seizmicita
Bezprednttné
e) radon
Bezprednmétna
f) hluk v chranéném venkovnim prostoru a chrarfném venkovnim prostoru stavby
Pri vystavi® dojde k déasnému zvysSeni hinosti.

B.3. FBripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, pirelozky

V mist stavby se nachazi vodovodad, ktery se KZi s korytem. Stavbou neni vyvolana
pieloZzka tohoto vedeni ani nutnost napojeni na tettemi.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu

B.4. DopravnireSeni

a) popis dopravnihoieseni

K omezeni dopravy dojde na silnici 11/305¢84nov — Skute vyjezdem vozidel ze stavby.
Dodavatelska firma zajistifijpadnétizeni provozu vtomto Useku nal&ziprosSkolenymi
osobami po dobu celé stavby v zdjmovém prostorichiglieizani prostedky budou pouzity
dle prostorovych moznosttippzdové komunikace.

Na celou stavbu je navrZzeno dopravnicami.

Seznam uzitého dopravniho Zeai:

Dopravni znéka:

P22 - 2ks
Doba trvani omezeni dopravy v této fazi se uvamgs. 3 nésice.

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Prijezdy na staveni§tbudouiedeny po stavajici silnici 11/305 &énov — Skutie Déle po
ztizenych doéasnych pistupovych trasach. VeSkeré sdsné pijezdové trasy budou po
ukonteni stavebnich praci uvedeny do stavu shodnébd papoetim stavebnich praci
(veetre pripadnych oprav asfaltovych kefytoseti travnim semenem apod.)
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c) doprava v klidu

Mechanizé&ni prostedky potebné pro zemni a montazni prace budou & dodEinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorechizeni stavenigt

Po dokoreni stavby budou komunikace a &mé pozemky uvedeny ddyodnihostavu.

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Terénni Upravy budou provedeny v ramci stavby. ¥eSplochy budou uvedeny do stavu
shodného fed zapoetim stavebnich praci.

a) Terénni Upravy

Terénni Upravy jsou spojeny s vystavbou vSech btdeh objeki. Zasypy budou provedeny
suchym vykopkem ifmo z lokality. Terénni Upravou nebudownény odtokové porery z
lokality (nag. odvodréni komunikace apod.)

b) Vegeta&ni prvky
Projektova dokumentace rreplepisuje Zadné dapljici vegetani prvky.

C) Biotechnicka opafeni

Vzhledem ke zvolenému #pobu provaéhi stavby nefedepisuje PD Zadna biotechnicka
opateni.

B.6. Popis vlivii stavby na Zivotni prostedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, vzduch, voda, odpady aigda

Stavba nebude mit népnivy vliv na Zivotni prosedi s vyjimkou kratké doby vystavby.
V tuto dobu dojde k negativnimu ovligmi Zivotniho prosedi vlastni realizaci stavby a tim
zasahem do stavajiciho stabilizovaného stavu. Dopaduzemi bude minimalizovan
vystavbou provathou bez zbytenych pitahi. Stavebnik bude dodrzovat vSechny zasady
vyplyvajici z podminek vystavby.

Pri realizaci stavby Ize omezit népnivé vlivy nasledovix

» Pozaduje se, aby dodavatel stavby pouzival stetgiebni mechanismy a dopravni
prostedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby wobdaelo k Unitm a
Ukapim ropnych latek a dalSich zavadnych latek podleniloml zdkona ( odstavené
mechanismy podkladat vanandi sorpinimi rohoZzemi; mit k dispozici so¥pi
prostedky) a v pipad zachazeni se zavadnymi latkami wSi¥m mnozstvi bude mit
dodavatel zpracovany havarijni plan dle vyhlaskyn@ezitostech nakladani se
zavadnymi latkami a ndlezZitostech havarijniho plaridodavatel zajisti, aby
komunikace nebyly zrgstovany (b’ cistenim stavebni technikyipd vjezdem na
komunikaci, nebo odstranim zeminy (hrubé odstrani lopatami + oplachnuti
vodou) nanesené na komunikaci stavebni technikou).

» Provéadt (dodavatel stavby) preventivni opati nebo napravné opeani v souladu se
zédkonem o fedchéazeni ekologické Ujfn (zejména opatnimi uvedenymi
v piedchazejicim bag.

* V dok® realizace zagru bude vhodnymi prosdky minimalizovana sekundarni
prasnost. VnaSeni tuhych zi#'ujicich latek do ovzdusi jégba sniZzovat a vyld@it v
maximalni mie, ktera je prakticky dosazitelnd, tj. na vSechtects a pi operacich,
kde dochazi k emisim tuhych zi@ujicich latek do ovzduSi (dle povahy procesu
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nag. vodni clona, skrami, odpraSovaci nebo milzZici izzeni atd.). Dopravni
prostedky budou fadre ocisttny pred vjezdem na wejnou komunikaci a
piepravovany material bud@dre zajisen pred vznosem do ovzdusi (neplnit az po
okraj, pog#. zaplachtovani)

Veskeré odpady vznikléfprealizaci stavby musi byt po jejich vidéni prednosts
vyuzity nebo odstramy v souladu se zakonem o odpadec¢h 185/2001 Sb.) a
prisluSnymi prova&cimi predpisy, picemz musi byt fevedeny do vlastnictvi pouze
osolE opravréné Kk jejich pevzeti podle § 12 odst. 3 zdkona o odpadech. OhvSec
odpadech vzniklych v gbéhu stavby povede dodavatelepnou evidenci o druhu,
mnoZzstvi a zfisobu likvidace. Ke kolaudaci stavby pak investtediozi doklady o
tom, jak byly odpady vzniklé ip stavlé vyuzity, pgipadré predany k jejich vyuziti
nebo odstragni. Odpady (zemin&asti opevani aj.) budou odvazeny na skladku.
Zhotovitel v ramci vybérového rizeni nabidne a oceni vlastni fsob reSeni
likvidace odpadi v souladu s platnymi zakony a pedpisy. O ulozeni odpad musi
byt veden zaznam. Projektant @edpoklada odvoz veSkerého iebyteéného
materialu na recyklaéni stcedisko (napf. Granita — provozovna Zumberk )ve vzd.
15km s uloZenim za poplatek.

Dodavatel stavby ifzptsobi stavebniinnost tak, aby po dobu vystavby nebyla
ohroZena jakost povrchovych nebo podzemnich vopnéea zavadnymi latkami
podle ustanoveni 8 39 vodniho zakona, a aby nedelthés disledku stavebni
¢innosti ke zn&isténi vodniho toku a ke splavovani materialu do toku.

Druhy odpadi, které mohou v rdmci stavby vznikat:

Katalog. . Kate-
¢islo NS gorie
1501 01 |Papirové a lepenkové obaly O
1501 02 |Plastové obaly @)
1501 04 | Kovové obaly @)
1501 06 | Snesné obaly @]
1501 07 | Sklerené obaly @]
1501 10 | Obaly obsahujici zbytlnebezpenych latek nebo obalyinito latkam N

zngistené

15 02 02 | Absorgni ¢inidla, filtracni materidly,¢istici tkaniny a ochranné &dy| N

zngisténé nebezpamymi latkami

17 01 01| Beton @)

17 01 07| Srésy nebo odéené frakce betonu, cihel, taSek erd&mickych vyrobig O
neuvedené podislem 17 01 06

170201 | @evo @)

17 02 03 | Plasty @)

17 04 05 | Zelezo a ocel 0

17 04 09 | Kovovy odpad ztigteny nebezpénymi latkami N
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Katalog. N4 Kate-
o azev .
¢islo gorie
17 05 03 | Zemina a kameni obsahujici neb&mpéatky N
170504 | Zemina a kameni neuvedené gisikm 170503 O

1709 03 |Jiné stavebni a demathi odpady (¢etr® smesnych stavebnich| N
demolinich odpad) obsahujici nebezpeé latky

17 09 04 | Snmesné stavebni a demétii odpady neuvedené poisly 17 09 01, 17 (¢ O

02a 1709 03
20 02 01 | Biologicky rozlozitelny odpad O
20 03 01 | Srsny komunalni odpad (@)

O - ostatni odpad; N — nebezpg odpad

b) vliv na prirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stroni, ochrana

rostlin a Zivocicha apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v &jiné
Pfi dodrzovani vyhrazenychiigtupi nebude mit gib¢h stavby Zadné zasadni negativni
dusledky na okolni girodu a krajinu.
Samozejmosti je, Ze zhotovitel bude provadvesSkeré prace v blizkosti vzrostlé zelen
s maximalni opatrnosti tak, aby nedoslo k jejim&kpaenici posSkozeni jejiho ki@nového
systému.
Pri stavl® musi byt zajidtna vSeobecn& ochrana Zbiaha.
Zvolené opaeni nema negativni vliv na stavajici ekologickéktana vazby v kraji&
Pripadnéa ochranatevin je navrzena diESN 83 9061.

Ochrana #&vin g'ed chemickym zn@Sténim:

Veget&ni plochy nebudou zi&tovany latkami poSkozujicimitplu nebo rostliny. Stroje
budou v dobrém technickém stavu. Unik provoznicpaka bude eliminovan opanim na
konstrukci mechanizaiho prostedku. (nap. ochrannou vanou). Kapaliny budou dolévany
v prostoru z&zeni stavenigt ktery bude dostateé zabezpeen.

Ochrana strortnpred mechanickym poskozenim:

K ochrarg stromi a ket pred mechanickym poSkozenim (potrhanitmyk dieva, kden,
pohmozani apod.) je navrZzeno vypol$t&ané bedeni, vysoké dle konkrétniho stromu iie
Ochranné ziazeni bude upewmo bez poskozeni stromu,ie(nag. vazaci lano) Koruna
stromu bude vyvazana vintu, aby nebyla poskozena technikou.
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PODLAZKY SPOJENE PANTEM

5. 0,5m, v. 1,5m

. Y L N\ TN
JUTOVE POLSTAROVANI /\’/ / \ n

l STROM -

/1H

PULKULAC |
KULATINA DN 100 PULENA
JUTOVE :

\‘\7\\.\\

POLSTAROV AN/

Ochrana k#enového prostoruipvykopech:

Hloubeni jam v kéenovém prostoru bude provmb pouze riné nebo s pouZzitim odsavaci
techniky. Ri vykopech se nesmiigtinat kdeny s pimérem WtSim nez 2cm. V nezbytnych
piipadech je mozné keny oste pretnout a mistéezu zahladit. Konce keni o priméru do 2
cm je nutno oSét rastovymi stimulatory. Kéeny o ptiméru vétSim nez 2 cm prostdkem na
oSeteni ran. Obnazené ey je nutno chranitipd vysychanim atgobenim mrazu

Ochrana ped mechanickym poSkozenim bude aplikovana na celkdm stromd praim 10-
30cm. U &chto stroni bude provedenodast&né vyvazani $tvi v nizsi etazi.
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c) vliv na soustavu chrarénych tzemi Natura 2000
Dana oblast se dle mapového portalu AOPK (mapyteaiz) nenachazi na izemi EVL ani
ptati oblasti.

d) néavrh zohlednéni podminek ze zagru zjiStovacihoiizeni nebo stanoviska EIA
Zamer svym charakterem a rozsahem nepodléhd posuzelignina Zivotni progedi dle
zakonat. 100/2001 Sh. o posuzovani vina zivotni prosedi, ve zani pozdjSich gedpigi.

e) navrhovana ochranna a bezpéostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisi

Z realizované stavby nebudou plynout Zadné ochrarbezpeénostni padsma. VSechny

vykopy budou ozngeny a bude k nim zamezen voln§gup.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Jedné se o stavbu v extravilanu, obyvatelé tedydmb stavbou vyrazndotteni. Ripadné
omezeni vlivem zvySené hladiny hluku a prasSnostiayg provadni stavebnich praci je nutné
minimalizovat v ramci moznosti a prowdd stavebnich praci. Dokéena stavba a provoz
ochranu obyvatelstva nevyzaduje.

Déale miZze dojit k mirnému omezeni dopravy na stavajftdtppové komunikace situované
na obecnich a soukromych pozemcich, u kterych kimyja@ dokumentace rpdpoklada
vyuZziti z divodu gijezdu stavebni techniky ke staviStavebni prace nesmi byt provag v
brzkych rannich a pozgich ve&ernich hodinach.

Omezeni obyvatel budou ¢sného charakteru a kladny vliv stavby negatiesysuje.

Pristup na vSechny stavbou demé i okolni pozemky musi byt po celou dobu stavby
zachovan.

Pro zamezeni ohrozeni a padu do vykopu bude s&wenditelné ohranéeno. V mist
vykop, kde by hrozilo nebezpe vzniku Urazu, bude umigto mobilni hrazeni (vysSka
mobilniho hrazeni musi byt min. 1,80m). Na tomtazeni budou dale osazeny vystrazné
tabulky s vyzné&nim druhu nebezpe Vlastnici pozemk v okoli stavby musi bytdnem
realizace stavby o mozném nebeadpaniku Grazu informovani

B.8. Zasady organizace vystavby

a) potireby a spoteby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiS€ni

VeSkeré materialy ptgbné pro zhotoveni stavby budou uloZzeny na mezidgpa bude
Zfizena na pozemkdli st. 2226v ramci Z&eni stavenigt

Potieby a spatby médii a hmot pro vilastni prowdd praci bude &ci postupu a zvyklosti
dodavatele stavby vybraného na zakhagsledki verejné soutze.

PoZaduje se, aby dodavatel stavby pouzival strefaiebni mechanismy a dopravni
prostedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby wbdaelo k unitm a ukagm
ropnych latek a dalSich zavadnych latek podle voadakona (b odstavené mechanismy
podkladat vanamti sorpinimi rohozemi; mit k dispozici sotpi prostedky) a v pipad
zachézeni se zavadnymi latkami wSéim mnozstvi bude mit dodavatel zpracovany haviarij
plan dle vyhlasky o nalezitostech nakladani se didjrai latkami a nalezitostech havarijniho
planu.
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b) odvodréni stavenist
Svym girozenym reliefem neni nutnéeSeni odvodini zaizeni stavenist Projektant
neuvazuje nutnostipvodu vody potrubim. Zaghného stavu jsou proky minimalni.

c) napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Prijezd na staveni§tbudouteSeny po stavajici silnici [1/305 &anov — Skute a dale po
ziizenych deasnych pistupovych trasach.

Pro za&izeni stavenigtje uvazovan pozemek st.2226 ve vlastnictvi invastBude se jednat o
prostor podél stavajiciho oplocenigem k hrazi.

Povrchy, dotené pistupem a dalSim dasnym zaborem (manipdla plochy), budou ifed
zahgjenim stavby zdokumentovany a po ddékaoi stavebnich praci uvedeny divpdniho
stavu ¥etné obnovy fivodniho travniho porostuiiBtupy na jednotlivé iseky jsou navrzeny
vzdy vyhrad® z pozemku fipadré investora. V pipadt, Ze zhotovitel bude uvazovat o jiné
piistupové trase, budou tyto Zny projednany a odsouhlaseny vlastnikycdaotch pozemk

a z tohoto jednani bude proveden pisemny zaznam.

Budou gedem zajidtna takova &inna opaiteni, aby v pibéhu praci ani pozfji po jejich
dokorteni nedochazelo ke zfigteni, ¢i jinému poskozeni vozovky, ani ostatnich sifrich
souwdsti a pisluSenstvi, nebylo naruSeno stavajici &ilhiodvod@ni a nebyla ohroZena
bezpeénost silnéniho provozu v daném uUseku. Yipadech jejiho zrgsSteni bude nutné dbat
na neodkladném odstréami tohoto zn&isténi (hrubé odstrami lopatami + oplachnuti vodou)
Stavba kteroukoliv svojtasti, wetrg oplocenici jinych souvisejicich drobnych a &asnych
objektl, nezasahne do sitimiho €lesa ani do sildnhiho pozemku, tj. nezasadhne do
stavajiciho ziviného krytu vozovky.

Sit¢ technické infrastruktury jsou zakresleny v sitiah vykresech. iPrealizaci stavby musi
byt dodrzeny podminky spravsiti.

Napojeni staveni§tna zdroj vody a elekihy zajisti v gipadt potteby zhotovitel stavby.
Zatizeni stavenigt nevyZaduje specialni naroky na&ivyod vody a energii. Voda bude
dovazena v cisternach. Se gpbbu elektrické energie se neuvaZujipadre Ize totoresit za
pouziti mobilniho z&zeni (diesselagregat).

d) reSeni z#izeni stavenist véetné vyuziti novych a stavajicich objeki

Pro zdizeni stavenigtje uvazovan pozemek st.2226 ve vlastnictvi investBude se jednat o
prostor podél stavajiciho oplocenigem k hrazi.

Plocha staveniturcena k parkovani bude zajift proti iniku ropnych latek sampi folii.

Pozemek bude slouzit jako skladovaci plocha preesiai material, stroje a mobilni dky.
Zatizeni stavenigt umoziuje umiséni mobilni buiky zhotovitele s fipadnou moZnosti
ziizeni kancelé a Satny. S ubytovanim pracovinée neuvazuje,ipdpoklada se kazdodenni
dojizdéni na stavbu. Zvl&stni vyrobniizzeni se neuvazuje. Telefonické spojeni — mobilni
telefony zhotovitele. Sifvedenim ostatnich médii na stavehigeni uvazovano. Zaeni
stavenist bude oploceno (plot 1,8m) a zabes®o proti vniknuti cizich osob.

Objednatel dale poZaduje pro realizaci stavbyeasianobilniho wc.

V mis& uvazovaného Z&eni stavenigtse Zadné vyuzitelné objekty nenachéazeji.

Pri samotné vystavbnebude provasho myti mechanizaich prostedki. V piipac nutnosti
zhotovitel zajisti vyhrazenou zpeimou plochu vybavenou vhodnyristicim za&izenim
odpadnich vod.
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e) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi dodrZzeni pedem stanovenych podminek pro prajrddstavby v blizkosti inZenyrskych
siti, a pi dodrzeni pedem vytgenych manipuléni ploch a hranice zaboru stavby, nebude
mit realizace stavby negativni vliv na okolni staelpozemky.

V pripac, Ze zhotovitel bude uvazovat jinéigiupoveé trasy nez projektovou dokumentaci
predpokladané, budou tyto 2Zny projednany a odsouhlaseny vlastnikyédat/ch pozemk a

z tohoto jednani bude proveden pisemny zaznam.

f) ochrana okoli stavenis¢ a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, katdievin
PD nepedepisuje Zadnou ochranu okoli staveni§dchrana okoli staven&tsouvisejici s
ochranou Zivotniho pra®tdi a je popsana podrabr technické zprav B, ¢ast B.6. Popis
vlivi stavby na Zivotni prosdi a jeho ochrana.

PoZadavky na asanace, demolice a kadavimljsou uvedeny podrobwv technické zpravB
odstavec B.1.f PoZzadavky na asanace, demolicenké@sin.

V misi stavenidt je i realizaci stavby p&tano s oplocenim plochy #aeni stavenigt
Zhotovitel stavby zajisti igdepsanym Zsobem volg piistupné plochy proti padu osob
(oploceni)

g) maximalni zabory pro stavenist (do¢asné / trvalé)
Vzhledem k charakteru stavby nejsou usradhodnoty zabdr

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad a emisi (i vystavbé, jejich
likvidace

Nakladani s odpady je podrabpopsano v technické zpr&aB, odstavec B.6. Popis viiv
stavby na Zivotni progtdi a jeho ochrana.

Technické&eSeni pedpoklada odvoz vSecligbyt&nych materidl.

i) bilance zemnich praci, poZzadavky nafisun nebo deponie zemin

V dok& zpracovani PD byla préiena moznost uloZeniigbyt&né zeminy na recyktai
misto (nap. spol Granita — provozovna Zumberk)

Zhotovitel v ramci vybrovéhotizeni nabidne a oceni vlastniigpbireSeni likvidace odpéd
v souladu s platnymi zakony aeglpisy. O uloZeni odpédnusi byt veden zdznam.

J) ochrana Zivotniho prostredi pFi vystavbé

Moznosti negativniho ovlivmi ZP z hlediska této stavby je nutno eliminovatgd p&atku
jeji pripravy. Redevsim penesenim iimé kaZdodenni odpeenosti za ochranu ZPiip
realizaci stavby na zhotovitele a to SoD. Budeeg@at 0 prevenci proti moznému Zis&ni
povrchovych i podpovrchovych vod ropnymi produkiiniymi Skodlivymi latkami. To plati i
pro moznou kontaminaci zemin v prostoru stavémsmo navrhovanou stavbu.

V pripact jakéhokoliv dalSiho nutného kaceniedin mino PD bude stavebnik disponovat
pravomocnym souhlasem ke kaceithto devin.

Pred zah4jenim stavebnich praci zhotovitel stavebhikmkaze, Ze mé na stavpripravené

k okamzitéemu pouziti v mnozstvi a druhuigsavky a ponicky urkené k zabrami
kontaminace vodi zeminy.

V mist urceném jako stanovi&tpro mechanismyi nakladni automobily, musi zhotovitel
zajistit umiséni plechovych van a provéidpravidelnou odbornou kontrolu technického stavu.
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Je nutno dbéat vSeobecnych beamestnich pedpisi na ochranu zivotniho prdsti, zejména
pak zabezp#t veSkeré stroje proti Uniku ropnych latek ze jstr@ z&izeni. Stroje budou dale
obsahovat ekologicky odbouratelné né&pln

Stroje pouzivanéipvystavie (vyvazeky, kraejici rypadla apod..) musi byt ve velmi dobrém
technickém stavu, ktery musi byt &en ped zahdjenim praci a kontrolovan (kontroly
zan®fit na uniky pohonnych hmot a olgjjednak den&é obsluhou, jednak tydnnadizenym
technikem. Zji&tné zavady musi byt ihned odstéag.

Zavadné latky budouftpvystavi® pouzivany a skladovany tak, aby nemohlo dojitjiche
aniku - vyplaveni sraZzkovymi vodami nebo manipula@dpravenymi osobami.

k) zdsady bezpé&nosti a ochrany zdravi i praci na stavenisti, posouzeni pdtby
koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi @i praci podle jinych pravnich piredpisi
Zdroje ohrozeni zdravi a bezpesti pracovnilk budou identické jakoipprovozech jinych
staveb. Omezeni¢ehto vlivi bude zaji&tno odpovidajicimi a proSkolenymi pracovniky
dbajicimi v tomto smyslu vSech bezZpestnich pedpigi a hygieny.
Pri akci je nutné seznameni vSecRastrenych osob s bezpeostnimi zakony, vyhlaskami,
narizenimi vlady a souvisejicimi pravnimi normami \Jasti bezp&nosti a ochrany zdraviip
praci. Zakladni povinnosti dodavatele stavebnichcipupravuje Zakonik prace v uplném
zreni ¢.262/2006 ve sveé hlay,Bezpe&nost a ochrana zdraviipraci®.

Stavebni prace sgdi predevsSim uvedenymi vyhlaSkami,ii@enimi viady s dopknim o
dané

CSN:

- Zakonik prace — Shirka zako862/2006

- Sbirka zakoi 252/2001 o inspekci prace

- Zakonc¢. 309/2006 kterym se zafidji poZzadavky bezgaosti a ochrany zdravitippraci
v pracovipravnich vztazich a o zajiti bezpénosti a ochrany zdravitip¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracajgravni vztahy (zakon o zaj&ti dalSich podminek
bezpé&nosti a ochrany zdravi)

- Sbirka zakofn 362/2005 o blizSich poZzadavcich na bémpst a ochranu zdravfigraci
na
pracovistich s nebezgien padu z vysky a do hloubky

- Shirka zakofk 591/2009 o blizSich minimalnich poZadavcich napb&mst a ochranu
zdravi
pii praci na stavenisti.

- Déale pak vyhlaskaCUBP ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zékladni pozadavky
k zajis€ni bezpeénosti prace a technickychizzeni (zdirazrené povinnosti dodavatele
stavebnich praci).

- VyhlaskaCUBP aCUB ¢. 50/1978 Sb., o odbornéigwbilosti v elektrotechnice.

- Naizeni vladyc¢. 523/2002 Sb, kterym seémi ndizeni vlady¢. 178/2001 Sb., o
stanoveni podminek ochrany zdravi Zamand pii praci.

- Natizeni vladyc. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizSi poZzadan&kpezpeny provoz
a pouzivani stréj technickych zézeni a pistroji.

- Natizeni vladye. 494/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliddipnky poskytovani
osobnich ochrannych prostik.

- Natizeni vlady¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliddiminky poskytovani
ochrannych pracovnich prostiki.

- Pozarni ochrana je stanovena zakoreri33/1985 Sb, o pozarni ochéame zreéni
pozdjSich pedpidi.
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- Rovrez vyhlaska MV¢. 87/2000 Sh., kterou se stanovi podminky pozéeap@&nosti
pii svaovani, nakivani Zivic v tavnych nadobach.

- CSN 26 9030 Zasady bezfre manipulace

- CSN 33 1610 Revize a kontroly elektrickéhéniho ndadi

- CSN 65 0201 Havé kapaliny

- CSN 73 0845 Pozarni beapmst staveb — skladky.

Bezpe&nost prace ve stavebnictvéSi gedevsim vyhlaskaislo 309/2006 Sb. a NV
591/2006Ceského tadu bezpénosti prace & eského biského diadu o bezpmosti prace a
technickém zézeni i stavebnich pracich, dale pak vyhlagka306/2005 Sb. k zaji&ti
bezpeénosti technického *&eni i stavebnich pracich, vyhlaska 39/2003 o bez@gaosti
prace a technickych #i@enich pi provozu silnénich vozidel a dalSi vyhlasky o bezZpesti
ve stavebnictvi aifbuznych oborech.

Pri préaci je dale nutno respektovat platny zakonicpgislo 262/2006 Sbh. V platném
zréni a platné podnikové fedpisy. Pracovnici musi byt pravidélnproskolovani z
bezpé&nostnich pedpidi a po zdravotni strance musi byt prokazatedohopni vykonavat
prace ve stavebnictvi. Pracovnici musi byt pravigproSkolovani z bezgaostnich pedpisi
a po zdravotni strAnce musi byt prokazatsithopni vykonavat prace ve stavebnictvi.

Pro zabezp&ni ochrany zdravi je nutndguevsim provad tyto opateni :

- technick& prevence (el. instalace, strojitizami, skladové prostory)

- Urovei pracovniho prosedi (pdadek na pracovistiifstupové cesty, ostleni)

- hyg. a soc. Zd@zeni (Iékarna prvni pomoci, prevence)

- poskytnuti ochrannych prdstiki (prilby, ochranny odv, pracovni boty, ochranné bryle)
- zamezeni fistupu nepovolanym osobam na stavenist

- pozarni prevence

Pro provadni stavby se ifedpoklada jeden dodavatel a stavbaresghne 500 dni
Objednatel na zaklgdzpracované projektové dokumentaceisdpoklada nutnost éeni
koordinatora bezgmosti a ochrany zdravifippraci na stavenisti ve smyslu 8§ 14 odst. 1

zakonat. 309/2006 Sb., vdinném zrni. Jestlize zhotovitel hodla proviigtavbu zfisobem,
pii kterém by povinnost deni koordinatora vznikla, je povinnosti zhotovitehgistit vykon
funkce koordinatora pro p@bnou dobu osobou k tomu oprémou. Zhotovitel nese veskeré
naklady s tim spojené.Osoba koordinatora budezabd@powdna za navrh planu BOZP

DalSi povinnosti zhotovitele

Vz4jemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblastipegaosti prace budou mezi stavebnikem
a zhotovitelem jednozie¢ uréeny v SoD a zapisem dquani a fevzeti stavenist

Pred zahajenim praci provede pt®na osoba zhotovitele k vedeni stavby sezndmenhvse
pracovniki se zasadami bezfreého chovani na daném pracovisti a s moznymi raiggyroji
ohrozeni. Utené pracovniky dle profesnihoraaeni seznami s riziky stavelgimrinosti.

Na stavenisti bude k dispozici po celou dobu vysyavadre vybavena lékardka dle
predpidi.

Obvod stavenigt bude viditeld ozna&en. V mistech styku s #gnymi komunikacemii
prostranstvim v obci budou osazeny vystrazné tgbulk

V mistech vyjezd techniky z mista staven&tbudou zhotovitelem osazenyiigiusné
dopravni zn&y na mistech a ve vzdalenostech dislpSné vyhlasky zakona. Toto dopravni
znaeni bude uchovanoiadném stavu po celou dobu uzivafisiuSné komunikace.
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[) Gpravy pro bezbariérove uzivani vystavbou datenych staveb
Vzhledem k charakteru stavby se neuvadi.

m) zasady pro dopravré inZenyrské opateni

K omezeni dopravy dojde na mistnich komunikaci&v S&panov u Skute a v intravilanu
obce. Dodavatelska firma zajistiipadnétizeni provozu v tomto Useku nalé€ziroskolenymi
osobami po dobu celé stavby v zdjmovém prostorichiglieiz&ni prostedky budou pouzity
dle prostorovych moznosti tippzdové komunikace. ilpadné dopravni zkani bude
zaji¥ovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravninpekoratem. Vjezdy na pozemni
komunikace budoiadre ozna&eny podle platnychipdpigi.

n) stanoveni specialnich podminek pro provéashi stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti G¢inkdam vnéjSiho prostiredi pii vystavbé apod.)

Z davodu stisgnych pracovnich podminek (prace ze dna vaggtbude zhotovitelem volena
technika (minibary, pasové dempry apodik&itéto techniky nebudet&i nez 1,5-1,8m, s
tonazi do 3,5t.

0) postup vystavby, rozhodujici di¢i terminy

K vystavlE akce bude zpracovan nawdsového harmonogramu.
Projektova dokumentacéqupoklada nize uvedeny postup vystavby.
Cel& stavba bude provedena v jedné&tap

Etapa I. SO - 02 Patni drén
SO - 03 Svodny drén

p) zakryvané konstrukce

Veskeré zakryvané konstrukce (upravené laakladové spary, pracovni spary) budou vzdy
dukladre fotodokumentovany a nasledny dalSi stavebni pobtige vzdy proveden az po
pievzeti investorem stavby. Gegalani jednotlivych spar, bude vZdy veden zapidasebnim
denniku. Zhotovitel bude dale v dostatém Fedstihu informovat investora o terminu
piredani.
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B.9. Fotodokumentace

Pohled od otexené stavajici drenazni studny, ktera budéigkma tlakovou vodou.
Patrné ocelové potrubi DN 200 s ¥nitn perforovanym potrubim PVC DN 90 s vyplni
propustnou zeminou

Ty

Celkovy pohled na trasu drenaznich studrédRémito studrmi bude proveden novy
svodny drén.
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C. SITUACNi VYKRESY

C.1. Vodohospodéska mapa M 1:50000
C.2. Frehledna situace M 1:10000
C.3. Podrobna situace stavby + mapa KN M 1:500
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D. DOLUMENTACE OBJEKT U A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

D.1. Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského obijek

D.1.1. Architektonicko-stavebniieSeni
Cilem tohoto projektu je provést opravu stavajicbndznich systéintak, aby bylo mozné
kontrolovat ¢snost a stabilitu hraze MVN &tanov.

D.1.2. Pozarré bezpe&nostniieSeni
Z hlediska charakteru stavby je pozabezpénostnifeSeni stavby be#pdmetné. Na toku
feky nejsou navrhovana agthé mista pro hasské vozy.

D.2. Dokumentace technickych z&zeni
a) Technicka zprava :

S0-02 Patni drén (km 0,000 — 0,107)

V pat hraze bude proveden novy patni drén délky 107nmoBay drén bude tyen
flexibilnim potrubim PVC DN 200mm, které bude osaze€lo ryhy S. 800mm.iBd uloZzenim
potrubi bude do ryhy vlozena geotextilie, ktera dunddlovat Strkovy filtr. Kolem
$terkového filtru. Sgrkovy filtr bude tvden kamenivem frakce f 8-16mm. Mocnost tohoto
filtru — 600mm. Nad timto filtrem bude proveden y@sytéZenou zeminou huénou po
vrstvach tl. 200mm. Celkova hloubka ryhy 1380 — ami. Vykop bude ukaren
rozprostenim humaozni vrstvy a osetim v tl. 20cm. Zvddu mozného proplachnuti —
vycisténi bude na zstku (v pravém zavazani) a v polo¥ipatniho drénu osazena revizni
Sachta S1, S2 vySky 1400 a 1600 mm. Tyto Sachty jsavrzeny jako prefabrikované.
(Sachtové PVC dno a 3achtova korugovana PVC trpubaéru 600mm s uzamykatelnym
plastovym poklopem). Projektantqupoklada vyughi Sachty nad terén (30-130mm) Drén
bude vyusin do koryta od sdruzeného objektu pod Wiatam. Opevini vyuseni bude
stabilizovano kamennou dlazbou (2,5x1,5m) a koo Zelezobetonovym prahem
300/700/2500 mm, ktery bude po obvodu vyztuzen K&RIi 100/100/6,0 mm.

S0O-02 Patni dréen km 0,000 — 0,107

Sejmuti humézni vrstvy tl. 20 cm 85,6 m
Vykop 111,1
Rozprosteni humézni vrstvy tl. 20 cm + oseti 85,6 m
Zasyp hutdnou zeminou 59,7 n
Sterk frakce 8-16 mm 51,4
Netkana geotextilie 300g/m 321,01
Revizni Sachta DN 600 2 ks
Flexibilni drenéazni trubka PVC DN 200 107,0 m
Kamenna dlazba do bet. loZe 38m

S0O-03 Svodny drén (km 0,000 — 0,130)

Podél stavajicich drenaznich studni bude provedey svodny drén délky 130m. Projektant
piredpoklada, Ze dojde k odhalenivpdniho svodného drénuqul studemi. V piipads, Ze
tomu tak bude, budetpodni drén ponechan a s@idb¢ proveden tento novy. Jednotlivé
vySkové arov vSech dréh jsou patrny v fi¢nych rezech. Samotny drén bude ien
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flexibilnim potrubim PVC DN 200mm, které bude osazelo ryhy §. 800mm.iBd uloZzenim
potrubi bude do ryhy vloZzena geotextilie, ktera dounddlovat Serkovy filtr. Kolem
sterkového filtru. Sgrkovy filtr bude tvden kamenivem frakce f 8-16mm. Mocnost tohoto
filtru — 600mm. Nad timto filtrem bude proveden y@wyt¢Zzenou zeminou huénou po
vrstvach tl. 200mm. Celkova hloubka ryhy 1100 — @#gh. Vykop bude ukaren
rozprostenim humozni vrstvy a osetim v tl. 20cm. Zvddu mozného proplachnuti —
vycisténi bude na zZstku (v pravém zavazani) a v polo¥isvodného drénu osazena revizni
Sachta S3, S4 vysky 1050 a 2450 mm. Tyto Sachty jsavrzeny jako prefabrikované.
(Sachtové PVC dno a $achtova korugovana PVC trpubaéru 600mm s uzamykatelnym
plastovym poklopem). Projektantguipoklada vyusghi Sachty nad terén (30-130mm) Drén
bude vyusin do koryta od sdruzeného objektu pod \i&tm. Opevrini vyuseEni je sodasti
SO - 02.

Souasti tohoto stavebniho objektu je i @&&ni tlakovou vodou stavajicich studni.
Projektant pedpoklada rozwéni usazenych sediméntve studnich vodou s néaslednym
odcerpanim. Rimér stavajici drenazni studny — perforovaného pladtovpotrubi — 80-
90mm. VSechny tato studny jsou osazeny ocelovdoktu a vyvedeny nad terén (ocelové
potrubi DN 200. Filtrani vrstvu mezi timto potrubim a perforovanym potmtbN 90 tvdi
propustna zemina

S0O-03 Svodny drén km 0,000 — 0,130

Sejmuti humaodzni vrstvy tl. 20 cm 104,86 m
Vykop 116,1 rh
Rozprosteni humaozni vrstvy tl. 20 cm + oseti 104,06 m
Zasyp hut&nou zeminou 53,7 n
Sterk frakce 8-16 mm 62,4
Netkana geotextilie 300g/m 390,0 M
Revizni Sachta DN 600 2 ks
Flexibilni drenazni trubka PVC DN 200 130,0 m

Technicka specifikace materiah:

Zula pro vytvdeni kamenné dlazby lomovy Heeny 40kg

80% kamene 40kg, 20% mensi frakce
Kamenné dgt Zulové tidéné drt predepsané frakce
Malty (v kontaktu s vodou) MC 15 MX 3
Betonové loze C25/30 XF3 konzistence S3

Technologické postupy:

Technologie ochrany a ogetani zé&nych prvki:

Béhem tuhnuti a tvrdnuti malty buderstw zhotovena dlazba vhodnymigmbem chrana
proti nadnérnému provlhnuti nebo vysychani.
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Ochrana ped de&tm

Hotova dlazba bude chréma ged de&m dopadajicim mo na konstrukci, dokud malta
nezatvrdne. Dale bude dlaZzba chirda fed vymyvanim malty ze spar depl stidavym
navinienim a vysychanim. Chrénit je mozno hafdlii poloZzenou na horni vrstvu s
dostaténym banim presahem.

Voda fitékajici v pabehu vystavby musi byt ze stavby odead tak, aby se nedostala do
rozpracované zuhé konstrukce. Doba, kdy tomu nelze zabranit, ma akracena na
minimum.

Ochrana ped gipadnym fisobeni mrazu a tani

Cerstw provedena dlazba musi byt ch¥da ged vlivy nizké vihkosti okolniho prasdi
véetnd vysusSujicich dinka vétru a vysokych teplot. DlaZzba musi byt udrZzovar&kalaz do
ukoneni procesu hydratace cementu v mMalt

Ochrana proti mechanickému poskozeni
Povrch dlazby bude chrémvhodnym zfisobem ped poruSeni a poSkozenim s ohledem na:

1. postup jinych probihajicich praci nasledné stavéipnsti
2. ¢innost (i preprav stavebnich material

Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Zhotovitel je povinen vyzvat (piserrzapisem ve stavebnim deniku a telefonicky)
objednatele ke kontrole a prgeni praci, které budou v dalSim pracovnim postugkuyzy
nebo se stanou jinak ngégtupnymi, nejméatii pracovni dny ped terminem, vémz budou
prace zakryty nebo jinak zniéstuprény. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je k Z&tio
objednatele povinen na igvnaklad prace odkryt a umoznit jejich dodateu kontrolu a
proveieni.

Ze vSechd&chto kontrolnich prohlidek bude vyhotoven zaznans@webniho deniku,
ve kterém bude uvedeno, co byltegmetem kontrolni prohlidky, s jakym vysledkem byla
kontrolni prohlidka ukotena a opdéeni vyplyvajici z vysledku kontrolni prohlidky
s vyjadenim dotenych @astniki stavby.

Pripadné kontrolni rieni a zkouSky budou dohodnuty a zohkdnhve smlou¥ o
dilo o provedeni stavby, ktera bude umma mezi stavebnikem a dodavatelem stavby na
zaklad vysledki verejné soutze.

TECHNICKE NORMY

SeznanCSN

CSN 72 1006 — Kontrola zhutni zemin a sypanin

CSN 72 1010 — Stanoveni objemové hmotnosti zemibotatorni a polni
metody

CSN EN 1090 — Prova&di ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci

CSN EN 1992-1-1 — Navrhovani betonovych konstrukéést 1-1: Obecna pravidla

a pravidla pro pozemni stavby
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CSN EN 1993-1-1
CSN EN 1993-1-8

CSN EN 1993-1-9
CSN EN 1993-1-10

CSN EN 1993-1-11

CSN EN 1993-4-3
CSN EN 1926

CSN EN 1936
CSN EN 13755
CSN 72 1151
CSN 72 1152
CSN 72 1153
CSN 72 1159
CSN EN 1097-1
CSN EN 933-1
CSN EN 932-1
CSN EN 932-3
CSN EN 1367-1
CSN EN 1367-2
CSN EN 13139
CSN EN 13383-1
CSN EN 13383-2
CSN 72 1800

CSN 72 1810

CSN 72 1860
CSN EN 998-2 ed.2

— Navrhovani ocelovych konstrukCést 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

— Navrhovani ocelovych konstruk€ést 1-8: Navrhovani
styenika

— Navrhovani ocelovych konstrukéést 1-9: Unava

— Navrhovani ocelovych konstrukéést 1-10: HouZevnatost
materialu a vlastnosti n#&p tlou&’kou

— Navrhovani ocelovych konstrukéast 1-11: Navrhovani
ocelovych tazenych prik

— Navrhovani ocelovych konstrukCéast 4-3: Potrubi

— ZkuSebni metodiinmdniho kamene - Stanoveni pevnosti v
prostém tlaku

— ZkuSebni metodiimdniho kamene - Stanovenémeé a
objemové hmotnosti a celkové a atewe porovitosti

— ZkuSebni metodiinedniho kamene - Stanoveni nasakavosti
vodou za atmosfeérického tlaku

— Zkousenfipodniho stavebniho kamene - Zakladni ustanoveni

— Odlr vzorka prirodniho stavebniho kamene

— Petrograficky rozbatiq@dniho stavebniho kamene

— Stanoveni odolnogtirpdniho stavebniho kamene proti vlivu
poweétrnosti

— ZkouSeni mechanickych a fyzikalmestnosti kameniva -
Cast 1: Stanoveni odolnosti protént (mikro-Deval)

— Zkouseni geometrickych vlastnostiéuina -Cast 1:
Stanoveni zrnitosti -Sitovy rozbor

— Zkouseni vieobecnych vlastnosti karaerlCast 1: Metody
odkeru vzorki

— Zkouseni vieobecnych vlastnosti karaeitast 3: Postup a
nazvoslovi pro jednoduchy petrograficky popis

— Zkou$eni odolnosti kameniviaiteplot a zwtravani -Cast 1:
Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani

— Zkou$eni odolnosti kameniviiteplot a zwtravani -Cast 2:
ZkouSka siranem liecnatym

— Kamenivo pro malty

— Kamen pro vodni staviyast 1: Specifikace

— Kamen pro vodni staviyast 2: ZkuSebni metody

— frodni stavebni kamen pro kamenické vyrobky. Teakni
pozadavky

— Prvky zirodniho kamene pro stavebriiely. Spoléna
ustanoveni

— Kamen pro zdivo a stavebfdly Spol€éna ustanoveni

— Specifikace malt pro zditast 2: Malta pro zhi
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CSN 73 0202
CSN 73 0210-1

CSN 73 0212-1
CSN EN 1990
CSN EN 1991
CSN EN 1996-1-1

CSN EN 1996-2

CSN ISO 7077

CSN 73 3251
CSN EN 13670
CSN 73 6005
CSN 83 9061

Pouzity software:

- AutoCad LT 2013

— Geometrickdgsnost ve vystawb Zakladni ustanoveni

— Geometrickégsnost ve vystawbh Podminky provéathi.
Cast 1: Pesnost osazeni

— Geometrickégsnost ve vystawb Kontrola gresnostiCast 1:
Zakladni ustanoveni

— Z&sady navrhovani konstrukci

— Zatizeni konstrukci

— Navrhovani &ych konstrukci €ast 1-1: Obecna pravidla
pro vyztuzené a nevyztuzené&md konstrukce

— Navrhovani gaych konstrukci €ast 2: Volba materid|
konstruovani a provédi zdiva

— Geometrickdgsnost ve vystawb Méricské metody ve
vystavlE. VSeobecné zasady a postupy prérovani spravnosti
rozmera

— Navrhovani konstrukci z kamene

— Provédi betonovych konstrukci

— Prostoroveé uspdani siti technického vybaveni

— Technologie vegatech Uprav v krajitt - Ochrana stroi
porost a vegetanich ploch pi stavebnich pracich

— Microstation V8 2004 Edition

- KROS plus

- MS Word, MS Excel, Adobe Acrobat professional
— Vypocétovy program Hydrocheck
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b) Vykresova éast

D.2.1. Vzorovyiez vyuseni drendze M1:50
D.2.2. Podélny profil hraze M 1 :500/100
D.2.3. Fi¢nérezy hraze M1:100
D.2.4. Podélny profil SO-02 Patni drén M 1 : 50000
D.2.5. Podélny profil SO-03 Svodny drén M 1: 55100
D.2.6. Vzorovyiez drénem M1:25
D.2.7. Revizni Sachta M1:25
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E. DOKLADOVA CAST

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahudpwka investora a dle vesSkerych
doSlych vyjadeni.

Pred zahgjenim stavby je nutno vytyit podzemni vedeni v blizkosti
stavby !!!

V dokladovécasti jsou uloZena vyjddni o pfibéhu podzemnich vedeni a vyjédi
dottenych orgafh stavbou. Z doslych vyja&dni vyplyva, Zze nedojde keistu se siémi.
Projektant pouze upozasje na vyusini potrubi od kalniku z vodovodnibadu (néstské
vodovody nemaji zakres tohoto vedeni.)

Obsah:
E.1. MEROCR, a.s. — Kralupy nad Vlitavou
E.2. CETIN a.s. - Praha
E.3. CEZ Distribuce, a.s. —&in
E.4. CEZICT Services, a.s. — Praha
E.5. RWE Distribdni sluzby, s.r.o. — Brno
E.6. Mstské vodovody a kanalizace Skite
E.7. Z&pisy z vyrobnich vybor
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F. POZEMKOVY ELABORAT
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G. ROZPOCET
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