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Č. j. PVL-31320/2021/830

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

A. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

B. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky: Vltava, VD Miřejovice – modernizace mostu - průzkumné a 

projektové práce včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 26. 1. 2021

C. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací podle vyhlášky č. 
146/2008 Sb. (příloh č. 5 a 6) a výkon dalších činností ke stavbě „Vltava, VD Miřejovice – modernizace 
mostu“

D. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Dodavatel: Pontex, spol. s r.o.
IČO: 40763439
Sídlo: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

Dodavatel: Společnost „VALBEK –SUDOP – PRODEX“ 

Vedoucí společník č. 1: Valbek, spol. s r.o.
IČO: 48266230
Sídlo: Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

Společník č. 2: SUDOP PRAHA a.s.
IČO: 25793349
Sídlo: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080

Společník č. 3: SUDOP EU a.s.
IČO: 05165024
Sídlo: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html
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Společník č. 4: VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., odštěpný závod
IČO: 01761200
Sídlo: V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

Dodavatel: „SAGASTA/TOPCON“

Vedoucí společník č. 1: SAGASTA  s.r.o.
IČO: 04598555
Sídlo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

Společník  č. 2: TOP CON SERVIS s.r.o.
IČO: 45274983
Sídlo: Varšavská 30, 120 00 Praha 2

E. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE, SE KTERÝM BYLA UZAVŘENA SMLOUVA
Dodavatel: Pontex, spol. s r.o.
IČO: 40763439
Sídlo: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

F. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU DODAVATELE, SE KTERÝM BYLA UZAVŘENA SMLOUVA
Zadavatel vybral k uzavření smlouvy výše uvedeného dodavatele, neboť jeho nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle poměru nabídkové ceny a kvality. Vybraný 
dodavatel splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení a další podmínky pro uzavření smlouvy na 
veřejnou zakázku.

G. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ
Celková cena díla dle smlouvy o dílo: 6.030.480,- Kč bez DPH

Odměna za výkon autorského dozoru dle příkazní smlouvy:

5.700,- Kč bez DPH za aktivní účast vedoucího projektu na 1 kontrolním dnu stavby (nebo na 
obdobném jednání na stavbě)
5.200,- Kč bez DPH za aktivní účast korozního inženýra nebo projektanta na 1 kontrolním dnu 
stavby (nebo na obdobném jednání na stavbě)
560,- Kč bez DPH za dopravu na 1 kontrolní den stavby (nebo na obdobné jednání na stavbě)
600,- Kč bez DPH za 1 hodinu dalších činností dle požadavku objednatele

Předpokládaná odměna za výkon autorského dozoru celkem: 1.426.800,- Kč bez DPH * 

*Jednotková množství položek vztahujících se k autorskému dozoru jsou předmětem měření skutečně 
vykonaného množství a mohou být v souladu s vyhrazenou změnou závazku uvedenou v příkazní 
smlouvě navýšeny či sníženy až o 30 % oproti množstvím původně předpokládaným. Jednotková cena 
položek v soupisu prací není předmětem vyhrazené změny.
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H. ODŮVODNĚNÍ NEROZDĚLENÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI
Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části s ohledem na povahu předmětu plnění veřejné zakázky, 
který je tvořen komplexem vzájemně úzce provázaných a na sebe bezprostředně navazujících činností 
vyžadujících odpovídající míru koordinace jejich provádění, přičemž v rámci jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace a autorského dozoru je třeba zajistit kontinuitu plnění předmětu veřejné 
zakázky. Rozdělení veřejné zakázky na části s možností jejich zadání různým dodavatelům by bylo 
spojeno s nepřiměřenými riziky s ohledem na složitost projektované stavby.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční
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