Rakovnicky potok F. km 0,2 — 2,1, K¥ivoklat, oprava Upravy zjednodusené podlimitni Fizeni

A.

C. j. PVL-36312/2021/830

POVODI VLTAVY

PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

vyhotovena podle § 217 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon®)

IDENTIFIKACNiI A KONTAKTNi UDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:

Sidlo:

ICO:

Zapis v obchodnim rejstiiku:
Statutarni organ:
Zastoupen:

Datova schranka:

Profil zadavatele:

Povodi Vitavy, statni podnik

Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5

70889953

Méstsky soud v Praze, oddil A, viozka 43594

RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

Ing. Tomasem Havlickem, MBA, feditelem sekce investi¢ni
gg4t8hf

https://zakazky.eagri.cz/profile display 1422.html

IDENTIFIKACNi UDAJE VEREJNE ZAKAZKY

Nazev vefejné zakazky:
Druh zadavaciho fizeni:

Rakovnicky potok i. km 0,2 — 2,1, Kfivoklat, oprava upravy
zjednodusené podlimitni fizeni

Datum zahajeni zadavaciho fizeni: 4. 12. 2020

PREDMET VEREJNE ZAKAZKY

Pfedmétem plnéni vefejné zakazky je oprava poskozené opérné betonové zdi s kamennym obkladem a
odstranéni sedimentu z koryta vodniho toku.

IDENTIFIKACNiI UDAJE UCASTNIKU ZADAVACIHO RiZENi

Dodavatel:
ICO:
Sidlo:

Dodavatel:
ICO:
Sidlo:

Dodavatel:
ICO:
Sidlo:

Dodavatel:

ICO:
Sidlo:

Dodavatel:

V&J Stavebni, a.s.
Jetenovice 48, PSC 34101
28002474

Petr Benes
64409040
345 34, Klenéi pod Cerchovem 255

DREDGER s.r.o.
26353571
Dubina 30, 362 72 Semnice

NOWASTAV akciova spole¢nost
00565679

Malesicka 2679/49, Zizkov, 130 00
Praha 3

STAVMONTA spol. s r.o.

Strana 1/4


https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

Rakovnicky potok F. km 0,2 — 2,1, K¥ivoklat, oprava Upravy zjednodusené podlimitni Fizeni

ICO: 40525007

Sidlo: Hrbitovni 996/33, Doubravka, 312 00 Plzern
Dodavatel: TRANS-REGION-STAV s.r.o.

ICO: 47785977

Sidlo: Spoficka 4965, 430 01 Chomutov
Dodavatel: SKJ s.r.o.

ICO: 07807716

Sidlo: Zitavska 204, 463 34 Hradek nad Nisou
Dodavatel: JETCON spol. s r.o.

ICO: 64650111

Sidlo: Na Bélidle 275, 430 01 Chomutov

E. IDENTIFIKACNi UDAJE UEASTNIKU VYLOUCENYCH Z UCASTI V ZADAVACIM RIZENi,
VEETNE ODUVODNENI JEJICH VYLOUCENI

Dodavatel: Petr Benes
ICO: 64409040
Sidlo: 345 34, Klené&i pod Cerchovem 255

Zadavatel vyloucil z U¢asti v zadavacim Fizeni uvedeného U¢astnika z nize uvedeného divodu.
Hodnotici komise (dale jen ,komise®) pfi posouzeni splnéni podminek ucasti v zadavacim fizeni u
UCastnika shledala nedostatky v ramci jim prokazovaného spinéni podminek technické kvalifikace
zpUsobem a v rozsahu poZzadovanym zadavatelem v zadavaci dokumentaci.

Zadavatel pozadoval k prokazani technické kvalifikace pfedloZzeni seznamu alespofi 3 vyznamnych
stavebnich praci, ze kterého bude vyplyvat splnéni pozadavkl uvedenych v bodé J.5.1 odst. 1 vyzvy k
podani nabidky a zadavaci dokumentace (dale jen ,zadavaci dokumentace®).

Ugastnik v nabidce predloZil seznam vyznamnych stavebnich praci v podobé& dle znéni formulare
nabidky, které tvofilo pFilohu €. 3 zadavaci dokumentace (dale jen ,formulaf nabidky“), a to bez dolozeni
osvédcCeni objednatele.

V seznamu stavebnich praci u¢astnik uvedl nasledujici stavebni prace s nazvem:

* Vodni nadrze na Cvi¢ak

+  Drobné vodni plochy v k. 0. Kostelec nad Cernymi lesy

+ Spanov — rekonstrukce MVN p. €. 40.

Komise se z vefejné dostupnych zdroju a u objednatell stavebnich praci snazila ovéfit splnéni
stanovenych podminek uvedenych U¢astnikem ve formulafi nabidky.

Ke stavebni praci s nazvem ,Vodni nadrze na CviCak" komise zjistila, Ze v pfedlozeném formulafi
nabidky sice ulastnik uvedl, Ze pfedmétna vyznamna stavebni prace splnila poZadavek zadavatele
obsazeny v bodu J.5.1 odst. 1 pism. b) zadavaci dokumentace, ale na zakladé znalosti zadavatele, kdy
se ucCastnik jiZ v minulosti ucastnil zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku ,DVT Hradist'sky potok,
Hfichovice, F.km 7,605 — 7,835, Uprava koryta“, v jehoz ramci v nabidce pfedlozil osvédceni
objednatele, na zakladé kterého a dale zejména z dokumentl uverejnénych na profilu objednatele k
uvedené vyznamné stavebni praci komise konstatovala, zZe uc¢astnik nesplnil pozadované kritérium dle
bodu J.5.1 odst. 1 pism. b) zadavaci dokumentace. V ramci poskytnuté stavebni prace se jednalo o
provedeni vodorovnych dlazeb do betonld a nékolika betonovych pasu/prahd, nikoliv véak o svislou
Zelezobetonovou konstrukci s obkladem z lomového kamene.

Ke stavebni praci s nazvem ,Spanov — rekonstrukce MVN p. €. 40 komise zjistila, Ze v pfedlozeném
formulafi nabidky sice u€astnik uvedl, Ze pfedmétna vyznamna stavebni prace pini pozadavek
zadavatele obsaZeny v bodu J.5.1 odst. 1 pism. b) a c) zadavaci dokumentace. Z informaci
poskytnutych objednatelem stavby neméla komise stéle najisto postaveno, Ze v rdmci této vyznamné
stavebni prace byly realizovany i prace, obsahujici provedeni konstrukce Zelezobetonovych zdi s
obkladem z lomového kamene v rozsahu celkového objemu této svislé konstrukce min. 60 m3 a
odstranéni nanosu nebo sedimentl z koryta vodniho toku nebo nadrze v min. objemu 350 m3.

Komise na zakladé vySe uvedeného pozadala ucastnika, aby predlozil takové Udaje a doklady, ze
kterych jednoznacné vyplyne prokazani spinéni podminky kritéria technické kvalifikace dle bodu J.5.1
odst. 1 pism. b) a c) zadavaci dokumentace u uvedené vyznamné stavebni prace ,Spanov —
rekonstrukce MVN p. &. 40“. Dokumentem dle pfedchozi véty méla byt napf. smlouva o dilo v€. soupisu
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stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér obsahujici informaci o provedeni konstrukce
Zelezobetonovych zdi s obkladem z lomového kamene v rozsahu celkového objemu této svislé
konstrukce min. 60 m3 a odstranéni nanosl nebo sedimentl z koryta vodniho toku nebo nadrze v min.
objemu 350 m3.

Dale komise pozadala ucastnika o doplnéni osvédcéeni objednatelt o fadném poskytnuti a dokon&eni
vSech vyse uvedenych vyznamnych stavebnich praci.

Komise také v ramci informaci uvedenych ve formulafi nabidky, ve kterém uc¢astnik uvedl stavebni praci
s nazvem ,Spanov — rekonstrukce MVN p. €. 40¢ zjistila, ze UCastnik u této vyznamné stavebni prace
uvedl dobu dokon&eni stavby 12/2020. Komise méla proto pochybnosti, zda byla pfedmétna vyznamna
stavebni prace dokoncena pfed zahajenim zadavaciho fizeni (4. 12. 2020), jak vyplyvalo ze zadavaci
dokumentace a zakona.

Komise proto poZadala ucastnika o sdéleni konkrétniho data ukonéeni stavby a doloZeni jeho tvrzeni
jakymkoliv relevantnim dokladem (napfiklad protokolem o pfedani a pfevzeti stavby).

V pfipadé, Ze uvedend vyznamna stavebni prace nebyla dokonéena pfed zahajenim zadavaciho fizeni,
mohl ucastnik uvedenou vyznamnou stavebni praci nahradit jinou vyznamnou stavebni praci.

Komise dale zjistila, ze uUcastnik v predlozeném harmonogramu nedolozil finanéni objemy praci
realizovanych v jednotlivych mésicich dle pozadavku zadavatele uvedeném v bodé P odst. 6 zadavaci
dokumentace.

Komise také provedla posouzeni splnéni podminek G¢asti v zadavacim fizeni a pozadavk( zadavatele
na obsah a formu nabidky u UCastnika a v ramci posouzeni mimofadné nizké nabidkové ceny
identifikovala v nabidce u€astnika mimoradné nizkou cenu u niZe uvedené polozky v ramci SO - 1

s nazvem: ,Odstranéni sedimentl®.

Stavebni dil: SO-1 — Odstranéni sedimentt

PC |Kod Nazev MmJ Mnozstvi Jednotkova Cena celkem
cena
3 L|kV|davlce 'sedlmentu zdkonnym zplsobem t 2 616,623 400,00 1046 649,20
s naloZenim.

Mimorfadné nizkou nabidkovou cenu komise identifikovala ve vztahu k pfedmétu vefejné zakazky.
Nabidkova cena UCastnika u uvedené polozky je nizSi o 60% oproti jeji pfedpokladané hodnoté.

V souvislosti s vySe uvedenym komise také upozornila ucCastnika, Zze po ukonceni plnéni vefejné
zakazky bude dodavatel povinen zadavateli pfedlozit doklad o ulozeni vytézeného sedimentu dle platné
legislativy, a to v souladu s €l. | odst. 7 pism. y) Navrhu Smiouvy.

Komise po Uc¢astnikovi u vySe uvedené polozky pozZadovala zdivodnéni zplisobu stanoveni mimoradné
nizké nabidkové ceny zejména formou uvedeni kalkulaéniho vzorce (s uvedenim minimalniho ¢lenéni
na pfimé naklady, nepfimé naklady a zisk) v€etné popisu postupu, jak bude s vytéZenym sedimentem
nalozeno. Komise zaroven pozadala o potvrzeni, Ze nabidkova cena vySe uvedené poloZzky obsahuje
veskeré nutné naklady pro plnéni vefejné zakazky v€etné pfiméfeného zisku. Dale komise poZzadovala
o vyslovné potvrzeni skute€nosti, Ze likvidace sedimentl bude provedena odpovidajicim zakonnym
zpusobem.

Ugastnik v pozadovaném terminu dne 26. 1. 2021 dorudil objasnéni, ve kterém uvedl|, Ze nemuze
prokazat kvalifikaci vyznamnou stavebni praci s nazvem ,Spanov — rekonstrukci MVN p.&. 40, protoze
stavba byla pfedana 15. 12. 2020, tedy po terminu zahajeni zadavaciho fizeni.

Zadné dalsi vysvétleni k zadosti o dopIinéni objasnéni a dokladt k &asti prokazani technické kvalifikace,
k pfedlozenému harmonogramu a mimofadné nizké nabidkové cené ucastnik nepfedlozil.

Komise na zakladé vySe uvedeného dospéla k zavéru, Zze ucCastnik predlozil udaje a doklady, jez
nespliuji zadavaci podminky, Zze neobjasnil udaje a doklady pfedlozené v jeho nabidce a ze
nezdlvodnil zplsob stanoveni jeho mimorfadné nizké nabidkové ceny.

Vzhledem k této skute¢nosti zadavatel vylou€il u€astnika v souladu s § 48 odst. 2 pism. a) a b) a odst. 4
zéakona.

. IDENTIFIKACNIi UDAJE DODAVATELE, SE KTERYM BYLA UZAVRENA SMLOUVA

Dodavatel: DREDGER s.r.o.
ICO: 26353571
Sidlo: Dubina 30, 362 72 Semnice
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G. ODUVODNENI VYBERU DODAVATELE, SE KTERYM BYLA UZAVRENA SMLOUVA

Zadavatel vybral k uzavfeni smlouvy vySe uvedeného dodavatele, nebot nabidka vybraného dodavatele
byla zadavatelem ustanovenou hodnotici komisi vyhodnocena jako druha ekonomicky nejvyhodnéjsi
podle vysledku hodnoceni nabidek. V souladu se zadavaci dokumentaci byla ekonomicka vyhodnost

v zadavacim fizeni a dal$i podminky pro uzavieni smlouvy na vefejnou zakazku.
*Zadavatelem puvodné vybrany dodavatel V&J Stavebni, a.s., se sidlem Jetenovice 48, PSC 34101,
ICO 28002474, dne 7. 4. 2021 odstoupil ze zadavaciho fizeni.
H. CENA SJEDNANA VE SMLOUVE
5140 228,66 K& bez DPH

Ing. Tomas Havlicek, MBA
feditel sekce investi¢ni
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