
 

 

S M L O U V A    O    D Í L O č.  

č. j.  ................ 
uzavřená  

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

mezi smluvními stranami 

 

 

1. Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tachov 
Adresa: T.G. Masaryka 1326, 347 01  Tachov 

      Zastoupený: ředitelem Ing. Vladimírem Svobodou 

       Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Svoboda 

      V technických záležitostech je oprávněn jednat: Jan Koťuha 

       Bankovní spojení: KB Plzeň-město                                                            

 Číslo účtu: 279189010237/0100                    

 IČ: 00020478 

 (dále jen „objednatel“) 

 

       a 

                                                   

  2.   Zhotovitel:  

 Adresa:         

 Zastoupený:  

 Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  

 V technických záležitostech oprávněn jednat:  

 Bankovní spojení:  

       Číslo účtu:  

 IČ:   

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem zakázky „Projektová dokumentace ke 

stavebnímu řízení pro realizaci polních cest Dolní Jadruž - polní cesta HPC 1, Dolní 

Jadruž - polní cesta VPC 4, Malé Dvorce - polní cesta H01 a Malé Dvorce - 

rekonstrukce rybníka VD 02“, na základě provedeného výběrového řízení v souladu 

s ustanovením § 18 odst. 5 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s přílohou č. 1 Bodu C2 k příkazu ministra č. 1/2012 ve znění 

příkazu ministra č. 9/2012, o Závazném postupu při zadávání veřejných zakázek na Ministerstvu 

zemědělství (dále jen „POSTUP PÚ“)   (dále jen „smlouva“). 

 

 

Čl. I. 

Předmět plnění 

 

1.  Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro stavební 

řízení na realizaci stavby: 

 

Malé Dvorce - polní cesta H01 
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1.1. Malé Dvorce - polní cesta H01: 

 Délka: 1090 m. 

 Pozemky stavby: p.p.č. 45, 954, 955, 958. 

 Jedná se o stávající účelovou komunikaci s  charakterem polní cesty dvoupruhové 

kategorie P6/40. Vozovka je kryta živicí. Napojena na silnici č. III/1978. Bude se 

jednat o její rekonstrukci a zkapacitnění stávajícího trubního propustku. Toto 

domluvit se správcem toku. Dojde k  realizaci nových hospodářských sjezdů, stávající 

sjezdy budou rekonstruovány. Navržena bude rekonstrukce stávající doprovodné 

zeleně s případnou dosadbou. U této cesty nebyl vyhotoven výškopis. Proto 

objednatel požaduje vyhotovení výškopisu na zhotoviteli v  rámci PD. Podrobnější 

údaje jsou uvedeny v textové části Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Malé 

Dvorce. 

 

2. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby. 

 

3. Projektová dokumentace stavby bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a 

členění pro stavební řízení dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných 

souvisejících předpisů.  

 

 Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci předmětné stavby ve 

smyslu ustanovení § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost 

zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.     

 

 Položkové výkazy výměr a rozpočty budou vypracovány dle aktuálního ceníku stavebních 

prací „Katalogu stavebních prací RTS, a.s., Brno“. Objednatel si vyhrazuje právo požádat 

zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (max. 2x). Obsahem bude 

položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit zhotoviteli k podání 

cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a vyhotovení oceněného rozpočtu 

stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné 

DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. 

Součástí PD pro stavební řízení bude dopravní řešení s DIO pro realizaci stavby, 

situace rozhledových poměrů pro žádost o povolení k  napojení polní cesty k silnici 

nebo místní komunikaci, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních 

komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné 

úpravy provozu na pozemních komunikacích, v  době provádění stavby dle požadavku 

Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 

platných souvisejících předpisů.    

 

 Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány 

státní správy (DOSS)a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Zhotovitel 

zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření  správců inženýrských sítí 

v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých 

podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění 

stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová 

dokumentace řešit přeložky těchto sítí. 
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V průběhu zpracovávání projektové dokumentace zhotovitel zajistí konání kontrolních dnů za 

účelem seznámení objednatele, zástupce obce a případně dalších dotčených orgánů se stavem 

rozpracovanosti dokumentace. O každém jednání bude vyhotoven zápis.  

 

 Projektová dokumentace pro stavební řízení bude dodána objednateli v  6-ti paré 

a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“, s rozpočtem stavby a výkazem výměr ve 

formátu . xls, xlsx, pro každou polní cestu zvlášť. 

 

 Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s  určením nezbytných 

vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v  rámci 

pozemku určeného pro stavbu. Vyhotovení seznamu parcel dotčených budoucí stavbou 

pro podání žádosti o stavební povolení . V každé projektové dokumentaci bude určena 

bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. 

Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. Povrch vozovky bude 

zpevněný. Součástí polní cesty bude výsadba zeleně. V případě potřeby bude 

provedeno kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo 

podpovrchové v rozsahu pozemku stavby. Přístupy na pozemky jednotlivých vlastníků 

budou řešeny sjezdy v rámci pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze 

schválené pozemkové úpravy.  

 

Čl. II. 

Podklady k provedení díla 

1. Nabídka zhotovitele ze dne ...............  

2. Objednatel předal podklady k vyhotovení požadovaných prací současně s výzvou k podání 

 nabídky.  

 

Čl. III. 

Podmínky provádění díla 

Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této smlouvy o dílo se bude řídit ustanoveními této smlouvy 

a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu plnění předmětu této smlouvy nabude 

platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude 

platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu plnění 

smlouvy, je dodavatel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy). 

Součástí řešení a zpracování projektové dokumentace jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše 

uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou 

k řádnému kvalitnímu provedení díla potřebné. 

 

Čl. IV. 

Všeobecné obchodní podmínky 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí 

na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních 

prostředků na účtu objednatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných 

finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být 

považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z tohoto důvodu vůči 

objednateli uplatňovat žádné sankce. 

2. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy, z důvodů na straně zhotovitele, déle než 1 měsíc, nebo bude 
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práce provádět nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto 

skutečnost objednatelem písemně upozorněn a z důvodu zahájení insolvenčního řízení proti 

majetku zhotovitele. 

3. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha. 

4. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě  

a požadavkům platných právních předpisů a norem. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli 

vadu díla a ten je povinen do 15 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádřit, 

zda vadu uznává či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě, 

nejpozději do 30 dnů. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. 

Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. § 562 obchodního 

zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady. 

5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 200,-

 Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí dohodnuté lhůty dle odstavce 4 tohoto článku. 

6. Sankce za nesplnění díla (fakturačního celku) uvedeném v čl. V. činí 0,05% za každý den 

prodlení. 
 

7. Ministerstvo je od takové smlouvy oprávněno odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Ministerstvo prohlašuje, že do 30 dnů 

po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda 

byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 

plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 

8. Druhá smluvní strana (zhotovitel) se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu 

díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o 

všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se 

zhotovením díla). 

 

9.  Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je druhá smluvní strana 

(zhotovitel) povinna uhradit objednateli (zadavatelskému útvaru ministerstva) smluvní pokutu 

ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 

10. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 

oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 

s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

 

11. Druhá smluvní strana (zhotovitel) je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

Čl. V. 

Rozsah díla a termín plnění 

 

1.  Projektová dokumentace pro stavební řízení na realizaci stavby bude dodána 

objednateli v 6-ti paré a 1 ks v elektronické podobě na nosiči CD ve formátu „PDF“, 

s rozpočtem stavby a výkazem výměr ve formátu . xls, xlsx, pro každou polní cestu zvlášť.  

2. Termín předání díla je stanoven na: 30.11.2012. 
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Čl. VI. 

 

Cena díla a způsob platby 

 

1. Smluvní cena byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne ................, která 

je nedílnou součástí smlouvy, a činí za projektovou dokumentaci obou cest uvedených v Čl. I. 

této smlouvy dohromady .................,- Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši 

stanovené zákonem. 

 

2. Zhotovitel předloží objednateli fakturu vystavenou za vyhotovení projektové dokumentace pro 

stavební řízení  na realizaci stavby v souladu s článkem I. bod 1.1. smlouvy. 

3.  Cena díla je po dobu jeho plnění neměnná a závazná. 

4. Splatnost faktury je 45 dnů ode dne jejího obdržení; v případě nedostatku finančních 

 prostředků postupuje se podle Čl. IV bod 1.; faktura musí obsahovat náležitosti stanovené   v   

 § 13a obchodního zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28  zákona    č. 

 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5. V případě prodlení s úhradou faktury bude postupováno podle §§ 369 a 502 obchodního 

zákoníku, pokud prodlení s úhradou faktury nebude zaviněné objednatelem nebude zhotovitel 

úroky z prodlení uplatňovat. 

 

 

Čl. VII. 

 

Předání a převzetí díla, záruky 

 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo obvyklou formou. 

2. Místem pro předání díla je sídlo pozemkového úřadu.  

3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruka díla trvá do ukončení 

fyzické realizace polní cesty, tj. do vydání kolaudačního souhlasu. Reklamací vad se záruční 

doba přerušuje a po odstranění vad běží záruční lhůta dál. Záruka se vztahuje na veškeré vady 

prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních 

podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit. Do záruky 

na dílo se nebudou vztahovat nově vzniklé skutečnosti, které by mohly nastat nezávisle nad 

rámec zadání díla v době po předání kompletního díla zhotovitelem objednateli. 

 

Čl. VIII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Objednatel i zhotovitel se zavazují vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu 

 smlouvy. 

2.  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

3.  Zhotovitel nese až do okamžiku předání díla nebezpečí za škody na díle. 

4. Předání díla bude smluvními stranami vzájemně písemně potvrzeno. Tímto okamžikem 

 přechází na objednatele odpovědnost za ztrátu či zničení díla. 

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem 

 plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak 

 nakládat. 
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6.  Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí.  

 

Čl. IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

 obchodního zákoníku. 

2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele  a 

v jednom vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

 smluvními stranami. 

4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

 objednatele na jeho právního nástupce. 

5. Podklady pro zpracování díla, jakož i dílo samé, které je předmětem této smlouvy, není 

 zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele. 

6.  Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

7.  Objednatel i zhotovitel smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 

sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

 

V Tachově dne: ….........................                           

 

Z a   o b j e d n a t e l e :                                                      Z a   z h o t o v i t e l e : 

 

 

……………………………………                                        …………………………………... 

Ing. Vladimír Svoboda                            

ředitel Pozemkového úřadu statutární orgán zhotovitele 


