

Číslo smlouvy objednatele: 1964-2012-130718
Číslo smlouvy zhotovitele: S13 013 0326

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Zastoupený:

Tel.:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Písek**

Ing. Benem Slávikem, pověřeným výkonem funkce
ředitele Pozemkového úřadu Písek,
+420382201155

Bc. Petr Kouřimský
referent Pozemkového úřadu Písek
Nádražní 1988, 397 01 Písek

+420382201145
Petr.Kourimsky@mze.cz

Komerční banka, a.s.
86-8643760237/0100

00020478

není plátcem

(Dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný
závod Dopravní stavby JIH**

Sídlo:

zastoupený:

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Ing. Luděk Kroupa, zmocněnec na základě plné
moci ze dne 2. 7. 2012

Václav Žežulka, zmocněnec na základě plné moci
ze dne 2. 7. 2012

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Ing. Jaroslav Havlíček, autorizace dopravní stavby

Ing. Vlastimil Sukdolák, geodetická činnost

Štěpán Vachta, vedoucí stavby

+420387002711 / +420387002724

Tel./Fax:

office-cb@swietelsky.cz

E-mail:

Česká spořitelna a.s. České Budějovice

Bankovní spojení:

994404-0147 137 001/0800

Číslo účtu:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(Dále jen „Zhotovitel“)

Čl. I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla (stavby) s názvem „**Polní cesty SR4 a N9 v katastrálním území Chvaletice u Protivína**“ (dále jen „dílo“), v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne **5. 10. 2012**, která byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako nejvýhodnější.

Čl. II.

Rozsah předmětu smlouvy

1. Identifikační údaje stavby:

Název stavby: „**Polní cesty SR4 a N9 v katastrálním území Chvaletice u Protivína**“

Místo stavby: katastrální území Chvaletice u Protivína, město Protivín, okres Písek

2. Rozsah předmětu smlouvy - díla:

- 2.1. Provedením díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:
- geodetické vytyčení pozemků a stavebních objektů před zahájením realizace stavebních prací
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení
 - vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení
 - vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku parc. č.1175 pro následné majetkoprávní vypořádání na základě požadavku SÚS Jihočeského kraje v šesti vyhotoveních, ověřených Katastrálním pracovištěm Písek
 - odběr vzorků podloží a stanovení receptury na množství vápna akreditovanou zkušební laboratoří
 - provedení zkoušek únosnosti pláně
 - zajištění archeologického dohledu
- 2.3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracované Ing. Milanem Bicanem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby (ČKAIT 0100801), Nábřeží 1. máje 1935, 397 01 Písek, pod číslem zakázky 364 (Obnova vedlejší polní cesty SR4 lokalita „U Boru“ na parcele 1054 v k.ú. Chvaletice u Protivína) a 365 (Obnova hlavní polní cesty N9 na parcelách č. 1115, 1103 a 1108 v k.ú. Chvaletice u Protivína), dle výkazů výměr a technické specifikace (podmínky) a na základě stavebních povolení č.j. MUPI/2011/19980/Hrn/STRI/StPo a č.j. MUPI/2011/19977/Hrn/STRI/StPo vydaných dne 26.7.2012 odborem dopravy Městského úřadu Písek, pravomocných dnem 30. 8. 2011.

- 2.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se k realizaci díla.
- 2.5. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména, nikoliv však výlučně:
- 2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
 - 2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
 - 2.5.3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
 - 2.5.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
 - 2.5.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 - 2.5.6. zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku
 - 2.5.7. zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
 - 2.5.8. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
 - 2.5.9. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebních povolení, nebo jiných dokladů
 - 2.5.10. respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
 - 2.5.11. zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí na vlastní náklady zhotovitele

Čl. III.

Termíny plnění

1. Termín zahájení prací: do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo
Předání staveniště: nejpozději v den zahájení prací
Termín ukončení prací
(tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla): 28. 6. 2013
2. V případě, že zhotovitel nezačne práci na realizaci díla do 1 měsíce po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
3. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.
4. K dohodě o prodloužení termínu ukončení prací dle odst. 1 tohoto článku může dojít v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. Zda budou nastalé klimatické podmínky důvodem k prodloužení tohoto termínu, posoudí technický dozor stavebníka, který případnou změnu termínu musí odsouhlasit.

Čl. IV. Splnění díla

1. **Splněním díla se rozumí současné splnění všech níže uvedených podmínek:**

- 1.1. Řádné ukončení a předání díla v rozsahu dle čl. II., v termínu dle čl. III. a sjednané kvalitě dle této smlouvy.
- 1.2. Předání díla protokolem o předání a převzetí díla s podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele.
- 1.3. Vykližení staveniště a provedení případných úprav okolí. Staveniště zhotovitel vyklidí nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí díla.
- 1.4. **Předání následujících dokladů objednateli:**
 - 1.4.1. originál stavebního deníku
 - 1.4.2. geodetické zaměření skutečného provedení díla (v souřadnicích S-JTSK, 2x v tištěné podobě, 1x v elektronické podobě ve formátu kompatibilním s „dgn“)
 - 1.4.3. podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem
 - 1.4.4. dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v jednom vyhotovení elektronicky
 - 1.4.5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí
 - 1.4.6. certifikáty použitých rozhodujících materiálů
 - 1.4.7. doklady o výsledcích zhutnění
 - 1.4.8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek
 - 1.4.9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů
 - 1.4.10. zápis o odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí stavby
 - 1.4.11. protokol o splnění díla, který může být součástí zápisu o předání a převzetí stavby
 - 1.4.12. protokol o převzetí prací jednotlivými správci inženýrských sítí, jejichž přeložky nebo jejich křížení a souběh jsou součástí stavby
 - 1.4.13. doklady o výsledcích zhutnění

Čl. V. Cena za dílo

1. Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 5. 10. 2012.
2.

Celková cena díla bez DPH	5 487 668,- Kč
Sazba DPH	20 %
DPH	1 097 534,- Kč
Celková cena díla vč. DPH	6 585 202,- Kč
3. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. II. smlouvy.

4. Cena díla se stanoví na základě skutečného rozsahu prací pomocí jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, která je součástí této smlouvy o dílo jako jeho nedílná příloha č. 1 a na základě cenové kalkulace. Cena díla však nesmí přesáhnout celkovou cenu díla uvedenou v odst. 2 čl. V. této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a výkazu výměr. Na pozdější námitky vůči komplexnosti projektové dokumentace a správnosti výkazu výměr nebude brán zřetel.

Čl. VI.

Změny díla – dodatečné práce

1. Veškeré práce, které nejsou předmětem položkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 1, jsou dodatečné práce.
2. O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek ke smlouvě o dílo) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele upozornit.
4. Nemůže – li objednatel odstranit vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a termín dokončení díla bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. VII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy předem.
2. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla jednorázově po řádném zhotovení a předání díla, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí řádně dokončeného díla včetně odstranění případných vad a nedodělků. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené stavebním dozorem.
4. Objednatel může požadovat vystavení více samostatných faktur, přičemž bude specifikovat, které položky budou fakturovány zvlášť samostatnou fakturou. Na způsob vystavení faktur se bude informovat u objednatele zhotovitel při předání a převzetí díla. Na financování díla bude objednateli poskytnuta dotace z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na základě Programu rozvoje venkova ČR (PRV), projekt objednatele je registrován pod číslem 11/014/1140d/231/005793. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých položek dle přijatelných výdajů pro Program rozvoje venkova dle dohody s RO SZIF.
5. Faktura bude vyhotovena ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu.

6. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené stavebním dozorem. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
8. Splatnost faktury se stanovuje na 60 dnů.
9. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé více-náklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neoprávněných vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům, (4) škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavateli, (5) zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku zpoždění/prodlení s dokončením díla, (6) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude financováno z prostředků EU prostřednictvím Programu rozvoje venkova a souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
 - 12.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Evropské komise, Certifikačního orgánu, Kompetentního orgánu, Evropského účetního dvora a orgánům státní kontroly, jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel PRV ČR, Podmínek a realizace projektu.
 - 12.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od poslední platby.

Čl. VIII.

Předání díla a záruční lhůta

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání a k tomuto termínu předloží objednateli veškeré doklady uvedené v čl. IV. odst. 1. 4 bodech 1.4.1. až 1.4.13.
2. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Pokud bude dílo při předání obsahovat vady a nedodělky, pořídí smluvní strany zápis, který bude obsahovat soupis těchto vad a nedodělků a termín jejich odstranění. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno (bez vad a nedodělků).
4. Do patnácti dnů od předání staveniště si obě strany dohodnou dílčí termíny jednotlivých fází, uzlové a kontrolní body a organizaci kontrolních dnů.
5. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje pouze ty drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, jejichž dokončení je závislé na vegetačních podmínkách.
6. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy.
7. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo v délce **60 měsíců**, která počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
8. Objednatel je povinen převést hotové dílo do vlastnictví Města Protivín. Závazek poskytnuté záruky na dílo v délce 60 měsíců bude uveden v předávacím protokolu a převeden na Město Protivín.
9. Zhotovitel bude garantovat kvalitu provedeného díla po celou dobu záruky, oprávněné vady odstraní bezplatně do 30 dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstranění vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle odst. 7 tohoto článku od doby jejich odstranění.
10. Konkrétní lhůta k odstranění vady nepřesahující 30 dnů musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
11. O uznání reklamace z titulu vady, kvality a jakosti díla je zhotovitel povinen odpovědět do 15 dnů po obdržení reklamace.
12. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
13. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě dle Realizačních projektů. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se dílo (stavba) nachází na pozemcích sousedních vlastníků.

V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.

14. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

Čl. IX. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy. Od této sankce může objednatel ustoupit, uzná-li objektivnost důvodů nesplnění termínu.
2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
3. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
4. Objednatel může od smluvních pokut uvedených v tomto článku ustoupit.
5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti
6. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatel předem neupozornil.
8. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

Čl. X. Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích stran. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku nebo zvláštním zápisem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V tomto zápisu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává

2. Objednatel se zúčastní na vyzvání zhotovitele prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. Objednatel a technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.

Čl. XI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel musí vést **stavební deník** v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zápis ve stavebním deníku však nenahrazuje případnou změnu smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli průběžně předávat kopie listů stavebního deníku.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti: - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy - zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle vyhlášky č. 591/2006 Sb. - zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení staveniště, jeho vybudování, provoz a likvidace je součástí smluvní ceny.
5. Potřebná povolení včetně příslušných vyjádření a stanovisek k případné uzavírce silnic nebo místních komunikací zajistí zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění a udržování dočasného dopravního značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
6. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor objednatele a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými min. 5 pracovních dnů předem. Jestliže se objednatel nedostaví na výzvu zhotovitele a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže bude objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel.
8. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými dle čl. XI. odst. 7., je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
9. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo obvod staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.

10. V případech stanovených zákonem (BOZP) je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
11. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby, v případě, že bude tento koordinátor zřízen. Zhotovitel k součinnosti s koordinátorem BOZP rovněž zaváže všechny své subdodavatele.
14. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým, a to jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.
15. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
16. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
17. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
18. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

Čl. XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy o dílo oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce nebo v případě, kdy objednateli nebude poskytnuta dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013. V případě, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, zavazuje se objednatel, že do 30 dnů od oznámení přidělení rozpočtových prostředků příslušnému pozemkovému úřadu oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.
2. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 dnů, nebo je bude provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
3. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
7. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních

objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

8. Strany se ve smyslu § 351 obchodního zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

Čl. XIII.

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

Čl. XIV. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že stavby bude financována z prostředků Evropské Unie – z Programu rozvoje venkova, opatření 1.1.4. Pozemkové úpravy.

Klasifikace díla dle CPV: 45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřické služby

2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedokončení díla, odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele nebo nedodržení termínů, které by vyvolaly nutnost odstoupení objednatele od výše citovaného projektu Programu rozvoje venkova v čl. VII odst. 4 této smlouvy, uhradí veškeré náklady a škody tím vzniklé objednateli, včetně vrácení finančních prostředků a penále, podle § 44 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem.
4. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Podíl prací realizovaných prostřednictvím subdodavatele však může činit max. 30% z ceny díla bez DPH. V případě, že objednatel zjistí, že tato hranice byla překročena, bude zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH.
5. Plnění subdodávkou musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno a fakturačně doloženo. Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek, že subdodavatelé poskytnou subjektům provádějícím audit a kontrolu uvedeným zejména v čl. VII. 12. 1. nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené subdodavatelem.
6. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Zastavení prací mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávněni podepisovat smlouvu. Důsledky zastavení prací se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
7. Vlastnictví díla přejde na objednatele po protokolárním předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. Škody na díle po dobu výstavby nese zhotovitel, taktéž náklady na střežení.
8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla (viz čl. VIII, odst. 7).
9. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody vzniklé porušením této smlouvy či jiné právní povinnosti bude uplatňována v plné výši.
10. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody dle § 373 - 386 zák. č. 513/1991 Sb., které se lze domáhat ve výši přesahující smluvní pokutu.
11. Dle § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nesmí technický dozor u stavby provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

12. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnosti stanovené v § 147a, odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XV. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy neupravené smlouvou se řídí § 536 a následujících Obchodního zákoníku.
2. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – ujednáním, dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Přílohou č. 1 této smlouvy je položkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen, přílohou č. 2 je cenová kalkulace.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
 - zadávacích podkladech pro výběrové řízení
 - nabídce zhotovitele ze dne 5. 10. 2012
 - schválené projektové dokumentaci
 - zápisu o předání a převzetí staveniště
6. Smlouva o dílo se vyhotovuje v pěti vyhotovených výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

V Písku dne 23. 10. 2012

Za objednatele:

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
POZEMKOVÝ ÚŘAD PÍSEK ⑤
Nádražní 1988, 397 01 Písek



Ing. Beno Slávik
pověřený výkonem funkce
ředitele Pozemkového úřadu Písek

Ve Strakoniciích dne

25 - 10 - 2012

PŘEVZAL: V. ŽEŽULKA

Za zhotovitele:



SWIETELSKY ⑦
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Ing. Luděk Kroupa, zmocněnec
Václav Žežulka, zmocněnec

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		364 Obnova vedl.polní cesty SR4 (lokalita "U Boru") SO01 Polní cesta SR4				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 390*1,0*2 298*6,0	m2	2 568,00 780,00 1 788,00	5,80	14 894,40
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	2 568,00	4,05	10 400,40
3	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m 450*1,0	m2	450,00 450,00	12,52	5 634,00
4	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm vč.rozřezání	kus	50,00	136,08	6 804,00
5	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	50,00	49,87	2 493,50
6	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	1 364,80	39,42	53 800,42
7	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	1 364,80	4,26	5 814,05
8	122861101R00	Těžení jednotlivých balvanů hor. 6 a 7 40*0,5	m3	20,00 20,00	242,67	4 853,40
9	162201151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 20 m (balvany)	m3	20,00	40,20	804,00
10	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	50,00	208,51	10 425,50
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 1364,8	m3	1 364,80 1 364,80	94,65	129 178,32
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (skládku Vydlabý - Písek - 17km) 7*1310,9	m3	9 176,30 9 176,30	7,06	64 784,68
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	115,10	31,60	3 637,16
14	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	115,10	63,99	7 365,25
15	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	1 364,80	64,16	87 565,57
16	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	50,00	87,63	4 381,50
17	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 310,90	4,37	5 728,63
Celkem za		1 Zemní práce				418 564,77
Díl: 5		Komunikace				
18	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 3,0*328 139+66+55+30	m2	1 274,00 984,00 290,00	58,91	75 051,34
19	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 3,0*450 30+53+16+62	m2	1 511,00 1 350,00 161,00	78,57	118 719,27
20	564952111R00	Podklad z minerálního betonu tloušťky 15 cm 3,0*328 139+66+55+30	m2	1 274,00 984,00 290,00	160,66	204 680,84
21	565161121R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.8 cm 3,0*390 45+36+15+16	m2	1 282,00 1 170,00 112,00	317,47	406 996,54
22	569841111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 12 cm 390*0,5*2	m2	390,00 390,00	37,32	14 554,80

23	569851111R00	Zpevnění krajnic šterkodrtí tloušťky 15 cm 450*0,5*2*1,65 390*0,5*2*1,65 (204,9m3)	m2	1 386,00 742,50 643,50 0,00	35,75	49 549,50
24	575181111R00	Makadam živinový vsypný, kamenivo + asfalt 9 cm 3,0*450 30+53+16+62 Mezisoučet 3,0*328 139+66+55+30 Mezisoučet	m2	2 785,00 1 350,00 161,00 1 511,00 984,00 290,00 1 274,00	199,73	556 248,05
25	577131311R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 4 cm 3,0*390 45+36+15+16	m2	1 282,00 1 170,00 112,00	194,32	249 118,24
Celkem za		5 Komunikace				1 674 918,58
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
26	911131111R00	Osazení a montáž silniční zábradlí ocelového, 1 madlo	m	8,00	429,32	3 434,56
27	914001111R00	Montáž svislých dopr. značek na sloupky, konzoly	kus	1,00	1 012,86	1 012,86
28	40444988.A	Značka uprav. přednost P4 900 fólie 2, HIG 10letá	kus	1,00	1 058,38	1 058,38
29	40445961	Sloupek AI 60/5 hladký drážkový	m	2,50	187,78	469,45
30	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	1,00	557,64	557,64
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				6 532,89
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	2 956,90	2,66	7 865,36
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				7 865,36
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
32	767990010RAD	Atypické ocelové konstrukce, nater 50 - 100 kg/kus (výroba a dodávka zábradlí)	kg	125,13	73,97	9 255,87
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				9 255,87

Stavba :		365 Obnova polní cesty N9 k.ú. Chvaletice u Protivína				
Objekt :		SO01 Obnova polní cesty N9 č.parc.1115,1103, 1108				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m 0,25*4821,5	m3	1 205,38 1 205,38	19,53	23 540,97
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 větev A:215,2 větev C:21,1	m3	236,30 215,20 21,10	39,42	9 314,95
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	236,30	4,26	1 006,64
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz výkopku:236,3 dovoz šterkodrtě :88,8+283,1	m3	608,20 236,30 371,90	94,65	57 566,13
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 7*236,3	m3	1 654,10 1 654,10	7,06	11 677,95
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	236,30	31,60	7 467,08
7	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m větev A-násyp:512,3 větev A-násyp dodatečný:911	m3	1 423,30 512,30 911,00	45,23	64 375,86

8	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	5 334,00	4,37	23 309,58
		větev A:5245,2		5 245,20		
		větev C:88,8		88,80		
9	181301112R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 (na okolní pozemky)	m2	4 821,50	7,94	38 282,71
10	58344197	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	T	621,07	186,64	115 917,06
		1,67*(88,8+283,1)		621,07		
Celkem za		1 Zemní práce				352 458,93
Díl: 5		Komunikace				
11	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	3 327,00	58,71	195 328,17
		větev A 2.úsek:1109*3,0		3 327,00		
12	564952111R00	Podklad z minerálního betonu tloušťky 15 cm	m2	3 327,00	75,50	251 188,50
13	565161121R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.8 cm	m2	2 193,40	314,89	690 679,73
		větev A 1.úsek:312*3,0		936,00		
		rozjezdy,sjezdy,výhybny:687		687,00		
		větev B:271,5		271,50		
		větev C:241,9		241,90		
		rozjezdy:57		57,00		
14	569851111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 15 cm	m2	240,00	35,25	8 460,00
		větev A:197		197,00		
		větev C:43		43,00		
15	575181111R00	Makadam živičný vsypný, kamenivo + asfalt 9 cm	m2	3 327,00	199,73	664 501,71
16	577131311R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 4 cm	m2	2 193,40	191,74	420 562,52
17	597161111R00	Rigol dlážděný do lože B 7,5 tl.10 cm z lom.kamene	m2	30,00	973,59	29 207,70
		10*3		30,00		
18	R1	Úprava pláně vápnem v tl.30 cm	m2	4 905,30	105,00	515 056,50
Celkem za		5 Komunikace				2 774 984,82
Díl: 8		Trubní vedení				
19	899623141R00	Obetonování žlabu TK1 betonem B 12,5	m3	3,80	2 745,77	10 433,93
Celkem za		8 Trubní vedení				10 433,93
Díl: 9		Ostatní konstrukce				
20	Předběžná cena	Posouzení vzorků podloží vozovky	kpl	1,00	35 000,00	35 000,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce				35 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
21	460520039R00	Zřízení kabel. trasy z tvarovek,bez dodáv.	m	26,00	47,82	1 243,32
22	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	8,00	1 012,86	8 102,88
23	919412111R00	Hospodářský přejezd 4 m, čela z B10, převyš. 60 cm	kus	1,00	11 415,21	11 415,21
24	919492911R00	Příplatek za další 1m přes délku 4m přejezdu	kus	8,00	562,62	4 500,96
		12-4		8,00		
25	40444014	Značka dopravní výstražná A1-24,27 90 cm typ ALR-I	kus	2,00	1 058,38	2 116,76
26	40444988.A	Značka uprav přednost P4 900 fólie 2, HIG 10letá	kus	2,00	1 058,38	2 116,76
27	40445020.A	Značka doprav zákazová B1-B34 500 fóli 1, EG 7letá	kus	2,00	1 229,09	2 458,18
28	40445024.A	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 2, HIG10letá	kus	2,00	1 229,09	2 458,18
29	40445961	Sloupek Al 60/5 hladký drážkový	m	20,00	187,78	3 755,60
		8*2,5		20,00		
30	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	8,00	557,64	4 461,12
31	59212025	Žlab kabelový TK1 1000x100x100 mm	kus	26,26	162,74	4 273,55
32	59212026	Deska krycí KD 1 500x100x35 mm	kus	52,52	28,45	1 494,19

		26*2*1,01		52,52		
33	59222409.A	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 500/2500	kus	4,85	3 614,85	17 524,79
		12/2,5*1,01		4,85		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				65 921,51
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
34	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	4 429,36	2,66	11 782,11
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				11 782,11

V Písku dne 23. 10. 2012

Za objednatele:

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
POZEMKOVÝ ÚŘAD PÍSEK ⑤
Nádražní 1988, 397 01 Písek



Ing. Beno Slávik
pověřený výkonem funkce
ředitele Pozemkového úřadu Písek

Ve Strakonících dne

25 -10- 2012

Za zhotovitele:




SWIETELSKY ⑦

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Luděk Kroupa, zmocněnec
Václav Žezulka, zmocněnec

Cenová kalkulace

Popis položky	Cena bez DPH celkem	Cena vč. DPH celkem
<i>Stavební objekty</i>		
SO01 Polní cesta SR4	2 117 137,00 Kč	2 540 564,00 Kč
SO01 Obnova polní cesty N9 č.parc.1115,1103,1108	3 250 581,00 Kč	3 900 697,00 Kč
<i>Geodetické práce</i>		
vytyčení pozemku pod stavbou, zaměření skutečného provedení díla a vyhotovení dokumentace	73 290,00 Kč	87 948,00 Kč
<i>Ostatní náklady</i>		
zkoušky, vytyčení sítí a vedení, odběr vzorků podloží a určení množství vápna, vypracování PD skutečného provedení, zařízení staveniště, získání certifikátů aj. ve výkazech výměr neuvedené	31 560,00 Kč	37 872,00 Kč
archeologický dohled	5 600,00 Kč	6 720,00 Kč
geometrický plán	9 500,00 Kč	11 400,00 Kč
	46 660,00 Kč	55 992,00 Kč
Celkem	5 487 668,00 Kč	6 585 202,00 Kč

V Písku dne 23. 10. 2012

Ve Strakonicih dne 25 -10- 2012

Za objednatele:



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
POZEMKOVÝ ÚŘAD PÍSEK ⑤
Nádražní 1988, 397 01 Písek



Ing. Beno Slávik
pověřený výkonem funkce
ředitele Pozemkového úřadu Písek

Za zhotovitele:

 **SWIETELSKY** ②
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
oblast České Budějovice - Strakonice
CR - 386 01 Strakonice, Repice 138
IČ: 430 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Luděk Kroupa, zmocněnec
Václav Žežulka, zmocněnec