

	ZODP. PROJEKTANT		HL. INŽ. PROJEKTU		<b>Ing. Luděk Halaš</b> <i>projekty VH staveb</i> Bieblova 36, 613 00 BRNO IČ: 60365943, www.ludekhalas.cz			
	ING. TOMÁŠ PAVLÍK		ING. LUDĚK HALAŠ					
OKRES	Kutná Hora	OBEC	k.ú. Čáslav			ARCH. Č.	01-924	
INVESTOR	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.					STUPEŇ	DUR, DSP	
AKCE	<b>NZM Čáslav</b> <b>Zřízení dešťové kanalizace</b>					DATUM	08/2020	
						ZAK. Č.	16	<b>1</b>
						ČÍSLO PARÉ		

## SEZNAM PŘÍLOH

### NZM Čáslav – Zřízení dešťové kanalizace

DUR, DSP

#### AB. TEXTOVÁ ČÁST

#### AB. TEXTOVÁ ČÁST – DODATEK 1

#### C. SITUAČNÍ VÝKRESY

C-1	Situační výkres širších vztahů	1 : 50 000
C-2	Katastrální situační výkres	1 : 1 000
C-3	Koordinační situační výkres	1 : 500

#### D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D-1	NEOBSAZENO ( <i>Podélný profil splaškové kanalizace</i> )	1 : 200/100)
D-2	Podélný profil dešťové kanalizace	1 : 200/100
D-3	Příčné řezy vsakovací nádrže	1 : 100/100
D-4	Vzorový řez uložení kanalizačního potrubí	1 : 15
D-5	Vzorová kanalizační šachta - viz „AB. TEXTOVÁ ČÁST – DODATEK 1“	
D-6	NEOBSAZENO ( <i>Kanalizační přípojka KP01</i> )	1 : 15)
D-7	Výust dešťové kanalizace	1 : 25

#### E. DOKLADOVÁ ČÁST

- E-1 Závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů
- E-2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
- E-3 NEOBSAZENO (*Geodetický podklad pro projektovou činnost*)
- E-4 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a závěry z jednání
  - E-4.1 Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum
  - E-4.2 Plán BOZP
- E-5 Stavební povolení