ev.č. objednatele:  	           	ev.č. zhotovitele: 

Příloha č. 3 - OBCHODNÍ PODMÍNKY – NÁVRH SMLOUVY o dílo 
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	Doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel 
Zástupce pro věci technické:	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru
	Ing. Petr Spandel, investiční referent
[bookmark: _GoBack]Telefon:	596 657 327
Fax:	596 611 696
E-mail:	info@pod.cz
IČO:	70890021
DIČ:	CZ70890021
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú. 97104761/0100
Plátce DPH:	ano
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)
Zhotovitel:	………….
sídlo:	………….
Statutární zástupce:	………….
Zástupce pro věci smluvní:	………….
Zástupce pro věci technické:	………….
Osoba zodpovědná za vedení zakázky:	…………. (telefon, e-mail) - autorizovaná osoba
Telefon:	………….
Fax:	………….
E-mail:	………….
http:	………….
IČO:	………….
DIČ:	………….
Bankovní spojení:	………….
Plátce DPH:	………….
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu …………, oddíl ……, vložka ……
(dále jen zhotovitel)


2. Předmět smlouvy
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………….…… podaná na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku nazvanou „Jez Ráj na Olši km 25,640“ - DSP, DPS.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace v níže specifikovaném rozsahu ke stavbě s názvem „Jez Ráj na Olši km 25,640 “ vč. následujících prací a činností, které se zhotovitel rovněž zavazuje provést:
2.1. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
a) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) v rozsahu dle přílohy 
č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., 
a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Dokumentace bude členěna dle příslušnosti k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením.
Budou aktualizovány majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, seznam stavbou dotčených pozemků vč. výměr dočasných a trvalých záborů. 
Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené v rozhodnutí o umístění stavby.
Zhotovitel je povinen si zajistit veškeré potřebné podklady nutné pro zpracování DSP (např. aktualizace existence sítí, aktuální hydrologické podklady atd.). Podklady budou součástí dokumentace.

Součástí vypracování DSP budou dále uvedené náležitosti:
b) vypracování oceněného (CÚ příslušného roku) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) v členění podle stavebních objektů a provozních souborů; u položek bude viditelný sloupec „hmotnost“,
c) vypracování a podání žádosti o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkce lesa vč. zajištění veškerých potřebných podkladů pro podání žádosti v souladu se zákonem 
č. 289/1995 Sb. Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 77/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech žádosti 
o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa; poplatky stanovené v rozhodnutí hradí objednatel,
Podání žádosti nezbavuje zhotovitele povinnosti doložit další doklady vyžádané úřadem v průběhu řízení.
d) zpracování návrhu plánu BOZP v minimálním rozsahu dle přílohy č. 6 NV. č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění NV č. 136/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády 
č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti,
e) vypracování návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu,
f) stanovení úrovně ochrany staveniště z hlediska N-letých průtoků a kapacity obtoku pro převádění vod po dobu realizace stavby (pomocí hydrotechnických výpočtů) včetně vlivu dolní vody, 
g) vypracování vizualizace navrženého technického řešení; požadavky na formu zpracování jsou specifikovány v příloze č. 7 ZD,
h) vypracování prezentace v rozsahu min. 10 snímků (pro prezentaci stavby veřejnosti); prezentace bude přehledně popisovat místo a vlivy stavby na okolí, stručný postup a harmonogram výstavby, náklady stavby a bude doplněna o přehlednou fotodokumentaci; zhotovitel poskytne objednateli součinnost v případě veřejného projednání, zejména prezentací projektu na veřejném projednání, 
i) vypracování novinového článku v rozsahu 1 strany textu formátu A4 s doložením 4 ks fotek popisujících lokalitu stavby,
j) vypracování informačního listu stavby v rozsahu 1 strany formátu A4, uvádějícího základní technické parametry a údaje, místo stavby, popis a časové milníky stavby,
k) zajištění dokladové části k dokumentaci, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků); dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace,
Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy.  
l) aktualizace seznamu sousedních pozemků a adres osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich a tato práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena; zajištění aktuálních informativních výpisů z katastru nemovitostí pro sousední parcely,
m) zajištění aktuálních výpisů z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou,
n) vypracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení; poplatky stanovené v rozhodnutí hradí objednatel, 
Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení budou dokumentace a majetkoprávní náležitosti podle potřeby aktualizovány a doplněny dle požadavků.
Zhotovitel je povinen zajistit a doložit případné další doklady na základě výzvy příslušného stavebního úřadu v průběhu celého správního řízení; žádosti o tyto doklady je povinen podat do 10 dnů od obdržení této výzvy. 
Zhotovitel je povinen zajistit doplnění podkladů a úpravy v DSP na základě výzvy příslušného stavebního úřadu v průběhu správního řízení a to do 10 dnů od obdržení této výzvy.
2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby 
a) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., 
	DPS bude obsahovat výkresy uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu 
a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu výztuže a další případné výkresy jako jednoznačný podklad pro zpracování dodavatelské dokumentace. Dále bude DPS obsahovat veškeré statické výpočty pro možnost zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.
Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené ve stavebním povolení.
Součástí vypracování DPS budou dále uvedené náležitosti:
b) aktualizace oceněného (CÚ příslušného roku) a dopracování neoceněného soupisu prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.; 
u položek bude viditelný sloupec „hmotnost“,
c) vypracování návrhu havarijního plánu,
d) vypracování návrhu povodňového plánu,
e) zapracování předané aktualizované inventarizace dřevin určených ke kácení a zapracování podmínek stanovených v rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody do dokumentace a do soupisu prací; aktualizaci inventarizace dřevin zajistí objednatel,
f) aktualizace vizualizace navrženého technického řešení dle bodu 2.1.g.,
g) aktualizace prezentace v rozsahu min. 10 snímků dle bodu 2.1.h,,
h) aktualizace novinového článku dle bodu 2.1.i,,
i) aktualizace informačního listu stavby dle bodu 2.1.j.
2.3. Autorský dozor
Provádění autorského dozoru hlavního projektanta stavby a projektanta dílčích částí projektu stavby, včetně provádění autorského dozoru v rámci podpůrných odborných činností projektanta stavby (např. geologie, geodézie, geotechnika, statika staveb, hydrologie, hydraulika, apod.) v průběhu realizace stavby. Předpokládaný rozsah vykonávaných činností je specifikován v příloze č. 8 ZD.
2.4. Dokumentace bude předána objednateli:
- koncept DSP dle čl. 3 odst. 3.2: elektronicky
- DSP pro projednání v technické radě dle čl. 3 odst. 3.2: elektronicky (příp. doplněná o tisk 	základních výkresů dle pokynů objednatele),
- čistopis DSP se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 3 odst. 3.2: 4x tištěně + elektronicky,
- DSP dle čl. 2. odst. 2.1: 4x v tištěné podobě + elektronicky (lze využít platné části z čistopisu DSP 	se zapracováním připomínek po projednání v TR),
- DPS dle čl. 2 odst. 2.2: 5x v tištěné podobě + elektronicky; paré č. 1 bude obsahovat oceněný 	soupis prací.
Dokumentace v elektronické podobě (formát *.pdf, *.jpg, apod.) bude rovněž obsahovat i zdrojové soubory (*.docx, *.dwg, *.xls apod.) dle pokynů objednatele.
Vícetisky jednotlivých částí díla dle požadavku objednatele nad rámec bodu 2.4. této smlouvy budou účtovány zhotovitelem ve výši nákladů na reprografické práce.
2.5. Každý jednotlivý výtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) podle zákona 
č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění a další obory autorizace v závislosti na obsahu projektové dokumentace.
2.6. Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s technickými zástupci objednatele na výrobních výborech (v sídle objednatele, případně formou videokonference apod.) a zapracovávat jejich připomínky. 
Zhotovitel předloží k projednání koncept DSP nejpozději do 45-ti dnů od nabytí účinnosti smlouvy dle čl. 3. odst. 3.2. této smlouvy.
Následující výrobní výbory k DSP budou svolány podle potřeby, nejpozději 10 dnů před termínem odevzdání projektové dokumentace pro projednání v technické radě dle čl. 3. odst. 3.2. této smlouvy.
Zhotovitel předloží k projednání koncept DPS nejpozději do 45 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení dle čl. 3. odst. 3.2. této smlouvy.
Následující výrobní výbory budou svolány podle potřeby, nejpozději 10 dnů před termínem odevzdání DPS dle čl. 3. odst. 3.2. této smlouvy.
Výrobní výbory budou vedeny v elektronické formě, případně doplněny o tisk základních podkladů dle pokynů objednatele. 
2.7. Zhotovitel je povinen do zpracovávané projektové dokumentace zapracovat připomínky 
z projednání v technické radě (dále jen TR) objednatele. Objednatel tyto připomínky oznámí zhotoviteli poštou, nebo e-mailem. Za den doručení se v případě oznámení poštou považuje 3. den po odeslání oznámení objednatelem zhotoviteli.
2.8. Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentaci dle této smlouvy vypracuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění. V opačném případě (nesoulad projektové dokumentace se zákonem o zadávání veřejných zakázek) nese zhotovitel odpovědnost za škodu způsobenou objednateli.
2.9. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického řešení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.
2.10. Není-li zhotovitel způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci jako celku tím není dotčena. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s čl. 10. odst. 10.8. této smlouvy.
2.11. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při veřejné prezentaci záměru v rámci projednávání
2.12. Zhotovitel poskytne objednateli součinnosti v průběhu výběrového řízení na budoucího zhotovitele stavby tím, že: a) V případě výskytu dotazů technického charakteru ze strany účastníků v průběhu výběrového řízení tyto na základě požadavku objednatele neprodleně zodpoví. 



3. Dodací lhůta
3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu smlouvy a řádně v nich pokračovat bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:
	DSP dle čl. 2. odst. 2.1. písm. a-j smlouvy
	koncept DSP
	do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	
	dokumentace k projednání v technické radě
	do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v technické radě dle 
čl. 2 odst. 2.7. smlouvy
	do 14 dnů od doručení připomínek z projednání v technické radě

	Projednání DSP a zajištění dalších náležitostí dle 
čl. 2. odst. 2.1. písm. k- n smlouvy
	do 120 dnů od čistopisu DSP se zapr. přip. po projednání v technické radě

	DPS dle čl. 2. odst. 2.2. smlouvy
	koncept DPS
	do 45 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení

	
	čistopis DPS
	do 120 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení



3.3. Termín dokončení a předání je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s plněním součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení a předání díla nebo jeho části o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele v plnění jeho součinnosti.
3.4. Dokumentaci předá zhotovitel objednateli v termínech dle odst. 3.2. a dále předá ke schválení předávací protokol obsahující soupis provedených prací. Objednatel v přiměřené lhůtě, odpovídající rozsahu dokumentace, zašle zhotoviteli k dokumentaci připomínky, které je zhotovitel povinen posoudit a zapracovat. Předávací protokol schválí objednatel po zapracování všech připomínek dle tohoto odstavce. Připomínky dle tohoto odstavce mohou být jak kvalitativního, tak technického charakteru na zpracování do dokumentace.

4. Cena díla a platební podmínky
4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 
…………….. a činí:
	              práce dle čl. 2. odst. 2.1. písm. a-j
	…………..,- Kč

	              práce dle čl. 2. odst. 2.1. písm. k-n
	…………..,- Kč

	              práce dle čl. 2. odst. 2.2. 
	…………..,- Kč

	              Celková cena bez DPH
	
………….,- Kč



· práce dle čl. 2. odst. 2.3.:
· 	hodinová sazba za výkon autorského dozoru:	  …………,- Kč/hod

4.2. Cena je stanovena jako cena celková, DPH bude vypočtena v platné sazbě pro projekční 
a inženýrskou činnost v době vystavení faktury zhotovitelem.
4.3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.
4.4. Faktura bude zhotovitelem vystavována na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu obsahující soupis provedených prací.
4.5. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané, v platném znění. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení a prokazatelného doručení objednateli.
4.6. Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu v sídle objednatele.
4.7. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že předaná část díla má nedodělky nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z náležitostí daňového dokladu. Tato skutečnost opravňuje objednatele k vrácení faktury bez provedení úhrady. Pokud není v této smlouvě (nebo ve smluvním dodatku) pro konkrétní případy dohodnuto jinak, právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, v případě sjednání dílčího plnění dnem předání příslušné části předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli.
4.8. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
4.9. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
4.10. Cena díla, platební podmínky a změny ceny díla jsou ve smlouvě upraveny komplexně zejména  	v čl. 4. a 5. této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany vylučují použití ustanovení 
§ 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 občanského zákoníku.

5. Podmínky změny sjednané ceny
5.1. V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání díla přepokládány, bude cena snížena o méně práce či zvýšena o dodatečné práce na základě dohody obou smluvních stran, která bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou písemného dodatku k této smlouvě.

6. Spolupůsobení objednatele
6.1. Objednatel se bude v průběhu prací zúčastňovat jednání svolaných zhotovitelem a bude na vyžádání poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět díla.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za vady díla
7.1. Dílo (projektová dokumentace) má vady, pokud neodpovídá smlouvě, případně je podle něho stavba (nebo její dílčí část) neproveditelná.
7.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost jím zpracovaného díla. 
7.3. Zhotovitel ručí v záruční době 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla za bezvadnost a úplnost provedeného díla tzn., že dílo nebo jakákoli jeho součást v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy, technických podmínek zadávací dokumentace a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla, a to bez ohledu na to, zda byly vady díla objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoliv. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).
7.4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.
7.5. Reklamované vady a nedodělky odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 14 dní po obdržení písemné výzvy objednatele. Termín odstranění reklamovaných vad a nedodělků lze ve složitých případech prodloužit po dohodě zhotovitele s objednatelem. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou záruku za jakost, přičemž záruční doba skončí současně se záruční dobou sjednanou pro dílo jako celek dle bodu 7.3. tohoto článku smlouvy.
7.6. Nároky z vad díla se uplatňují dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, dle 
§ 2615.

8. Sankční ujednání a náhrada škody
8.1. Smluvní pokuta ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. 3 bodu 3.2. 
8.2. Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH za každý kalendářní den prodlení se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury.
8.3. Smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku zhotovitelem dle čl. 7. bodu 7.5.
8.4. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 11. bod 11.3 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny plnění bez DPH dle této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
8.5. Při porušení povinnosti zhotovitele sjednané v čl. 10 bodu 10.8. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení.
8.6. Pro případ zjištění porušení povinnosti zhotovitele uvedené v Čestném prohlášení o sociálně odpovědném plnění této zakázky (dále také „ČPSO“)  které je součástí nabídky podané zhotovitelem do výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku (viz odst. 10.9. této smlouvy), se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti až do prokazatelného zjednání nápravy. 
8.7. Pro případ nedodržení lhůty stanovené k předložení smluv, jiných dokumentů či potvrzení objednateli dle odst. 10.9. této smlouvy za účelem provedení kontroly dodržování plnění povinností vyplývajících z ČPSO, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení až do zjednání nápravy.
8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.

9. Odstoupení od smlouvy
9.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
9.2. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami a neodstraní tyto nedostatky ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě a způsobí tak objednateli škodu. Dále je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů.
9.3. Jednostranné odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé straně s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedením důvodu odstoupení.

10. Zvláštní ujednání, poddodavatelé
10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
10.2. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat podle platných technických norem 
a předpisů.
10.3. Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení.
10.4. Zhotovitel, po předchozím písemném souhlasu objednatele, může práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, dodat a vyfakturovat objednateli i před sjednanou dobou plnění.
10.5. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.
10.6. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni odstoupení fakturovat objednateli ve výši rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy, a to podílem ze sjednané ceny dle čl. 4. za provedené práce uvedené 
v čl. 2.
10.7. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.
10.8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat. 
10.9. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené v ČPSO, které je součástí nabídky zhotovitele podané do výběrového řízení v rámci veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení smluv nebo jiných dokumentů či potvrzení, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

11. Závěrečná ujednání
11.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.
11.2. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:
a) v této smlouvě
b) v nabídce vítězného účastníka
Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, 
v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
11.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
11.4. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě 
o dílo, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
11.5. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmkoliv (byť 
i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
11.6. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
11.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
11.8. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží dva výtisky. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
11.9. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů. 
11.10. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran a za účelem případného uplatnění a vymáhání nároků ze smlouvy. Dále bere smluvní strana – fyzická osoba na vědomí, že některé její identifikační a adresní osobní údaje uvedené v této smlouvě mohou podléhat zveřejnění v registru smluv na základě zák. 
č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strana prohlašuje, že byla druhou smluvní stranou náležitě informována o zpracování svých osobních údajů a svých právech. 
11.11. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.
11.12. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu. 
11.13. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik 
do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.
11.14. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.



v Ostravě dne							v ……………………   dne …………………







												
	Ing. Jiří Tkáč	jméno
	generální ředitel	funkce

	VZ „Jez Ráj na Olši km 25,640“ - DSP, DPS   				Strana 1 (celkem 9)
