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ČÁST STAVBY   SO/PS

PŘÍLOHA:

Podrobný soupis prací, dodávek a služeb ČÍSLO PŘÍLOHY F.1 
a 

1 

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. 
Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak 
právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným 
způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. 
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici). 

 

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha 
Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz 





REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: IČ: 70890005
Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 0.00

Zirec_F_RR
SN Žireč

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které
nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky
soupisu prací, které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
CU 2018/II

Veškeré položky uvedené ve výkazu výměr musí respektovat a zohledňovat i požadavky na činnosti a materiály uvedené v Technických
specifikacích (příl. D.3).

Sazba daně Základ daně Výše daně
21.00%
15.00%

0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Zirec_F_RR

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SO 03.2
SO 03.3

SO 04
SO 04.1
SO 04.2

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SO 02.3

SO 01.1
SO 01.2
SO 01.3

SO 02
SO 02.1
SO 02.2

SO 03
SO 03.1

Kód Popis

Hráz
Boční hráz
Čelní hráz
Úprava terénu pod hrází

Bezpečnostní přeliv
Korunový přeliv
Odpadní koryto

SO 01

Vedlejší a ostatní náklady

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

0.000.00
0.000.00
0.000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00

Snížení terénu
Spodní výpust

Spodní výpust
Úprava koryta
Měřící prvky

Zemník

0.00
0.00

Rekultivace zemníku
Zemník

Přeložky meliorací, propustek
Odstranění stávajícího odvodnění
Obnova odvodnění v místě boční hráze
Obnova odvodnění v místě zemníku
Obnova odvodnění na pozemku 523/1
Propustek

Vegetační úpravy

0.00

SO 05.1
SO 05

SO 05.2
SO 05.3
SO 05.4
SO 05.5

SO 06
SO 06.1
SO 06.2

SO 06.3

SO 06.4

SO 07
VON

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

Skrývka ornice ze ZPF
Kácení

Náhradní výsadba na pozemcích Povodí Labe
Náhradní výsadba na pozemku města Dvůr Králové
nad Labem

Průleh

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

SN Žireč

17. 12. 2018

Sweco Hydroprojekt a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: IČ: 70890005
Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SN Žireč

SO 01 - Hráz

SO 01.1 - Boční hráz

Vyplň údaj

Sejmutí ornice tl.300 mm, uložení na mezideponii je součástí objektu SO 06
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    1 - Zemní práce 0.00

    2 - Zakládání 0.00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0.00

    4 - Vodorovné konstrukce 0.00

    8 - Trubní vedení 0.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

OST - Ostatní 0.00

SN Žireč

SO 01 - Hráz

SO 01.1 - Boční hráz
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 11900120R Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými
pojivy tl vrstvy 300 mm m2 23,230.83 0.00 R-položka

PP
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za
účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. vrstvy po zhutnění 300
mm, dávkování pojiva a promísení zemní frézou

P

Poznámka k položce:
1. V cenách není započteno dodání vápna; tato dodávka se ocení ve
specifikaci. Doporučené množství
    vápna v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy je 2-3 %.
Předpokládá se objemová hmotnost zeminy 1750
    kg/m3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 % z množství dodávaného
vápna.
2. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým
průzkumem.

VV 6969,25"m3"/0,3 23,230.83
VV Součet 23,230.83

2 M 58591063R hydraulické pojivo na bázi cement : vápno t 473.91 0.00 R-položka
PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna
VV hydraulické pojivo na bázi cement : vápno 30:70%
VV 6969,25"m3"*68"kg/m3"/1000 473.91
VV Součet 473.91

3 K 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3
objem do 5000 m3 m3 2,831.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v
hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle
čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a
prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se
oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu;
ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv
objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny
lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112

VV Boční hráz,  viz výpočet, tab pro SO 01.1

VV 1604"m3"    "zemina je vhodná pro novou hráz, odvoz na
mezideponii 1,604.00

VV 1227"m3"    "zemina se odveze na skládku 1,227.00
VV Součet 2,831.00

4 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 10,601.50 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na
místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění
se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za
jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti;
toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4.
Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka,
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého
dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje
se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání
výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého
výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5.
Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m,
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného

VV Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii pro využití k
zpětnému násypu

VV 1604"m3" 1,604.00

VV Vodorovné přemístění výkopku z mezideponie pro využití k
zpětnému násypu

VV 3319"m3" 3,319.00
VV Vodorovné přemístění vhodné zeminy ze zemníku na násyp
VV 3650"m3" 3,650.00

VV Vodorovné přemístění ornice z mezideponie pro využití k
zpětnému rozprostření

VV Ohumusování a osetí tělesa hráze tl. 100 mm
VV 5000"m2"*0,1"m"     "viz výpočet, tab pro SO 01.1 500.00
VV Ohumusování a osetí parcely p.č.502 v tl. 300 mm
VV 5095"m2"*0,3"m"     "odečteno ze situace 1,528.50
VV Součet 10,601.50

SO 01.1 - Boční hráz

SN Žireč

SO 01 - Hráz
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 16270110R Likvidace přebytečného výkopku, jeho odvoz a uložení
na skládku včetně poplatku za uložení m3 1,227.00 0.00 R-položka

VV 1227"m3"    "přebytek výkopku-nevhodná zemina 1,227.00
VV Součet 1,227.00

6 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 5,347.50 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro
nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého
dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro
nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m
vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici
druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního
prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od
pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m,
jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m
nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství

VV Naložení výkopku na mezideponii pro využití k zpětnému
násypu

VV 3319"m3" 3,319.00
VV Mezisoučet 3,319.00

VV Naložení ornice na mezideponii pro využití k zpětnému
rozprostření

VV Ohumusování a osetí tělesa hráze tl. 100 mm
VV 5000"m2"*0,1"m"     "viz výpočet, tab pro SO 01.1 500.00
VV Ohumusování a osetí parcely p.č.502 v tl. 300 mm
VV 5095"m2"*0,3"m"     "odečteno ze situace 1,528.50
VV Mezisoučet 2,028.50
VV Součet 5,347.50

7 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných na 95 % PS m3 6,969.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a
s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z
hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech
výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na
místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro
podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku,
měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním
na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu
10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i
soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -
1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito
cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek
katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet
objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6.
Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -
1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112
relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením
technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází;
uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen
171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně
cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do
ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3
m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp
objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při
vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl
výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z
výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél
výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž
zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi
horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10.
Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním
zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými
oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se
rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125
mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 %
objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené
úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn
velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro
uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost
při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dleVV Násyp boční hráze, viz výpočet, tab pro SO 01.1

VV 6969"m3" 6,969.00
VV Součet 6,969.00

8 K 181301115 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 5,095.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti
do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto
získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3.
Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje
cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání
neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo
dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes
30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru
cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se

VV Ohumusování a osetí parcely p.č.502 v tl. 300 mm
VV 5095"m2"    "odečteno ze situace 5,095.00
VV Součet 5,095.00

9 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 6,199.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se

VV Založení trávníku - zatravněné pásy podél hráze (mimo ZPF)

VV 1104"m2"    "odečteno ze situace 1,104.00
VV Ohumusování a osetí parcely p.č.502 v tl. 300 mm
VV 5095"m2"    "odečteno ze situace 5,095.00
VV Součet 6,199.00

10 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 92.99 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
VV 6199*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 92.99

11 K 181451122 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000
m2 ve svahu do 1:2 m2 5,000.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se

VV Ohumusování a osetí tělesa hráze tl. 100 mm
VV 5000"m2"        "viz výpočet, tab pro SO 01.1 5,000.00
VV Součet 5,000.00

12 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 75.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
VV 5000*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 75.00

13 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 8,163.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se

zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro
plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále,
předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze
použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy,
pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv
šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1
Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami
souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů
pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-
2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02
Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje

VV Úprava pláně tělesa hráze - boční hráz
VV 491"m"*4"m"    "délka*šířka 1,964.00
VV Úprava pláně - zatravněné pásy podél hráze (mimo ZPF)
VV 1104"m2"    "odečteno ze situace 1,104.00
VV Úprava pláně - rozhrnutí ornice na zbytek parcely p.č.502
VV 5095"m2"    " odečteno ze situace 5,095.00
VV Součet 8,163.00

14 K 182201101 Svahování násypů m2 3,105.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným

přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch
výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem)
šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod
humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a
železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních
kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při
čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 .
čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve
sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje
cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových

VV Svahování tělesa hráze, viz výpočet, tab pro SO 01.1
VV 3105"m2" 3,105.00
VV Součet 3,105.00

15 K 182301131 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5
tl vrstvy do 100 mm m2 5,000.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé
ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti
do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto
získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3.
Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje
cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání
neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo
dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes
30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru
cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se

VV Ohumusování a osetí tělesa hráze tl. 100 mm
VV 5000"m2"        "viz výpočet, tab pro SO 01.1 5,000.00
VV Součet 5,000.00

D 2 Zakládání 0.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS
nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 4,335.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4  z hornin
soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti
I(d) do 0,8

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do
1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu
nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až
tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství
jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

VV viz výpočet, tab pro SO 01.1
VV 4335"m2"    "Úprava základové spáry včetně odvodnění 4,335.00
VV Součet 4,335.00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0.00

17 K 338171113R Osazování sloupků ocelových v 2,00 m se
zabetonováním - otočná závora kus 3.00 0.00 R-položka

PP
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových  trubkových nebo
profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do
0,09 m3 do připravených jamek

P

Poznámka k položce:
1. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky
2. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.

VV příloha D.1.1.9
VV patka betonová 0,09m3/kus
VV 3"ks" 3.00
VV Součet 3.00

18 M R.1 Otočná závora s visacím zámkem, typizovaný výrobek
s povrchovou úpravou dle požadavku investora kus 1.00 0.00 R-položka

PP Otočná závora s visacím zámkem, typizovaný výrobek s povrchovou
úpravou dle požadavku investora

VV příloha D.1.1.9
VV 1  "typizovaný výrobek 1.00
VV Součet 1.00

D 4 Vodorovné konstrukce 0.00

19 K 46457112R Patní drén z kameniva těženého hrubého zrno od 2 až
63 mm z terénu m3 393.00 0.00 R-položka

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem
63-125 mm prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl.do
50 mm z betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují
cenami souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-
125 mm prolévaným cementovou maltou. 2. V cenách jsou
započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotnosti přes
500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 3. Objem se
stanoví v m3 pohozu.

VV Patní drén, viz výpočet, tab pro SO 01.1
VV 393"m3" 393.00
VV Součet 393.00

D 8 Trubní vedení 0.00

20 K 871238111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do
200 mm m 205.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Kladení drenážního potrubí z plastických hmot  do připravené rýhy z
tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 21-9111 a 21-9113 jsou určeny v zemině třídy 1 až 4. 2.
Ceny 21-8113, 21-9111 a 21-9113 lze použít i pro potrubí s
prefabrikovaným filtrem. 3. V cenách 21-9111 a 21-9113 jsou
započteny i náklady na: a) proříznutí rýhy, b) vtažení flexibilního
potrubí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání trub a
tvarovek z plastických hmot a kameniva; tyto se oceňují ve
specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % na dodání trub a

VV Drenážní potrubí PVC DN 200
VV 205"m" 205.00
VV Součet 205.00

21 M 28611226 trubka PVC drenážní flexibilní D 200mm m 205.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP trubka PVC drenážní flexibilní D 200mm

22 K 89481211R Kontrolní  šachta z KG šachtové dno DN 315/200
přímý tok kus 4.00 0.00 R-položka

PP Kontrolní šachta z KG pro trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty /
DN trubního vedení) DN 315/200 přímý tok

P

Poznámka k položce:
1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

a) dodání a montáž šachtového dna
c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-
11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce
části A 01.

VV příloha D.1.1.8
VV Kontrolní šachta na patním drénu, KŠ1- KŠ4
VV 4"ks" 4.00
VV Součet 4.00

23 K 89481213R Kontrolní šachta z PP DN 315 šachtová roura
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm kus 4.00 0.00 R-položka

PP Kontrolní šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura
šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm

P

Poznámka k položce:
1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

a) dodání a montáž trouby šachty
c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-
11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce
části A 01.

VV příloha D.1.1.8
VV Kontrolní šachta na patním drénu, KŠ1- KŠ4
VV 4"ks" 4.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4.00

24 K 894812149 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315
za uříznutí šachtové roury kus 4.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315
roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí
šachtové roury

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací
násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž
šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu
šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se
oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv
horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.

VV příloha D.1.1.8
VV Kontrolní šachta na patním drénu, KŠ1- KŠ4
VV 4"ks" 4.00
VV Součet 4.00

25 K 89481215R Kontrolní šachta DN 315 poklop plastový pochůzí s
rámem kus 4.00 0.00 R-položka

PP Kontrolní šachta DN 315 poklop plastový pochůzí s rámem
VV příloha D.1.1.8
VV Kontrolní šachta na patním drénu, KŠ1- KŠ4
VV 4"ks" 4.00
VV Součet 4.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00

26 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná
měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 1,245.50 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná
hmotnost přes 300 do 500 g/m2

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie
včetně přesahů.

VV geotextílie 400g/m2
VV 1245,5"m2" 1,245.50

D 998 Přesun hmot 0.00
27 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 1,263.69 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité  dopravní
vzdálenost do 500 m

D OST Ostatní 0.00
28 K R.1 Zkoušky PS na 95% každých 500 m3 kus 14.00 0.00 R-položka

PP Zkoušky PS na 95% každých 500 m3

29 K R.2 Zkoušky Proctor-Standard (PS) k základové spáře kus 2.00 0.00 R-položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: IČ: 70890005
Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SN Žireč

SO 01 - Hráz

SO 01.2 - Čelní hráz

Vyplň údaj

Sejmutí ornice tl.300 mm, uložení na mezideponii je součástí objektu SO 06.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    1 - Zemní práce 0.00

    2 - Zakládání 0.00

    4 - Vodorovné konstrukce 0.00

    5 - Komunikace pozemní 0.00

    8 - Trubní vedení 0.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

OST - Ostatní 0.00

SN Žireč

SO 01 - Hráz

SO 01.2 - Čelní hráz
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 11900120R Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými
pojivy tl vrstvy 300 mm m2 19,823.33 0.00 R-položka

PP
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za
účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. vrstvy po zhutnění 300
mm, dávkování pojiva a promísení zemní frézou

P

Poznámka k položce:
1. V cenách není započteno dodání vápna; tato dodávka se ocení ve
specifikaci. Doporučené množství
    vápna v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy je 2-3 %.
Předpokládá se objemová hmotnost zeminy 1750
    kg/m3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 % z množství dodávaného
vápna.
2. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým
průzkumem.

VV 5947"m3"/0,3 19,823.33
VV Součet 19,823.33

2 M 58591063R hydraulické pojivo na bázi cement : vápno t 404.40 0.00 R-položka
PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna
VV hydraulické pojivo na bázi cement:vápno 30:70%
VV 5947"m3"*68"kg/m3"/1000 404.40
VV Součet 404.40

3 K 122201104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3
objem přes 5000 m3 m3 7,192.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v
hornině tř. 3 přes 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle
čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a
prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se
oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu;
ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv
objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny
lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112

VV Čelní hráz, viz výpočet, tab pro SO 01.2

VV 4896"m3"    "zemina je vhodná pro novou hráz, odvoz na
mezideponii 4,896.00

VV 2296"m3"    "zemina se odveze na skládku 2,296.00
VV Součet 7,192.00

4 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 11,181.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na
místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění
se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za
jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti;
toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4.
Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka,
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého
dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje
se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání
výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého
výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5.
Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m,
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného

VV Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii pro využití k
zpětnému násypu

VV 4896"m3" 4,896.00
VV Vodorovné přemístění výkopku z mezideponie na násyp
VV 5947"m3"   "hráz" 5,947.00
VV 28"m3"        "sjezd 28.00

VV Vodorovné přem. výkopku na mezideponii a zpět - násyp pro
sjezdy

VV 28"m3"*2 56.00

VV Vodorovné přemístění ornice z mezideponie pro využití k
zpětnému rozprostření

VV Ohumusování a osetí tělesa hráze tl. 100 mm
VV 2480"m2"*0,1"m"     "viz výpočet, tab pro SO 01.2 248.00

SO 01.2 - Čelní hráz

SN Žireč

SO 01 - Hráz
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Vodorovné přemístění ornice z mezideponie pro využití k
zpětnému rozprostření - sjezdy

VV 60"m2"*0,1 6.00
VV Součet 11,181.00

5 K 16270110R Likvidace přebytečného výkopku, jeho odvoz a uložení
na skládku včetně poplatku za uložení m3 2,296.00 0.00 R-položka

VV 2296"m3"    "přebytek výkopku-nevhodná zemina 2,296.00
VV Součet 2,296.00

6 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 6,257.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro
nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého
dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro
nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m
vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici
druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního
prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od
pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m,
jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m
nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství

VV Naložení výkopku na mezideponii pro využití k zpětnému
násypu

VV 5947"m3"     "hráz" 5,947.00
VV 28"m3"         "sjezdy" 28.00
VV Mezisoučet 5,975.00

VV Naložení ornice na mezideponii pro využití k zpětnému
rozprostření

VV Ohumusování a osetí tělesa hráze tl. 100 mm
VV 2480"m2"*0,1"m"     "viz výpočet, tab pro SO 01.2 248.00
VV Naložení zeminy na mezideponii - násyp pro sjezdy
VV 28"m3" 28.00

VV Naložení ornice na mezideponii pro využití k zpětnému
rozprostření - sjezdy

VV 60"m2"*0,1 6.00
VV Součet 6,257.00

7 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných na 95 % PS m3 5,975.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a
s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z
hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech
výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na
místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro
podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku,
měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním
na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu
10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i
soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -
1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito
cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek
katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet
objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6.
Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -
1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112
relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením
technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází;
uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen
171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně
cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do
ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3
m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp
objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při
vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl
výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z
výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél
výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž
zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi
horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10.
Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním
zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými
oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se
rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125
mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 %
objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené
úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn
velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro
uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost
při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dleVV Násyp čelní hráze, viz výpočet, tab pro SO 01.2

VV 5947"m3" 5,947.00

VV Násyp pro sjezdy - zpevnění povrchu počítáno celé, ostatní
počítáno od úrovně mimo těleso hráze (jinak součást hráze)

VV 28"m3"    "viz výpočet, tab pro SO 01.2 28.00
VV Součet 5,975.00

8 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2
v rovině a ve svahu do 1:5 m2 877.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se

VV Založení trávníku - zatravněné pásy podél hráze
VV 877"m2"    "odečteno ze situace 877.00
VV Součet 877.00

9 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 13.16 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
VV 877*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 13.16

10 K 181451122 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000
m2 ve svahu do 1:2 m2 2,540.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se

VV Ohumusování a osetí tělesa hráze tl. 100 mm
VV 2480"m2"        "viz výpočet, tab pro SO 01.2 2,480.00
VV Ohumusování a osetí tl. 100 mm - sjezdy
VV 60"m2"     "viz výpočet, tab pro SO 01.2 60.00
VV Součet 2,540.00

11 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 38.10 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
VV 2540*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 38.10

12 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1,844.60 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se

zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro
plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále,
předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze
použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy,
pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv
šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1
Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami
souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů
pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-
2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02
Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje

VV Úprava pláně tělesa hráze - čelní hráz
VV (290-54)*4,1 967.60
VV Úprava pláně - zatravněné pásy podél hráze
VV 877"m2"    "odečteno ze situace 877.00
VV Součet 1,844.60

13 K 182201101 Svahování násypů m2 2,345.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným

přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch
výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem)
šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod
humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a
železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních
kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při
čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 .
čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve
sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje
cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových

VV Svahování tělesa hráze, viz výpočet, tab pro SO 01.2
VV 2345"m2" 2,345.00
VV Součet 2,345.00

14 K 182301131 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5
tl vrstvy do 100 mm m2 2,540.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé
ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti
do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto
získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3.
Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje
cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání
neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo
dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes
30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru
cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se

VV Ohumusování a osetí tělesa hráze tl. 100 mm
VV 2480"m2"        "viz výpočet, tab pro SO 01.2 2,480.00
VV Ohumusování a osetí  tl. 100 mm - sjezdy
VV 60"m2"     "viz výpočet, tab pro SO 01.2 60.00
VV Součet 2,540.00

D 2 Zakládání 0.00
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15 K 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS
nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 3,055.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin
soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti
I(d) do 0,8

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do
1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu
nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až
tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství
jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

VV viz výpočet, tab pro SO 01.2
VV 3055"m2"    "Úprava základové spáry včetně odvodnění 3,055.00
VV Součet 3,055.00

D 4 Vodorovné konstrukce 0.00

16 K 46457112R Patní drén z kameniva těženého hrubého zrno od 2 až
63 mm z terénu m3 306.00 0.00 R-položka

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem
63-125 mm prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl.do
50 mm z betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují
cenami souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-
125 mm prolévaným cementovou maltou. 2. V cenách jsou
započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotnosti přes
500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 3. Objem se
stanoví v m3 pohozu.

VV Patní drén, viz výpočet, tab pro SO 01.2
VV 306"m3" 306.00
VV Součet 306.00

D 5 Komunikace pozemní 0.00
17 K 564732111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm m2 1,434.20 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením,
vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV Zpevněný povrch hráze
VV (200.5+29)*3.6+35      "odečteno z výkresu D.1.1.2 861.20
VV Sjezdy a obslužné komunikace
VV 573 "m2"        "odečteno z výkresu D.1.1.2 573.00
VV Součet 1,434.20

18 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 1,434.20 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

tl. 250 mm
VV Podklad zpevnění povrchu koruny hráze
VV (200.5+29)*3.6+35      "odečteno z výkresu D.1.1.2 861.20
VV Sjezdy a obslužné komunikace
VV 573 "m2"        "odečteno z výkresu D.1.1.2 573.00
VV Součet 1,434.20

D 8 Trubní vedení 0.00

19 K 871238111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do
200 mm m 154.20 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Kladení drenážního potrubí z plastických hmot  do připravené rýhy z
tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 21-9111 a 21-9113 jsou určeny v zemině třídy 1 až 4. 2.
Ceny 21-8113, 21-9111 a 21-9113 lze použít i pro potrubí s
prefabrikovaným filtrem. 3. V cenách 21-9111 a 21-9113 jsou
započteny i náklady na: a) proříznutí rýhy, b) vtažení flexibilního
potrubí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání trub a
tvarovek z plastických hmot a kameniva; tyto se oceňují ve
specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % na dodání trub a

VV Drenážní potrubí PVC DN 200
VV 154,2"m" 154.20
VV Součet 154.20

20 M 28611226 trubka PVC drenážní flexibilní D 200mm m 154.20 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP trubka PVC drenážní flexibilní D 200mm

21 K 89481211R Kontrolní  šachta z KG šachtové dno DN 315/200
přímý tok kus 5.00 0.00 R-položka

PP Kontrolní šachta z KG pro trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty /
DN trubního vedení) DN 315/200 přímý tok

P

Poznámka k položce:
1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

a) dodání a montáž šachtového dna
c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-
11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce
části A 01.

VV příloha D.1.1.8
VV Kontrolní šachta na patním drénu, KŠ5- KŠ9
VV 5"ks" 5.00
VV Součet 5.00

22 K 89481213R Kontrolní šachta z PP DN 315 šachtová roura
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm kus 5.00 0.00 R-položka

PP Kontrolní šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura
šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm

P

Poznámka k položce:
1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

a) dodání a montáž trouby šachty
c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-
11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce
části A 01.

VV příloha D.1.1.8
VV Kontrolní šachta na patním drénu, KŠ5- KŠ9
VV 5"ks" 5.00
VV Součet 5.00

23 K 894812149 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315
za uříznutí šachtové roury kus 5.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315
roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí
šachtové roury

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací
násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž
šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu
šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se
oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv
horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.

VV příloha D.1.1.8
VV Kontrolní šachta na patním drénu, KŠ5- KŠ9
VV 5"ks" 5.00
VV Součet 5.00

24 K 89481215R Kontrolní šachta DN 315 poklop plastový pochůzí s
rámem kus 5.00 0.00 R-položka

PP Kontrolní šachta DN 315 poklop plastový pochůzí s rámem
VV příloha D.1.1.8
VV Kontrolní šachta na patním drénu, KŠ5- KŠ9
VV 5"ks" 5.00
VV Součet 5.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00

25 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná
měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 1,025.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná
hmotnost přes 300 do 500 g/m2

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie
včetně přesahů.

VV geotextílie 400g/m2
VV 1025"m2" 1,025.00

D 998 Přesun hmot 0.00
26 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 1,018.72 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní
vzdálenost do 500 m

D OST Ostatní 0.00
27 K R.1 Zkoušky Proctor-Standard (PS) na 95% každých 500

m3 kus 13.00 0.00 R-položka

28 K R.2 Zkoušky Proctor-Standard (PS) k základové spáře kus 2.00 0.00 R-položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: IČ: 70890005
Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SN Žireč

SO 01 - Hráz

SO 01.3 - Úprava terénu pod hrází

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    1 - Zemní práce 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

SN Žireč

SO 01 - Hráz

SO 01.3 - Úprava terénu pod hrází
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 1,695.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na
místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění
se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za
jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti;
toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4.
Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka,
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého
dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje
se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání
výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého
výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5.
Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m,
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného

VV Vod. přemístění ornice z mezideponie - úprava terénu pod
hrází

VV 8475"m2"*0,2"tloušťka"    "odečteno ze situace 1,695.00
VV Součet 1,695.00

2 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1,695.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro
nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého
dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro
nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m
vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici
druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního
prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od
pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m,
jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m
nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství

VV Naložení ornice na mezideponii pro ohumusování terénu pod
hrází

VV 8475"m2"*0,2"tloušťka"    "odečteno ze situace 1,695.00
VV Součet 1,695.00

3 K 18130000R Vybrání kamenů (cizorodých předmětů) z ornice při
zpětné rekultivaci vč. likvidace m2 8,475.00 0.00 R-položka

VV Modelace terénu, využití ornice tl. 20 cm
VV 8475"m2"    "odečteno ze situace 8,475.00
VV Součet 8,475.00

4 K 181301113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 8,475.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti
do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto
získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3.
Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje
cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání
neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo
dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes
30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru
cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se

VV Modelace terénu, využití ornice tl. 20 cm
VV 8475"m2"    "odečteno ze situace 8,475.00
VV Součet 8,475.00

5 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 8,475.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

SO 01.3 - Úprava terénu pod hrází

SN Žireč

SO 01 - Hráz
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se

VV Úprava terénu pod hrází
VV 8475"m2"    "odečteno ze situace 8,475.00
VV Součet 8,475.00

6 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 127.13 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
VV 8475*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 127.13

D 998 Přesun hmot 0.00
7 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 0.13 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité  dopravní
vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: IČ: 70890005
Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SN Žireč

SO 02 - Bezpečnostní přeliv

SO 02.1 - Korunový přeliv

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    1 - Zemní práce 0.00

    2 - Zakládání 0.00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0.00

    4 - Vodorovné konstrukce 0.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

OST - Ostatní 0.00

SN Žireč

SO 02 - Bezpečnostní přeliv

SO 02.1 - Korunový přeliv
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 11900120R Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými
pojivy tl vrstvy 300 mm m2 2,615.33 0.00 R-položka

PP Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za
účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. vrstvy po zhutnění 300

P

Poznámka k položce:
1. V cenách není započteno dodání vápna; tato dodávka se ocení ve
specifikaci. Doporučené množství
    vápna v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy je 2-3 %.
Předpokládá se objemová hmotnost zeminy 1750
    kg/m3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 % z množství dodávaného
vápna.
2. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým
průzkumem.

VV 784,6"m3"/0,3 2,615.33
VV Součet 2,615.33

2 M 58591063R hydraulické pojivo na bázi cement : vápno t 53.35 0.00 R-položka
PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna
VV hydraulické pojivo na bázi cement: vápno 30:70%
VV 784,6"m3"*68"kg/m3"/1000 53.35
VV Součet 53.35

3 K 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3
objem do 5000 m3 m3 2,428.20 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v
hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle
čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a
prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se
oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu;
ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv
objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny
lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112

VV Korunový přeliv

VV 23.8*54+1.55*38    "zemina je vhodná pro novou hráz, odvoz
na mezideponii 1,344.10

VV 7.7*54+16.3*41      "zemina se odveze na skládku 1,084.10
VV Součet 2,428.20

4 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 2,132.50 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na
místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění
se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za
jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti;
toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4.
Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka,
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého
dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje
se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání
výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého
výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5.
Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m,
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného

VV Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii
VV 1344,1"m3"    "vhodná zemina pro násyp 1,344.10
VV Vodorovné přemístění výkopku z mezideponie na zásyp
VV 784,6"m3" 784.60

VV Vodorovné přemístění ornice z mezideponie pro využití k
zpětnému rozprostření

VV Ohumusování a osetí tělesa hráze tl. 100 mm
VV 38"m2"*0,1"m" 3.80
VV Součet 2,132.50

5 K 16270110R Likvidace přebytečného výkopku, jeho odvoz a uložení
na skládku včetně poplatku za uložení m3 796.60 0.00 R-položka

VV 1084,1"m3"    "přebytek výkopku-nevhodná zemina 1,084.10
VV -287,5"m3"     "výkopek na zpětný zásyp -287.50
VV Součet 796.60

6 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1,075.90 0.00 CS ÚRS 2018 02

SO 02.1 - Korunový přeliv

SN Žireč

SO 02 - Bezpečnostní přeliv
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PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro
nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého
dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro
nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m
vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici
druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního
prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od
pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m,
jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m
nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství

VV Naložení výkopku na mezideponii pro využití k zpětnému
zásypu

VV 287,5"m3" 287.50
VV Naložení výkopku na mezideponii pro využití na násyp
VV 784,6"m3" 784.60

VV Naložení ornice na mezideponii pro využití k zpětnému
rozprostření

VV Ohumusování a osetí tělesa hráze tl. 100 mm
VV 38"m2"*0,1"m" 3.80
VV Součet 1,075.90

7 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných na 95 % PS m3 784.62 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a
s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z
hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech
výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na
místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro
podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku,
měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním
na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu
10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i
soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -
1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito
cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek
katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet
objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6.
Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -
1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112
relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením
technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází;
uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen
171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně
cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do
ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3
m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp
objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při
vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl
výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z
výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél
výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž
zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi
horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10.
Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním
zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými
oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se
rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125
mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 %
objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené
úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn
velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro
uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost
při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dleVV Násyp hráze

VV 14.53*54"m3" 784.62
VV Součet 784.62

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3 287.51 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách
se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou
zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin
nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu
a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze
použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické
meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů
831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou
-1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena
obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad
vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-
1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je
rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí
nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se
nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN
180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení
objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí
oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro
podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1
m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru
cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 .
souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3
na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude
odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při
zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani
rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž
rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8.
Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po
provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení
nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou

VV 1.55*38+42*(2.2+0.939+0.984+1.32) 287.51
VV Součet 287.51

9 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2
v rovině a ve svahu do 1:5 m2 50.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se

VV Úprava pláně
VV 50"m2"    "odečteno ze situace 50.00
VV Součet 50.00

10 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0.75 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
VV 50*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0.75

11 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2
ve svahu do 1:2 m2 38.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se

VV Ohumusování a osetí tělesa hráze tl. 100 mm
VV 38"m2" 38.00
VV Součet 38.00

12 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0.57 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
VV 38*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0.57

13 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 50.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se

zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro
plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále,
předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze
použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy,
pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv
šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1
Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami
souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů
pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-
2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02
Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje

VV Úprava pláně
VV 50"m2"    "odečteno ze situace 50.00
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VV Součet 50.00
14 K 182201101 Svahování násypů m2 38.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch
výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem)
šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod
humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a
železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních
kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při
čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 .
čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve
sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje
cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových

VV 38"m2" 38.00

15 K 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl
vrstvy do 100 mm m2 38.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé
ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti
do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto
získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3.
Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje
cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání
neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo
dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes
30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru
cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se

VV Ohumusování a osetí tělesa hráze tl. 100 mm
VV 38"m2" 38.00
VV Součet 38.00

D 2 Zakládání 0.00

16 K 274315512 Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými
cykly tř. C 25/30 m3 409.23 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 25/30

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro beton pod dlažbou dna vývaru. 2. Pro výpočet
přesunu hmot se u položek -5122 až -5124 pro konstrukce z betonu
prokládaného kamenem celková hmotnost položky sníží o hmotnost
betonu, příp. i kamene, pokud jsou dodávány přímo na místo
zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

VV beton C 25/30 - prahy

VV
3*38*0.6*0.95+2*1.5*0.5*0.75+2*4.3*0.75*0.5+(8.2+8+8+8.2)*
0.6*0.75+2*4*0.5*0.75+(10.6+7.85*10.6*7.85)*0.75*0.5+2*1.5*
0.6*0.75

337.18

VV (4.5+4.5+3.9+3.9)*0.75*0.5 6.30
VV 38*0.77+41*0.89 65.75
VV Součet 409.23

17 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 607.33 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) případné nutné
přepažování, b) odstranění bednění. 2. Výška bednění se určuje jako
svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí základu.

VV prahy, bednění vč. odbednění

VV 87*0.95+82.6*0.95+42.2*0.95+40*0.95+16*0.95+8.14*2*0.95+
15*0.75+2.8*0.75+10*0.75+7.85*2*0.75*2 314.28

VV 8*2*0.95+8.1*2*0.95+5*0.95+2.8*0.95+2*10.5*0.75+40.6*1.5+
41*0.95+33.1*0.95+42*1.4+41*1.2 293.05

VV Součet 607.33

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0.00

18 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z
oceli 10 505 D do 12 mm t 2.47 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic
a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10
505 (R) nebo BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných
prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým
pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách
jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní
drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení
nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při
přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují
cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství

VV příloha D.1.2.6
VV čelní práh vývaru
VV 1,455"t" 1.46
VV závěrový práh vývaru
VV 1,007"t" 1.01
VV Součet 2.47

19 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb
ze svařovaných sítí t 1.37 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic
a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných
prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým
pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách
jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní
drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení
nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při
přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují
cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství

VV příloha D.1.2.6
VV čelní práh vývaru
VV 0,582"t" 0.58
VV závěrový práh vývaru
VV 0,787"t" 0.79
VV Součet 1.37

D 4 Vodorovné konstrukce 0.00

20 K 45131152R Podklad pro dlažbu z betonu prostého tř. C 16/20
vrstva tl nad 100 do 150 mm m2 973.82 0.00 R-položka

PP Podklad z prostého betonu C16/20 pod dlažbu, ve vrstvě tl. přes 100
do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklady z prostého betonu pod schody a
pod prefabrikované konstrukce. 2. Ceny neplatí pro: a) těsnící nebo
opevňovací betonovou vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen
457 31- . . Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí b) podklad z prostého betonu pod dlažbu dna vývaru; tento
se oceňuje cenami souboru cen 321 31-11 Konstrukce z prostého
betonu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu a těsnění
dilatačních spár; tyto se oceňují cenami souboru cen 931 . . - . .
Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového

VV Beton podkladní pod dlažbu  C16/20  tl. 150 mm
VV 38*0.6+38*1.5+5.5*38+8.4*38+88.42+88.40+42*4.5 973.82
VV Součet 973.82

21 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15
otevřený výkop m3 8.76 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod
železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou
určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl. 50 mm

VV (25,2+1,95+1,92+1,92+1,95+24,85+5,31+7,42+7,42+5,51+32,
38+2+4,85+22,78+22,78+4,88+2)"m2"*0,05 8.76

VV Součet 8.76

22 K 465513227R Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s
vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace m2 973.82 0.00 R-položka

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují
příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z
lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny
náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami
souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu
prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen
451 . . - . . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté
lícní plochy dlažby.

VV kamenná dlažba z lomového regulačního kamene tl. 250 mm,
kámen pro vodní stavby – pískovec

VV 38*0.6+38*1.5+5.5*38+8.4*38+88.42+88.40+42*4.5 973.82
VV Součet 973.82

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00

23 K 953334118 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí
bentonitový 20 x 15 mm m 45.70 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí
bentonitový, rozměru 20 x 15 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry,
nanesení lepícího tmelu, u bentonitových pásků překrytí pásky
upevňovací mřížkou a ukotvení hřeby do betonu.

VV 26*0.95"m"+28*0.75"m" 45.70
VV Součet 45.70

D 998 Přesun hmot 0.00
24 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 1,884.52 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní
vzdálenost do 500 m

D OST Ostatní 0.00
25 K R.1 Zkoušky PS na 95% každých 500 m3 kus 2.00 0.00 R-položka

PP Zkoušky PS na 95% každých 500 m3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: IČ: 70890005
Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SN Žireč

SO 02 - Bezpečnostní přeliv

SO 02.2 - Odpadní koryto

Vyplň údaj

Sejmutí ornice tl.300 mm, uložení na mezideponii je součástí objektu SO 06.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    1 - Zemní práce 0.00

    2 - Zakládání 0.00

    4 - Vodorovné konstrukce 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

SN Žireč

SO 02 - Bezpečnostní přeliv

SO 02.2 - Odpadní koryto
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3
objem do 5000 m3 m3 4,420.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v
hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle
čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a
prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se
oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu;
ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv
objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny
lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112

VV Odpadní koryto
VV 4420"m3"    "viz výpočet, tab pro SO 02 4,420.00
VV Součet 4,420.00

2 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 3,656.80 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na
místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění
se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za
jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti;
toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4.
Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka,
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého
dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje
se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání
výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého
výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5.
Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m,
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného

VV Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii a zpět na
zásyp

VV 58,9"m3"*2    "vhodná zemina pro zásyp 117.80

VV Vodorovné přemístění zeminy na mezideponii - využije se pro
rekultivaci zemníku SO 04.2

VV 2442"m3" 2,442.00

VV Vodorovné přemístění ornice z mezideponie pro využití k
zpětnému rozprostření

VV Ohumusování a osetí tl. 100 mm
VV 4220"m2"*0,1"m" 422.00
VV Ohumusování a osetí tl. 300 mm
VV 2250"m2"*0,3"m" 675.00
VV Součet 3,656.80

3 K 16270110R Likvidace přebytečného výkopku, jeho odvoz a uložení
na skládku včetně poplatku za uložení m3 1,919.10 0.00 R-položka

VV  4420,0"m3"        "výkop 4,420.00

VV -58,9   "m3"        "odpočet, výkopek se využije na zpětný
zásyp -58.90

VV -2442,0"m3"      "odpočet, zemina se využije pro rekultivaci
zemníku SO 04.2 -2,442.00

VV Součet 1,919.10
4 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1,155.90 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro
nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého
dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro
nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m
vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici
druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního
prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od
pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m,
jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m
nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství

SO 02.2 - Odpadní koryto

SN Žireč

SO 02 - Bezpečnostní přeliv
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Naložení výkopku na mezideponii pro využití k zpětnému
zásypu

VV 58,9"m3" 58.90

VV Naložení ornice na mezideponii pro využití k zpětnému
rozprostření

VV Ohumusování a osetí tl. 100 mm
VV 4220"m2"*0,1"m" 422.00
VV Ohumusování a osetí tl. 300 mm
VV 2250"m2"*0,3"m" 675.00
VV Součet 1,155.90

5 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3 58.88 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách
se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou
zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin
nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu
a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze
použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické
meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů
831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou
-1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena
obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad
vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-
1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je
rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí
nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se
nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN
180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení
objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí
oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro
podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1
m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru
cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 .
souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3
na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude
odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při
zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani
rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž
rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8.
Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po
provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení
nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou

VV Zpětný zásyp výkopkem
VV 2*0,92*32 58.88
VV Součet 58.88

6 K 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 4,220.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti
do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto
získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3.
Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje
cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání
neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo
dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes
30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru
cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se

VV Ohumusování a osetí tl. 100 mm, odpadní koryto
VV 4220"m2"     "odečteno ze situace D.1.1.2 4,220.00
VV Součet 4,220.00

7 K 181301115 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 2,250.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti
do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto
získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3.
Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje
cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání
neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo
dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes
30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru
cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se

VV Ohumusování a osetí tl. 200 mm, zpětné rozprostření ornice -
ZPF

VV 2250"m2"     "odečteno ze situace D.1.1.2 2,250.00
VV Součet 2,250.00

8 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 6,299.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se

VV Ohumusování a osetí tl. 100 mm
VV 4065"m2"     "viz výpočet, tab pro SO 02 4,065.00
VV Ohumusování a osetí tl. 200 mm
VV 2234"m2"     "viz výpočet, tab pro SO 02 2,234.00
VV Součet 6,299.00

9 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 94.49 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
VV 6299*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 94.49

10 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 5,552.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se

zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro
plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále,
předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze
použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy,
pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv
šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1
Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami
souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů
pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-
2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02
Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje

VV Úprava pláně
VV 5552"m2"    "odečteno ze situace 5,552.00
VV Součet 5,552.00

11 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 1,250.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch
výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem)
šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod
humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a
železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních
kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při
čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 .
čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve
sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje
cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových

VV 1250"m2"     "viz výpočet, tab pro SO 02 1,250.00
VV Součet 1,250.00

D 2 Zakládání 0.00

12 K 274315512 Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými
cykly tř. C 25/30 m3 25.88 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 25/30

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro beton pod dlažbou dna vývaru. 2. Pro výpočet
přesunu hmot se u položek -5122 až -5124 pro konstrukce z betonu
prokládaného kamenem celková hmotnost položky sníží o hmotnost
betonu, příp. i kamene, pokud jsou dodávány přímo na místo
zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

VV Železobeton C25/30,XC2,XA2,XF3 - prahy
VV 34.5*0.5*1.5 25.88
VV Součet 25.88

13 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 105.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) případné nutné
přepažování, b) odstranění bednění. 2. Výška bednění se určuje jako
svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí základu.

VV Železobeton C30/37 XC4, XA2, XF3 - prahy
VV 1.5*34.5*2+0.5*1.5*2 105.00
VV Součet 105.00

D 4 Vodorovné konstrukce 0.00

14 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15
otevřený výkop m3 3.11 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod
železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou
určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV Podkladní beton tl. 100 mm
VV 0.9"m"*34.5"m"*0,1"m" 3.11
VV Součet 3.11

15 K 46251237R Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu
hmotnost nad 200 do 500 kg m3 1,542.00 0.00 R-položka

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s
proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do
500 kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2.
Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se
oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V
cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých
kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě
uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3
konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch

VV lomový kámen pro vodní stavby, lomový kámen pro vodní
stavby - pískovec

VV 1542"m3"    "viz výpočet, tab pro SO 02 1,542.00
VV Součet 1,542.00

16 K 462519003 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového
kamene hmotnost nad 200 do 500 kg m2 2,570.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k
cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti
jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2.
Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se
oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V
cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých
kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě
uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3
konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch

VV 1542"m3"/0,6"m"    "viz výpočet, tab pro SO 02, tl. 600 mm 2,570.00
VV Součet 2,570.00

D 998 Přesun hmot 0.00
17 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 3,820.62 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní
vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: IČ: 70890005
Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SN Žireč

SO 02 - Bezpečnostní přeliv

SO 02.3 - Snížení terénu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    1 - Zemní práce 0.00

SN Žireč

SO 02 - Bezpečnostní přeliv

SO 02.3 - Snížení terénu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3
objem do 5000 m3 m3 2,234.45 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v
hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle
čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a
prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se
oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu;
ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv
objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny
lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112

VV Zemina vhodná pro násyp nové hráze, odvoze se  na
mezideponii

VV 65.9*23+31.25*23 2,234.45
VV Součet 2,234.45

2 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 3,459.50 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na
místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění
se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za
jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti;
toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4.
Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka,
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého
dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje
se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání
výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého
výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5.
Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m,
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného

VV Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii
VV 65.9*23+31.25*23 2,234.45

VV Vodorovné přemístění ornice z mezideponie pro využití k
zpětnému rozprostření

VV Ohumusování a osetí tl. 300 mm
VV 4083,5"m2"*0,3"m" 1,225.05
VV Součet 3,459.50

3 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1,225.05 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro
nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého
dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro
nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m
vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici
druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního
prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od
pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m,
jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m
nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství

VV Naložení ornice na mezideponii pro využití k zpětnému
rozprostření

VV Ohumusování a osetí tl. 300 mm
VV 4083,5"m2"*0,3"m" 1,225.05
VV Součet 1,225.05

4 K 181301115 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 4,083.50 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

SO 02.3 - Snížení terénu

SN Žireč

SO 02 - Bezpečnostní přeliv
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti
do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto
získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3.
Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje
cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání
neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo
dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes
30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru
cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se

VV Ohumusování a osetí tl. 300 mm
VV 4083,5"m2" 4,083.50
VV Součet 4,083.50

5 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2
v rovině a ve svahu do 1:5 m2 200.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se

6 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 3.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
VV 200*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 3.00

7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4,083.50 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se

zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro
plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále,
předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze
použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy,
pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv
šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1
Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami
souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů
pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-
2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02
Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje

VV 4083,5"m2"    "pod ohumusování v tl. 200 mm 4,083.50
VV Součet 4,083.50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: IČ: 70890005
Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SN Žireč

SO 03 - Spodní výpust

SO 03.1 - Spodní výpust

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    1 - Zemní práce 0.00

    2 - Zakládání 0.00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0.00

    4 - Vodorovné konstrukce 0.00

    8 - Trubní vedení 0.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00

    997 - Přesun sutě 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

PSV - Práce a dodávky PSV 0.00
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0.00

    767 - Konstrukce zámečnické 0.00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0.00

M - Práce a dodávky M 0.00
    23-M - Montáže potrubí 0.00

SN Žireč

SO 03 - Spodní výpust

SO 03.1 - Spodní výpust

Strana 39 z 112



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do
100 m3 m3 145.84 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná
zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při
lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro
konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů
a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami
příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem
výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam
a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu
území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v
hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v
suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-
1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených
vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje
individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné
přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1

VV Výkop pro spodní výpust
VV 20,5*3,8+2,5*6+8,9*4,6+0,6*8+0,6*6*2 145.84
VV Součet 145.84

2 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 115.82 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na
místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění
se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za
jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti;
toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení
sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4.
Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka,
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého
dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje
se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání
výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého
výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5.
Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m,
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného

VV Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii a zpět na
zásyp

VV 57,91"m3"*2    "vhodná zemina pro zásyp 115.82
VV Součet 115.82

3 K 16270110R Likvidace přebytečného výkopku, jeho odvoz a uložení
na skládku včetně poplatku za uložení m3 87.93 0.00 R-položky

VV 145,84"m3"    "výkop 145.84
VV -57,91"m3"     "výkopek na zpětný zásyp -57.91
VV Součet 87.93

4 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 57.91 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro
nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého
dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro
nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m
vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici
druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního
prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od
pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m,
jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m
nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství

VV Naložení výkopku na mezideponii pro využití k zpětnému
zásypu

VV 57,91"m3" 57.91
VV Součet 57.91

SO 03.1 - Spodní výpust

SN Žireč

SO 03 - Spodní výpust
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3 57.91 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách
se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou
zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin
nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu
a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze
použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické
meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů
831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou
-1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena
obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad
vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-
1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je
rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí
nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se
nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN
180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení
objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí
oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro
podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1
m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru
cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 .
souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3
na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude
odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při
zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani
rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž
rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8.
Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po
provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení
nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou

VV Zpětný zásyp zeminou
VV 5.04*3.8+5.4*3.8+0.71*6+1.43*1.8+0.6*6+0.6*6+0.7*6 57.91
VV Součet 57.91

D 2 Zakládání 0.00

6 K 27531551R Konstrukce z betonu pro prostředí s mrazovými cykly
tř. C 30/37 m3 61.38 0.00 R-položky

PP Konstrukce z betonu bloky pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro beton pod dlažbou dna vývaru. 2. Pro výpočet
přesunu hmot se u položek -5122 až -5124 pro konstrukce z betonu
prokládaného kamenem celková hmotnost položky sníží o hmotnost
betonu, příp. i kamene, pokud jsou dodávány přímo na místo
zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

VV Železobeton C30/37 -XC4(CZ)-XF3-XA2
VV Vtokový objekt

VV
 1.23"m2" *1"m" +2.1"m2" *2*0.4"m" + 2.1"m2"
*2*1.5"m"+2.63"m2"*2*4"m"+2.5"m2"*0.85"m"+3.28"m2"*2*0.4
8"m"

35.52

VV Práh na výusti
VV 21.65"m2"*0.8"m" 17.32
VV Závěrový práh vývaru
VV 7.9"m2"*0.6"m" 4.74
VV Schodiště
VV 2.18"m2"*1"m"+2.7"m2"*2*0.3"m" 3.80
VV Součet 61.38

7 K 275351111 Bednění základových bloků tradiční oboustranné m2 156.03 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) případné nutné
přepažování, b) odstranění bednění. 2. Výška bednění se určuje jako
svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí základu.

VV Vtokový objekt

VV
14.8"m2"+2.7"m"*4"m"*2+9.7"m2"+1.95"m"*3.15"m"*2+1.95"
m"*1.5"m"*2+0.84"m2"*2+0.75"m2"*6.7"m"+3.5"m2"+3.4"m"*0
.7"m"+ 2.1"m2"*2

81.02

VV Práh na výusti
VV 22.40"m2"+ 21.65"m2"+2.25"m2"*2 48.55
VV Závěrový práh vývaru
VV 7.9"m2"*2 +0.55"m2"*2 16.90
VV Schodiště
VV 2.7"m2"*2+2.42"m"*1"m"+0.4"m"*1.6"m"+0.55"m2"*2 9.56
VV Součet 156.03

8 K 275R Příplatek k bednění za zkosení hran m 106.00 0.00 R-položka
PP Příplatek k bednění za zkosení hran

P Poznámka k položce:
instalaci ∆profilů do bednění pro zkosení horních hran.

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0.00

9 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z
oceli 10 505 D do 12 mm t 6.24 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic
a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10
505 (R) nebo BSt 500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných
prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým
pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách
jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní
drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení
nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při
přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují
cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství

VV Vtokový objekt
VV 3,06"t" 3.06
VV Práh na výusti
VV 1,43"t" 1.43
VV Závěrový práh vývaru
VV 0,17"t" 0.17
VV Obetonování odpadního potrubí
VV 1,12"t" 1.12
VV Schodiště
VV 0,46"t" 0.46
VV Součet 6.24

10 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb
ze svařovaných sítí t 2.21 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic
a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných
prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým
pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách
jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní
drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení
nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při
přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují
cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství

VV Závěrový práh vývaru
VV 0,23"t"   "kari síť 0.23
VV Obetonování odpadního potrubí
VV 1,66"t"    "kari síť 1.66
VV Schodiště
VV 0,32"t"    "kari síť 0.32
VV Součet 2.21

D 4 Vodorovné konstrukce 0.00

11 K 45131152R Podklad pro dlažbu z betonu prostého tř. C 16/20
vrstva tl nad 100 do 150 mm m2 48.50 0.00 R-položka

PP Podklad z prostého betonu C16/20 pod dlažbu, ve vrstvě tl. přes 100
do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklady z prostého betonu pod schody a
pod prefabrikované konstrukce. 2. Ceny neplatí pro: a) těsnící nebo
opevňovací betonovou vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen
457 31- . . Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí b) podklad z prostého betonu pod dlažbu dna vývaru; tento
se oceňuje cenami souboru cen 321 31-11 Konstrukce z prostého
betonu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu a těsnění
dilatačních spár; tyto se oceňují cenami souboru cen 931 . . - . .
Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového

VV Beton podkladní pod dlažbu  C16/20  tl. 150 mm
VV 5.0"m2" + 7.25"m"*6"m" 48.50
VV Součet 48.50

12 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15
otevřený výkop m3 6.28 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod
železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou
určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV Podkladní beton tl. 50 mm

VV
(1.2"m"
*6"m"+1.95"m"*2.75"m"+1.85"m"*4.85"m"+1.05"m"*8.25"m"+0
.85"m"*7.5"m"+0.85"m"*1.85"m")*0,05

1.91

VV Podkladní beton tl. 100 mm
VV (17.02"m"*1.9"m" + 6"m"*1.9"m")*0,1 4.37
VV Součet 6.28

13 K 465513227R Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s
vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace m2 48.50 0.00 R-položka

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují
příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z
lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny
náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami
souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu
prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen
451 . . - . . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté
lícní plochy dlažby.

VV kamenná dlažba z lomového regulačního kamene tl. 250 mm,
lomový kámen pro vodní stavby - pískovec

VV 5.0"m2" + 7.25"m"*6"m" 48.50
VV Součet 48.50

D 8 Trubní vedení 0.00

14 K 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová
pro přímé zabudování do hmoždinek kus 5.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem
vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových
drobných objektů (oceňovaných cenami této části).
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15 K 89962318R Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem tř. C
30/37 v otevřeném výkopu m3 27.00 0.00 R-položky

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem v otevřeném výkopu,
beton tř. C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen
359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto
katalogu.

VV Železobeton C30/37 XC4, XA2, XF3
VV 2.0"m2"*1.01"m"+1.56"m2"*16.01"m" 27.00
VV Součet 27.00

16 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 29.07 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu
VV Obetonování odpadního potrubí
VV 1.71"m"*1.01"m"*2+1.6"m"*16.01"m" 29.07
VV Součet 29.07

17 K 949R Lešení pomocné montáž a demontáž po dobu stavby kpl 1.00 0.00 R-položky

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00

18 K 931994106 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním
těsnicím pásem m 10.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím
pásem vnitřním, spáry dilatační

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na
rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na
požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění
tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k
volnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro
svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné
spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a
nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo
vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi
prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a
dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny
náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně
dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým profilem ze
silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje
nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry
vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40
mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové
tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení
extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6.
V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních a
dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto
se oceňují cenou 327 35-3112, b) bednění podpěr těsnicího pásu
vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení
polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931
99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172

VV Dilatační pás
VV 5,2+4,8 10.00
VV Součet 10.00

19 K 931994131 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce
silikonovým tmelem do pl 1,5 cm2 m 16.65 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  tmelem
silikonovým spáry pracovní do 1,5 cm2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na
rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na
požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění
tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k
volnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro
svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné
spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a
nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo
vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi
prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a
dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny
náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně
dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým profilem ze
silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje
nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry
vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40
mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové
tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení
extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6.
V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních a
dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto
se oceňují cenou 327 35-3112, b) bednění podpěr těsnicího pásu
vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení
polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931
99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172

VV 5.85"m" +6.60"m"+4.20"m" 16.65
VV Součet 16.65

20 K 931994151 Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem
průřezu 20/20 mm m 16.65 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  spárovým
profilem průřezu 20/20 mm
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na
rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na
požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění
tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k
volnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro
svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné
spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a
nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo
vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi
prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a
dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny
náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně
dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým profilem ze
silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje
nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry
vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40
mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové
tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení
extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6.
V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních a
dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto
se oceňují cenou 327 35-3112, b) bednění podpěr těsnicího pásu
vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení
polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931
99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172

VV 5.85"m" +6.60"m"+4.20"m" 16.65
VV Součet 16.65

21 K 934956125 Hradítka z dubového dřeva tl 60 mm m2 0.94 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přepadová a ochranná zařízení nádrží  dřevěná hradítka (dluže
požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového
dřeva, tl. 60 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3111 až -3116 lze použít i pro lávky o několika polích. Každé
pole se však z hlediska volby ceny považuje za samostatnou lávku.
2. V cenách jsou započteny i náklady na nezbytné kování a spojovací
prvky. 3. Množství měrných jednotek: a) u cen -3111 až -3116 se
stanoví v m2 plochy obsluhovacích lávek, b) u cen -6111 až -6222 se
stanoví v m2 pohledové plochy hradítek a stavidlových tabulí

VV Hradítko, viz výkres D.1.3.5.1
VV dřevo -dub, 470x100x60
VV 0,47"m"*0,1"m"*20"ks" 0.94
VV Součet 0.94

22 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných
polystyrénových desek tl 20 mm m2 3.80 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek
extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10
do 20 mm

VV 1.55"m2" + 1.95"m2" + 0.3"m2" 3.80

23 K 953334118 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí
bentonitový 20 x 15 mm m 33.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí
bentonitový, rozměru 20 x 15 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry,
nanesení lepícího tmelu, u bentonitových pásků překrytí pásky
upevňovací mřížkou a ukotvení hřeby do betonu.

VV 12.5"m"+12.5"m" +8.0"m" 33.00
VV Součet 33.00

24 K 953961113R Kotvy chemickým tmelem M 14 hl 80 mm do betonu,
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 4.00 0.00 R-položka

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo
tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a)
rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až
M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k
uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou
patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou
započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru
vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.

VV chemická kotva M14/100, vrt Ø16mm hloubky 80mm
VV 4"ks" 4.00
VV Součet 4.00

25 K 953961113R1 Kotvy chemickým tmelem M 14 hl 90 mm do betonu,
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 58.00 0.00 R-položka

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo
tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a)
rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až
M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k
uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou
patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou
započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru
vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.

VV chemická kotva M14/100, vrt Ø16mm hloubky 90mm
VV Zábradlí na vtoku - viz výkres D.1.3.5.5
VV 44"ks" 44.00
VV Zábradlí na vyústění - viz výkres D.1.3.5.6
VV 14"ks" 14.00
VV Součet 58.00

26 M 13021014R tyč ocelová D 14mm kg 6.88 0.00 R-položka

P Poznámka k položce:
Hmotnost: 1,21 kg/m

VV pro malé množství změna MJ na kg
VV 0,4"kg"    "zavzdušnění" 0.40
VV 3,96"kg"   "Zábradlí na vtoku - viz výkres D.1.3.5.5 3.96
VV 2,52"kg"   "Zábradlí na vyústění - viz výkres D.1.3.5.6 2.52
VV Součet 6.88

Strana 44 z 112



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 953961114R Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 100 mm do betonu,
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 38.00 0.00 R-položka

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo
tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a)
rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až
M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k
uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou
patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou
započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru
vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.

VV chemická kotva M16/250, vrt Ø18mm hloubky 100mm
VV 34"ks" 34.00
VV chemická kotva M16/650, vrt Ø18mm hloubky 100mm
VV 4"ks" 4.00
VV Součet 38.00

28 M 13021015R tyč ocelová D 16mm t 15.95 0.00 R-položka

P Poznámka k položce:
Hmotnost: 1,58 kg/m

VV pro malé množství změna MJ na kg
VV 12,41"kg"  "odpadní potrubí 12.41
VV 3,54"kg"    "odpadní potrubí 3.54
VV Součet 15.95

29 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 10.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Bourání základů z betonu prostého
VV Demolice stávajícho propustku
VV 10"m3" 10.00
VV Součet 10.00

30 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou
vodou m2 31.10 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V
cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení
písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách
očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku,
které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt,
na kterém se práce provádí.

VV ošetření pracovní spáry - tlaková voda
VV 12.3"m2"+12.3"m2"+6.5"m2" 31.10
VV Součet 31.10

D 997 Přesun sutě 0.00

31 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 20.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku
nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku
nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje
cenou 997 01-3511.

VV 20"t"    "demolice propustku 20.00
VV Součet 20.00

32 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 680.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1
km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku
nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku
nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje
cenou 997 01-3511.

VV 20*34 'Přepočtené koeficientem množství 680.00

33 K 997013801R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 20.00 0.00 R-položka

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
betonového

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních
podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se
oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního
odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního
odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 20"t"    "demolice propustku 20.00
VV Součet 20.00

D 998 Přesun hmot 0.00
34 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 55.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní
vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 0.00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0.00

35 K 711412001 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena
nátěrem penetračním m2 7.60 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě
natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami
příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10

VV výplň dilatační spáry - penetrační nátěr
VV (1.55"m2" + 1.95"m2"+0.3"m2")*2 7.60
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VV Součet 7.60
36 M 11163150R lak asfaltový penetrační kg 2.66 0.00 R-položka

PP lak asfaltový penetrační

P Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV pro malé množství změna MJ na kg
VV 7,6"m2"*0,00035*1000 2.66
VV Součet 2.66

D 767 Konstrukce zámečnické 0.00
37 K 76799_R1 Sklopné provizorní hrazení kg 138.89 0.00 R-položka

VV viz výkres D.1.3.5.1, výroba, montáž a dodávka
VV 138,89"kg" 138.89
VV Součet 138.89

38 M R1_1 pryž kus 2.00 0.00 R-položka
PP pryž
VV Sklopné provizorní hrazení - viz výkres D.1.3.5.1
VV pryž 100x70x15
VV 2"ks" 2.00

39 K 76799_R2 Česle kg 444.06 0.00 R-položka

P

Poznámka k položce:
Rám vodorovné mříže, 1ks
Vodorovná mříž, 3ks
Rám šikmé mříže, 1ks

VV Česle - viz výkres D.1.3.5.4, materiál S235, výroba, montáž a
dodávka

VV 444,06"kg" 444.06
VV Součet 444.06

40 K 76799_R3 Šikmá mříž - nerez kg 64.41 0.00 R-položka

P

Poznámka k položce:
Rám vodorovné mříže, 1ks
Vodorovná mříž, 3ks
Rám šikmé mříže, 1ks

VV Šikmá mříž - viz výkres D.1.3.5.4, nerez 1,4301 bez nátěru,
výroba, montáž a dodávka

VV 64,41"kg" 64.41
VV Součet 64.41

41 K 76799_R4 Zábradlí kg 251.70 0.00 R-položka

P

Poznámka k položce:
Rám vodorovné mříže, 1ks
Vodorovná mříž, 3ks
Rám šikmé mříže, 1ks

VV výroba, montáž a dodávka
VV Zábradlí na vtoku - viz výkres D.1.3.5.5
VV 145,54"kg" 145.54
VV Zábradlí na vyústění - viz výkres D.1.3.5.6
VV 106,16"kg" 106.16
VV Součet 251.70

42 K 76799_R5 Zavzdušňovací potrubí kg 8.90 0.00 R-položka

P
Poznámka k položce:

VV Krycí hlavice - viz výkres D.1.3.5.3, výroba, montáž a dodávka

VV 8,9"kg" 8.90
VV Součet 8.90

43 K 76799_R6 Odpadní potrubí kg 109.93 0.00 R-položka

P

Poznámka k položce:
Rám vodorovné mříže, 1ks
Vodorovná mříž, 3ks
Rám šikmé mříže, 1ks

VV Objímka potrubí Js 1000 - viz výkres D.1.3.5.2, výroba,
montáž a dodávka

VV 109,93"kg" 109.93
VV Součet 109.93

44 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m t 1.02 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0.00
45 K 78922_R1 Sklopné provizorní hrazení - povrchová úprava m2 2.38 0.00 R-položka

P

Poznámka k položce:
1/ otryskání křemičitým pískem na stupeň čistoty Sa 2,5
2/ metalizace
- 1x žárové zinkování, tloušťka vrstvy 120 µm
3/ nátěr systémem
- 1x základní nátěr, tl. 100 µm
- 1x nátěr, tl. 200 µm
- 1x krycí vrstva, tl. 80 µm
Odstín RAL 7045 šedá, pololesk

VV 2,38"m2"       "Sklopné provizorní hrazení - viz výkres
D.1.3.5.1 2.38

VV Součet 2.38
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46 K 78922_R2 Česle - povrchová úprava m2 6.71 0.00 R-položka

P

Poznámka k položce:
1/ otryskání křemičitým pískem na stupeň čistoty Sa 2,5
2/ metalizace
- 1x žárové zinkování, tloušťka vrstvy 120 µm
3/ nátěr systémem
- 1x základní nátěr, tl. 100 µm
- 1x nátěr, tl. 200 µm
- 1x krycí vrstva, tl. 80 µm
Odstín RAL 7045 šedá, pololesk

VV 6,71"m2"       "Česle - viz výkres D.1.3.5.4 6.71
VV Součet 6.71

47 K 78922_R4 Zábradlí - povrchová úprava m2 21.75 0.00 R-položka

P

Poznámka k položce:
1/ otryskání křemičitým pískem na stupeň čistoty Sa 2,5
2/ metalizace
- 1x žárové pozinkování , tloušťka vrstvy 120 µm

VV 15"m2"       "Zábradlí na vtoku - viz výkres D.1.3.5.5 15.00
VV 6,75"m2"    "Zábradlí na vyústění - viz výkres D.1.3.5.6 6.75
VV Součet 21.75

48 K 78922_R5 Zavzdušňovací potrubí - povrchová úprava m2 0.45 0.00 R-položka

P

Poznámka k položce:
1/ otryskání křemičitým pískem na stupeň čistoty Sa 2,5
2/ metalizace
- 1x žárové zinkování, tloušťka vrstvy 120 µm
3/ nátěr systémem
- 1x základní nátěr, tl. 100 µm
- 1x nátěr, tl. 200 µm
- 1x krycí vrstva, tl. 80 µm
Odstín RAL 7045 šedá, pololesk

VV 0,45"m2"       "Zavzdušňovací potrubí - viz výkres D.1.3.5.3 0.45
VV Součet 0.45

49 K 78922_R6 Odpadní potrubí  - povrchová úprava m2 63.63 0.00 R-položka

P

Poznámka k položce:
1/ otryskání křemičitým pískem na stupeň čistoty Sa 2,5
2/ nátěr systémem
- základní nátěr dvousložkový epoxidový, tl. 150 µm
- hlavní nátěr dvousložkový epoxidový, tl. 150 µm
- vrchní krycí nátěr dvousložkový akryl-polyuretanový  nebo
epoxidový, tl. 100 µm
Odstín RAL 7045 šedá, pololesk

VV 63,63"m2"       "Odpadní potrubí - viz výkres D.1.3.5.2 63.63
VV Součet 63.63

D M Práce a dodávky M 0.00

D 23-M Montáže potrubí 0.00
50 K 23001107R Montáž potrubí trouby ocelové hladké  D 100 mm m 8.51 0.00 R-položky
51 M 55261309R trubka z ušlechtilé oceli (nerez) DN 100 m 8.51 0.00 R-položka

52 K 23001119R Montáž potrubí trouby ocelové D 650 mm m 0.70 0.00 R-položka
53 M 140R.1 trubka ocelová DN 650 m 0.70 0.00 R-položky

PP trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 41 1375.1 D530 tl 8 mm

54 K 23001122R Montáž potrubí trouby ocelové DN 1000 mm m 17.84 0.00 R-položky
VV Odpadní potrubí - viz výkres D.1.3.5.2
VV 17,84"m" 17.84
VV Součet 17.84

55 M 140R.2 trubka ocelová DN 1000 m 17.84 0.00 R-položky
PP trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 41 1375.1 D530 tl 8 mm
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Cena bez DPH 0.00
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DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SN Žireč

SO 03 - Spodní výpust

SO 03.2 - Úprava koryta
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    1 - Zemní práce 0.00

    2 - Zakládání 0.00

    4 - Vodorovné konstrukce 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

SN Žireč

SO 03 - Spodní výpust

SO 03.2 - Úprava koryta
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic do cementové malty m3 78.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek
dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové
malty se spárami zalitými cementovou maltou

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i
ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným
ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z
lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody
do 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového
kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání: a) dlažeb ve vodě při
hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro
dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového
kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného
rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou
započteny i náklady na: a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní
prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru; b) uložení
materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání
schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny
náklady na: a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny,
písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-
32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) třídění
lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-
3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; c) srovnání
lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se
oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene
nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 5. Objem rozebrání se
určí v m3: a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby
bez podkladního lože; b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a
tloušťky 350 mm; c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb
vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem
hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t
kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo
soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě s odběratelem v m3 figur z
kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury

VV Odstranění betonového opevnění
VV 130*3*0,2 78.00
VV Součet 78.00

2 K 124203102 Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí
v hornině tř. 3 m3 650.14 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí  s přehozením výkopku na vzdálenost
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes
1 000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při
úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených
projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a
prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2.
Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle
projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se
oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně
části A 01 tohoto katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách
s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují
cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů
části A 01 tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená,
se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení;
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné
zdi, patky, soustřeďovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují
podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení
nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11
Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 .
0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení
zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu, d)
hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce
se oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou
započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé
přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy,
přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek
získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto rozprostření
cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a
vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162 .0-31
Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01
tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek
pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen,

VV Výkop pro úpravu koryta
VV 4.03*12+4*68.8+360*0.6+4.7*20+0.5*1.5*(6+9.4+6.7) 650.14
VV Součet 650.14

3 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 2.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

SO 03.2 - Úprava koryta

SN Žireč

SO 03 - Spodní výpust
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PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na
místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění
se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za
jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti;
toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4.
Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka,
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého
dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje
se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání
výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého
výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5.
Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m,
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného

VV Vodorovné přemístění ornice z mezideponie pro využití k
zpětnému rozprostření

VV Ohumusování a osetí tl. 100 mm
VV 20"m2"*0,1"m" 2.00
VV Součet 2.00

4 K 16270110R Likvidace přebytečného výkopku, jeho odvoz a uložení
na skládku včetně poplatku za uložení m3 650.14 0.00 R-položka

VV 650,14"m3"    "přebytek výkopku-nevhodná zemina 650.14
VV Součet 650.14

5 K 162701105R Likvidace betonového opevnění, jeho odvoz a uložení
na skládku včetně poplatku za uložení m3 78.00 0.00 R-položka

VV Odstranění betonového opevnění
VV 78"m3" 78.00
VV Součet 78.00

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro
nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého
dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro
nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m
vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici
druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního
prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od
pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m,
jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m
nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství

VV Naložení ornice na mezideponii pro využití k zpětnému
rozprostření

VV Ohumusování a osetí  tl. 100 mm
VV 20"m2"*0,1"m" 2.00
VV Součet 2.00

7 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2
ve svahu do 1:2 m2 20.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se

VV Ohumusování a osetí  tl. 100 mm
VV 20"m2" 20.00
VV Součet 20.00

8 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0.30 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
VV 20*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0.30

9 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 1,075.83 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch
výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem)
šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod
humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a
železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních
kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při
čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 .
čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve
sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje
cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových

VV 633,5"m3"/0,6"m"      "pod zához 1,055.83
VV 20"m2"                           "pod ohumusování 20.00
VV Součet 1,075.83

10 K 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl
vrstvy do 100 mm m2 20.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé
ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

Strana 51 z 112



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti
do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto
získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3.
Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje
cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání
neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo
dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes
30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru
cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se

VV Ohumusování a osetí  tl. 100 mm
VV 20"m2" 20.00
VV Součet 20.00

D 2 Zakládání 0.00

11 K 274315512 Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými
cykly tř. C 25/30 m3 12.80 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 25/30

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro beton pod dlažbou dna vývaru. 2. Pro výpočet
přesunu hmot se u položek -5122 až -5124 pro konstrukce z betonu
prokládaného kamenem celková hmotnost položky sníží o hmotnost
betonu, příp. i kamene, pokud jsou dodávány přímo na místo
zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

VV Železobeton C25/30,XC2,XA2,XF3 - prahy
VV 10.56*0.5+15.03*0.5 12.80
VV Součet 12.80

12 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 50.44 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) případné nutné
přepažování, b) odstranění bednění. 2. Výška bednění se určuje jako
svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí základu.

VV Železobeton C30/37 XC4, XA2, XF3 - prahy
VV 2*10.7*1.3+2*1.3*0.5+2*7.7*1.3+1.3*0.5*2 50.44
VV Součet 50.44

D 4 Vodorovné konstrukce 0.00

13 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15
otevřený výkop m3 9.30 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod
železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou
určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV Podkladní beton tl. 50 mm
VV (0.39+0.54)*0.5/0.05 9.30
VV Součet 9.30

14 K 46251237R Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu
hmotnost nad 200 do 500 kg m3 633.56 0.00 R-položka

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s
proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do
500 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2.
Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se
oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V
cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých
kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě
uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3
konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch

VV lomový kámen pro vodní stavby, lomový kámen pro vodní
stavby - pískovec

VV 4.03*12+4*68.8+360*0.6+4.7*20 633.56
VV Součet 633.56

15 K 462519003 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového
kamene hmotnost nad 200 do 500 kg m2 1,055.93 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  Příplatek k
cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti
jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2.
Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se
oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V
cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých
kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě
uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3
konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch

VV 633,56"m3"/0,6 1,055.93
VV Součet 1,055.93

D 998 Přesun hmot 0.00
16 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 1,575.31 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité  dopravní
vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: IČ: 70890005
Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SN Žireč

SO 03 - Spodní výpust

SO 03.3 - Měřící prvky

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    1 - Zemní práce 0.00

    2 - Zakládání 0.00

    4 - Vodorovné konstrukce 0.00

    8 - Trubní vedení 0.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

PSV - Práce a dodávky PSV 0.00
    767 - Konstrukce zámečnické 0.00

M - Práce a dodávky M 0.00

OST - Ostatní 0.00

SN Žireč

SO 03 - Spodní výpust

SO 03.3 - Měřící prvky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do
100 m3 m3 2.49 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná
zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při
lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro
konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů
a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami
příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem
výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam
a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu
území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v
hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v
suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-
1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených
vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje
individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné
přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1

2 K 16270110R Likvidace přebytečného výkopku, jeho odvoz a uložení
na skládku včetně poplatku za uložení m3 1.14 0.00 R-položka

VV 2,49"m3"    "výkop 2.49
VV -1,35"m3"     "výkopek na zpětný zásyp -1.35
VV Součet 1.14

3 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3 1.35 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách
se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou
zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin
nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu
a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze
použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické
meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů
831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou
-1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena
obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad
vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-
1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je
rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí
nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se
nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN
180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení
objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí
oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro
podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1
m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru
cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 .
souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3
na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude
odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při
zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani
rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž
rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8.
Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po
provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení
nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou

VV 4,5*0,3 1.35
VV Součet 1.35

D 2 Zakládání 0.00
4 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0.25 0.00 CS ÚRS 2018 02

SO 03.3 - Měřící prvky

SN Žireč

SO 03 - Spodní výpust
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem
neprokládaného tř. C 20/25

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k
odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání
objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV betonová základová patka stožáru (C20/25)
VV 0,25"m3" 0.25

D 4 Vodorovné konstrukce 0.00

5 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15
otevřený výkop m3 0.02 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod
železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou
určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

D 8 Trubní vedení 0.00

6 K 89480000R1 Kabelová šachta PVC DN315 výška 750mm - montáž
a dodávka kus 2.00 0.00 R-položka

7 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0.70 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném
výkopu, beton tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen
359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto
katalogu.

8 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 12.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

9 K 899914R01 Montáž ocelové chráničky D 60 mm m 12.90 0.00 R-položka
10 M 14011034R trubka ocelová DN 60,3mm m 12.90 0.00 R-položka

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00
11 K 93650111R Limnigrafická lať m 7.20 0.00 R-položka

PP Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na provedení úpravy podkladů na
nosné konstrukci. 2. Množství jednotek se stanoví v m celkové délky
limnigrafické latě.

P
Poznámka k položce:
nerezový profil U200 vč. nerezových kotvících prvků, dle výkresu
D.1.3.7.1.

VV Vodočetná lať přišroubovaná na impregnovaný dřevěný hranol
osazený do ocelového profilu U č. 20

VV 7,2"m" 7.20
VV Součet 7.20

D 998 Přesun hmot 0.00
12 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 1.23 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité  dopravní
vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 0.00

D 767 Konstrukce zámečnické 0.00
13 K 767995000R Ochranný ocelový profil pro osazení sondy kg 10.00 0.00 R-položka

14 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m t 0.01 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze

D M Práce a dodávky M 0.00

D OST Ostatní 0.00
15 K R_SO 03.3_1 Monitorovací stanice kpl 1.00 0.00 R-položka

PP Monitorovací stanice

P

Poznámka k položce:
Stožár se solárním panelem a skříní,  Řídící jednotka, akumulátor.
Tlaková sonda včetně přívodního kabelu, Uzemnění. Dodávka a
montáž komplet

16 K R_SO 03.3_2 Hřebové nivelační značky kus 3.00 0.00 R-položka
VV viz příloha D.1.3.7.2
VV 3"ks" 3.00

17 K R_SO 03.3_3 Revizní zpráva elektro k monitorovací stanici kus 1.00 0.00 R-položka
VV 1"kpl" 1.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: IČ: 70890005
Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SN Žireč

SO 04 - Zemník

SO 04.1 - Zemník

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    1 - Zemní práce 0.00

OST - Ostatní 0.00

SN Žireč

SO 04 - Zemník

SO 04.1 - Zemník
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 122201403 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem
do 5000 m3 m3 3,650.10 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vykopávky v zemnících na suchu  s přehozením výkopku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v
hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skrývky s výjimkou
skrývek nad povrchový- mi důlními díly. Ceny pro těžbu haldoviny
nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby báňské předpisy nebo
odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně
vyvolávají zvýšení nákladů dodavatele stavebních prací. V těchto
případech se vykopávka haldy (odvalu) ocení příslušnými cenami
katalogu 823-2 Rekultivace. 2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v
zemnících nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich části
zapažené, oceňuje se vykopávka v nich podle čl. 3116 Všeobecných

VV BILANCE ZEMIN
VV ODKOPÁVKA V ZEMNÍKU

VV POZN.: vodorovné přemístění do místa využití je započítáno v
objektech

VV Násyp hráze
VV 6969"m3"     "SO 01.1 6,969.00
VV 5947"m3"     "SO 01.2 5,947.00
VV 784,6"m3"    "SO 02.1 784.60
VV Násyp sjezdy
VV 28"m3"     "SO 01.2 28.00
VV Mezisoučet 13,728.60
VV Zeminy z odkopávek vhodná do násypů
VV -1604"m3"      "SO 01.1 -1,604.00
VV -4896"m3"      "SO 01.2 -4,896.00
VV -1344"m3"      "SO 02.1 -1,344.00
VV -2234,5"m3"    "SO 02.3 -2,234.50
VV Mezisoučet -10,078.50
VV Součet 3,650.10

D OST Ostatní 0.00

2 K R.3
Kontrolní rozbory vzorků určující zatřídění a
geotechnické vlastnosti zeminy vč. zajištění
geologického dohledu

kus 7.00 0.00 R-položka

SO 04.1 - Zemník

SN Žireč

SO 04 - Zemník
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: IČ: 70890005
Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SN Žireč

SO 04 - Zemník

SO 04.2 - Rekultivace zemníku

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    1 - Zemní práce 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

SN Žireč

SO 04 - Zemník

SO 04.2 - Rekultivace zemníku
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 4,655.40 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na
místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění
se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za
jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti;
toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4.
Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka,
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého
dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje
se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání
výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého
výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5.
Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m,
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného

VV Vod. přem. výkopku z mezideponie, využije se přebytečná
zemina z výkopů např. z SO 02.2 na zpětný zásyp zemníku

VV 2442"m3" 2,442.00
VV Vod. přem. ornice z mezideponie k  rozprostření tl. 300 mm
VV (8361-983)"m2"*0,3 2,213.40
VV Součet 4,655.40

2 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 4,655.40 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro
nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého
dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro
nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m
vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici
druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního
prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od
pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m,
jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m
nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství

VV Naložení výkopku na mezideponie, využije se přebytečná
zemina  z výkopů např. z SO 02.2 na zpětný zásyp zemníku

VV 2442"m3" 2,442.00
VV Naložení ornice na mezideponii k rozprostření tl. 300 mm
VV (8361-983)"m2"*0,3 2,213.40
VV Součet 4,655.40

3 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3 2,442.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách
se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách

SO 04.2 - Rekultivace zemníku

SN Žireč

SO 04 - Zemník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou
zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin
nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu
a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze
použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické
meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů
831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou
-1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena
obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad
vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-
1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je
rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí
nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se
nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN
180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení
objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí
oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro
podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1
m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru
cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 .
souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3
na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude
odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při
zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani
rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž
rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8.
Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po
provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení
nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou

VV Zpětný zásyp zemníku - využití zeminy z hráze
VV 3340"m3"-898"m3" 2,442.00
VV Součet 2,442.00

4 K 181301115 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 7,378.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti
do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto
získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3.
Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje
cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání
neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo
dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes
30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru
cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se

VV Zpětné rozprostření v tl. 300 mm
VV 8361-983 7,378.00
VV Součet 7,378.00

5 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 17,955.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se

VV Zpětné ohumusování
VV 8361-983 7,378.00
VV Osetí rekultivace zemníku včetně urovnání plochy pozemku
VV 10577"m2" 10,577.00
VV Součet 17,955.00

6 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 269.33 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
VV 17955*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 269.33

7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 13,777.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se

zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro
plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále,
předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze
použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy,
pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv
šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1
Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami
souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů
pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-
2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02
Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje

VV Urovnání zbylé části pozemku
VV 3200"m2" 3,200.00
VV Rekultivace zemníku včetně urovnání plochy pozemku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10577"m2" 10,577.00
VV Součet 13,777.00

8 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 983.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch
výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem)
šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod
humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a
železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních
kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při
čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 .
čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve
sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje
cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových

VV Modelace tůní
VV 983"m2" 983.00
VV Součet 983.00

D 998 Přesun hmot 0.00
9 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 0.27 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité  dopravní
vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: IČ: 70890005
Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SN Žireč

SO 05 - Přeložky meliorací, propustek

SO 05.1 - Odstranění stávajícího odvodnění

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00

    997 - Přesun sutě 0.00

SN Žireč

SO 05 - Přeložky meliorací, propustek

SO 05.1 - Odstranění stávajícího odvodnění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00

1 K 969011131 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do
125 m 2,038.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení  DN do 125 mm
VV Odstranění stávající drenáže - trubky z pálené hlíny
VV 2038"m" 2,038.00
VV Součet 2,038.00

D 997 Přesun sutě 0.00

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 7.34 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se
složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku
nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku
nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje
cenou 997 01-3511.

3 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 249.56 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1
km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku
nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku
nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje
cenou 997 01-3511.

VV 7,34*34 'Přepočtené koeficientem množství 249.56

4 K 997013801R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 7.34 0.00 R-položka

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102

P Poznámka k položce:
Cenu -1211R  lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

SO 05.1 - Odstranění stávajícího odvodnění

SN Žireč

SO 05 - Přeložky meliorací, propustek
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: IČ: 70890005
Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SN Žireč

SO 05 - Přeložky meliorací, propustek

SO 05.2 - Obnova odvodnění v místě boční hráze

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    1 - Zemní práce 0.00

    2 - Zakládání 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

SN Žireč

SO 05 - Přeložky meliorací, propustek

SO 05.2 - Obnova odvodnění v místě boční hráze
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes
100 m3 m3 154.32 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes
100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo
naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a)
šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300
do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a
hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1
500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky
se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek

VV Výkop drenážní rýhy š=300 mm
VV 0.3*0.8*(485+158) 154.32
VV Součet 154.32

2 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 192.90 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na
místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění
se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za
jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti;
toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4.
Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka,
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého
dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje
se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání
výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého
výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5.
Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m,
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného

VV Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii a zpět pro
využití na zásyp

VV 96,45"m3"*2    "vhodná zemina pro zásyp 192.90
VV Součet 192.90

3 K 16270110R Likvidace přebytečného výkopku, jeho odvoz a uložení
na skládku včetně poplatku za uložení m3 57.85 0.00 R-položka

VV 154,3 "m3"     "výkop rýhy 154.30
VV -96,45"m3"     "odpočet, výkopek využit na zpětný zásyp -96.45
VV Součet 57.85

4 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 96.45 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro
nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého
dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro
nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m
vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici
druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního
prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od
pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m,
jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m
nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství

VV Naložení výkopku na mezideponii pro využití k zpětnému
zásypu

VV 96,45"m3" 96.45
VV Součet 96.45

5 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3 96.45 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách
se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách

SO 05.2 - Obnova odvodnění v místě boční hráze

SN Žireč

SO 05 - Přeložky meliorací, propustek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou
zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin
nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu
a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze
použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické
meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů
831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou
-1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena
obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad
vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-
1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je
rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí
nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se
nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN
180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení
objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí
oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro
podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1
m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru
cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 .
souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3
na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude
odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při
zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani
rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž
rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8.
Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po
provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení
nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou

VV Zpětný zásyp výkopkem
VV 0.3*0.5*(485+158) 96.45
VV Součet 96.45

D 2 Zakládání 0.00

6 K 21275221R Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D
do 65 mm včetně lože otevřený výkop m 643.00 0.00 R-položka

PP Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 65 mm
včetně lože otevřený výkop,

VV
flexibilní drenážní potrubí DN 65, filtr - obsyp zahliněnou
granulovanou drtí tl. 30 cm frakce 10-20 mm vč. zaústění
stávajících sběrných drénů

VV 485+158 643.00

D 998 Přesun hmot 0.00
7 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 142.29 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité  dopravní
vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: IČ: 70890005
Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SN Žireč

SO 05 - Přeložky meliorací, propustek

SO 05.3 - Obnova odvodnění v místě zemníku

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    1 - Zemní práce 0.00

    2 - Zakládání 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

SN Žireč

SO 05 - Přeložky meliorací, propustek

SO 05.3 - Obnova odvodnění v místě zemníku
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00
1 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 48.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se
zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro
plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále,
předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze
použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy,
pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv
šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1
Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami
souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů
pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-
2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02
Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje

VV Urovnání podloží do sklonu
VV 0.3*160 48.00
VV Součet 48.00

D 2 Zakládání 0.00

2 K 21275221R Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D
do 65 mm včetně lože otevřený výkop m 160.00 0.00 R-položka

PP Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 65 mm
včetně lože otevřený výkop

VV
flexibilní drenážní potrubí DN 65, filtr - obsyp zahliněnou
granulovanou drtí tl. 30 cm frakce 10-20 mm, včetně zaústění
stávajících sběrných drénů

VV 160"m" 160.00
VV Součet 160.00

D 998 Přesun hmot 0.00
3 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 35.41 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité  dopravní
vzdálenost do 500 m

SO 05.3 - Obnova odvodnění v místě zemníku

SN Žireč

SO 05 - Přeložky meliorací, propustek
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: IČ: 70890005
Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SN Žireč

SO 05 - Přeložky meliorací, propustek

SO 05.4 - Obnova odvodnění na pozemku 523/1

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    1 - Zemní práce 0.00

    2 - Zakládání 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

SN Žireč

SO 05 - Přeložky meliorací, propustek

SO 05.4 - Obnova odvodnění na pozemku 523/1

Strana 76 z 112



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes
100 m3 m3 15.36 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes
100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo
naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a)
šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300
do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a
hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1
500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky
se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek

VV Výkop drenážní rýhy š=300 mm
VV 0.3*0.8*64 15.36
VV Součet 15.36

2 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 19.20 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na
místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění
se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za
jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti;
toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4.
Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka,
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého
dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje
se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání
výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého
výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5.
Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m,
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného

VV Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii a zpět pro
využití na zásyp

VV 9,6"m3"*2    "vhodná zemina pro zásyp 19.20
VV Součet 19.20

3 K 16270110R Likvidace přebytečného výkopku, jeho odvoz a uložení
na skládku včetně poplatku za uložení m3 5.76 0.00 R-položka

VV 15,36"m3"     "výkop rýhy 15.36
VV -9,6"m3"        "odpočet, výkopek využit na zpětný zásyp -9.60
VV Součet 5.76

4 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 9.60 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro
nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého
dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro
nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m
vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici
druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního
prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od
pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m,
jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m
nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství

VV Naložení výkopku na mezideponii pro využití k zpětnému
zásypu

VV 9,6"m3" 9.60
VV Součet 9.60

5 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3 9.60 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách
se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách

SO 05.4 - Obnova odvodnění na pozemku 523/1

SN Žireč

SO 05 - Přeložky meliorací, propustek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou
zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin
nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu
a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze
použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické
meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů
831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou
-1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena
obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad
vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-
1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je
rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí
nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se
nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN
180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení
objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí
oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro
podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1
m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru
cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 .
souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3
na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude
odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při
zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani
rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž
rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8.
Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po
provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení
nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou

VV Zpětný zásyp výkopkem
VV 0.3*0.5*64 9.60
VV Součet 9.60

D 2 Zakládání 0.00

6 K 21275221R Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D
do 65 mm včetně lože otevřený výkop m 64.00 0.00 R-položka

PP Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 65 mm
včetně lože otevřený výkop

VV
flexibilní drenážní potrubí DN 65, filtr - obsyp zahliněnou
granulovanou drtí tl. 30 cm frakce 10-20 mm, včetně zaústění
stávajících sběrných drénů

VV 64"m" 64.00
VV Součet 64.00

D 998 Přesun hmot 0.00
7 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 14.16 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité  dopravní
vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: IČ: 70890005
Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SN Žireč

SO 05 - Přeložky meliorací, propustek

SO 05.5 - Propustek

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    1 - Zemní práce 0.00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0.00

    4 - Vodorovné konstrukce 0.00

    8 - Trubní vedení 0.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

SN Žireč

SO 05 - Přeložky meliorací, propustek

SO 05.5 - Propustek
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do
100 m3 m3 38.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná
zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při
lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro
konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů
a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami
příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem
výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam
a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu
území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v
hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v
suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-
1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených
vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje
individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné
přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1

VV 5*2+3.8*2+0.6*34 38.00
VV Součet 38.00

2 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 147.64 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na
místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění
se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za
jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti;
toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení
sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4.
Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka,
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého
dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje
se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání
výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého
výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5.
Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m,
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného

VV Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii a zpět pro
využití na zásyp

VV 26,02"m3"*2    "vhodná zemina pro zásyp 52.04

VV Vodorovné přemístění ornice z mezideponie pro využití k
zpětnému rozprostření

VV Ohumusování a osetí tl. 100 mm
VV 68"m2"*0,1"m" 6.80
VV Ohumusování a osetí tl. 300 mm
VV 296"m2"*0,3"m" 88.80
VV Součet 147.64

3 K 16270110R Likvidace přebytečného výkopku, jeho odvoz a uložení
na skládku včetně poplatku za uložení m3 11.98 0.00 R-položka

VV 38"m3"               "výkop 38.00
VV -26,02"m3"        "výkopek využit na zpětný zásyp -26.02
VV Součet 11.98

4 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 121.62 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

SO 05.5 - Propustek

SN Žireč

SO 05 - Přeložky meliorací, propustek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro
nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého
dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro
nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m
vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici
druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního
prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od
pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m,
jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m
nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství

VV Naložení výkopku na mezideponii pro využití k zpětnému
zásypu

VV 26,02"m3" 26.02

VV Naložení ornice na mezideponii pro využití k zpětnému
rozprostření

VV Ohumusování a osetí tl. 100 mm
VV 68"m2"*0,1"m" 6.80
VV Ohumusování a osetí tl. 300 mm
VV 296"m2"*0,3"m" 88.80
VV Součet 121.62

5 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3 26.02 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách
se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou
zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin
nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu
a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze
použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické
meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů
831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou
-1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena
obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad
vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-
1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je
rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí
nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se
nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN
180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení
objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí
oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro
podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1
m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru
cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 .
souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3
na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude
odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při
zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani
rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž
rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8.
Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po
provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení
nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou

VV Zpětný zásyp výkopkem
VV 1.2*2.6+3.47*0.8*2+1.45*4+3.47*0.8*2+1*6 26.02
VV Součet 26.02

6 K 181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2
v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 296.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti
do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto
získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3.
Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje
cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání
neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo
dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes
30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru
cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se

VV Ohumusování a osetí tl. 300 mm
VV 296"m2" 296.00
VV Součet 296.00

7 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2
v rovině a ve svahu do 1:5 m2 296.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Ohumusování a osetí tl. 300 mm
VV 296"m2" 296.00
VV Součet 296.00

8 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 4.44 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
VV 296*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 4.44

9 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2
ve svahu do 1:2 m2 68.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se

VV Ohumusování 10 cm a osetí - svah 1:2
VV 2*34 68.00
VV Součet 68.00

10 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 1.02 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
VV 68*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1.02

11 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 296.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se

zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro
plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále,
předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze
použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy,
pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv
šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1
Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami
souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů
pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-
2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02
Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje

VV Ohumusování pod ohumusování v rovině
VV 296"m2" 296.00
VV Součet 296.00

12 K 182201101 Svahování násypů m2 68.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným

přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch
výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem)
šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod
humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a
železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních
kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při
čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 .
čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve
sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje
cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových

VV Svahování pod ohumusování ve svahu 1:2
VV 2*34 68.00
VV Součet 68.00

13 K 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl
vrstvy do 100 mm m2 68.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé
ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti
do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto
získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3.
Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje
cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání
neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo
dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes
30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru
cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se

VV Ohumusování 10 cm a osetí - svah 1:2
VV 2*34 68.00
VV Součet 68.00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0.00

14 K 320101112 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů
hmotnosti nad 1000 do 5000 kg m3 0.70 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti
jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro : a) osazení patky pro dlažbu z prefabrikátů, tyto
se oceňují cenami souboru cen 461 10-11 Osazení patky pro dlažbu
z betonových nebo železobetonových prefabrikátů, b) zához a
záhozovou patku z betonových bloků i tyto se oceňují cenami
souboru cen 462 92- . . Zřízení záhozu z betonových bloků, c) dlažbu
z betonových desek a tvárnic sklonu do 1:1 o hmotnosti prvku do
1500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 465 92- . . Kladení
dlažby z betonových desek a a tvárnic, d) osazení prefabrikátů
předpínaných v konstrukci; tyto se oceňují individuálně. 2. V cenách
jsou započteny i náklady na: a) kotevní prvky, b) odstranění
transportní výztuže. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a)
podkladní betony; tyto se oceňují cenami souboru cen 451 31-51
Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého, b) výplňový
beton otvorů (mimo spár), tento se oceňuje cenami souboru cen 936
45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin
apod., c) dodávku prefabrikátů; tyto se oceňují ve specifikaci. 4.

VV 0,7"m3" 0.70
VV Součet 0.70

15 M 286R prefabrikované čelo propustku DN 600 kus 0.48 0.00 R-položka

16 K 32712111R Osazení prefa horské vpusti, hmotnost 2,76 t kus 1.00 0.00 R-položka
17 M 592R horská vpust 1500/900/1350 kus 1.00 0.00 R-položka

VV 0,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 1.00

D 4 Vodorovné konstrukce 0.00
18 K 45131111R Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl do 100 mm m2 16.70 0.00 R-položka

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého  tl. do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se
oceňuje cenami souboru cen 27 . 31- . . Základové pásy z betonu
prostého. 2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu
betonu způsobené nerovností podloží.

VV příloha D.1.5.4
VV beton pod kamennou dlažbu C16/20 XC4, XF3, tl. 10 cm
VV 3.4+13.3 16.70
VV Součet 16.70

19 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15
otevřený výkop m3 0.31 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod
železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou
určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV příloha D.1.5.4
VV podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm

VV (1.55*0.95+1.7*0.95)*0,1"m"  "pod čelo propustku, horskou
vpust 0.31

VV Součet 0.31

20 K 465513127R Dlažba z lomového regulačního kamene na
cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 16.70 0.00 R-položka

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují
příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z
lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny
náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami
souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu
prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen
451 . . - . . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté
lícní plochy dlažby.

VV příloha D.1.5.4
VV kamenná dlažba z lomového regulačního kamene tl. 200 mm
VV 3.4+13.3 16.70
VV Součet 16.70

D 8 Trubní vedení 0.00

21 K 812442121 Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými
kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 600 m 13.60 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž potrubí z trub betonových hrdlových  v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 % z trub těsněných pryžovými kroužky DN 600

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V položkách cen 812 . . -2121 nejsou započteny náklady na
dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto kroužky se oceňují ve
specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

VV příloha D.1.5.4
VV 13,6"m" 13.60
VV Součet 13.60

22 M 59222410R trouba hrdlová přímá DN 600/2500 kus 6.00 0.00 R-položka
VV 6"ks"    "dl. 13,6m/2,5 dl. trouby 6.00
VV Součet 6.00

23 K 899211113 Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 1.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky

hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání litinových mříží s
rámem; mříže s rámem se oceňují ve specifikaci.

24 M 562R litinový rám pro dvojitou mříž plastovou C250,
1200/600 kus 1.00 0.00 R-položka

25 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
tř. C 12/15 otevřený výkop m3 12.28 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném
výkopu, beton tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen
359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto
katalogu.

VV příloha D.1.5.4
VV 0.83*14.8 12.28
VV Součet 12.28

26 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 35.94 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu
VV příloha D.1.5.4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV bednění potrubí vč. odbednění
VV 2*0.95+14.8+1.3*14.8 35.94
VV Součet 35.94

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00

27 K 935111311 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm
z betonových tvárnic š 1200 mm m 28.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo
štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 800 do 1200
mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro
vyplnění spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání
příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve
specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z
betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro
příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby
(žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -
1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou

VV příloha D.1.5.4
VV 28"m" 28.00
VV Součet 28.00

28 M 59227023.R příkopová tvárnice L=30 cm kus 84.00 0.00 R-položka
VV 28"m"*3 84.00

D 998 Přesun hmot 0.00
29 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 41.90 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní
vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: IČ: 70890005
Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SN Žireč

SO 06 - Vegetační úpravy

SO 06.1 - Skrývka ornice ze ZPF

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    1 - Zemní práce 0.00

SN Žireč

SO 06 - Vegetační úpravy

SO 06.1 - Skrývka ornice ze ZPF
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00
1 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 25,288.20 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na
hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se
složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté
ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny
náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů
apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice
odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle
množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a
prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z
projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu
objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé
skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle
ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení
se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné
skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172
Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice
na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení
vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a
přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí
ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou
cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami
souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí

VV Skrývka ornice 30 cm trvalé
VV 27000"m2"*0,3"m" 8,100.00
VV Skrývka ornice 30 cm dočasné
VV 57294"m2"*0,3"m" 17,188.20
VV Součet 25,288.20

2 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 17,219.50 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na
místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění
se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za
jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti;
toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení
sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4.
Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka,
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého
dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje
se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání
výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého
výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5.
Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m,
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného

VV Vodorovné přemístění ornice z mezideponie pro rozprostření v
tl. 100 mm - přebytek ornice

VV 4531"m3"     "přebytek ornice 4,531.00
VV 42295"m2"*0,3"m" 12,688.50
VV Součet 17,219.50

3 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 17,219.50 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro
nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého
dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro
nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m
vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici
druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního
prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od
pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m,
jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m
nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství

VV Naložení ornice na mezideponii pro využití k zpětnému
rozprostření v tl. 100 mm

VV 4531"m3"      "přebytek ornice ze všech objektů - bilance
ornice 4,531.00

SO 06.1 - Skrývka ornice ze ZPF

SN Žireč

SO 06 - Vegetační úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 42295"m2"*0,3"m" 12,688.50
VV Součet 17,219.50

4 K 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 45,310.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti
do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto
získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3.
Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje
cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání
neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo
dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes
30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru
cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se

VV Nalepšení svrchní vrstvy zemědělských pozemků mimo
zátopu poldru – 501/1 a 510/1 v k.ú. Žireč Městys

VV 4531"m3"/0,1 45,310.00
VV Součet 45,310.00

5 K 181301115 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 42,295.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti
do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto
získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3.
Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje
cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání
neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo
dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes
30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru
cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se

VV zpětné rozprostření ornice na ZPF
VV 42295"m2" 42,295.00
VV Součet 42,295.00
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Cena s DPH v CZK 0.00
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SO 06.2 - Kácení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    1 - Zemní práce 0.00

SN Žireč

SO 06 - Vegetační úpravy

SO 06.2 - Kácení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 11120110R
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100
mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 vč.
likvidace a odvoz na skládku s poplatkem

m2 279.00 0.00 R-položka

VV 250"m2" 250.00
VV 29"ks"*1"m2"     "stromy do 5 cm 29.00
VV Součet 279.00

2 K 11125R Štěpkování větví stromů, odvoz a uložení na skládku
včetně poplatku za uložení kus 95.00 0.00 R-položka

VV 95"ks" 95.00
VV Součet 95.00

3 K 16230R Likvidace dřevní hmoty - kořeny, odvoz a uložení na
skládku včetně poplatku za uložení kus 95.00 0.00 R-položka

VV 85"ks"+8"ks"+2"ks" 95.00
VV Součet 95.00

4 K 11125R.2 Rozřezání kmenů kus 95.00 0.00 R-položka
VV Rozřezání kmenů s ponecháním na místě
VV 85"ks"+8"ks"+2"ks" 95.00
VV Součet 95.00

5 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300
mm kus 85.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých,
průměru kmene přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy
staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté
zeminy, vývratů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na
případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do
50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se
měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého
měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve
výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad
povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je
nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat

VV 85"ks"    "dle TZ D.1.6.1 85.00
VV Součet 85.00

6 K 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500
mm kus 8.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých,
průměru kmene přes 300 do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy
staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté
zeminy, vývratů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na
případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do
50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se
měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého
měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve
výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad
povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je
nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat

VV 8"ks"    "dle TZ D.1.6.1 8.00
VV Součet 8.00

7 K 112101103 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700
mm kus 2.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých,
průměru kmene přes 500 do 700 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy
staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté
zeminy, vývratů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na
případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do
50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se
měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého
měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve
výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad
povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je
nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat

VV 2"ks"    "dle TZ D.1.6.1 2.00
VV Součet 2.00

8 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 85.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením,

s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm

SO 06.2 - Kácení

SN Žireč

SO 06 - Vegetační úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů
a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné
odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení
na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z
pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s
přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se
oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5.
Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na

VV 85"ks"    "dle TZ D.1.6.1 85.00
VV Součet 85.00

9 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 8.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením,

s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů
a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné
odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení
na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z
pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s
přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se
oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5.
Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na

VV 8"ks"    "dle TZ D.1.6.1 8.00
VV Součet 8.00

10 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 2.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením,

s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů
a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné
odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení
na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z
pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s
přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se
oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5.
Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na

VV 2"ks"    "dle TZ D.1.6.1 2.00
VV Součet 2.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: IČ: 70890005
Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SN Žireč

SO 06 - Vegetační úpravy

SO 06.3 - Náhradní výsadba na pozemcích Povodí Labe

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    Výsadba - Výsadba stromy - Pozemek č. 454 v k.ú. Žireč Ves 0.00

    Výsadba_1 - Výsadba stromy - Pozemek č. 137 v k.ú. Žirecká Podstráň 0.00

    Výsadba_2 - Výsadba keřů - Pozemek č. 454 v k.ú. Žireč Ves 0.00

SN Žireč

SO 06 - Vegetační úpravy

SO 06.3 - Náhradní výsadba na pozemcích Povodí Labe
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D Výsadba Výsadba stromy - Pozemek č. 454 v k.ú. Žireč Ves 0.00

1 K 183101221 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1
až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 17.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou
půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení
přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost
do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady
na: a) uložení odpadu na skládku, b) substrát, tyto náklady se oceňují
ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V
případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují

VV 3"ks"+1"ks"    "Olše lepkavá 4.00
VV 9"ks"+1"ks"    "Dub letní 10.00
VV 2"ks"+1"ks"   "Jilm drsný 3.00
VV Součet 17.00

2 M 103715000 substrát pro trávníky VL m3 5.95 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP substrát pro trávníky A  VL
VV 17*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 5.95

3 K 184102116 Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 17.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve
specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V
případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují

VV 17"ks" 17.00
4 M 02650R.1 Olše lepkavá (Alnus glutinosa), 10-12 cm kus 4.00 0.00 R-položka

VV 3"ks"+1"ks"    "viz TZ D.1.6.1, 1 ks rezerva 4.00
5 M 02650R.2 Dub letní (Quercus robur ), 10-12 cm kus 10.00 0.00 R-položka

VV 9"ks"+1"ks"    "viz TZ D.1.6.1, 1 ks rezerva 10.00
6 M 02650R.3 Jilm drsný (Ulmus glabra ), 10-12 cm kus 3.00 0.00 R-položka

VV 2"ks"+1"ks"    "viz TZ D.1.6.1, 1 ks rezerva 3.00

7 K 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do
2 m kus 17.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození
kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou započteny náklady na
dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro
ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

8 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 51.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m
VV 17*3 'Přepočtené koeficientem množství 51.00

9 M 605R příčky ke kůlům 3ks/strom kus 51.00 0.00 R-položka
PP příčky ke kůlům 3ks/strom
VV 17"ks"*3"ks/strom" 51.00

10 K 184501121 Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu
do 1:5 m2 15.30 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty  v jedné
vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou.

VV 17"ks"*0,9"m2 15.30
11 K 184808324 Hnojení ostatních dřevin strojenými hnojivy kus 17.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zeminou bez dodání hnojiva
ostatních dřevin při okopání nebo obrytí, strojenými hnojivy v
množství 0,50 kg k 1 sazenici

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hnojiva; toto se
oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %. 2. V
cenách hnojení ostatních dřevin (ceny -8321 až -8326) nejsou
započteny náklady na okopání nebo obrytí sazenic; okopání a obrytí
sazenic se oceňuje cenami souborů cen 184 80-71 Okopání sazenic
nebo 184 80-72 Obrytí sazenic této části.

12 K 18491111R Uvázání dřeviny ke kůlům kus 51.00 0.00 R-položka
PP Uvázání dřeviny ke kůlům
VV 17"ks"*3"ks/strom" 51.00

13 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu
do 1:5 m2 19.22 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v
rovině nebo na svahu do 1:5

SO 06.3 - Náhradní výsadba na pozemcích Povodí Labe

SN Žireč

SO 06 - Vegetační úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na
dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a
přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b)
mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na
skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

VV 3,14*0,6*0,6*17"ks" 19.22
14 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 1.98 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP kůra mulčovací VL
VV 19,22*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 1.98

15 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0.85 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Zalití rostlin vodou  plochy záhonů jednotlivě do 20 m2
VV 17"ks"*0,01"m3"*5 0.85

16 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy
vodorovně do 5000 m t 1.98 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní
vzdálenost do 5000 m

D Výsadba_1 Výsadba stromy - Pozemek č. 137 v k.ú. Žirecká Podstráň 0.00

17 K 183101221 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1
až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 7.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou
půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení
přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost
do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady
na: a) uložení odpadu na skládku, b) substrát, tyto náklady se oceňují
ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V
případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují

VV 6"ks"+1"ks"    "Olše lepkavá, 1 ks rezerva 7.00
VV Součet 7.00

18 M 103715000 substrát pro trávníky VL m3 2.45 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP substrát pro trávníky A  VL
VV 7*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 2.45

19 K 184102116 Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 7.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve
specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V
případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují

VV 7"ks"    "Olše lepkavá 7.00
VV Součet 7.00

20 M 02650R.4 Olše lepkavá (Alnus glutinosa), 12-14 cm kus 7.00 0.00 R-položka
VV 6"ks" +1"ks"   "viz TZ D.1.6.1, 1 ks rezerva 7.00

21 K 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do
2 m kus 7.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození
kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou započteny náklady na
dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro
ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

VV 7"ks"    "Olše lepkavá 7.00
VV Součet 7.00

22 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 21.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m
VV 7*3 'Přepočtené koeficientem množství 21.00

23 M 605R příčky ke kůlům 3ks/strom kus 21.00 0.00 R-položka
PP příčky ke kůlům 3ks/strom
VV 7"ks"*3"ks/strom" 21.00

24 K 184501121 Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu
do 1:5 m2 6.30 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty  v jedné
vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou.

VV 7"ks"*0,9"m2 6.30
25 K 184808324 Hnojení ostatních dřevin strojenými hnojivy kus 7.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zeminou bez dodání hnojiva
ostatních dřevin při okopání nebo obrytí, strojenými hnojivy v
množství 0,50 kg k 1 sazenici

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hnojiva; toto se
oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %. 2. V
cenách hnojení ostatních dřevin (ceny -8321 až -8326) nejsou
započteny náklady na okopání nebo obrytí sazenic; okopání a obrytí
sazenic se oceňuje cenami souborů cen 184 80-71 Okopání sazenic
nebo 184 80-72 Obrytí sazenic této části.

26 K 18491111R Uvázání dřeviny ke kůlům kus 21.00 0.00 R-položka
PP Uvázání dřeviny ke kůlům
VV 7"ks"*3"ks/strom" 21.00

27 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu
do 1:5 m2 7.91 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v
rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na
dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a
přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b)
mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na
skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

VV 3,14*0,6*0,6*7"ks" 7.91
28 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 0.81 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP kůra mulčovací VL
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,91*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 0.81
29 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0.35 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Zalití rostlin vodou  plochy záhonů jednotlivě do 20 m2
VV 7"ks"*0,01"m3"*5 0.35

30 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy
vodorovně do 5000 m t 0.81 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní
vzdálenost do 5000 m

D Výsadba_2 Výsadba keřů - Pozemek č. 454 v k.ú. Žireč Ves 0.00

31 K 183111213 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1
až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 41.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou
půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do
0,01 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení
přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost
do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady
na: a) uložení odpadu na skládku, b) substrát, tyto náklady se oceňují
ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V
případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují

VV 5"ks"+1"ks"      "Líska obecná, 1 ks rezerva 6.00
VV 15"ks"+2"ks"    "Kalina obecná, 2 ks rezerva 17.00
VV 8"ks"+1"ks"      "Brslen evropský, 1 ks rezerva 9.00
VV 8"ks"+1"ks"      "Růže šípková, 1 ks rezerva 9.00
VV Součet 41.00

32 M 103715000 substrát pro trávníky VL m3 1.03 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP substrát pro trávníky A  VL
VV 41*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 1.03

33 K 184102111 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 41.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve
specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V
případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují

VV 5"ks"+1"ks"      "Líska obecná, 1 ks rezerva 6.00
VV 15"ks"+2"ks"    "Kalina obecná, 2 ks rezerva 17.00
VV 8"ks"+1"ks"      "Brslen evropský, 1 ks rezerva 9.00
VV 8"ks"+1"ks"      "Růže šípková, 1 ks rezerva 9.00
VV Součet 41.00

34 M 026505R.1 Kalina obecná (Viburnum opulus) kus 17.00 0.00 R-položka
VV 15"ks"+2"ks"    "viz TZ D.1.6.1,  2 ks rezerva 17.00

35 M 026505R.2 Brslen evropský (Euonymus europea) kus 9.00 0.00 R-položka
VV 8"ks"+1"ks"    "viz TZ D.1.6.1, 1 ks rezerva 9.00

36 M 026505R.3 Líska obecná (Corylus avellana) kus 6.00 0.00 R-položka
VV 5"ks"+1"ks"    "viz TZ D.1.6.1, 1 ks rezerva 6.00

37 M 026505R.4 Růže šípková (Rosa canina) kus 9.00 0.00 R-položka
VV 8"ks"+1"ks"    "viz TZ D.1.6.1, 1 ks rezerva 9.00

38 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 57.40 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo
zpevněných ploch  o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na
svahu do 1:5 postřikem na široko

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci
retardantů na trávníky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou
započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a)
obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen
183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje cenami části
C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami
části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4.
Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 5. Chemické
odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru
cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V
cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy
běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití

VV 41"ks"*1,4"m2/kus" 57.40

39 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu
do 1:5 m2 57.40 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v
rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na
dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a
přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b)
mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na
skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

40 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 5.91 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP kůra mulčovací VL
VV 57,4*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 5.91

41 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1.03 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Zalití rostlin vodou  plochy záhonů jednotlivě do 20 m2
VV 41"ks"*0,005"m3"*5 1.03

42 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy
vodorovně do 5000 m t 1.41 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní
vzdálenost do 5000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: IČ: 70890005
Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SN Žireč

SO 06 - Vegetační úpravy

SO 06.4 - Náhradní výsadba na pozemku města Dvůr Králové nad
Labem

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    Výsadba - Výsadba stromy - Pozemek č. 504/1 v k.ú. Žireč Městys 0.00

    Výsadba_2 - Výsadba keřů - Pozemek č. 504/1 v k.ú. Žireč Městys 0.00

SN Žireč

SO 06 - Vegetační úpravy

SO 06.4 - Náhradní výsadba na pozemku města Dvůr Králové nad
Labem
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D Výsadba Výsadba stromy - Pozemek č. 504/1 v k.ú. Žireč Městys 0.00

1 K 183101221 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1
až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 30.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou
půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení
přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost
do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady
na: a) uložení odpadu na skládku, b) substrát, tyto náklady se oceňují
ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V
případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují

VV 17"ks"+2"ks"    "Olše lepkavá, 2 ks rezerva 19.00
VV 1"ks"+1"ks"    "Dub letní, 1 ks rezerva 2.00
VV 8"ks"+1"ks"   "Jilm drsný, 1 ks rezerva 9.00
VV Součet 30.00

2 M 103715000 substrát pro trávníky VL m3 10.50 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP substrát pro trávníky A  VL
VV 30*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 10.50

3 K 184102116 Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 30.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve
specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V
případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují

VV 30"ks" 30.00
4 M 02650R.1 Olše lepkavá (Alnus glutinosa), 10-12 cm kus 19.00 0.00 R-položka

VV 17"ks"+2"ks"    "viz TZ D.1.6.1, 2 ks rezerva 19.00
5 M 02650R.2 Dub letní (Quercus robur ), 10-12 cm kus 2.00 0.00 R-položka

VV 1"ks"+1"ks"    "viz TZ D.1.6.1, 1 ks rezerva 2.00
6 M 02650R.3 Jilm drsný (Ulmus glabra ), 10-12 cm kus 9.00 0.00 R-položka

VV 8"ks"+1"ks"    "viz TZ D.1.6.1, 1 ks rezerva 9.00

7 K 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do
2 m kus 30.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození
kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou započteny náklady na
dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro
ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

8 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 90.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m
VV 30*3 'Přepočtené koeficientem množství 90.00

9 M 605R příčky ke kůlům 3ks/strom kus 90.00 0.00 R-položka
PP příčky ke kůlům 3ks/strom
VV 30"ks"*3"ks/strom" 90.00

10 K 184501121 Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu
do 1:5 m2 27.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty  v jedné
vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou.

VV 30"ks"*0,9"m2 27.00
11 K 184808324 Hnojení ostatních dřevin strojenými hnojivy kus 30.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zeminou bez dodání hnojiva
ostatních dřevin při okopání nebo obrytí, strojenými hnojivy v
množství 0,50 kg k 1 sazenici

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hnojiva; toto se
oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %. 2. V
cenách hnojení ostatních dřevin (ceny -8321 až -8326) nejsou
započteny náklady na okopání nebo obrytí sazenic; okopání a obrytí
sazenic se oceňuje cenami souborů cen 184 80-71 Okopání sazenic
nebo 184 80-72 Obrytí sazenic této části.

12 K 18491111R Uvázání dřeviny ke kůlům kus 90.00 0.00 R-položka
PP Uvázání dřeviny ke kůlům
VV 30"ks"*3"ks/strom" 90.00

13 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu
do 1:5 m2 33.91 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v
rovině nebo na svahu do 1:5

SO 06.4 - Náhradní výsadba na pozemku města Dvůr Králové nad
Labem

SN Žireč

SO 06 - Vegetační úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na
dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a
přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b)
mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na
skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

VV 3,14*0,6*0,6*30"ks" 33.91
14 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 3.49 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP kůra mulčovací VL
VV 33,91*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 3.49

15 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1.50 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Zalití rostlin vodou  plochy záhonů jednotlivě do 20 m2
VV 30"ks"*0,01"m3"*5 1.50

16 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy
vodorovně do 5000 m t 3.49 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní
vzdálenost do 5000 m

D Výsadba_2 Výsadba keřů - Pozemek č. 504/1 v k.ú. Žireč Městys 0.00

17 K 183111213 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1
až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 72.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou
půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do
0,01 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení
přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost
do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady
na: a) uložení odpadu na skládku, b) substrát, tyto náklady se oceňují
ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V
případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují

VV 25"ks"+3"ks"    "Kalina obecná, 3 ks rezerva 28.00
VV 35"ks"+4"ks"      "Brslen evropský, 4 ks rezerva 39.00
VV 4"ks"+1"ks"      "Růže šípková, 1 ks rezerva 5.00
VV Součet 72.00

18 M 103715000 substrát pro trávníky VL m3 1.80 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP substrát pro trávníky A  VL
VV 72*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 1.80

19 K 184102111 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 72.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve
specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V
případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují

20 M 026505R.1 Kalina obecná (Viburnum opulus) kus 28.00 0.00 R-položka
VV 25"ks"+3"ks"    "viz TZ D.1.6.1,  3 ks rezerva 28.00

21 M 026505R.2 Brslen evropský (Euonymus europea) kus 39.00 0.00 R-položka
VV 35"ks"+4"ks"    "viz TZ D.1.6.1, 4 ks rezerva 39.00

22 M 026505R.4 Růže šípková (Rosa canina) kus 5.00 0.00 R-položka
VV 4"ks"+1"ks"    "viz TZ D.1.6.1, 1 ks rezerva 5.00
VV Součet 5.00

23 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 100.80 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo
zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na
svahu do 1:5 postřikem na široko

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci
retardantů na trávníky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou
započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a)
obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen
183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje cenami části
C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami
části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4.
Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 5. Chemické
odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru
cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V
cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy
běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití

VV 72"ks"*1,4"m2/kus" 100.80

24 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu
do 1:5 m2 72.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v
rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na
dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a
přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b)
mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na
skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

25 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 7.42 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP kůra mulčovací VL
VV 72*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 7.42

26 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1.80 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Zalití rostlin vodou  plochy záhonů jednotlivě do 20 m2
VV 72"ks"*0,005"m3"*5 1.80

27 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy
vodorovně do 5000 m t 1.89 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní
vzdálenost do 5000 m
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SN Žireč

SO 07 - Průleh

Vyplň údaj

Odkaz na přílohy pro SO 04  D.1.7.1 - Technická zpráva D.1.7.2 - Podrobná situace
průlehu D.1.7.3 - Příčné řezy průlehem D.1.7.4 - Podélný profil průlehem

Strana 103 z 112



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    1 - Zemní práce 0.00

    2 - Zakládání 0.00

    4 - Vodorovné konstrukce 0.00

    5 - Komunikace pozemní 0.00

    8 - Trubní vedení 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

SO 07 - Průleh

SN Žireč
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 11120110R
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100
mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 vč.
likvidace a odvoz na skládku s poplatkem

m2 300.00 0.00 R-položka

VV 300"m2" 300.00
VV Součet 300.00

2 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 545.44 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na
hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se
složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté
ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny
náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů
apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice
odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle
množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a
prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z
projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu
objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé
skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle
ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení
se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné
skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172
Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice
na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení
vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a
přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí
ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou
cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami
souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí

VV Sejmutí ornice před a za průlehem (ornice bude přemístěna
do 1 km s rozprostřením)

VV 20.7*11.2+3.2*40+1043*0.25                                "sejmutí
ornice před a za průlehem 620.59

VV -(125"m2"*0,15"m"+376"m2"*0,15"m" )         "ornice k
zpětnému využití -75.15

VV Součet 545.44
3 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 75.15 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na
hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se
složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté
ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny
náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů
apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice
odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle
množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a
prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z
projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu
objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé
skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle
ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení
se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné
skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172
Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice
na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení
vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a
přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí
ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou
cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami
souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí

VV Sejmutí ornice před a za průlehem, k zpětnému použití bude
uloženo na mezideponii

VV 125"m2"*0,15"m"        "ornice k zpětnému využití -
ohumusování v tl 150 mm nad drénem 18.75

VV 376"m2"*0,15"m"        "ornice k zpětnému využití -
ohumusování v tl 150 mm podél cesty 56.40

VV Součet 75.15

4 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3
objem do 1000 m3 m3 868.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v
hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

SN Žireč

SO 07 - Průleh
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle
čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a
prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se
oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu;
ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv
objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny
lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112

VV Odtěžení náspu polní cesty, vč. výkopu pro novou cestu a
odvodnění

VV 14*62 868.00
VV Součet 868.00

5 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do
100 m3 m3 31.92 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000
mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.
3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění
výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku
na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-
technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými
pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod
obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles,
stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí,
dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu
do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při
jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro
objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění
výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161
všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit
rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201
Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv

VV Výkop rýhy pro odvodnění mimo úsek podél cesty
VV 1.05*30.4 31.92
VV Součet 31.92

6 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 695.74 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na
místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění
se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za
jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti;
toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4.
Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka,
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého
dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje
se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání
výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého
výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5.
Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m,
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného

VV Vod. přem. ornice na mezideponii a zpět pro zpětné
ohumusování

VV 125"m2"*0,15"m"*2       "nad terénem 37.50
VV 376"m2"*0,15"m"*2       "podél cesty 112.80

VV Vodorovné přemístění ornice  do SO 06.1 pro rozprostření v tl.
100 mm

VV 545,44"m3" 545.44
VV Součet 695.74

7 K 16270110R Likvidace přebytečného výkopku, jeho odvoz a uložení
na skládku včetně poplatku za uložení m3 900.00 0.00 R-položka

VV Přebytek výkopku
VV 868"m3"+32"m3" 900.00
VV Součet 900.00

8 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 620.59 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro
nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého
dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro
nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m
vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici
druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního
prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od
pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m,
jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m
nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství

VV Sejmutí ornice před a za průlehem, naložení přebytku ornice
pro vodorovné přemístění do 1 km

VV 545,44"m3" 545.44
VV Mezisoučet 545.44
VV Naložení ornice na mezideponii pro zpětné ohumusování
VV 125"m2"*0,15"m"       "nad terénem 18.75
VV 376"m2"*0,15"m"       "podél cesty 56.40
VV Mezisoučet 75.15
VV Součet 620.59

9 K 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 5,454.10 0.00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti
do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto
získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3.
Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje
cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání
neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo
dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes
30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru
cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se

VV Nalepšení svrchní vrstvy zemědělských pozemků mimo
zátopu poldru – 501/1 a 510/1 v k.ú. Žireč Městys

VV 5454,1"m2"    "tl. 100 mm 5,454.10
VV Součet 5,454.10

10 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 501.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti
do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto
získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3.
Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje
cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání
neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo
dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes
30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru
cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se

VV Ohumusování a osetí tl. 150 mm
VV 125"m2"       "nad terénem 125.00
VV 376"m2"       "podél cesty 376.00
VV Součet 501.00

11 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 3,361.00 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se

VV Ohumusování a osetí tl. 150 mm
VV 125"m2"       "nad terénem 125.00
VV 376"m2"       "podél cesty 376.00
VV Mezisoučet 501.00
VV Osetí povrchu před a za průlehem
VV 580+2280 2,860.00
VV Mezisoučet 2,860.00
VV Součet 3,361.00

12 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 50.42 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
VV 3361*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 50.42

13 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3,681.00 0.00 CS ÚRS 2018 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se

zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro
plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále,
předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze
použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy,
pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv
šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1
Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami
souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů
pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-
2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02
Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje

VV Polní cesta
VV 320"m2"    "výměra dle situace 320.00
VV Pod ohumusování
VV 125"m2"       "nad terénem 125.00
VV 376"m2"       "podél cesty 376.00
VV Úprava (urovnání) povrchu průlehu po provedení prací
VV 580+2280 2,860.00
VV Součet 3,681.00

D 2 Zakládání 0.00

14 K 212752212R Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D
do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 78.00 0.00 R-položka

PP

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod
trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,616
m3/m fr. 8-22 mm v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních
D přes 65 do 100 mm

VV příloha D.1.7.2,D.1.7.3
VV Drenážní potrubí flexibilní PVC DN 100, obsyp fr. 8-22 mm
VV 78"m"    "dle situace 78.00
VV Součet 78.00

D 4 Vodorovné konstrukce 0.00
15 K 451573111R Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku fr. 8-22 mm m3 3.61 0.00 R-položka
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PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu  ze
štěrku fr. 8-22 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad
drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i
náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV příloha D.1.7.2,D.1.7.3
VV lože pod potrubí tl. 100 mm, štěrk fr. 8-22 mm
VV 0,0463"m2"*78"m" 3.61
VV Součet 3.61

D 5 Komunikace pozemní 0.00

16 K 564761111R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm
tl 200-320 mm m2 320.00 0.00 R-položka

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV příloha D.1.7.2,D.1.7.3
VV Polní cesta
VV 320"m2"    "výměra dle situace 320.00
VV Součet 320.00

17 K 57190711R Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20-
35 kg/m2 m2 320.00 0.00 R-položka

PP
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem
drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2
(zavibrováním výplňového kameniva)

VV příloha D.1.7.2,D.1.7.3
VV Polní cesta
VV 320"m2"    "výměra dle situace 320.00
VV Součet 320.00

D 8 Trubní vedení 0.00

18 K 871R.1 Řešení křížení odvodnění se stávajícím svodným
drénem kpl 1.00 0.00 R-položka

19 K 871R.2 Vyústění odvodnění do recipientu kpl 1.00 0.00 R-položka

D 998 Přesun hmot 0.00
20 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 76.97 0.00 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité  dopravní
vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: IČ: 70890005
Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SN Žireč

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0.00
    01 - Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

    02 - Projektová dokumentace - ostatní náklady 0.00

    03 - Projektová dokumentace - ostatní náklady 0.00

    09 - Ostatní náklady 0.00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

SN Žireč
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 17. 12. 2018

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

1 K 011 Zajištění kompletního ZS jak pro suchou nádrž tak pro
průleh a jeho připojení na sítě

soubo
r 1.00 0.00

P

Poznámka k položce:
- zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení
- zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst.
(2) zákona č. 183/2006 Sb.
- zajištění oplocení prostoru ZS, jeho napojení na inž. sítě
- zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na
sítě
- zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a
nájezdů pro realizaci stavby
- zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby
- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených
stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění
- zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště
- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly
znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty
- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti
a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou
- zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich
ošetřování a zimní opatření
- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho

2 K 0110 Zajištění zřízení sjezdů soubo
r 1.00 0.00

P

Poznámka k položce:
- zajištění zřízení a odstranění dočasných sjezdů a nájezdů pro
realizaci stavby (1 ks)

3 K 01132 Zajištění obnovy zpevněných a nezpevněných
komunikací

soubo
r 1.00 0.00

P

Poznámka k položce:
obnova stávajících zpevněných vč. asfaltových i nezpevněných
komunikací při jejich případném porušení

4 K 0114 Zajištění zřízení a odstranění přejezdu přes potok soubo
r 1.00 0.00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
Brod
- výkop pro brod, manipulace s výkopkem
- zához z lomového kamene - 73 m3

VV "viz příloha D.1.1.2
VV 1"soubor" 1.00

5 K 0115
Zřízení a odstranění jímek po dobu stavby (včetně
materiálu a jeho likvidace), kompletní převedení vody
na stavbě

soubo
r 1.00 0.00

P

Poznámka k položce:
jímky po dobu stavby, včetně čerpání

D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady 0.00

6 K 0210
Zhotovitelem vypracovaný Plán pro případ havárie pro
případ úniku závadných látek (např. ropné produkty,
cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.)

kus 1.00 0.00

P
Poznámka k položce:

7 K 0221
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona
č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými
orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

kus 1.00 0.00

P
Poznámka k položce:

8 K 023 Vypracování projektu skutečného provedení díla soubo
r 1.00 0.00

P
Poznámka k položce:

9 K 024 Zajištění zpracování provozně manipulačního řádu po
dokončení realizace jako podklad pro kolaudační

soubo
r 1.00 0.00

P
Poznámka k položce:
7x v tištěné podobě a 1x na CD v editovatelném a needitovatelném
formátu

10 K 026
Zpracování realizační nebo výrobní dokumentace
zhotovitele, dílenských výkresů, technologických
předpisů

kus 1.00 0.00

P
Poznámka k položce:

SN Žireč

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 03 Projektová dokumentace - ostatní náklady 0.00
11 K 031 Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu kus 1.00 0.00

P
Poznámka k položce:

12 K 035 Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s
realizací díla

soubo
r 1.00 0.00

P

Poznámka k položce:
vytýčení stavby, vytýčení hranic pozemků pro předepsané trvalé a
dočasné vynětí ze ZPF, vytýčení prostoru pro deponování, případné
přeměření a stanovení kubatur odnímané ornice nebo těžené zeminy
určené do hrází, zaměření dokončené stavby, apod.

13 K 037

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech
dotčených vlastníků a případných uživatelů všech
pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou
úpravou po dokončení prací

soubo
r 1.00 0.00

P
Poznámka k položce:

D 09 Ostatní náklady 0.00

14 K 0931

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč.
pozemků) a jejich příslušenství, zajištění
fotodokumentace stávajícího stavu přístupových
komunikací

soubo
r 1.00 0.00

P
Poznámka k položce:

15 K 095
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění
nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly
platnosti

soubo
r 1.00 0.00

P
Poznámka k položce:

16 K 096 Vedení evidence (pracovního deníku) v souvislosti se
skrývkou ZPF

soubo
r 1.00 0.00

P
Poznámka k položce:

17 K 097 Zabezpečení ornice proti znehodnocení, případně
odcizení

soubo
r 1.00 0.00

P
Poznámka k položce:

18 K 0993 Zajištění dopravně inženýrských opatření soubo
r 1.00 0.00

P

Poznámka k položce:
- zajištění dopravně inženýrských opatření
- zajištění zřízení a likvidace dopravního značení včetně případné
světelné signalizace
- zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí

19 K 099300 Aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci

soubo
r 1.00 0.00

P
Poznámka k položce:

20 K 0994

Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů,
zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších
předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů
dokončeného díla

soubo
r 1.00 0.00

P
Poznámka k položce:

21 K 0996 Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke
stavbě

soubo
r 1.00 0.00

P
Poznámka k položce:

22 K 0997 Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby soubo
r 1.00 0.00

P
Poznámka k položce:

23 K 09991 Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které
budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty

soubo
r 1.00 0.00

P
Poznámka k položce:

24 K 099911 Zajištění vedení průběžné evidence odpadů soubo
r 1.00 0.00

P
Poznámka k položce:
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Boční hráz

Řez Vzdálenost Řez Vzdálenost Řez Vzdálenost
m m2 m2 m3 m m2 m2 m3 m m m m2

ZÚ=1 0 ZÚ=1 0 ZÚ=1 4
25 0 0 25 0.44 11 25 4.695 117.375

2 0 2 0.88 2 5.39
25 0 0 25 1.83 45.75 25 6.255 156.375

3 0 3 2.78 3 7.12
25 0 0 25 2.33 58.25 25 7.12 178

4 0 4 1.88 4 7.12
25 0 0 25 1.895 47.375 25 7.12 178

5 0 5 1.91 5 7.12
25 0 0 25 1.89 47.25 25 7.12 178

6 0 6 1.87 6 7.12
25 0 0 25 2.035 50.875 25 7.12 178

7 0 7 2.2 7 7.12
25 0 0 25 2.165 54.125 25 7.12 178

8 0 8 2.13 8 7.12
25 0 0 25 2.105 52.625 25 7.45 186.25

9 0 9 2.08 9 7.78
25 0 0 25 1.665 41.625 25 7.78 194.5

10 0 10 1.25 10 7.78
25 0 0 25 1.24 31 25 7.78 194.5

11 0 11 1.23 11 7.78
25 0 0 25 1.26 31.5 25 7.78 194.5

12 0 12 1.29 12 7.78
25 2.1 52.5 25 1.165 29.125 25 8.57 214.25

13 4.2 13 1.04 13 9.36
25 5.525 138.125 25 1.645 41.125 25 10.71 267.75

14 6.85 14 2.25 14 12.06
25 6.64 166 25 1.92 48 25 12.06 301.5

15 6.43 15 1.59 15 12.06
25 5.87 146.75 25 1.305 32.625 25 12.06 301.5

16 5.31 16 1.02 16 12.06
25 6.645 166.125 25 1.525 38.125 25 13.41 335.25

17 7.98 17 2.03 17 14.76
25 7.09 177.25 25 1.65 41.25 25 14.76 369

18 6.2 18 1.27 18 14.76
25 7.91 197.75 25 1.695 42.375 25 16.11 402.75

19 9.62 19 2.12 19 17.46
25 8.335 208.375 25 1.475 36.875 25 17.46 436.5

20 7.05 20 0.83 20 17.46
25 8.785 219.625 25 9.135 228.375 25 17.46 436.5

21 10.52 21 17.44 21 17.46
25 5.26 131.5 25 8.72 218 TOTAL 4998.5

22 0 22 0
12.5 0 0 12.5 0 0

23'' 0 23'' 0
12.5 0 0 12.5 0 0

23 0 23 0
25 0 0 25 0 0

24 0 24 0
25 0 0 25 0 0

25 0 25 0
25 0 0 25 0 0

26 0 26 0
25 0 0 25 0 0

27 0 27 0
25 0 0 25 0 0

28 0 28 0
15.8 0 0 15.8 0 0

28'' 0 28'' 0
0.05 0 0 0.05 0 0

29 0 29 0
53.9 0 0 53.9 0 0

30 0 30 0

0.05 0 0 0.05 0 0
31'' 0 31'' 0

5.2 0 0 5.2 0 0
31 0 31 0

16.02 0 0 16.02 0 0
32 0 32 0

7.77 0 0 7.77 0 0
KÚ 0 KÚ 0

TOTAL 1604 TOTAL 1227.25

VÝKOP POUŽITELNÉHO IZOLANTU VÝKOP
OHUMUSOVÁNÍ TĚLESA HRÁZE

(tl. 0,1m)



Boční hráz

Řez Vzdálenost Řez Vzdálenost Řez Vzdálenost
m m2 m2 m3 m m2 m2 m3 m m2 m2 m3

ZÚ=1 0 ZÚ=1 0 ZÚ=1 0
25 0 0 25 0 0 25 1.54 38.5

2 0 2 0 2 3.08
25 0 0 25 0 0 25 4.66 116.5

3 0 3 0 3 6.24
25 0 0 25 0 0 25 6.24 156

4 0 4 0 4 6.24
25 0 0 25 0 0 25 6.24 156

5 0 5 0 5 6.24
25 0 0 25 0 0 25 6.24 156

6 0 6 0 6 6.24
25 0 0 25 0 0 25 6.24 156

7 0 7 0 7 6.24
25 0 0 25 0 0 25 6.24 156

8 0 8 0 8 6.24
25 0 0 25 0 0 25 6.5 162.5

9 0 9 0 9 6.76
25 0 0 25 0 0 25 6.76 169

10 0 10 0 10 6.76
25 0 0 25 0 0 25 6.76 169

11 0 11 0 11 6.76
25 0 0 25 0 0 25 6.76 169

12 0 12 0 12 6.76
25 0.95 23.75 25 3.1 77.5 25 8.545 213.625

13 1.9 13 6.2 13 10.33
25 1.7 42.5 25 5.95 148.75 25 13.635 340.875

14 1.5 14 5.7 14 16.94
25 1.705 42.625 25 5.95 148.75 25 16.94 423.5

15 1.91 15 6.2 15 16.94
25 1.965 49.125 25 6.3 157.5 25 16.94 423.5

16 2.02 16 6.4 16 16.94
25 1.685 42.125 25 5.9 147.5 25 20.75 518.75

17 1.35 17 5.4 17 24.56
25 1.53 38.25 25 5.7 142.5 25 24.6 615

18 1.71 18 6 18 24.64
25 1.605 40.125 25 3.76 94 25 29.27 731.75

19 1.5 19 1.52 19 33.9
25 1.715 42.875 25 3.865 96.625 25 33.69 842.25

20 1.93 20 6.21 20 33.48
25 1.92 48 25 6.2 155 25 33.48 837

21 1.91 21 6.19 21 33.48
25 0.955 23.875 25 3.095 77.375 25 16.74 418.5

22 0 22 0 22 0
12.5 0 0 12.5 0 0 12.5 0 0

23'' 0 23'' 0 23'' 0
12.5 0 0 12.5 0 0 12.5 0 0

23 0 23 0 23 0
25 0 0 25 0 0 25 0 0

24 0 24 0 24 0
25 0 0 25 0 0 25 0 0

25 0 25 0 25 0
25 0 0 25 0 0 25 0 0

26 0 26 0 26 0
25 0 0 25 0 0 25 0 0

27 0 27 0 27 0
25 0 0 25 0 0 25 0 0

28 0 28 0 28 0
15.8 0 0 15.8 0 0 15.8 0 0

28'' 0 28'' 0 28'' 0
0.05 0 0 0.05 0 0 0.05 0 0

29 0 29 0 29 0
53.9 0 0 53.9 0 0 53.9 0 0

30 0 30 0 30 0

0.05 0 0 0.05 0 0 0.05 0 0
31'' 0 31'' 0 31'' 0

5.2 0 0 5.2 0 0 5.2 0 0
31 0 31 0 31 0

16.02 0 0 16.02 0 0 16.02 0 0
32 0 32 0 32 0

7.77 0 0 7.77 0 0 7.77 0 0
KÚ 0 KÚ 0 KÚ 0

TOTAL 393.25 TOTAL 1245.5 TOTAL 6969.25

PATNÍ DRÉN (štěrk fr.20-63) geotextilie NOVÁ HRÁZ



Boční hráz

Řez Vzdálenost Řez Vzdálenost
m m m2 m2 m m m2 m2

ZÚ=1 4 ZÚ=1 0
25 4.145 103.625 25 0.635 15.875

2 4.29 2 1.27
25 4.945 123.625 25 2.13 53.25

3 5.6 3 2.99
25 5.6 140 25 2.99 74.75

4 5.6 4 2.99
25 5.6 140 25 2.99 74.75

5 5.6 5 2.99
25 5.6 140 25 2.99 74.75

6 5.6 6 2.99
25 5.6 140 25 2.99 74.75

7 5.6 7 2.99
25 5.6 140 25 2.99 74.75

8 5.6 8 2.99
25 6.05 151.25 25 3.325 83.125

9 6.5 9 3.66
25 6.5 162.5 25 3.66 91.5

10 6.5 10 3.66
25 6.5 162.5 25 3.66 91.5

11 6.5 11 3.66
25 6.5 162.5 25 3.66 91.5

12 6.5 12 3.66
25 7 175 25 4.44 111

13 7.5 13 5.22
25 8.75 218.75 25 6.575 164.375

14 10 14 7.93
25 10 250 25 7.93 198.25

15 10 15 7.93
25 10 250 25 7.93 198.25

16 10 16 7.93
25 11.25 281.25 25 9.28 232

17 12.5 17 10.63
25 12.5 312.5 25 10.63 265.75

18 12.5 18 10.63
25 13.75 343.75 25 11.98 299.5

19 15 19 13.33
25 15 375 25 13.33 333.25

20 15 20 13.33
25 15 375 25 13.33 333.25

21 15 21 13.33
25 7.5 187.5 25 6.665 166.625

22 0 22 0
12.5 0 0 12.5 0 0

23'' 0 23'' 0
12.5 0 0 12.5 0 0

23 0 23 0
25 0 0 25 0 0

24 0 24 0
25 0 0 25 0 0

25 0 25 0
25 0 0 25 0 0

26 0 26 0
25 0 0 25 0 0

27 0 27 0
25 0 0 25 0 0

28 0 28 0
15.8 0 0 15.8 0 0

28'' 0 28'' 0
0.05 0 0 0.05 0 0

29 0 29 0
53.9 0 0 53.9 0 0

30 0 30 0

0.05 0 0 0.05 0 0
31'' 0 31'' 0

5.2 0 0 5.2 0 0
31 0 31 0

16.02 0 0 16.02 0 0
32 0 32 0

7.77 0 0 7.77 0 0
KÚ 0 KÚ 0

TOTAL 4334.75 TOTAL 3102.75

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ SPÁRY SVAHOVÁNÍ



Čelní hráz

Řez Vzdálenost Řez Vzdálenost Řez Vzdálenost
m m2 m2 m3 m m2 m2 m3 m m m m2

0 0 0 0 0 0
11.5 10.965 126.0975 11.5 5.3 60.95 11.5 4.725 54.3375

PROPUSTEK 21.93 PROPUSTEK 10.6 PROPUSTEK 9.45
30 27.965 838.95 30 13.035 391.05 30 12.165 364.95

22 34 22 15.47 22 14.88
12.5 32.26 403.25 12.5 14.16 177 12.5 14.265 178.3125

23'' 30.52 23'' 12.85 23'' 13.65
12.5 30.52 381.5 12.5 12.85 160.625 12.5 13.65 170.625

23 30.52 23 12.85 23 13.65
25 29.79 744.75 25 11.985 299.625 25 14.185 354.625

24 29.06 24 11.12 24 14.72
25 24.715 617.875 25 10.125 253.125 25 13.36 334

25 20.37 25 9.13 25 12
25 18.59 464.75 25 8.735 218.375 25 11.2 280

26 16.81 26 8.34 26 10.4
25 16.705 417.625 25 8.59 214.75 25 10.175 254.375

27 16.6 27 8.84 27 9.95
25 16.95 423.75 25 8.965 224.125 25 9.63 240.75

28 17.3 28 9.09 28 9.31
15.8 19.03 300.674 15.8 9.09 143.622 15.8 9.31 147.098

28'' 20.76 28'' 9.09 28'' 9.31
0.05 10.38 0.519 0.05 4.545 0.22725 0.05 4.655 0.23275

29 0 29 0 29 0
53.9 0 0 53.9 0 0 53.9 0 0

30 0 30 0 30 0

0.05 3.7 0.185 0.05 3.14 0.157 0.05 1.93 0.0965
31'' 7.4 31'' 6.28 31'' 3.86

5.2 7.4 38.48 5.2 6.28 32.656 5.2 3.86 20.072
31 7.4 31 6.28 31 3.86

16.02 6.995 112.0599 16.02 6.035 96.6807 16.02 4.01 64.2402
32 6.59 32 5.79 32 4.16

7.77 3.295 25.60215 7.77 2.895 22.49415 7.77 2.08 16.1616
KÚ 0 KÚ 0 KÚ 0

TOTAL 4896.068 TOTAL 2295.462 TOTAL 2479.876

VÝKOP POUŽITELNÉHO IZOLANTU VÝKOP
OHUMUSOVÁNÍ TĚLESA HRÁZE

(tl. 0,1m)



Čelní hráz

Řez Vzdálenost Řez Vzdálenost Řez Vzdálenost
m m2 m2 m3 m m2 m2 m3 m m2 m2 m3

0 0 0 0 0 0
11.5 0 0 11.5 0 0 11.5 10.09 116.035

PROPUSTEK 0 PROPUSTEK 0 PROPUSTEK 20.18
30 0.96 28.8 30 3.1 93 30 28.4 852

22 1.92 22 6.2 22 36.62
12.5 1.72 21.5 12.5 5.9 73.75 12.5 40.5 506.25

23'' 1.52 23'' 5.6 23'' 44.38
12.5 1.52 19 12.5 5.6 70 12.5 44.38 554.75

23 1.52 23 5.6 23 44.38
25 1.515 37.875 25 5.6 140 25 39.745 993.625

24 1.51 24 5.6 24 35.11
25 1.58 39.5 25 5.7 142.5 25 30.93 773.25

25 1.65 25 5.8 25 26.75
25 1.785 44.625 25 6 150 25 24.485 612.125

26 1.92 26 6.2 26 22.22
25 1.92 48 25 6.2 155 25 21.335 533.375

27 1.92 27 6.2 27 20.45
25 1.72 43 25 5.9 147.5 25 19.31 482.75

28 1.52 28 5.6 28 18.17
15.8 1.46 23.068 15.8 3.36 53.088 15.8 19.395 306.441

28'' 1.4 28'' 1.12 28'' 20.62
0.05 0.7 0.035 0.05 0.56 0.028 0.05 10.31 0.5155

29 0 29 0 29 0
53.9 0 0 53.9 0 0 53.9 0 0

30 0 30 0 30 0

0.05 0 0 0.05 0 0 0.05 4.115 0.20575
31'' 0 31'' 0 31'' 8.23

5.2 0 0 5.2 0 0 5.2 8.23 42.796
31 0 31 0 31 8.23

16.02 0 0 16.02 0 0 16.02 8.59 137.6118
32 0 32 0 32 8.95

7.77 0 0 7.77 0 0 7.77 4.475 34.77075
KÚ 0 KÚ 0 KÚ 0

TOTAL 305.403 TOTAL 1024.866 TOTAL 5946.501

PATNÍ DRÉN (štěrk fr.20-63) geotextilie NOVÁ HRÁZ



Čelní hráz

Řez Vzdálenost Řez Vzdálenost
m m m m2 m m m m2

0 0 0 0
11.5 5.45 62.675 11.5 4.25 48.875

PROPUSTEK 10.9 PROPUSTEK 8.5
30 13.45 403.5 30 10.875 326.25

22 16 22 13.25
12.5 19 237.5 12.5 12.795 159.9375

23'' 22 23'' 12.34
12.5 22 275 12.5 12.34 154.25

23 22 23 12.34
25 19 475 25 13.395 334.875

24 16 24 14.45
25 14.75 368.75 25 13.1 327.5

25 13.5 25 11.75
25 12.75 318.75 25 10.94 273.5

26 12 26 10.13
25 11.8 295 25 9.91 247.75

27 11.6 27 9.69
25 11.3 282.5 25 9.37 234.25

28 11 28 9.05
15.8 11 173.8 15.8 9.05 142.99

28'' 11 28'' 9.05
0.05 5.5 0.275 0.05 4.525 0.22625

29 0 29 0
53.9 0 0 53.9 0 0

30 0 30 0

0.05 3.14 0.157 0.05 1.78 0.089
31'' 6.28 31'' 3.56

5.2 6.28 32.656 5.2 3.56 18.512
31 6.28 31 3.56

16.02 6.445 103.2489 16.02 3.74 59.9148
32 6.61 32 3.92

7.77 3.305 25.67985 7.77 1.96 15.2292
KÚ 0 KÚ 0

TOTAL 3054.492 TOTAL 2344.149

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ SPÁRY SVAHOVÁNÍ



SO 02

Řez Vzdálenost Řez Vzdálenost
m m2 m2 m3 m m2 m2 m3

ZÚ=PRÁH 44.3 ZÚ=PRÁH 21.4

13.65 39.01 532.4865 20 20.585 411.7

1 33.72 1 19.77

30 23.105 693.15 TOTAL 411.7

2 12.49

30 11.92 357.6

3 11.35 Řez Vzdálenost
30 13.015 390.45 m m2 m2 m3

4 14.68 6' 18.28

30 13.99 419.7 4.9 18.28 89.572

5 13.3 6 18.28

30 19.62 588.6 30 21.8 654

6 25.94 7 25.32

30 28.42 852.6 15.1 25.605 386.6355

7 30.9 8 25.89

15.1 32.085 484.4835 TOTAL 1130.2075

8 33.27

TOTAL 4319.07

Výkop pro práh: 79,8*0,5+2*0,92*32 98.78

Řez Vzdálenost Řez Vzdálenost
m m2 m2 m3 m m2 m2 m3

28 9.09 28 20.76

8 9.21 73.68 8 17.045 136.36

29 9.33 29 13.33

38 8.265 314.07 38 13.895 528.01

30 7.2 30 14.46

8 6.74 53.92 8 10.93 87.44

31 6.28 31 7.4

3.14 0 3.7 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

TOTAL 441.67 TOTAL 751.81

VÝKOP izolant

VÝKOP ZÁHOZ LOM. KAMENEM

ZÁHOZ LOM. KAMENEM



Řez Vzdálenost Řez Vzdálenost
m m m m2 m m m m2

ZÚ=PRÁH 11.69

14.15 10.825 153.1738

1 9.96 1 30.47

30 7.025 210.75 23.65 29.795 704.6518

2 4.09 2 29.12

30 4.065 121.95 30 29.095 872.85

3 4.04 3 29.07

30 4.255 127.65 30 29.285 878.55

4 4.47 4 29.5

30 4.2 126 30 29.235 877.05

5 3.93 5 28.97

30 5.585 167.55 25.1 29.05 729.155

6 7.24 6 29.13

30 7.635 229.05

7 8.03

15.1 7.49 113.099

8 6.95

TOTAL 1249.223 TOTAL 4062.257

SVAHOVÁNÍ OHUMUSOVÁNÍ


