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1. Identifikační údaje 
 
a) Stavba: 
 
Název stavby: MORAVA, UHERSKÝ OSTROH – OPRAVA LB NÁTRŽÍ Ř. KM 

134,600 – 135,900 
Kraj: Zlínský 
Obec s rozšířenou působností: Uherské Hradiště 
Místo stavby: Ostrožské Předměstí 
Katastrální území:     Ostrožské Předměstí 
 
Charakter stavby: Předmětem projektové dokumentace je návrh opravy poškozeného 

břehu upraveného koryta řeky Moravy, která byla způsobena 
povodňovým průtokem v říjnu 2020. Naměřená hodnota průtoku na 
limnigrafické stanici ve Strážnici dosáhla 723 m3/s, což představuje 
více jak Q20. 
Povodňové škody v podobě břehových nátrží budou opraveny za 
účelem obnovení průtočné kapacity, bezpečnosti, zajištění funkčnosti a 
provozuschopnosti vodního díla a zajištění bezpečné lodní dopravy na 
vodní cestě.  
Obnovou průtočné kapacity koryta dojde k zabránění další devastaci 
koryta, která by mohla vést k ohrožení protipovodňové hráze 
v majetku města Uherský Ostroh. 

 
Stavební úřad: Městský úřad Uherské Hradiště 
         Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Protzkarova 33 
686 01 Uherské Hradiště 

 Ozn.spis.:  
číslo jednací:  

 
b) Stavebník/objednatel dokumentace (DZS): 
 
Název adresa objednatele:   Povodí Moravy, s.p. 
 Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 

IČ: 70890013 
DIČ: CZ70890013 

 
c) Zhotovitel dokumentace (projektant): 
 
Název a adresa projektanta: VZD INVEST s.r.o. 

Sídlo - Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice  
Provozovna - Hraničky 354/59, Brno – Bohunice 625 00 
IČ: 269 54 834 
DIČ: CZ26954834 

 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Bořek Dvořák 

 
Tel.: +420 549 210 060 
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d) Zpracovatel plánu BOZP: 
 
Zpracoval: Ing. Pavel Široký 
Evidenční číslo osvědčení BOZP ARRAN/09/KOO/2021 
Termín: 3/2021 
 
e) Zhotovitel stavebních prací: 
 
Název a adresa zhotovitele stavebních prací:  
IČO:  
DIČ:  
 
f) Inspektorát práce: 
 
Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně 
Milady Horákové 3 
658 60 Brno 
 
Tel.: 950 179 900 
 
g) Dokumenty a doklady rozhodující pro zhotovení stavby 
 

1. Dokumentace stavby zpracovaná firmou VZD Invest s.r.o v březen 2021. 
 
 

2. Působnost a cíle plánu BOZP 
Účelem plánu BOZP je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na stavbě a v její těsné 

blízkosti, zamezení vzniku rizik, kterými může dojít k ohrožení zdraví osob a majetku, zajištění ochrany 
životního prostředí a předcházení havárií, požárů a mimořádných událostí. 
Povinnost zpracovat Plán BOZP vyplývá z následujících důvodů: 

 Dle § 15 zákona č.309/2006 Sb. dojde k realizaci stavby s naplněním následných podmínek: 
1. Celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

2. Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v 
přepočtu na 1 fyzickou osobu. 

Zhotovitel Plánu BOZP předpokládá účast 6-12 osob (pracovníků) při realizaci stavby. 
Celkový počet normohodin potřebný pro realizaci stavby dle Katalogů směrných cen ÚRS Praha je  

23 117 Nh, viz bod 3. 
 

 Ve smyslu Přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. dojde k pracím a činnostem vystavujícím 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká 
povinnost zpracovat plán. Jedná se o: 
1. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí, dle 

odst. 4, Přílohy č. 5, NV č. 591/2006 Sb. 
2. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického 

vybavení, dle odst. 6, Přílohy č. 5, NV č. 591/2006 Sb. 
 
Předpokládá se, že realizační práce budou zahrnovat všechny stavební objekty, ale že celková doba 

trvání prací nebude delší než 60 pracovních dní a nebude na nich pracovat více než 20 fyzických osob (po 
dobu delší než 1 pracovní den), a objem prací nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou 
osobu, tudíž investor ze zákona není povinen zahájení prací oznámit oblastnímu inspektorátu práce. 
V případě realizace způsobem, který by oznámení vyžadoval je nutné oznámení provést nejpozději 8 dní 
před předáním staveniště zhotoviteli stavby. Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické 
podobě. Stejnopis oznámení o zahájení prací má být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště. 
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Oznámení má být vyvěšeno po celou dobu realizace stavby až do doby předání dokončeného díla 
zhotovitelem stavby zadavateli. 

Projektant na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v 
účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá realizovat stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 
osobou k tomu oprávněnou a objednatelem předem schválenou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím 
spojené. 

 Podkladem pro zpracování Plánu BOZP byla dokumentace stavby vyhotovená firmou VZD Invest 
s.r.o v březen 2021. 

 
Projekt bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je vypracovaný v souladu se zákonem 

č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a s prováděcím 
NV č. 591/2006 Sb., ale nemůže vyhodnotit všechna rizika vyskytující se na staveništi, která ohrožují 
bezpečnou práci osob, životní prostředí nebo požární ochranu. Detailní řešení prevence na staveništi musí 
zhotovitel stavby zpracovat v Technologických a Pracovních postupech a zajistit proškolení všech 
pracovníků vyskytujících se na staveništi. 

Plán Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je závazný pro všechny zhotovitele stavby a 
jakékoliv odchylky od plánu musí být prováděny pouze po odsouhlasení zadavatele stavby. Všechny 
požadavky plánu bezpečnosti odpovídají platné legislativě ČR. 

Všechny změny a doplňky musí být zapsané do stavebního deníku a musí s nimi být prokazatelně 
seznámeni všichni zaměstnanci, kterých se to týká. 

Zhotovitelé jsou povinni prokazatelně seznámit s preventivními opatřeními BOZP, zahrnutými v tomto 
plánu všechny své zaměstnance a vyžadovat jejich dodržování.  

Zvláštní pozornost musí být věnována preventivním činnostem na zabránění výskytu úrazů. Cílem 
projektu je zabránit nehodám a realizovat stavbu bez výskytu evidovaného pracovního úrazu. 
 
3. Termíny realizace stavby 

Smluvně jsou dojednány tyto termíny zahájení stavby, dokončení stavby a vyklizení staveniště: 
- předpokládané zahájení stavby podzim roku 2021 
- předpokládané dokončení stavby jaro roku 2022 
 
Předpokládaná doba výstavby je 4-6 měsíců. Stavba nebude členěna na etapy. Nejbližší možný termín 

zahájení realizace stavby je podzim roku 2021. 
 

Detailní harmonogram prací dle SoD. 
 
4. Kontakty tísňové a kontakty na organizace, jejichž činnost může souviset 

s BOZP 
4.1 Tísňová telefonní čísla: 

 Jednotné evropské číslo tísňového volání   112 
Rychlá záchranná služba       155 (112) 

 Hasičská a záchranná služba      150 (112) 
 Policie            158 (112) 

Obecní (městská) policie       156 
 
 Zástupce investora Tel.: +420 724 885 494, Martin Barák  
 TDS Tel.: +420  
 Stavbyvedoucí Tel.: +420  
 
 

4.2 Organizace, jejichž činnost souvisí s BOZP na stavbě: 
Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně 
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Milady Horákové 3 
658 60 Brno 
Tel.: 950 179 900 
 

4.3 Kontaktní adresy předpokládaných správců inženýrských sítí 
V okolí stavby se nenachází inženýrské sítě. Vyjádření jednotlivých správců včetně soupisu se nachází 
v dokladové části projektu.  
 
5. Popis stavby, informace o staveništi 

Předmětem záměru je oprava degradovaného břehu (upravený vodní tok) řeky Moravy v nadjezí za 
účelem ochrany souběžné protipovodňové hráze v majetku města Uherský Ostroh a zajištění bezpečné 
lodní dopravy. Ke stabilizaci břehu bude použit lomový kámen. Opevnění bude sahat nad úroveň provozní 
hladiny jezu. Navazující břeh bude vysvahován a zatravněn. Dřeviny, které budou v kolizi s realizací 
záměru budou vykáceny. V prostoru bermy bude terén po dokončení realizace dorovnán a zatravněn. 

 
Záměr řeší tyto stavební práce: 
- oprava břehu a zpevnění lomovým kamenem, 
- kácení a náhradní výsadba dřevin. 
 
Příjezd ke staveništi je možný ze silnice č. 495 (II. třídy), dále po obecní asfaltové komunikaci o délce 

cca 0,6 km a po polní nezpevněné cestě v délce 150 m přes stávající přejezd protipovodňové hráze. 

5.1 Dělení stavby na stavební objekty 
Stavba bude prováděna po etapách, jimiž jsou jednotlivé stavební objekty. Stavba je rozčleněna na 

následující stavební objekty: 
 
SO - 01 OPRAVA OPEVNĚNÍ BŘEHU KORYTA V KM 0,000-0,436 
SO - 02 OPRAVA OPEVNĚNÍ BŘEHU KORYTA V KM 0,436-0,712 
SO - 03 OPRAVA OPEVNĚNÍ BŘEHU KORYTA V KM 0,712-0,896 
SO - 04 OPRAVA OPEVNĚNÍ BŘEHU KORYTA V KM 0,896-1,300 
SO - 05 VEGETAČNÍ ÚPRAVY 

 

5.2 Údaje o dopravních trasách na staveništi 
Druh používaných mechanizačních prostředků bude významně limitován konfigurací terénu a 

dostupností staveniště. Technický popis využívání komunikací je popsán v projektové dokumentaci. 

5.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
Voda pro potřebu zařízení staveniště bude dovážena zhotovitelem stavby např. z mobilních cisteren. Na 

staveništi bude umístěno mobilní WC. 
Odvádění srážkových vod ze staveniště bude do přilehlého terénu a musí být zabezpečeno tak, aby 

nedošlo k rozmáčení pozemků staveniště a pozemků pod staveništěm, nenarušovala a neznečišťovala se 
odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich 
podmáčení. 

5.4 Staveniště, plochy pro zařízení staveniště a sklad materiálů nářadí 
V obvodu staveniště budou zhotoveny drobné skládky pro uložení materiálu, tzn. pouze materiál, který 

bude použit v rámci jedné pracovní směny. 
 
Zařízení staveniště zajistí Zhotovitel stavby.  
Při nakládání a vykládání stavebního materiálu mimo zařízení staveniště je nutné zajistit bezpečnost 

veřejnosti způsobilou a řádně poučenou osobou Zhotovitele. Tato osoba odpovídá za bezpečnost nakládky 
a vykládky, zejména aby se nepovolané osoby nedostaly do pracovního prostoru použitých strojů 
(jeřáby apod.) a do jízdní dráhy vozidel a strojů při couvání, otáčení. 
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Při ukládání stavebního materiálu musí být zabezpečená jeho stabilita, bezpečný odběr a manipulace. 
V případě, že hrozí nebezpečí sesunutí hromady nebo zřícení stohu, musí se okamžitě bezpečným 
způsobem rozebrat. Ukládat materiál na okrajích nezpevněných svahů je zakázáno. 

Při ukládání materiálů je nutné nechat dostatečně velký manipulační prostor pro bezpečný odběr již 
uskladněného materiálu (přístup pro jeřáby, nakladače, nákladní vozidla apod.). Dovoz materiálu na 
staveniště je nutné plánovat tak, aby byl na staveništi uskladněn jen na nevyhnutně potřebnou dobu. 

Při uskladňování hořlavých a nebezpečných materiálů je potřeba dbát na dodržování nutných 
odstupových vzdáleností a ochranných pásem od sousedních objektů. Hořlavý a nebezpečný materiál je 
nutné označit, skladovat odděleně a v dostatečné vzdálenosti od stavby. Materiál je nutné uskladnit tak, aby 
byl zabezpečený přístup pro hasičskou techniku, ale zároveň zamezený přístup nepovolaným osobám. 

 

5.5 Požadavky na zajištění staveniště 
 Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:  
o staveniště mimo zastavěné území, kde se nepředpokládá veřejný přístup, se nemusí ohradit nebo 

oplotit, ale musí být po obvodu staveniště označeno informativními a výstražnými tabulkami, které 
budou upozorňovat na probíhající stavební práce. Dodavatel stavebních prací je povinen zajistit 
staveniště z hlediska zdraví tak, aby se vyloučilo ohrožení života – musí tedy zajistit například 
otvory, jámy, nestabilní konstrukce, stavební díly či stroje.,  

o u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé 
práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m 
na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky 
může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení 
(jakému nařízení – NV 591/2006 Sb.),  

o nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických 
důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným 
způsobem, například řízením provozu nebo střežením,  

o nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto nařízení (NV 
591/2006 Sb.) nebo zasypány.  

 Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty 
kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.  

 Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní úpravu 
provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.  

 Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto 
vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje.  

 Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních 
komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis.  

 Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 
technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě 
umožněn bezpečný pohyb po této ploše.  

 Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit 
bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední 
blízkosti.  

5.6 Vybavení a počet zaměstnanců na stavbě 

Evidence mechanizace a počet zaměstnanců na stavbě bude každodenně zaznamenáván do SD. Všichni 
zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů budou prokazatelně seznámení s riziky dle plánu BOZP a 
technologickými postupy prací. 
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Předpokládané nasazení strojů a mechanismů: 

 Zdvihací zařízení – mobilní jeřáby. 
 Stavební stroje – nakladač, rypadlo, bagr, dempr. 
 Nákladní automobily. 
 Mechanismy – kompresor, pila na dřevo, elektrocentrála. 
 Lešení, kovové oplocení, stavební kozy, žebříky. 
 Ruční nářadí – rozbrušovačky a běžné nářadí – kolečka, lopaty, hrábě, kladivo aj. 

 
Předpokládané dočasné konstrukce zařízení staveniště pro zhotovení díla. 

 Ochranné oplocení keřů a kmenů stromů, které se nacházejí na staveništích u jednotlivých objektů. 
 Staveništní zdroj vody. 
 Staveništní skladovací plochy. 
 Skladové kontejnery pro uskladnění stavebních materiálů. 
 Informační tabule u vstupů a vjezdů na staveniště. 
 
Před použitím strojů zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami 

mající vliv na bezpečnost práce. Jedná se zejména o výjezdy a přejezdy a sklon pojezdových rovin. 
 

 

6. Zodpovědnosti v oblasti BOZP a PO 
6.1 Základní povinnosti zhotovitele  

 Plán BOZP je neoddělitelnou součástí stavební dokumentace, jakékoliv výjimky musí být nejprve 
odsouhlaseny koordinátorem bezpečnosti, který Plán BOZP vypracoval (na stavbě se KOOBOZP 
nepředpokládá). 

 Za organizaci BOZP u zhotovitele /podzhotovitele je odpovědný stavbyvedoucí nebo jím pověřená 
kvalifikovaná osoba, která vede pro stavbu Stavební deník (knihu), který je uložen u stavbyvedoucího. 

 Zástupci zhotovitele se zúčastňují porad vedení stavby a bezpečnostních obchůzek stavby. 
 Dopravní technika, stavební stroje, strojní a elektrické zařízení musí být označené názvem či logem 

zhotovitele. 
 Každá mechanizace před zařazením na stavbu musí mít doloženou technickou dokumentaci (platné 

STK, revize, prohlídky, zkoušky apod.) 
6.2 Stavbyvedoucí zodpovídá za: 

 Uplatňování BOZP, ochrany životního prostředí a požární ochrany na stavbě ve smyslu všeobecně 
právně závazných předpisů, interních směrnic. 

 Vyšetření a ohlášení pracovních úrazů a přijímá nápravná opatření. 
 Dodržování právních a interních předpisů a PO na daném staveništi. 
 Pobyt a činnost návštěv a externích zaměstnanců zhotovitele. 
 Zpracování technologických a pracovních postupů před zahájením prací na stavbě. 
 To, že pracovní nářadí, stroje a zařízení, které potřebují zaměstnanci k práci je v odpovídajícím 

provedení, udržované v bezpečném stavu a že metody a postupy ve výstavbě jsou v souladu se 
směrnicemi a předpisy BOZP a PO. 

 To, že zaměstnanci dbají na dodržování BOZP, PO a dodržují odborné rady a pokyny koordinátora. 
 Evidenci osob přítomných na stavbě (po jednotlivých zhotovitelích) 
 Realizaci nápravných opatření, pokud jsou zjištěny nedostatky v oblasti BOZP a PO. 
 Zúčastňuje se kontrolních dnů. 
 Formou obchůzek vykonává přímý dozor nad uplatňováním pravidel BOZP a PO na stavbě. 
 Koordinuje a vydává povolení pro práci. 

6.3 Mistři a vedoucí pracovních čet odpovídají za: 
Dtto 6.2 
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6.4 Ředitel stavby (hlavní stavbyvedoucí) odpovídá za: 
 Kompletní problematiku BOZP a PO na stavbě ve smyslu všeobecně právně závazných předpisů, 

interních směrnic zhotovitele a zejména za dodržování plánu BOZP. 
 Dodržování právních a interních předpisů a PO na daném staveništi projednání témat z plánu BOZP. 

 

 Pobyt, činnost návštěv vedení stavby a kontrolních zaměstnanců zhotovitele při jejich krátkodobých 
pobytech na stavbě, s důrazem na jejich vybavení OOPP, školení BOZP. 

 Vypracování technologických postupů před zahájením prací. 
 Zúčastňuje se auditů a kontrolních dnů na stavbě. 
 Schvaluje vyhodnocení vykonaných kontrol a obchůzek BOZP a odpovídá za brzké odstranění 

zjištěných nedostatků. 
 Formou obchůzek vykonává přímý dozor nad uplatňováním pravidel BOZP a PO na stavbě. 

 
7. Požární prevence 

Zhotovitel bude po celou dobu realizace díla dodržovat veškeré právní a ostatní předpisy související 
s požární ochrannou, tak jak to požaduje Zákon o požární ochraně č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, zejména §5 a 6, a dále veškeré pokyny TDS i nad rámec obecně platných předpisů, která budou 
zhotoviteli sdělena odpovídající dohodnutou formou (např. zápisem do stavebního deníku nebo zápisem 
z kontrolního dne). 
 Zabezpečení požární ochrany je povinností každého vedoucího zaměstnance v rozsahu jeho působnosti 

a nelze ji přenést na svého podřízeného či zaměstnance požární ochrany. 
 Zhotovitel zajišťuje stanovení požárních hlídek a jejich vybavení. 
 Základní pravidla požární ochrany jsou obsažena ve vstupním školení BOZP a PO, školení nutno 

obnovovat každé dva roky. 
 Požární poplachové směrnice a Požární evakuační řád budou vyvěšeny na dobře viditelném místě 

v blízkosti vstupu na stavbu. 
 Práce s otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení, práce s otevřeným ohněm v prostoru zvýšeného 

rizika budou prováděny na písemné povolení a ve zvláštních případech za asistence požární hlídky. 
 Sklady s uloženými hořlavinami, buňky sociálního zařízení a kanceláře musí být vybavené přenosnými 

hasicími přístroji. 
 Všechny podložky, zástěny a plachty pro svářeče musí být z nehořlavého materiálu. 
 Pojízdné strojní zařízení, včetně svářecích agregátů, které je vybavené spalovacím motorem, musí být 

řádně uzamčené a trvale vybavené hasicím přístrojem. 
 Hasicí přístroje musí být jednou ročně kontrolovány oprávněnou osobou. 
 Požární hydranty a věcné prostředky PO musí být trvale přístupné a plně použitelné. Ve vzdálenosti do 

3 m musí zůstat volný prostor. 
 Elektrické spotřebiče musí být udržované v dobrém stavu a pravidelně kontrolované v souladu s ČSN. 
 Zneškodnění hořlavých nebo jedovatých látek musí být provedeno v souladu s postupy o nakládání 

s nebezpečnými odpady, nesmí být vypouštěny do kanalizace. 
 Zneškodnění odpadu pálením na stavbě je zakázáno. 
 Zásoby tlakových lahví a barev nesmí být skladovány v prostoru výrobních jednotek a ve vzdálenosti 

méně než 10 m od otevřeného ohně. 
 Hořlavé a snadno zápalné látky musí být skladovány v označených uzavřených nádobách, odděleně od 

jiného materiálu, mino pracovní prostory. Prostor musí být označen značkou zákaz kouření. 
 Vchody, východy a přístupy k nim musí být trvale volné. Průchozí šířka musí být minimálně 0,75 m. 
 Zhotovitelé a podzhotovitelé odpovídají za instalaci a stav vhodných přenosných hasicích přístrojů na 

staveništi a jejich dostatečný počet. 
 Při odchodu z pracoviště je nutno celý pracovní prostor zkontrolovat a zajistit proti vzniku požáru. 
 
 

8. Záznamy o hlášení BOZP 
Všechny zhotovitelské firmy jsou povinny vést průběžné záznamy všech případů úrazů, skoronehod, 

technických havárií, porušení předpisů nakládání s odpady, dopravních nehod, ekologických havárií, úmrtí, 
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požárů všech velikostí, úrazů ošetřených lékařem, ale bez vzniku pracovní neschopnosti, vykonaných 
kontrol státními orgány, které musí být umístěny v buňce stavbyvedoucího. 

Při některých případech nadále trvá povinnost oznámit vznik události orgánům ve smyslu zákonů a 
předpisů ČR. 

 
 
 
 
 
 
 

9. Kontroly dodržování Plánu BOZP 
Všichni zástupci zhotovitelských firem v řídících funkcích včetně technického dozoru vykonávají 

nepřetržitou (neformální) kontrolu dodržování Plánu BOZP (pracovní náplň může být naprosto odlišná). 
Dozor zhotovitele tvoří základní kámen systému kontrol BOZP a PO na stavbě. Odpovědný 

zaměstnanec zhotovitele (stavbyvedoucí nebo jeho zástupce) je povinen: 
 pravidelně kontrolovat dodržování pravidel BOZP a PO na stavbě, 
 zjišťovat nedostatky u vlastních zaměstnanců i zaměstnanců podzhotovitelů, 
 v případě zjištění nedostatků tyto nedostatky ihned řešit. 

 
10. Pracovní rizika pro zaměstnance 

Zhotovitel má svůj systém zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaný na základě 
platné legislativy odborně způsobilou osobou a schválené statutárním zástupcem firmy např. ve formě 
firemní směrnice zajištění BOZP nebo formě technologických a pracovních postupů. Na základě těchto 
dokumentů a plánu BOZP zhotovitel prokazatelně proškoluje své zaměstnance a podzhotovitele před 
zahájením prací. 

Je nutné, aby všichni pracovníci vykonávali pouze činnosti, u kterých byli prokazatelně seznámeni 
s riziky práce. Ostatní osoby pohybující se s vědomím zhotovitele na staveništi (např. návštěvy, konzultanti 
apod.) musí být rovněž prokazatelně seznámeni s riziky staveniště a nesmí vykonávat žádnou fyzickou 
činnosti vyžadující podrobné seznámení s riziky. 

Zhotovitel uvede jméno a kontakt na odborně způsobilou osobu, zpracovávající příslušná vyhodnocení 
rizik a jméno zodpovědné osoby za BOZP u zhotovitele na staveništi. 

Součástí zajištění plánu bezpečnosti a jedním z obecných organizačních opatření k eliminaci rizik je 
systém školení BOZP v rozsahu a frekvencích požadovaných příslušnými předpisy, konkrétními riziky a 
kvalifikací pracovníka. Důležitou součástí systému školení je vstupní školení na nové pracoviště 
(staveniště) s prokazatelným seznámením zaměstnanců (a jiných pracovníků) s místními poměry na 
staveništi. Všichni pracovníci zhotovitele včetně zahraničních a jeho subdodavatelů musí být prokazatelně 
obeznámeni s riziky, přezkoušeni či proškoleni dle české legislativy a rozumět jim a mít platnou smlouvu, 
jak ukládá zákon. 

Zhotovitel jednoznačně stanoví pravomoci a povinnosti jednotlivých pracovníků vzhledem k úkolům 
v oblasti BOZP (kontrolní činnost, evidence úrazů a podepisování záznamů o úrazech, požární prevence, 
přidělování a kontrola používání osobních ochranných pracovních prostředků atd.) 

 
Na základě provedené analýzy rizik byly pro fázi realizace stavby identifikovány činnosti představující 

zvýšenou míru rizika z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
• dle přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 Sb. práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních 

stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 
• dle přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 Sb. . práce, vykonávané v ochranných pásmech energetických 

vedení popřípadě zařízení technického vybavení 
• dle přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 Sb.  Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s 

bezprostředním nebezpečím utonutím 
• probíhajíci práce kde hrozí ohrožení života nebo poškození zdraví osob, které se pohybují v 

blízkosti stavby „nepovolané osoby“ 
• dle § 37- 41 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 432/2003 Sb. 

rizikové faktory pracovního prostředí:  
• hluk 
• prach 
• vibrace 
• fyzická zátěž 
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• pracovní poloha 
• zátěž chladem 

 

10.1 Hlavní zdroje ohrožení na stavbě 
10.1.1 Obsluha strojů, mechanismů, manipulace s břemeny 

Před použitím strojů zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami 
mající vliv na bezpečnost práce. 

Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby nedošlo ke 
vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje pouze 
nad ložnou plochou tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Ložnou plochu je nutno nakládat 
rovnoměrně. 

Je nutná maximální pozornost obsluhy stavebního stroje při pohybu po pracovišti. Maximální 
pozornost pěších osob při chůzi po pracovišti. Je nutné seznámení obsluhy stroje a všech dotčených osob 
s přístupovou cestou a komunikací na pracovišti. Po celou dobu výstavby musí být udržován bezpečný stav 
přístupových komunikací na staveništi, při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno 
dostatečné osvětlení. Při každém pohybu vozidla a stavebního stroje (nejenom couvání) dá obsluha 
zvukové znamení před zahájením úkonu. 

Zákaz ponechávání klíčů v zapalování stroje při pracovních přestávkách či jakémkoliv jiném vzdálení 
obsluhy od stroje. 

Při manipulaci s břemeny je zakázáno zdržovat se pod břemenem – nebezpečí pádu břemene. 

10.1.2 Dopravní prostředky, pohyb osob po staveništi 

Je nutná maximální pozornost řidiče vozidla při pohybu po pracovišti. Maximální pozornost věnovat 
pěším při chůzi po pracovišti. Nutnost seznámení řidičů s komunikací na pracovišti. 

Před výjezdem na komunikaci vždy zastavit a dát přednost v jízdě. Výjezd dlouhých vozidel (návěsy 
apod.) při výjezdu ze staveništní na veřejnou komunikaci zajistit pomocí náležitě a prokazatelně poučené 
osoby. 

Všichni zaměstnanci a osoby pohybující se na staveništi (komunikaci) musí být vybaveni výstražným 
oděvem s vysokou viditelností. 

Při pohybu po staveništi používat osobní ochranné prostředky, dbát pozornosti – stavební stroje, 
dopravní prostředky, ale i stavební objekty, pomocné konstrukce, materiál. 

Udržovat pochozí plochy, komunikace a průchody volně průchodné a volné bez překážek a bez 
zastavování stavebním materiálem, včasné odstraňování komunikačních překážek. 

Čistit a udržovat staveništní komunikace, chodníky a přístupové cesty. Zvláštní pozornost věnovat 
úklidu zejména v deštivém počasí a v zimním období. 

V případě zaměstnávání cizojazyčně mluvících zaměstnanců bezpodmínečně zajistit jejich 
prokazatelné seznámení s Plánem BOZP, poměry na staveništi a zajistit jejich proškolení, které potvrdí 
svým podpisem. 

10.1.3 Zemní práce 

Před zahájením zemních prací musí zodpovědný pracovník zhotovitele zabezpečit v terénu vytyčení 
trasy podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. Toto vytýčení všech inženýrských sítí a 
objektů musí být ověřené a potvrzené jejich provozovatelem. Pracovníci provádějící zemní práce musí být 
seznámení s druhem podzemních sítí, jejich trasami a hloubkou a jejich ochrannými pásmy. To platí také 
pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny. 

Zajistit okraje výkopů vhodným způsobem. Při práci ve výkopu používat vždy ochrannou přilbu. 
Vyloučit provádění výkopů osamoceným pracovníkem. 
Odstranit nebo zajistit nahromaděnou zeminu, materiál nebo překážky, které by mohly spadnout do 

výkopu. 
Výkopy je nutné zabezpečit odpovídajícím způsobem proti sesuvu zeminy – pažícími boxy, bude-li to 

nutné i beraněnými štětovnicemi.  

Je zakázáno vstupovat do nezajištěných výkopů. 
Při práci strojů (včetně hutních prostředků) dbát zvýšené pozornosti a nezdržovat se v manipulačním 
prostoru stroje. 
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Používat ochranné pomůcky a prostředky (též sluchátka při vysoké hladině hluku). 
 

Zásady pro provádění zemních prací 
 výkopy v zastavěných územích musí být oplocené do výšky 1,8 m, 
 výkopy přilehlé k veřejným komunikacím nebo do nich zasahující musí být označené výstražnou 

dopravní značkou. V noci a při snížené viditelnosti musí být označené červeným výstražným světlem 
na začátku a na konci výkopu, případě v jiných nebezpečných místech podle místních podmínek. 

 pro zaměstnance pracující ve výkopu se musí zajistit bezpečný sestup (výstup), 
 před prvním vstupem zaměstnanců do výkopu nebo při přerušení prací déle jak 24 hodin musí 

odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů, 
 výkopové práce, kde hrozí nebezpečí zavalení, sesunutí nebo jiné zvýšené riziko nesmí provádět 

zaměstnanec osamoceně. Také nesmí zaměstnanec provádět osamoceně výkopové práce na odlehlých 
pracovištích od hloubky 1,3 m, 

 okraje výkopů se nesmí zatěžovat ve vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu, 
 provádět zemní práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení je 

možné jen za předpokladu, že se provedou opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení osob nebo 
strojů k vedením – opatření se projednají se správci těchto sítí, 

 při ručním provádění výkopových prací musí být zaměstnanci rozmístěni tak, aby se navzájem 
neohrožovali. Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí zaměstnanci zdržovat 
v nebezpečném prostoru. Při zjištění nebezpečných předmětu se musí práce zastavit až do odstranění 
těchto předmětů, 

 svislé stěny výkopů se musí zabezpečit pažním od hloubky 1,3 m v zastavěném území, 
 svislé stěny výkopů v nezastavěných územích se musí pažit od hloubky 1,5 m, 
 v zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylným na sesunutí a v místech, kde je třeba 

počítat s opakovanými otřesy, se stěny musí zabezpečit i při menších výškách, 
 je zakázáno sestupovat či vystupovat z výkopu po konstrukci pažení, 
 obnažená vedení potrubí ve stěně výkopu se musí ihned zabezpečit proti průhybu, vybočení a 

rozpojení, 
 při ručním odstraňování výztuže se musí postupovat odspoda při současném zasypávání odpaženého 

výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce, 
 pokud hrozí nebezpečí sesunutí stěn výkopu nebo poškození blízko stojících konstrukcí při přepažování 

a odstraňování výztuže, pažení se ponechá v potřebné výšce ve výkopu, 
 podkopávání svahů je zakázáno, pokud vzniknou pochybnosti o stabilitě svahů, zaměstnanec 

odpovědný za provádění zemních prací musí určit opatření na zabezpečení svahů, 
 při nepříznivých povětrnostních podmínkách, při kterých může dojít k ohrožení stability svahu, se 

nesmí zaměstnanci zdržovat na svahu a pod ním, 
 při práci na svazích se sklonem větším než 1:1 a výšce nad 3,0 m se musí provést opatření proti 

uklouznutí osob nebo sesunu materiálu, 
 pracovat současně na více stupních na svahu nad sebou je přípustně, pouze jsou-li vytvořeny bezpečně 

podmínky pro osoby na nižších stupních, 
 stroje na zemní práce může obsluhovat jen zaměstnanec, který má pro tuto činnost odbornou 

způsobilost a dostatečnou praxi, 
 stroje na zemní práce se mohou pohybovat nebo pracovat podle únosnosti půdy v takové vzdálenosti od 

kraje výkopu, aby nedošlo ke zřícení stroje. Tyto vzdálenosti jsou určené technologickým postupem 
nebo je určí odpovědný pracovník na místě dle skutečnosti a prokazatelně s nimi seznámí obsluhu 
stroje. O použití strojů v blízkosti podzemních inženýrských sítí rozhodne dodavatel stavebních prací 
po dohodě se správcem těchto sítí, 

 při souběžném strojním a ručním provádění zemních prací je zakázáno zdržovat se v nebezpečném 
dosahu stroje. Pokud obsluha nemá dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nesmí 
pokračovat v práci, 

 je zakázáno vstupovat bez vhodné ochrany osob do strojně vykopaných výkopů, které nejsou 
zabezpečené proti sesunu, 

  

 pokud je stroj v pohybu, nikdo se nesmí zdržovat v nebezpečném dosahu stroje, před strojem ve směru 
jízdy ani mezi tahačem a vlečným strojem, 
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 při práci více strojů na jednom pracovišti se musí mezi nimi zachovat bezpečná vzdálenost pro 
manipulační prostor druhého stroje 

 obsluha stroje nesmí opustit své místo bez toho, aby pracovní zařízení nebylo spuštěné na zem, 
případně na podložku na zemi nebo umístěné v předepsané poloze a mechanicky zabezpečené, 

 při hrnutí zeminy buldozerem nesmí břit radlice přesahovat přes okraj svahu nebo výkopu, 
 obsluha je povinna zaznamenat závady stroje, případně provozní odchylky zjištěné po dobu provozu do 

provozního deníku. Po přestávce a po ukončení směny, dokud se obsluha stroje střídá, musí být se 
závadami střádající seznámen. 

 o přestávkách a při ukončení prací se mobilní stroj musí zabezpečit proti samovolnému pohybu 
spuštěním pracovního zařízení na zem, zabrzděním parkovací brzdou nebo zařazením nejnižšího 
rychlostního stupně, 

 mobilní stroj se musí odstavit na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do pozemních komunikací, není 
ohrožení jeho stabilita a není ohrožen padajícími předměty. 
 

Výkopy musí bý zabezpečeny proti pádu pevnými zábranami.  
Platí ZÁKAZ vstupovat do ohroženého prostoru stavebních strojů. 
Zhotovitel musí zajistit zákaz vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru i na na sousedních 
pozemcích staveniště.  
 
Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 

 Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají 
současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do 
výkopu, zajištěny zábradlím, a to bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od 
hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou pevnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru 
ohroženého pádem do hloubky. Pásky nestačí 

 Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost 
ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, 
bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, Zábradlí a 
zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na 
veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, 
přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

 Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny 
přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. 
Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 2. včetně zarážky pro 
slepeckou hůl na obou stranách. 

 Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v 
pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové 
dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami 
zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je 
zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 
Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 
žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 musí být 
upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 

 

Provádění výkopových prací 

 Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže při 
provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k porušení 
některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 

 Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24hodin 
prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu 
nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 
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 V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět 
výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle 
zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, v souladu  těmito podmínkami, nezbytná opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám 
nebo zařízením. 

 Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, popřípadě 
staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě 
vlastníkem vedení,  

 Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického 
vybavení, dodržuje zejména tato opatření: vedení, která mohou být prováděním výkopových 
prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned 
zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo rozpojení. 

 Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při 
souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo  
při  přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci  stroje stanoveno 
jinak, je  prostor ohrožený  činností  stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 
zvětšeným o 2 m. 

 Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom 
pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci 
se strojem. 

 Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se 
vzájemně neohrožovaly. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné 
materiály ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně 
zajištěny proti volnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí 
překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

 Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena 
až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

 Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a 
nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost 
fyzických osob u výkopů. 

 Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních 
staveb. 

 Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 
1,3 m prováděny osamoceně. 

 

Zajištění stability stěn výkopů 

 Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí.   
 Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu 

větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, 
podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými 
otřesy (např. hutnění), musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického 
postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě první. 

 Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a 
zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a 
sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství 
výkopu. 

 Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou 
zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou 
technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do 
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kterých nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat 
nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem. 

 Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m. 
Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných 
montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením 
přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 

 Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného zasypávání 
odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 

 Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození 
staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 

 

Svahování výkopů 

 Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 
podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho 
blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3m, které budou 
po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro 
některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. 

 Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací při změně geologických a 
hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných 
výkopů, vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení 
sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 

 

Podkopávání svahů je nepřípustné. 

 Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo 
nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 

 Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší než 3 m je nutno provést 
opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 

 Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací opatření 
stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti fyzických 
osob zdržujících se na nižších stupních. 

  

Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 

 Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel v 
technologickém postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob a ochrana dotčených 
podzemních sítí technického vybavení území. 
 
Prostor, v němž se provádí rozmrazování a kde by mohlo v jeho důsledku vzniknout nebezpečí 

popálení nebo propadnutí fyzických osob, musí být zřetelně vymezen. 
 

10.1.4 Skladování a manipulace s materiálem 
Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být 

skladován podle podmínek stanových výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do 
stavby. 

Místa určená k vázání, k odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo 

k jeho poškození. 
Venkovní plochy, na které se ukládá materiál, musí být odvodněny, upraveny popř. zpevněny tak, aby 

se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat. 
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Sypký materiál ukládat do jakékoliv výšky plně mechanizovaným způsobem za předpokladu, že 
odebírán bude stejným způsobem. Vytvoří-li se stěna, musí být odběr upraven tak, aby výška stěny 
nepřesáhla 9/10 dovoleného dosahu nakládacího stroje. Při ručním ukládání a odebírání může být materiál 
navršen pouze do výšky 2,0 m. Při odběru z hromad vyšších než 2 m, musí být toto místo upraveno tak, aby 
nevznikaly převisy a výška stěn nepřesáhla 1,5 m. Sypké materiály v pytlích se skladují ručně do výšky 
1,5 m, mechanizací do výšky 3,0 m.  

S odpady je nutno nakládat v souladu s vydaným stavebním povolením. Demontovaný materiál, který 
byl předán k dalšímu využití, bude evidován a protokolárně předán (např. zápisem do stavebního deníku).  

Nebezpečný odpad (živice) bude ukládán samostatně a likvidován v souladu s vydaným stavebním 
povolením. 

10.1.5 Zásah elektrickým proudem 
Kontrolovat správnou funkci ochrany před nebezpečným dotykovým napětím (napěťovým chráničem, 

nulováním nebo zemněním s trvalou kontrolou izolačního stavu), připojení spotřebičů do zásuvek, které 
jsou jištěny jističi, dodržovat zákaz připojovat spotřebiče volným zasunutím žil vodiče do zásuvek, 
k připojení použít jen odpovídající přípojnic, při připojování spotřebičů použít pouze vhodných zástrček 
(aby nebyla porušena funkce chrániče).  

Zákaz odstraňování ochranných krytů a zábran, otvírání přístupů k elektrickým částem zařízení a 
respektování bezpečnostních sdělení. Vyloučení činnostní, při nichž by se mohl zaměstnanec dostat do 
styku s napětím na vodivé kostře nebo se přímo dotkl obnažených částí vodičů. Opravy a zasahování do 
elektrických zařízení a instalací – pouze osoba s odbornou způsobilostí v oboru elektro. Jsou nutné řádné a 
pravidelné kontroly a revize elektrickým zařízení, odstraňování zjištěných závad a zřetelné označení 
hlavního vypínače elektrického proudu.  

Používat pouze prodlužovacích kabelů a jiných elektrických vedení kolem kovových konstrukcí (lešení 
apod.). Prodlužovací kabely vedoucí přes komunikace chránit překrytím či zakopáním.  
Používat pouze odpovídající a neporušené pohyblivé přívody a přezkoušení ruční elektrické nářadí. Přívody 
a nářadí jevící poškození okamžitě předat do opravy a nepoužívat.  

Dodržování ochranných pásem elektro. Řádné vytyčení a vyznačení podzemních sítí a vedení. Ve 
sporných místech provádět ručně kopané sondy než započnou práce strojem. Každé porušení – narušení 
vedení okamžitě hlásit poruchovým společnostem. Dodržovat ochranná pásma elektrického vedení dle 
ustanovení platné legislativy.  
 

10.1.6 Nebezpečí popálenin 
Při doplňování PHM 
Pohonné hmoty dolévat pouze při zastaveném motoru. Zabránit potřísnění motoru doplňovanými 

provozními náplněmi (nafta, benzín, oleje).  
 

10.1.7 Vlivy počasí  

Udržování staveništních komunikací v bezpečném stavu, pravidelné odklízení sněhu, udržování 
namrzlých komunikací posypem vhodným inertním materiálem v zimním období. 

V teplých a tropických dnech je nutné zajistit pitný režim. 
V chladném počasí je nutné zajistit místnost pro ohřátí pracovníků. Ta poslouží i pro sušení pracovních 

oděvu v deštivém počasí. 
V dešti používat pršipláště.  
Při silném větru dbát zvýšené opatrnosti zejména při pracích ve výškách a při manipulaci s břemeny a 

materiálem. 
Při bouřce přerušit práce. 
Dodržovat technologickou kázeň. Při nízkých teplotách není možné provádět některé druhy prací. 
 

10.1.8 Práce ve výškách nad volnou hloubkou 
Riziko uklouznutí a pádu do vodního toku, rizikem utonutí.  

 
Utonutí  
Ochranná opatření: 
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 Správné pracovní postupy; 
 Vybavení pracovníků OOPP a záchrannými prostředky (lano,záchranný pás, plovací vesta atd.); 
 Přerušení práce při silnějším dešti a zejména při přívalových srážkách; Povodňový plán, Havarijní 

plán 
 Vyloučit práci osamoceného pracovníka. Počet pracovníku na pracovišti- min 3. Vzájemné jištění 

 
Zhotovitel přijme technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do 

hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a 
zajistí jejich provádění 
Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany.  
 
a) Kolektivní zajištění 

Kolektivním zajištěním jsou ochranné a záchytné konstrukce (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, 
lešení, poklopy, záchytné ohrazení, záchytné lešení; záchytné sítě) dostatečně pevné a odolné vůči vnějším 
silám a nepříznivým vlivům a upevněné tak, aby bezpečně unesly předpokládané namáhání.  

 

b) Osobní zajištění 

Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít v případech, 
kdy nelze použit kolektivního zajištění. 

            

c) Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou zejména: 

- bezpečnostní lano, 
- bezpečnostní postroj, - zkracovač lana, 
- samonavíjecí kladka. - bezpečnostní brzda, 
- přípravky pro spouštění a vytahování včetně příslušenství. 

 
Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, pokud se bez nich z pracovně-technických důvodů 

nelze obejít. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti pracovníků na nižších 
pracovních úrovních. Pod místy vytahování, zvedání a spouštění materiálu musí být zajištěn dostatečný 
volný prostor pro manipulaci s materiálem. Po celou dobu těchto prací musí být do ohroženého prostoru 
zamezen přístup pracovníkům, kteří nejsou pro tyto práce určeni 
 

Místa práce ve výškách nebo v hloubkách (výkopy) musí být přístupná po komunikaci – žebříky, 
rampy, schody, apod.; současně musí splňovat všechny bezpečnostní požadavky.  
 
Požadavky na ochranná zábradlí  
• Výška zábradlí musí být minimálně 1,1 m . Nedílnou součástí ochranné konstrukce musí být zarážka u 
podlahy o výšce min. 150 mm. (okopová lišta).  
• Od 1,5 m do 2,0 m lze použít jednotyčové zábradlí se zarážkou, od 2,0 m musí být použito dvoutyčové 
zábradlí, případně může být střední tyč nahrazena vhodnou výplní.  
 
Bezpečnostní požadavky pro používání žebříků  
• Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce, při použití ručního nářadí. 
Pneumatické nářadí je zakázáno!  
• Po žebříku mohou být vynášena nebo snášena jen břemena o hmotnosti do 15 kg.  
• Žebříky používané pro výstup nebo sestup musí svým horním koncem přesahovat výstupní plošinu 
nejméně o 1,1 m, tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se 
vystupující zaměstnanec může spolehlivě přidržet.  
• Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1,  
• Za příčlemi žebříku musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku, ze strany přístupu, musí být 
zachován volný prostor alespoň 0,6 m.  
 



Plán BOZP „MORAVA, UHERSKÝ OSTROH – OPRAVA LB NÁTRŽÍ Ř. KM 134,600 – 135,900 
 

    
18 

Žebřík musí být vždy umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití, tzn. na stabilním, 
pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly VŽDY vodorovné.  
• U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí, PROTO JE POVINNOSTÍ 
PRACOVNÍKŮ ŽEBŘÍKY ARETOVAT PEVNÝM ZPŮSOBEM.  
• Při práci na žebříku, kdy je výška chodidel 5 m nad úrovní okolního terénu, musí být tento zaměstnanec 
zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, tzn. zaměstnanec je např. vybaven 
bezpečnostním postrojem s lanem opatřeným tlumivkou a je ukotven na předem určené místo (určuje osoba 
odpovědná za práce ve výškách), které bezpečně zajistí stabilitu.  
• ODPOVĚDNÝ ZAMĚSTNANEC – VEDOUCÍ zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem 
výrobce.  
 
Zajištění proti pádu předmětů a materiálu  

Pro uložení drobného materiálu, např. hřebíky, šrouby, musí být zaměstnanec vybaven vhodnou 
výstrojí nebo musí mít k tomu účelu upravený pracovní oděv.  

Nářadí a pracovní pomůcky, pokud jsou skladovány nebo používány k práci ve výškách, musí být po 
celou dobu zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození (během práce i po jejím ukončení).  

Prostor, nad kterým se pracuje a k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů, je nutno vždy 
bezpečně zajistit, a to  
- vyloučením provozu,  
- ohrazením ohroženého prostoru, dvoutyčovým zábradlím  
- nebo zajištěním dozoru ohrožených prostorů po celou dobu ohrožení.  

Vzhledem k povaze práce na žebříku, případně krátkodobých prací, se stanovuje ochranný prostor 1,5 
m při práci ve výšce od 3 do 10 m. 

 

10.1.9 Ostatní rizika 
Po provedení opatření se nebezpečí rizik sníží. Je však nutno brát do úvahy i to, že existuje možnost (a 

to přes všechna přijatá opatření), a tou je selhání lidského faktoru. Proto je nutno provádět denní prohlídky 
pracoviště, neustále vyhledávat vznikající rizika, odstraňovat zjištěné závady a nedostatky a vyvozovat 
důsledky při zjištění porušení předpisů BOZP a PO. Je nutné se věnovat nahlášeným „skoronehodám“ a 
provádět opatření zamezující jejich opakování. Je nutné pravidelně a důsledně provádět orientační dechové 
zkoušky na přítomnost alkoholu u zaměstnanců. 

 
11. Zásady pro udržování pořádku na stavbě 

Pořádek na stavbě je základním předpokladem bezpečnosti při pracovních činnostech. Proto se od 
hlavního zhotovitele a podzhotovitelů očekává dodržování následujících pravidel: 
 všechny pracovní prostory, staveniště a příslušenství udržovat v čistém, hygienickém a zdravotně 

nezávadném stavu, 
 udržovat čistotu schodišť, cest pro pěší a komunikací, 
 lahve a jiné obaly je zakázáno nechávat na staveništi, shromažďují se pro odvoz s komunálním 

odpadem nebo tříděným odpadem do kontejnerů, na staveniště je zakázáno vynášet veškeré skleněné 
obaly, 

 skladovat materiál, nářadí a různá zařízení tak, aby nebyl překážkou pro jiné stavební činnosti, 
 denně uklízet odpad z pracovišť i z okolí a zabezpečit jeho roztřídění, 
 hořlavý odpad shromažďovat v samostatně vyčleněném kontejneru, odstraňovat v pravidelných 

intervalech, 
 

 zvláštní pozornost věnovat lokalizaci a odstraňování nebezpečného odpadu například olejů, čistících 
prostředků apod., 

 všechny desky s hřebíky musí být ihned odstraňovány z pracovišť a komunikací, 
 očista komunikací zhotovitelem ihned po jejich znečištění. 
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12. Pracovní oděv a OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky) 
Všichni zaměstnanci na stavbě musí být zřetelně označeni na pracovním oděvu názvem případně logem 

svého zaměstnavatele. V případě, že zaměstnanec nebude pracovní oblečení s názvem nebo logem firmy 
bude vykázán ze staveniště. 

Každý zaměstnanec musí být vybaven vhodnými OOPP pro všechna rizika, kterým je vystaven při 
vykonávání konkrétní práce. 

Zaměstnanci cizích právnických nebo fyzických osob, při výkonu pracovní činnosti na pracovištích 
jsou povinní používat OOPP stanovené příslušným bezpečnostním předpisem, způsob zabezpečení OOPP 
musí být uveden v písemné dohodě. 

Každý zhotovitel na úvodní poradě předkládá vedení stavby „Přehled o poskytování OOPP podle 
pracovního zařízení“. 

Používané OOPP musí být schváleného typu (s osvědčením oprávněné zkušebny na příslušné riziko) a 
s platnou dobou použitelnosti. Jsou to: 

 Výstražná halena nebo vesta. 
 Ochranná přilba. 
 Pevná obuv s tuho špičkou a podrážkou. 
 Pracovní oděv s dlouhými kalhotami (nejen dlouhé kalhoty, ale také rukávy – záleží na typu práce). 
 Lza dopnit také pracovní rukavice, ochranné brýle/štít, ochrana sluchu atd. 
 Pro práce v prostředí s nebezpečím výbuchu se OOPP řídí ČSN. 

 
V mrazech se ochranná přilba doplňuje zateplovací vložkou, požívají se zateplené rukavice, obuv a 

zateplovací vložky pod vrchní oděv. 
V prašném prostředí s rizikem poškozování zdraví škodlivinami se používají ochranné prostředky 

dýchacích orgánů. 
Dále musí být zaměstnanci vybaveni dle profesních požadavků a platných předpisů. 

 
13. Mimořádná událost (úraz, požár, havárie) 

 V rámci tohoto dokumentu za mimořádnou událost považujeme: 
 úrazy, poranění a náhlé nevolnosti osob 
 požár 
 živelná pohroma (v důsledku větru, vodního toku, sesuvu půdy apod.) 
 ohrožená bezpečnost dopravy 
 havárie, únik škodlivin 

 

Zhotovitel stavby je povinen předcházet krizovým stavům na stavbě. K tomu je potřeba: 
1. Aby své zaměstnance informoval o telefonních číslech tísňového volání a o telefonních číslech 

hlavního stavbyvedoucího, úsekového stavbyvedoucího a mistrů a požádat je, aby si sdělená 
telefonní čísla uvedli ve svých mobilních telefonech, které používají na stavbě. V případě úrazu, 
požárů, nehod a dalších krizových situací je možné s využitím známých telefonních čísel včas a 
rychle zajistit případnou pomoc při řešení potřebného. 

2. Aby své zaměstnance seznámil s postupy při krizových situacích, zejména poskytnutím první 
pomoci při úrazech, postupy při požáru, postupy pro předcházení úrazům, se zásadami při blížící se 
bouřce, s bezpečným vykonáváním stavebních prací. 

 

13.1 Doporučená opatření při úrazu: 
Zaměstnanec nebo subzhotovitel, který se stal svědkem úrazu, je povinen: 
1) V případě úrazu elektrickým proudem vypnout přívod elektrického proudu. 
2) Zjistit předběžně rozsah zranění a v případě, že: 

a) zraněný komunikuje, zjistit, které části těla byly úrazem zraněny a může-li se zraněný pohybovat 
po vlastních nohou. Informovat telefonicky o úrazu hlavního nebo úsekového stavbyvedoucího, 
případně osoby určené pro poskytování první pomoci na staveništi a požádat je o spoluúčast při 
ošetření zraněného, případně postupovat dle jejich pokynů. Následně je potřeba zraněného dopravit 
do nejbližšího zdravotnického zařízení nebo požádat telefonicky o odvoz zraněného ZZS. V 
případě, že zraněný přestane komunikovat, je potřeba postupovat dle b). 
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b) zraněný nekomunikuje, svědek úrazu zjistí, zda došlo k zástavě dechu, k zástavě srdeční činnosti, 
ke krvácení. Poté je potřeba informovat telefonicky zdravotní záchrannou službu (ZZS) na tísňové 
tel. číslo 155 a dále poskytovat zraněnému první pomoc dle pokynů sdělených od ZZS telefonicky 
do doby příjezdu ZZS. V případě, že zaměstnanec, který se stal svědkem úrazu, nemá k dispozici 
mobilní telefon, obrátí se žádostí o kontaktování ZZS na další přítomné osoby. Po příjezdu ZZS 
bude svědek úrazu telefonicky nebo osobně informovat hlavního nebo úsekového stavbyvedoucího 
a požádá je o šetření úrazu. Při úrazech je potřeba, aby zraněný byl ošetřen ve zdravotnickém 
zařízení. 

3) Poskytnout zraněnému první pomoc. K tomuto účelu zpracovatel tohoto Plánu BOZP doporučuje 
vybavit staveniště následujícími informačními tabulkami a při úrazu poskytovat první pomoc dle 
informací uvedených na těchto tabulkách do příjezdu lékaře Zdravotní záchranné služby 

 

13.2 Doporučené informační tabulky s popisy první pomoci při poškození zdraví: 
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Prodejcem těchto informačních tabulek pro poskytnutí první pomoci je např. Ing. Ladislav Sedláček, majitel firmy Bezpečnostní tabulky, Náměstí 
Svobody 14, 678 01 Blansko, e-mail tabulky@tabulky.cz, tel. 516 415 811. Zjistí-li zhotovitel jiného prodejce, může tabulky zhotovitel pořídit u 
jiného, zhotoviteli vyhovujícímu prodejce. 
 
První pomoc, lékařské ošetření 
 musí být poskytnuta v případě každého poranění, otravy nebo náhlého vážného zhoršení zdravotního 

stavu 
 poskytování první pomoci musí být zaměřené vždy na zachování hlavních životních funkcí 
 každý zaměstnanec je povinen: 
 ihned po zjištění pracovního úrazu poskytnout první pomoc 
 přivolat zdravotní záchrannou službu 
 informovat nadřízeného nebo stavbyvedoucího 
 podle vlastních možností zamezit vzniku následných škod na zdraví zaměstnanců a škodám na 

zařízení 
 pokud je potřeba přivolat technickou pomoc k vyproštění zraněného, je nutno přivolat hasičský 

záchranný sbor 
 všichni zaměstnanci musí vědět, kde jsou prostředky první pomoci – v buňce stavbyvedoucího 
 všichni zaměstnanci musí být seznámeni se zásadami a způsoby poskytování první pomoci a způsoby 

vyproštění zraněného z nebezpečných prostorů (zejména při úrazech elektrickým proudem a 
v prostorech zamořených plynem), poskytování první pomoci je součástí školení BOZP 

 
Lékárničky první pomoci 

o lékárnička musí být řádně vybavená, označená a lehce dostupná 
o za vybavení, používání a doplňování lékárničky zodpovídá stavbyvedoucí 
o na samostatných pracovištích musí být k dispozici přenosné lékárničky (brašny) 
o lékárničky v nástěnných skříňkách se instalují v budově vedení stavby a v objektech zařízení 

staveniště zhotovitelů 
o vedle lékárničky je viditelně umístěno telefonní spojení na záchrannou službu příp. hasičský 

sbor 
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13.3 Požáry 
 každý, kdo zpozoruje vznik požáru je povinný jej uhasit dostupnými hasícími prostředky 
 ostatní zaměstnanci musí být upozorněni voláním „hoří“ nebo výstražnou houkačkou 
 v případě vzniku požáru se provádí též evakuace osob a materiálu z ohroženého prostoru s důrazem na 

nebezpečná zařízení (tlakové lahve s plynem, kanystry s hořlavými kapalinami), motory a elektrická 
zařízení je třeba alespoň vypnout 

 každý požár (bez ohledu na velikost) musí být ohlášen vedení stavby, koordinátorovi a příslušnému 
Hasičskému sboru 

 nahlásit požár je nutno i v případě jeho zdolání vlastními prostředky 
 

13.4 Postup při vzniku mimořádných událostí 
Poplach – každý, kdo zpozoruje mimořádnou událost, informuje všechny ohrožené osoby, nadřízené osoby 
a zásahové síly. 
Zajištění a záchrana – nebezpečná místa je potřeba zabezpečit před zahájením záchranných prací, aby se 
zabránilo větším škodám na majetku a ohrožení dalších osob. 
Podávání informací – každý zhotovitel musí mít zpracovaný poplachový telefonní seznam, který je 
viditelně umístěný na zařízení staveniště. 
Další opatření – všechna opatření, která jsou potřebná, aby byly splněny všechny zákonné či smluvní 
povinnosti, které vznikly mimořádnou událostí a aby byly co nejvíce potlačeny negativní důsledky. 
Závěrečná porada – je svolána příslušným vedoucím zaměstnancem a jejím cílem je vyhodnotit všechny 
postupy, vypracovat jejich eventuální vylepšení. Analýzu události s přijatými opatřeními zařadí 
stavbyvedoucí do dalšího školení zaměstnanců. 
 

13.5 Havarijní stavy – vyhlašování a evakuace 
 při vzniku havarijní situace se činnost zaměstnanců na stavbě podřizuje pokynům stavbyvedoucího 
 v prostoru staveniště je určeno shromažďovací místo ke krátkému shromáždění a spočítání 

zaměstnanců 
 při všech druzích havarijních situací jsou zástupci podzhotovitelů povinni nahlásit stavbyvedoucímu, 

zda všichni zaměstnanci opustili pracoviště a jsou ve shromažďovacích místech. 
 

13.6 Doporučená opatření zhotoviteli stavby pro předcházení úrazům 
 Každý zaměstnanec bude před zahájením pracovní činnosti vyškolen z BOZP na staveništi a seznámen 

s bezpečnostními riziky na staveništi. O školení bude sepsán zápis, který bude podepsán školitelem a 
školenými. 

  Denní kontroly vybavenosti osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP) odborně 
způsobilou osobou u zaměstnanců. V případě, že nebudou řádně vybaveni OOPP, přeruší odborně 
způsobilá osoba jejich pracovní činnost na stavbě a požádá je o řádné vybavení OPP. V případě, že 
zaměstnanec byl zaměstnavatelem vybaven OOPP a nemá je na stavbě k dispozici, může je zástupce 
zaměstnavatele vybavit OOPP ze skladových zásob. Nemá-li zástupce zaměstnavatele OOPP na stavbě 
k dispozici, požádá zaměstnance, aby přerušil pracovní činnost a obstaral si vydané OOPP.  

  Denní kontroly pracovišť, zda jsou bezpečná a odpovídají příslušným bezpečnostním předpisům, 
případně ČSN odborně způsobilou osobou zhotovitele. Zjistí-li tato odborně způsobilá osoba 
nedostatky na staveništi, přeruší pracovní činnost v nebezpečném místě a zajistí osobně nebo pomocí 
osoby určené k řízení stavby nápravu k odstranění zjištěného nedostatku. Po odstranění nedostatku 
může být pokračováno v pracovní činnosti. 

  Každý pracovník před denním zahájením pracovní činnosti zkontroluje své nářadí a vybavení k 
pracovní činnosti. Jestliže na nářadí a vybavení zjistí závadu, požádá nadřízeného o zajištění opravy 
tak, aby se stalo bezpečným, je-li pracovník odborně způsobilý, zajistí opravu sám pracovník. 

  Provedení řádného oplocení stavenišť a jeho denní kontrola. V případě zjištění porušení oplocení, je 
oplocení nutno v nejkratší možné době opravit. Z vnější strany na oplocení instalovat informační 
tabulky „POZOR STAVENIŠTĚ“ a „STAVBY, NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“. 
  
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14. Ochranná pásma inženýrských sítí 
V území se nenachází inženýrské sítě. 
 
15. Závěrečná ustanovení 

V okamžiku zahájení stavebních prací a během výstavby bude Plán BOZP aktualizován dle zákona 
č.309/2006 Sb. 

 
 

16. Přehled právních předpisů 
16.1 Základní předpisy 

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 

16.2 Bezpečnost a hygiena práce, pracoviště a pracovní prostředí 
Vyhláška č. 91/ 1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 
Vyhláška č. 309/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a 
úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 
vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 
Vyhláška MZD č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění 
pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v prostředí s nebezpečím výbuchu, 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zařízením 

16.3 Výrobní a pracovní prostředky – vyhrazená technická zařízení 
Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 
Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 
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Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 48/1979 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 
Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby 
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy 
určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 
Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení 

16.4 Pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů, ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochran zdraví při 
práci na staveništích 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., (nahradila vyhlášku č. 137/1998 Sb.), obecných požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů 

16.5 Nebezpečné chemické látky a nebezpečné odpady 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška MZD č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, náležitosti 
hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli atd. 
Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a 
chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami 
a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické 

16.6 Požární ochrana 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 
živic v tavných nádobách 
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů 

16.7 Související právní předpisy 
Zákon č. 40/1964 Sb. – občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 61/1988 Sb. – o hornické činnosti ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 513/1991 Sb. – obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 17/1992 Sb. – o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů 
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb. – o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů 
Zákon ČNR č. 334/1992 Sb. – o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů 
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Zákon č. 360/1992 Sb. – autorizační zákon ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 289/1995 Sb. – lesní zákon ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 13/1997 Sb. (13/97) o pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
Zákon č. 361/2000 Sb., - o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
Zákon č. 458/2000 Sb., - energetický zákon ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 100/2001 Sb., - o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 102/2001 Sb.,- o obecné bezpečnosti výrobků ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 254/2001 Sb., - vodní zákon ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 86/2002 Sb., - o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 183/2006 Sb.,- o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 562/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů 

16.8 Související rezortní předpisy 
ČSN EN 12464 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů 
ČSN EN ISO 6385 Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů. 
ČSN EN 482 Ovzduší na pracovišti - Všeobecné požadavky pro měření chemických látek. 
ČSN IEC 61882 Studie nebezpečí a provozuschopnosti - Pokyn k použití. 
ČSN EN/IEC 17050-1 Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě, část 1: Všeobecné 
požadavky. 
ČSN 341090 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení. 
ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem. 
ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí + související normy. 
ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí. 
ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. 
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění. 
ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí. 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení. 
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. 
ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení. 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení. 
ČSN EN 131-1 Žebříky - část 1: Termíny, typy, funkční rozměry. 
ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení. + související normy. 
ČSN EN 397 Průmyslové ochranné přilby. 
ČSN EN 812 Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou. 
ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky na návody k 
používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení. 
ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy. 
ČSN EN 1801+A1 Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty, kritéria stability, 
konstrukce - Zkoušky. 
ČSN eN 12158-1+A1 Nákladní stavební výtahy - Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami. 
ČSN EN 166 Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení. 
ČSN EN 133 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Rozdělení. 
ČSN EN 511 Ochranné rukavice proti chladu. 
ČSN EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům. 
ČSN EN 407 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům. 
ČSN EN 340 Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky 
Zpracovatel nevylučuje existenci dalších právních předpisů a ČSN vztahujících se k BOZP při realizaci této 
stavby. 
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17. Příloha č. 1 - seznam pracovních rizik 
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