[image: image1.jpg]POVODI
MORAVY



        Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská 11, BRNO
Zadání rozsahu stavby
[image: image2.jpg]



VD Horní Bečva - správní budova, oprava přístupové terasy, vč. schodiště
Kraj         : 
  Zlínský 
Číslo akce:
  223472STA                                      

Zpracoval:  Povodí Moravy, s. p. , provoz Val. Meziříčí - Ing. Markéta Polášková
TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1. Základní údaje

           Název stavby             :    VD Horní Bečva- správní budova, oprava přístupové terasy, vč. schodiště
Vodní tok/stavba        :     Horní Bečva 328 (správní areál VD)                  

Místo stavby

   :     Horní Bečva
ORP


   :     Rožnov pod Radhoštěm 
Stupeň dokumentace:      Zadání rozsahu stavby 
Účel stavby                :     Ostatní opravy
Číslo HM

   :     HM 120 817
Investor

   :     Povodí Moravy, s.p.                                                    

2. Časový plán výstavby

Realizace výstavby
:    
od 1. 9. 2021
3. Popis současného stavu:

Správní budova Horní Bečva byla vystavena a zkolaudována v roce 1978. Správní budovu tvoří dvě samostatné části s vlastními vstupy a to, správní část a obytná část. K vyrovnání výškových rozdílů okolního terénu a vstupu do jednotlivých částí budovy byla vybudována nekrytá venkovní terasa se schodišti. Terasa je lemována opěrnými zdmi se zábradlím. Zdi jsou betonové s haklíkovým obkladem z lomového kamene (pískovce) tl. 25 cm se spárováním na cementovou maltu.  Zhlaví zdi je kryto betonovým potěrem tl. 3-4 cm nepřekrývajícím celou plochu zhlaví. Plocha terasy je kryta dlažbou z betonových hladkých dlaždic  30x30x4 cm uložených do pískového lože na betonovou mazaninu tl. 5 cm. Podklad pod mazaninou tvoří hutněný zásyp. Hlavní schodiště je betonové s obkladem stupňů kamennými deskami a to nástupnice-  žulové desky tl. 4 cm  100x30 cm, podstupnice jsou mramorové tl. 2,0 cm. Vedlejší schodiště k chodníku ke garážím je pouze betonové monolitické. Zábradlí na opěrné zdi je dřevěné deskové vodorovné umístěné na kovových sloupcích z jeklu 6 x 4 cm. Sloupky jsou kotvené do zdí pomocí kotevních plechů a trnů. Demontáž a zpětnou montáž zábradlí provede provoz Valašské Meziříčí, a to do zachovaných profilů po demontáži, které musí zhotovitel zachovat pro následné ukotvení zábradlí provozem. 
Za 40 let užívání těchto zpevněných ploch a schodišť došlo pravděpodobně vlivem zatékání pod deskový obklad hlavního schodiště k degradaci betonového schodiště a odpadnutí podstupnic (schodiště bývá v zimním období ošetřováno chemicky – solení). Zpevněné plochy jeví poruchy a propady podkladních vrstev. Na opěrné zdi kolmé k obytné části budovy je patrná vodorovná trhlina procházející obkladním kamenem ve vzdálenosti cca 55 cm od zhlaví. Betonový potěr na zhlaví opěrných zdí je značně zvětralý, v místech dilatací zdí praská.

4. Účel stavby
Účelem stavby je obnova bezpečnosti schodiště, obnova dlažby zpevněných ploch a prodloužení životnosti zdí.   

5.
Výchozí podklady

a. fotodokumentace
b. mapové podklady
c. orientační měření ploch

d. původní dokumentace 
6. Návrh technického řešení stavby

Stavba nevyžaduje členění na jednotlivé objekty:
A - zpevněné plochy (plocha 89,6 m2)

a) rozebrání stávající dlažby z terasy a podesty schodiště

b) odstranění podkladních vrstev dlažby, pískový podsyp + betonová mazanina tl. 5 cm, zhutněná pláň bude provedena ve spádu 0,5% k obvodové zdi terasy. 
c) výkop pro uložení drenáže podél rubu západní zdi do úrovně podesty hlavního schodiště včetně výkopu pro převedení drenážních vod přes těleso zdi nad úroveň terénu.

d) uložení drenážního potrubí  dn 50 mm do obsypu z drtě 4-8 mm včetně provedení průchodu přes zeď 
e) revize odvodu dešťových vod přes zpevněnou plochu, případná výměna poškozeného potrubí. Nové provedení patečního kolena svodu dešťových vod s doplněním lapače splavenin. 

f) odstranění a přehutnění stávajícího podsypu tak, aby bylo možné dodržet mocnost podkladních vrstev pro dlažbu, podklad bude zhutněn strojově. Minimální hmotnost hutnícího stroje je 400 kg. 
g) nové osazení ACO drénů (s plastovým roštem) nad poslední stupnice hlavního schodiště a podél severní zdi s převedením drenážních vod přes zeď (2x)
h) instalace ztraceného obrubníku podél budovy

i) instalace podkladních vrstev pro dlažbu a zásyp prostoru mezi budovou a ztrac. obrubníkem
j) pokládka skladebné dlažby min tl. 40 mm kombinaci rozměrů např. 210x140,140x140,140x70 mm
k) typ nové dlažby bude předem odsouhlasen objednatelem zápisem do stavebního deníku

l) nové povrchy musí plynule navazovat na stávající konstrukce (bez výškových přechodů)
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B – hlavní schodiště (plocha 11,4 m2 a 3,6 m2) 
a) odstranění kamenného obkladu schodiště 

b) rozebrání stávající dlažby přístupové komunikace ze zámkové dlažby 

c) odbourání betonových částí stupnic i podstupnic schodiště hl. 8-10 cm, tak aby bylo možné provést sanaci schodiště (beton je poškozen pouze povrchově solí cca 3-5 cm do hloubky, ověřeno vrtáním na dvou místech),

d) dobetonování schodiště vyztužené KARI sítí

e) instalace obkladů schodiště stupnice původní (náhrada za poškozené (2x1m)
, podstupnice nové tl. 4 cm

f) zpětné uložení zámkové dlažby přístupové komunikace
C – boční schodiště ke garážím (plocha 2,7 m2) 

a)  rozebrání stávající dlažby chodníku

b) odbourání betonových částí výškově nevyhovujícími (rozdílnými) stupni do hloubky 12 cm (stupnice) 7 cm podstupnice 

c) osazení nových stupnic a podstupnic dle hlavní schodiště s tím že bude barevně odlišena barva prvního a posledního stupně 

f) zpětné uložení dlažby chodníku

D – opěrné zdi  (plocha obklad 3,13 m2 a římsa 14,75 m2)

a) Výměna poškozeného kamenného obkladu a zdiva u západní zdi a v okolí schodiště (vnitřní strana schodiště)+ obnova spárování

b) Přespárování dilatačních spár opěrné zídky (4ks)

c) Odbourání stávajících betonových potěrů a následné doplnění a instalace prefabrikovaných betonových říms na opěrné zídky šířky 45-50 cm s okapničkou tak, aby bylo kryto celé zhlaví zdi (zhotovitel může provést římsy monolitické se stejnými parametry), kdy budou zachovány profily pro zpětnou montáž zábradlí.
d) Zaspárování říms.
Všechny odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. 
Seznámení se s předmětem zakázky, prohlídka včetně obeznámení se s techn. možnostmi je možný po předchozí dohodě se zdejšími pracovníky: zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Vitoslavský (mobil: 602 569 772), vedoucí hrázný Jiří Brada ( mob.724231672, nebo hrázný Petr Füle mob. 724272979). 
Před podáním cenové nabídky je uchazeč povinen provést revizi předložených výměr a návrhu konstrukčních vrstev. Rozměry uvedené v dokumentu jsou pouze orientační a nelze se při realizaci domáhat víceprací z důvodu uvedených odlišných rozměrů v zadání. 
V předložené nabídce musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné pro provedení zakázky v celém rozsahu, tak aby bylo dílo provedeno za dodržení všech technologických postupů v řádné kvalitě (včetně ostatních nákladů jako ověření trasy IS, příjezdy, zařízení staveniště, …..)

7.
Další doplňující informace

a) seznam cizích objektů, které budou stavbou dotčené

· V předmětném území se nenachází sítě ve vlastnictví cizích osob mimo přípojek na tyto sítě: kanalizace odpadní, kanalizace dešťová a datový kabel (trasy všech přípojek jsou orientačně zakresleny do výkresu, D3), Zhotovitel musí postupovat tak, aby v průběhu realizace nedošlo k jejich poškození.
· Provádění stavby nemá vliv na jiné objekty

b) přehled dotčených pozemků včetně vlastníků a uživatelů (obecně), zákres do katastrální mapy

k.ú.Horní Bečva

	Parcelní číslo
	Druh pozemku
	Způsob využití
	Vlastník
	Právo hospodařit

	St. 1947
	Zastavěná plocha nádvoří
	č. p. 328; objekt k bydlení
	ČR
	Povodí Moravy,s.p , Dřevařská 11, 601 75 Brno

	4464/1
	zahrada
	ČR
	Povodí Moravy,s.p Dřevařská 11 601 75 Brno


c) seznam účastníků dotčených stavbou

plochou terasy prochází :  -   
stávající optický kabel pro ovládaní technologie přehrady
· dešťová kanalizace  

· splašková kanalizace
Trasy vedení musí být před zahájením ověřeny a v průběhu provádění stavby musí být provedena veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 

8. Vliv stavby na životní prostředí

Jedná se o rekonstrukci stávajících zpevněných ploch v areálu správní budovy vodního díla Přehrada Horní Bečva. Rekonstrukcí těchto ploch dojde ke zlepšení bezpečnosti pohybu obsluhy vodního díla a rekreantů a k prodloužení životnosti stavby. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.
9. Majetkové vztahy investora k pozemků, jichž se navrhované řešení dotýká

Vlastní stavba se nachází na pozemcích ve správě Povodí Moravy, s.p. Realizací stavby nedojde k trvalému záboru cizích pozemků. 
10. Předpokládaný finanční náklad
Odhad nákladů na realizaci stavby 400 tis. Kč 
Zdůvodnění očekávaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu
Akce bude jednoznačně přínosem pro větší bezpečnost osob pohybujících se ve správním areálu.

Majetkové vztahy investora k pozemkům jichž se navrhované řešení dotýká

Stavba bude realizována na pozemku, na kterém se nachází správní budova a na stávajících okolních zpevněných plochách. Stavbou nedojde ke zvýšení výměry zpevněných ploch. Správní budova a okolní pozemky jsou v majetku a správě Povodí Moravy, s. p. Stavbou nedojde k trvalému záboru cizích pozemků.

Nedílnou součástí ZRS jsou tyto přílohy:
· Příloha č. 1 - Výkaz výměr

· Příloha č. 2 – C – situace

· Příloha č. 3 – D1 – půdorys původní

· Příloha č. 4 – D2 – řezy původní

· Příloha č. 5 – D3 – půdorys nový

· Příloha č. 6 – E – fotodokumentace
Ve Valašském Meziříčí                                                                      Ing. Markéta Polášková

10. 8. 2020                                                         
