

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Mgr. Tomáš Pazdera
+420 541 637 276
pazdera@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno /

20. 08. 2021

Vysvětlení č. 2 dokumentace zadávacího řízení –

MVE Veselí nad Moravou, rekonstrukce

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „MVE Veselí nad Moravou, rekonstrukce“ obdržel dne 16. 8. 2021 ve 12,32 následující žádost o prodloužení termínu:

Žádost o prodloužení termínu podání nabídky:

Vzhledem k rozsahu veřejné zakázky „MVE Veselí nad Moravou, rekonstrukce“ bychom chtěli požádat o prodloužení termínu podání nabídky do 03.09.2021.

Odpověď:

Zadavatel byl požádán o prodloužení termínu pro podání nabídky. Zadavatel podotýká, že žádost je formulována pouze obecně s odkazem na rozsah veřejné zakázky, ale bez uvedení konkrétních okolností, v důsledku kterých považuje dodavatel za nutné či vhodné prodloužení do 3. 9. 2021. Zadavatel tedy žádosti vyhověl částečně a prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 1. 9. 2021. Toto prodloužení považuje zadavatel za dostatečné.

Zadavatel stanovil novou lhůtu pro podání nabídek na 1. 9. 2021 v 10,00 hodin.

S pozdravem

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-18-



Ing. Tomáš Bělaška

Investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.