
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 10 865 542,92CZK

21,00% 8 979 787,54 1 885 755,38
0,0015,00% 0,00

30118052
Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

8 979 787,54

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 184



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 30118052

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA
STA
STA

403 556,36333 517,65
118 580,0098 000,00
992 200,00820 000,00

174 290,46144 041,70

117 144,6396 813,74

10 865 542,92

1 890 322,53

493 072,12

Cena bez DPH [CZK]

54 862,08

2 362 868,74

82 492,68

189 121,31

1 642 931,71

56 187,88

640 915,64

6. 8. 2021

HG partner s.r.o.
 

2 287 290,26

67 987,33

SO 06 Soutok na KÚ
SO 07 Přeložení plynovodu
VON Vedlejší a ostatní náklady

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 05.03 Zemní práce pro přeložky vodovodu

SO 05.04
Obnova podezdívky podél parc. č. 2 v případě 
jejího poškození

8 979 787,54

74 639,76 90 314,11

596 617,27

Cena s DPH [CZK]

228 836,79

775 507,92

99 816,14

1 987 947,37

2 859 071,18

66 383,12

SO 04

SO 05.01

SO 05.02

SO 03.03

Popis

Šachta u ulice

Zakrytý profil v ulici Saská

Monolitický oblouk v km 70,73

Zatrubnění ve středním úseku

Šachta v zahradě

Zaústění do železobetonové jímky na ZÚ

Obnova dlažby mezi řezy 7 a 9

Oblouk betonovaný na místě v km 124,63

Monolitický oblouk v km 43,83

Zatrubnění v Dolním úseku

Kód

SO 02

SO 03.01

SO 01.01

SO 03.02

SO 01.03

SO 01.02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 362 868,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 362 868,74 21,00% 496 202,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 859 071,18

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 01.01 - Zatrubnění v Dolním úseku

 

Strana 3 z 184



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 362 868,74

1 - Zemní práce 887 261,02

2 - Zakládání 39 780,47

3 - Svislé a kompletní konstrukce 872 188,55

4 - Vodorovné konstrukce 92 398,69

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 120 889,68

713 - Izolace tepelné 669,67

8 - Trubní vedení 10 235,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 225 250,27

998 - Přesun hmot 114 194,79

SO 01.01 - Zatrubnění v Dolním úseku

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 362 868,74

D 1 Zemní práce 887 261,02
1 K 112151113 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm KUS 1,000 1 355,60 1 355,60 CS ÚRS 2021 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

 dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
 b) odvoz ani uložení na skládku,

 c) odstranění pařezu.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 

 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P
 Poznámka k položce:

- dřevo bude ponecháno na pozemku majitele
VV A1 1 "D.2 Podrobná situace - kácení třešně o 400 mm u řezu 6 1,000

2 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm KUS 1,000 715,09 715,09 CS ÚRS 2021 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112251102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 
 prostředek.

 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

3 K 115001104 Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300 M 41,000 606,42 24 863,22 CS ÚRS 2021 01
PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115001104

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 01.01 - Zatrubnění v Dolním úseku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m.

 2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :
 a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,
 b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,
 c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,
 d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,
 e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,

 f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m.
 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí.

 4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací.
 5. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,
 b) podpěrné konstrukce dřevěné.

6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů cen této části.
VV A3 41 "D.2 Podrobná situace - převedení vody pro SO 05.01 41,000

4 K 119003217
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné 
dráty zřízení

M 82,000 61,24 5 021,68 CS ÚRS 2021 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119003217

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV A4 2*41 "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení po obou stranéch výkopu 82,000

5 K 119003218
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné 
dráty odstranění

M 82,000 41,72 3 421,04 CS ÚRS 2021 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119003218

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

6 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm M2 191,760 179,32 34 386,40 CS ÚRS 2021 01
PP Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121112003

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek nebo odhození do 3 m.

 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V ceně není započteno vodorovné přemístění sejmuté ornice.

VV A6 191.76 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice 191,760

7 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 444,110 134,50 59 732,80 CS ÚRS 2021 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/124253101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 

 břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

 .1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za 

 vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

 A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A7 444.11 "F.4 tab vv - Výkop 444,110

8 K 129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam

M3 100,080 2 325,93 232 779,07 CS ÚRS 2021 01

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/129951113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton 

 obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod 

 úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy 
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a 

 rozprostření.
 4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.

 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

VV A8 100.08 "F.4 tab vv - Bourání kamenného zdiva - stávající profil 100,080

9 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m M2 234,330 228,90 53 638,14 CS ÚRS 2021 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 

 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

 hnaného se od plochy pažení odečítají.
 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn sponecháním a rozepření stěn cenami 
 souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru 
 cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
VV A9 234.33 "F.4 tab vv - Příložné pažení 234,330

10 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

M2 234,330 116,58 27 318,19 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 
2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101112

11 K 162306111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 
přes 100 do 500 m

M3 57,528 88,72 5 103,88 CS ÚRS 2021 01

PP Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162306111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
 b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m,

 c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a násypiště.

VV A11 2*(191.76*0.15) "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice v tl. 150 mm, odvoz na deponii A11 zpět 57,528

Strana 7 z 184



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 371,540 84,70 31 469,44 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV A12 2*185.77 "F4 tab vv - Zpětný zásyp hutněnou zeminou z výkopu, odvoz na deponii A12 zpět 371,540

13 K 162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 14,196 104,29 1 480,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351143

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV A13
2*4.5*(0.725*0.62+((0.575+0.5/2)*0.9)) "D.2 podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez D - bourání zdiva mezi řezy 4 A13 5, 
odvoz na deponii A13 zpět

10,728

VV B13
2*2*1.7*((1.1+1.45)/2)*0.4 "D. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 6 - zaslepení stávajícího profilu pro zalití; obě strany x výška 
x prům. šířka x tl.

3,468

VV C13 "Celkem: "A13+B13 14,196

14 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění M3 28,764 39,21 1 127,84 CS ÚRS 2021 01
PP Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167103101
VV A14 191.76*0.15 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice v tl. 150 mm, nakládání na deponii 28,764

15 K 167151103
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

M3 7,098 255,86 1 816,09 CS ÚRS 2021 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, 
skupiny 6 a 7

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV A15
4.5*(0.725*0.62+((0.575+0.5/2)*0.9)) "D.2 podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez D - bourání zdiva mezi řezy 4 A15 5, 
nakládání na deponii

5,364

VV B15
2*1.7*((1.1+1.45)/2)*0.4 "D. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 6 - zaslepení stávajícího profilu pro zalití; obě strany x výška x 
prům. šířka x tl.

1,734

VV C15 "Celkem: "A15+B15 7,098

16 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 185,770 51,25 9 520,71 CS ÚRS 2021 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV A16 185.77 "F4 tab vv - Zpětný zásyp hutněnou zeminou z výkopu, nakládání na deponii 185,770
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 229,120 149,47 34 246,57 CS ÚRS 2021 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

 souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

 objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

P
 Poznámka k položce:

- hutnění na 95% PS
VV A17 43.35 "F4 tab vv - Zásyp vhodnou nepropustnpou zeminou, např. jíl 43,350
VV B17 185.77 "F4 tab vv - Zpětný zásyp hutněnou zeminou z výkopu 185,770
VV C17 "Celkem: "A17+B17 229,120

18 M 58125110 jíl surový kusový T 78,030 1 000,00 78 030,00 CS ÚRS 2021 01
PP jíl surový kusový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58125110
VV A18 1.8*43.35 "F4 tab vv - Zásyp vhodnou nepropustnpou zeminou, např. jíl 78,030

19 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

M2 191,760 57,46 11 018,53 CS ÚRS 2021 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351103

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A19 191.76 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice 191,760

20 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

M2 191,760 6,05 1 160,15 CS ÚRS 2021 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,
 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

 c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
 d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A20 191.76 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice 191,760

21 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 2,876 110,25 317,08 CS ÚRS 2021 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572100

22 K 183205111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 M2 22,000 16,19 356,18 CS ÚRS 2021 01
PP Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183205111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

 složení výkopků.
2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.

VV A22 22 "D.2 Podrobná situace - obnovení záhonu mezi řezy 5 A22 6; plocha dle CAD 22,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice T 3,960 548,00 2 170,08 CS ÚRS 2021 01
PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/10364101

24 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 378,372 545,00 206 212,74 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy

VV A24 444.11 "F.4 tab vv - Výkop 444,110
VV B24 100.08 "F.4 tab vv - Bourání kamenného zdiva - stávající profil 100,080
VV C24 22.11 "F.4 tab vv - Bourání zděnných konstrukcí na terénu 22,110

VV D24
-2*0.53*0.4 "D24. Podrobná situace, D24.5 Příčný řez 7 - zaslepení stáv. vejč. potrubí 900x450 mm pro zalití v SO 03; obě 
strany x průřezová plocha x 

-0,424

VV E24
-2*1.7*((1.1+1.45)/2)*0.4 "D24. Podrobná situace, D24.5 Příčný řez 6 - zaslepení stávajícího profilu pro zalití; obě strany x 
výška x prům. šířka x tl

-1,734

VV F24 "Mezisoučet: "A24+B24+C24+D24+E24 564,142
VV G24 -185.77 "F4 tab vv - Zpětný zásyp hutněnou zeminou z výkopu -185,770
VV H24 "Celkem: "A24+B24+C24+D24+E24+G24 378,372

25 K R1711531.1 Zemní hrázky pro převádění vody, včetně čerpání vody po celou dobu stavby SO 01 a SO 02 KPL 1,000 60 000,00 60 000,00 R položka
PP Zemní hrázky pro převádění vody, včetně čerpání vody po celou dobu stavby SO 01 a SO 02

D 2 Zakládání 39 780,47
26 K 212752111

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sen

M 123,000 284,46 34 988,58 CS ÚRS 2021 01

PP
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 
trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na:

 a) podsyp ze štěrkopísku tl. 100 mm,
 b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do stran.

 2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
 a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03,

b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.

VV A26 41 "D.2 Podrobná situace - podélná drenáž prostoru pod propustkem 41,000
VV B26 2*41 "D.2 Podrobná situace - podélná drenáž prostoru okolo propustku 82,000
VV C26 "Celkem: "A26+B26 123,000

27 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 134,500 6,62 890,39 R položka
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění

  do hloubky 0,7 m od pláně.
 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

VV A27 13.45/0.1 "F4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm, zhutnění podloží na 95% PS 134,500

28 K R2702102 Zdivo základové z lomového kamene bez zatření spár na maltu MC 10 - bez dodávky kamene M3 1,734 2 250,00 3 901,50 R položka
PP Zdivo základové z lomového kamene bez zatření spár na maltu MC 10 - bez dodávky kamene

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

P
 Poznámka k položce:

- bude využit kámen vybouraný v SO 01

VV A28
2*1.7*((1.1+1.45)/2)*0.4 "D. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 6 - zaslepení stávajícího profilu pro zalití; obě strany x výška x 
prům. šířka x tl.

1,734

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 872 188,55
29 K 348214121

Zdění plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na sucho z pravidelných kamenů objemu 1 kusu 
kamene do 0,02 m3

M3 5,364 3 938,56 21 126,44 CS ÚRS 2021 01

PP Zdění plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na sucho z pravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/348214121
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít:

 a) pokud není nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen),
 b) v případě nutnosti zohlednění specifických vlastností kamene - kvality, estetických parametrů, dostupnosti a ceny.

 2. Ceny lze použít i pro ocenění zdění kamenného obkladového zdiva.
 3. Lícování a a vytvoření hrany se oceňuje cenami příplatků souboru cen 348 21- Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku kamene; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %. Orientační měrná hmotnost kamene je 2 700 

 kg/m3.
b) spárování zdiva; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 628 63-12 Spárování zdiva opěrných zdí a valů části A05 tohoto katalogu.

P
 Poznámka k položce:

- bude využit kámen z rozebrané zdi

VV A29
4.5*(0.725*0.62+((0.575+0.5/2)*0.9)) "D.2 podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez D -obnova zdiva mezi řezy 4 A29 5; 
délka x plocha 

5,364

30 K 359310231 Výplň za rubem cihelného zdiva stok ve štole prostým betonem tř. C 8/10 M3 41,799 5 206,41 217 622,73 CS ÚRS 2021 01
PP Výplň za rubem cihelného zdiva stok ve štole prostým betonem tř. C 8/10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/359310231

VV A30 25.7*0.53 "D. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 7 - zalití stávajícího vejčitého potrubí 900x450 mm; délka x průřezová plocha 13,621

VV B30 1.7*((1.1+1.45)/2)*13 "D. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 6 - zalití stávajícího profilu v řezu 6; výška x prům. šířka x délka 28,178

VV C30 "Celkem: "A30+B30 41,799

31 K 341312113 Betonová výplň za rubem mostní konstrukce z vlnitého plechu z betonu C 16/20 M3 2,980 7 604,59 22 661,68 CS ÚRS 2021 01
PP Betonová výplň za rubem mostní konstrukce z vlnitého plechu z betonu C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/341312113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na vyplnění prostoru mezi stávající mostní konstrukcí a novou konstrukcí z vlnitého plechu betonem 

 tekuté konzistence.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) vrty do stávající konstrukce, které se oceńují cenami souboru cen 977 15-1 Jádrové vrty diamantovými korunkami části C02 Vrtání a řezní 
 katalogu 800-5 Sanace,

b) případné konečné zainjektování, které se oceňují cenami souboru cen 28. 60-11 Injektáž katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
VV A31 2.98 "F.4 tab vv - Výplňový beton C16/20 X0, vyplnění prostoru mezi stávajícím A31 novým propustkemu řezu 6 2,980

32 K 389121111 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě do 5 t KUS 34,000 2 004,05 68 137,70 CS ÚRS 2021 01
PP Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě do 5 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/389121111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Osazení plastových a ocelových propustků je oceněno vkatalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na rozměření a vytýčení obrysu rámové konstrukce přesýpaných mostních objektů, uložení dílců na 
 základovou desku jeřábem srektifikací dílce a montážní spojení do doby zmonolitnění.

 3. Vcenách nejsou započteny náklady na:
 a) dílce rámové konstrukce otevřeného nebo uzavřeného profilu, tyto se oceňují ve specifikaci,

 b) vnitrostaveništní přesuny dílců, tyto se oceňují souborem cen 992 11-4 . Vodorovné přemístění mostních dílců,
 c) výztuž doplňkovou spár, výztuž se oceňuje souborem cen 389 36-10 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí,

d) betonáž základové desky, tyto se oceňují souborem cen 421 32-11 Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, 
 trámové, ostatní,

 e) bednění a betonáž spár dílců, tyto se oceňují souborem cen 389 38-11 Doplňková betonáž malého rozsahu včetně bednění,
 f) izolaci spár vnějších, izolace se oceňuje souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry pásy, profily a tmely,

g) hydraulické zasouvání osazeného otevřeného rámu po kolejnici do konečné pozice votevřené stavební jámě, které je nutno ocenit dle 
nákladů nutných na požadovanou technologii.

VV A32 34 "D.2 Podrobná situace - propustky v SO 01 délky 1,2 m 34,000
VV B32 "Celkem: "A32 34,000

33 M M593834.3 propust rámová světlý rozměr 1,00x1,10, délky 1,2 m, zatížení 20 tun, materiál beton C40/50 XC4 XF3 XM2 KUS 34,000 15 960,00 542 640,00 R položka

PP propust rámová světlý rozměr 1,00x1,10, délky 1,2 m, zatížení 20 tun, materiál beton C40/50 XC4 XF3 XM2

VV A33 34 "D.2 Podrobná situace - propustky v SO 01 délky 1,20 m 34,000

D 4 Vodorovné konstrukce 92 398,69
34 K 451315125 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20 M2 91,467 485,17 44 377,04 CS ÚRS 2021 01

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451315125
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.

 2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního 

 povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
 4. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva 

 zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.

VV A34 13.72/0.15 "F.4 tab vv - Podkladní beton C16/20 tl. 150 mm 91,467

35 K 457532111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, 
frakce od 4-8 do 22-32 mm

M3 25,290 1 177,34 29 774,93 CS ÚRS 2021 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 4-8 do 22-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/457532111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
 b) urovnání líce vrstvy.

 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

P
 Poznámka k položce:

- hutnění na 95% PS
VV A35 25.29 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16, hutněná 25,290

36 K 457532112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, 
frakce od 16-63 do 32-63 mm

M3 17,410 1 048,06 18 246,72 CS ÚRS 2021 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/457532112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
 b) urovnání líce vrstvy.

 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

VV A36 13.45 "F4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm 13,450

VV B36 4.5*0.88 "D.2 podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez D - podsyp při obnově zdiva mezi řezy 4 A36 5; délka x plocha v řezu 3,960

VV C36 "Celkem: "A36+B36 17,410

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 120 889,68
46 K 711113115

Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou 
na bázi polymery modifikované živice

M2 114,240 380,17 43 430,62 CS ÚRS 2021 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované 
živice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711113115

VV A46
34*2*1.4*1.2 "D.2 Podrobná situace - nátěr vrchu A46 spodku 1,2 m propustků; počet propustků x počet stran na kus x vnější 
šířka x délka

114,240

47 K 711113125
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na 
bázi polymery modifikované živice

M2 191,760 396,93 76 115,30 CS ÚRS 2021 01

PP Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711113125
VV A47 34*2*1.02 "D.2 Podrobná situace - nátěr čel propustků; počet propustků x počet čel na kus x plocha v řezu 69,360

VV B47
34*2*1.5*1.2 "D.2 Podrobná situace - nátěr boků 1,2 m propustků; počet propustků x počet boků na kus x vnější výška x 
délka

122,400

VV C47 "Celkem: "A47+B47 191,760

48 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6

T 1,224 1 097,84 1 343,76 CS ÚRS 2021 01
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PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 713 Izolace tepelné 669,67
49 K 713121111

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

M2 2,200 25,14 55,31 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713121111

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 
podlahy.

VV A49 2.2 "D.2 Podrobná situace, TZ - izolace chráničky DN 200 mezi řezy 4 A49 5 2,200

50 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm M2 2,200 276,00 607,20 CS ÚRS 2021 01
PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376422

51 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,007 1 023,43 7,16 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998713101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 8 Trubní vedení 10 235,60
37 K 871351101

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněnim SDR 
11/PN10 D 225 x 8,6 mm

M 5,000 151,92 759,60 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněnim SDR 11/PN10 D 225 x 8,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871351101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:

a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 
 %,

2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.
VV A37 5 "D.2 Podrobná situace - izolovaná chránička DN200 dl. 5 m, plast mezi řezy 4 A37 5 5,000

38 M 55271130 potrubí předizolované kompaktní systém dl 6m DN 200/315 izolace tl 43mm M 5,150 1 840,00 9 476,00 CS ÚRS 2021 01
PP potrubí předizolované kompaktní systém dl 6m DN 200/315 izolace tl 43mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55271130

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 225 250,27
39 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu M3 21,686 865,36 18 766,20 CS ÚRS 2021 01

PP Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/961021311
VV A39 22.11 "F.4 tab vv - Bourání zděnných konstrukcí na terénu 22,110

VV B39
-2*0.53*0.4 "D. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 7 - zaslepení stáv. vejč. potrubí 900x450 mm pro zalití v SO 03; obě strany 
x průřezová plocha x tl

-0,424

VV C39 "Celkem: "A39+B39 21,686

40 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 306,000 122,76 37 564,56 CS ÚRS 2021 01
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PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985131111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.

 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro 
objekt, na kterém se práce provádí.

VV A40
34*2*1.4*1.2 "D.2 Podrobná situace - čištění pro nátěr vrchu A40 spodku 1,2 m propustků; počet propustků x počet stran na 
kus x vnější šířka x délka

114,240

VV B40 "Mezisoučet: "A40 114,240
VV C40 34*2*1.02 "D.2 Podrobná situace - čištění pro nátěr čel propustků; počet propustků x počet čel na kus x plocha v řezu 69,360

VV D40
34*2*1.5*1.2 "D40.2 Podrobná situace - čištění pro nátěr boků 1,2 m propustků; počet propustků x počet boků na kus x 
vnější výška x délka

122,400

VV E40 "Celkem: "A40+C40+D40 306,000

41 K 985221013 Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3 M3 7,522 3 179,94 23 919,51 CS ÚRS 2021 01
PP Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985221013

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění cihel nebo kamene.

VV A41
4.5*(0.725*0.62+((0.575+0.5/2)*0.9)) "D.2 podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez D - bourání zdiva mezi řezy 4 A41 5; 
délka x plocha 

5,364

VV B41
2*0.53*0.4 "D. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 7 - zaslepení stáv. vejč. potrubí 900x450 mm pro zalití V SO 03; obě strany 
x průřezová plocha x tl.

0,424

VV C41
2*1.7*((1.1+1.45)/2)*0.4 "D. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 6 - zaslepení stávajícího vprofilu pro zalití; obě strany x výška 
x prům. šířka x tl.

1,734

VV D41 "Celkem: "A41+B41+C41 7,522

42 K AGR1
Demontáž a zpětné osazení přístřešku u napojení na šachtu SO 02, včetně svedení tří dešťových svodů do 
šachty

KPL 1,000 25 000,00 25 000,00 R položka

PP Demontáž a zpětné osazení přístřešku u napojení na šachtu SO 02, včetně svedení tří dešťových svodů do šachty

43 K R9660522 Demontáž a obnova oplocení u záhonu mezi řezy 5 a 6 M 13,000 6 000,00 78 000,00 R položka
PP Demontáž a obnova oplocení u záhonu mezi řezy 5 a 6

VV A43 13 "D.2 Podrobná situace - demontáž A43 obnova stávajícího oplocení mezi řezy 5 A43 6 13,000

44 K R9660523 Demontáž a obnova oplocení před šachtou SO 02 M 7,000 6 000,00 42 000,00 R položka
PP Demontáž a obnova oplocení před šachtou SO 02

P
 Poznámka k položce:

- tvarovky budou odpovídat stávajícímu typu
VV A44 7 "D.2 Podrobná situace - demontáž A44 obnova stávajícího oplocení před napojením do šachty SO 02 7,000

D 998 Přesun hmot 114 194,79
45 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 397,296 287,43 114 194,79 CS ÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998332011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 187,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 56 187,88 21,00% 11 799,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 67 987,33

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 01.02 - Monolitický oblouk v km 43,83
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 56 187,88

3 - Svislé a kompletní konstrukce 46 637,11

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 358,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 057,92

998 - Přesun hmot 134,80

SO 01.02 - Monolitický oblouk v km 43,83

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 56 187,88

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 46 637,11
1 K 311101211

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 
železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých

M 1,000 97,67 97,67 CS ÚRS 2021 01

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311101211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

 neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
 2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.
VV A1 2*0.5 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže okolo propustku DN 100; počet x délka 1,000

2 M 28610675
výtokový kus drenážního tyčového potrubí systému inženýrských liniových staveb SN 4 DN 100 s 
perforovanou klapkou

KUS 2,000 353,00 706,00 CS ÚRS 2021 01

PP výtokový kus drenážního tyčového potrubí systému inženýrských liniových staveb SN 4 DN 100 s perforovanou klapkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28610675
VV A2 2 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže okolo propustku DN 100; počet 2,000

3 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 2,940 5 737,63 16 868,63 CS ÚRS 2021 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321321116

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a 
 základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

 b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
 2. Ceny neplatí pro:

 a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
 b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu 
 prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka 
 kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

 3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
 a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

 b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
 c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

 d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
 e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

 f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

 cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 01.02 - Monolitický oblouk v km 43,83
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

- beton C30/37 XC4 XF3 XA1 XM2
VV A3 1.5*0.4*1.8 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - dno oblouku; délka x tloušťka x šířka 1,080
VV B3 2*1.5*0.4*1.1 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - boky oblouku; počet x délka x tloušťka x výška 1,320
VV C3 1.8*1.5*0.2  "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - strop oblouku; šířka x délka x tloušťka 0,540
VV D3 "Celkem: "A3+B3+C3 2,940

4 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 10,480 1 261,60 13 221,57 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321351010

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

VV A4 2*1.7*1.5 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - vnější strana boků; počet x výška x délka 5,100
VV B4 2*1.1*1.5 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - vnitřní strana boků; počet x výška x délka 3,300

VV C4
2*(2*1.7*0.2+1.8*0.2)"D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - čela oblouku; oba konce x (dvě svislé strany x výška x 
tloušťka + šířka dva x tloušťka)

2,080

VV D4 "Celkem: "A4+B4+C4 10,480

5 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 10,480 363,60 3 810,53 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321352010

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

6 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,110 38 657,80 4 252,36 CS ÚRS 2021 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321366111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

 a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
 b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

 c) výztuž z armokošů.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži 
 výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A6 0.11 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - výztuž oblouku 0,110

7 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,220 34 910,70 7 680,35 CS ÚRS 2021 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321366112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

 a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
 b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

 c) výztuž z armokošů.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži 
 výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A7 0.22 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - výztuž oblouku 0,220

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 358,05
11 K 711113115

Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou 
na bázi polymery modifikované živice

M2 2,700 380,17 1 026,46 CS ÚRS 2021 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované 
živice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711113115
VV A11 (0.4+1+0.4)*1.5 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky - nátěr horní plochy oblouku; celková šířka x délka 2,700

12 K 711113125
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na 
bázi polymery modifikované živice

M2 5,780 396,93 2 294,26 CS ÚRS 2021 01

PP Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711113125
VV A12 1.7*(0.2+0.2) "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - nátěr čel oblouku; výška x šířka na stranách 0,680
VV B12 1.5*1.7*2 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - nátěr boků oblouku; délka x výška x počet 5,100
VV C12 "Celkem: "A12+B12 5,780

13 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6

T 0,034 1 097,84 37,33 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 057,92
8 K 953334118 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm M 12,400 284,84 3 532,02 CS ÚRS 2021 01

PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953334118

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmelu, u bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací 
mřížkou a ukotvení hřeby do betonu.

VV A8 2*2*(1.4+1.7) "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - bentonitový pásek v napojení; 2 konce x 2x (výška + šířka) 12,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 953334423
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - 
strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s

M 7,200 350,82 2 525,90 CS ÚRS 2021 01

PP
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 
m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953334423
VV A9 2*2*1.8 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - těsnící plech do pracovní spáry; 2 konce x 2x x délka 7,200

D 998 Přesun hmot 134,80
10 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 0,469 287,43 134,80 CS ÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998332011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 54 862,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 54 862,08 21,00% 11 521,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 66 383,12

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 01.03 - Zaústění do železobetonové jímky na ZÚ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 54 862,08

1 - Zemní práce 7 400,26

2 - Zakládání 882,71

3 - Svislé a kompletní konstrukce 17 704,69

4 - Vodorovné konstrukce 15 415,48

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 027,91

767 - Konstrukce zámečnické 4 722,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 222,43

997 - Přesun sutě 70,85

998 - Přesun hmot 2 415,27

SO 01.03 - Zaústění do železobetonové jímky na ZÚ

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 54 862,08

D 1 Zemní práce 7 400,26
1 K 114203103

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementov

M3 3,080 1 298,40 3 999,07 CS ÚRS 2021 01

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty 
se spárami zalitými cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/114203103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:

 a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou 

 projektovaného rozebrání;
 c) schodů z lomového kamene.

 2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
 a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;

b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto 
 práce se oceňují individuálně.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;

 b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového 
 kamene nebo betonových tvárnic;

 b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 

 kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
 5. Objem rozebrání se určí v m3:

 a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
 b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;

c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného 
materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě 
sodběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo 

 soustřeďovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.

P
 Poznámka k položce:

- rozebraný kámen bude využit pro obnovu dlažby v původním rozměru
VV A1 7*1.1*0.4 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - vybourání stávající dlažby; délka x šířka x tloušťka 3,080

2 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb od malty

M3 3,080 639,84 1 970,71 CS ÚRS 2021 01

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/114203202

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 01.03 - Zaústění do železobetonové jímky na ZÚ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,
 b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;

b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 
 kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.

3 K 162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 6,160 104,29 642,43 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351143

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV A3
2*7*1.1*0.4 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - vybourání stávající dlažby, odvoz na deponii A3 zpět; délka x šířka x 
tloušťka

6,160

4 K 167151103
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

M3 3,080 255,86 788,05 CS ÚRS 2021 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, 
skupiny 6 a 7

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV A4
7*1.1*0.4 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - vybourání stávající dlažby, nakládání na deponii; délka x šířka x 
tloušťka

3,080

D 2 Zakládání 882,71
5 K 275321211 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15 M3 0,135 2 658,89 358,95 CS ÚRS 2021 01

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275321211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a 
na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 
cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV A5
3*(0.3*0.3*0.5) "D.2 Podrobní situace, D.4 Vzorový příčný řez C - beton pro ukotvení zábradlí; počet patek x šířka x délka x 
výška

0,135

6 K 275351121 Bednění základů patek zřízení M2 1,350 323,16 436,27 CS ÚRS 2021 01
PP Bednění základů patek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275351121

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV A6
3*(2*0.3*0.5+0.3*0.5) "D.2 Podrobní situace, D.4 Vzorový příčný řez C - beton pro ukotvení zábradlí; počet patek x (plocha 
boků + plocha zadní strany)

1,350

7 K 275351122 Bednění základů patek odstranění M2 1,350 64,81 87,49 CS ÚRS 2021 01
PP Bednění základů patek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275351122
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 704,69
8 K 311101211

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 
železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých

M 1,000 97,67 97,67 CS ÚRS 2021 01

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311101211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

 neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
 2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.
VV A8 2*0.5 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže okolo propustku DN 100; počet x délka 1,000

9 M 28610675
výtokový kus drenážního tyčového potrubí systému inženýrských liniových staveb SN 4 DN 100 s 
perforovanou klapkou

KUS 2,000 353,00 706,00 CS ÚRS 2021 01

PP výtokový kus drenážního tyčového potrubí systému inženýrských liniových staveb SN 4 DN 100 s perforovanou klapkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28610675
VV A9 2 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže okolo propustku DN 100; počet 2,000

10 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 0,980 5 737,63 5 622,88 CS ÚRS 2021 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321321116

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a 
 základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

 b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
 2. Ceny neplatí pro:

 a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
 b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu 
 prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka 
 kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

 3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
 a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

 b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
 c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

 d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
 e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

 f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

 cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

P
 Poznámka k položce:

- beton C30/37 XC4 XF3 XA1 XM2
VV A10 0.5*0.4*1.8 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C  - dno úseku; délka x tloušťka x šířka 0,360
VV B10 2*0.5*0.4*1.1 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C  - boky úseku; počet x délka x tloušťka x výška 0,440
VV C10 1.8*0.5*0.2  "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C10 - strop úseku; šířka x délka x tloušťka 0,180
VV D10 "Celkem: "A10+B10+C10 0,980

11 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 3,840 1 261,60 4 844,54 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321351010
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

VV A11 2*1.7*0.5 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C - vnější strana boků; počet x výška x délka 1,700
VV B11 2*1.1*0.5 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C - vnitřní strana boků; počet x výška x délka 1,100

VV C11
2*1.7*0.2+1.8*0.2"D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C11 - čelo úseku; dvě svislé strany x výška x tloušťka + 
šířka dna x tloušťka

1,040

VV D11 "Celkem: "A11+B11+C11 3,840

12 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 3,840 363,60 1 396,22 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321352010

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

13 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,040 38 657,80 1 546,31 CS ÚRS 2021 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321366111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

 a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
 b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

 c) výztuž z armokošů.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži 
 výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A13 0.04 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C  - výztuž úseku 0,040

14 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,100 34 910,70 3 491,07 CS ÚRS 2021 01
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PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321366112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

 a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
 b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

 c) výztuž z armokošů.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži 
 výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A14 0.1 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C  - výztuž úseku 0,100

D 4 Vodorovné konstrukce 15 415,48
15 K 451311111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm M2 7,700 315,04 2 425,81 CS ÚRS 2021 01

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451311111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27 . 31- . . Základové pásy zbetonu 

 prostého.
2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.

VV A15 7*1.1 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - lože pod obnovovanou dlažbu; délka x šířka 7,700

16 K 465513327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 
tl. kamene 300 mm

M2 7,700 1 501,54 11 561,86 CS ÚRS 2021 01

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/465513327

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny neplatí pro:

 a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
 b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

VV A16 7*1.1 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - obnovovaná dlažba; délka x šířka 7,700

17 K 465519327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného Příplatek k cenám za dlažbu v pruhu užším než čtyřnásobek 
tloušťky dlažby, tl. kamene 300 mm

M2 7,700 185,43 1 427,81 CS ÚRS 2021 01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného Příplatek k cenám za dlažbu v pruhu užším než čtyřnásobek tloušťky dlažby, tl. kamene 300 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/465519327

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny neplatí pro:

 a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
 b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 027,91
25 K 711113115

Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou 
na bázi polymery modifikované živice

M2 0,900 380,17 342,15 CS ÚRS 2021 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované 
živice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711113115
VV A25 (0.4+1+0.4)*0.5 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C - nátěr horní plochy úseku; celková šířka x délka 0,900

26 K 711113125
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na 
bázi polymery modifikované živice

M2 1,700 396,93 674,78 CS ÚRS 2021 01

PP Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711113125
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VV A26 0.5*1.7*2 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C - nátěr boků úseku; délka x výška x počet 1,700

27 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6

T 0,010 1 097,84 10,98 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 4 722,48
28 K 767161111 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg M 7,000 244,88 1 714,16 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767161111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z 

 dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.
2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného 

 sloupku.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,
 b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,

c) montáž výplně tvarovaným plechem.
VV A28 7 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - zpětné osazení původního zábradlí 7,000

29 K 767161833 Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg M 7,000 429,76 3 008,32 CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767161833

P
 Poznámka k položce:

- včetně uložení na ZS pro zpětnou montáž

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 222,43
18 K 953334118 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm M 14,000 284,84 3 987,76 CS ÚRS 2021 01

PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953334118

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmelu, u bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací 
mřížkou a ukotvení hřeby do betonu.

VV A18 2*2*(1.7+1.8) "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C - bentonitový pásek v napojení; 2 konce x 2x (výška + šířka) 14,000

19 K 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 100 do 110 mm

M 0,350 2 992,23 1 047,28 CS ÚRS 2021 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/977151119

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

 vody.
2. Vcenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody zvrtu.

VV A19 0.35 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C - jádrový vrt pro protažení drenážního potrubí do jímky na ZÚ 0,350

20 K 985231111 Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m M2 0,002 268,76 0,54 CS ÚRS 2021 01

PP Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985231111
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro spárování cihelného nebo kamenného zdiva.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) dodání potřebných hmot,

 b) vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) vysekání a vyčištění spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 14-2 Vysekání spojovací hmoty za spár zdiva,
 b) úpravu spár po provedeném spárování; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 23-3.

 4. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů:
 a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2,

 b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2,
c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.

VV A20
(0.055*0.055*pi)-(0.05*0.05*pi) "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C - zaspárování při protažení drenážního 
potrubí do jímky na ZÚ

0,002

21 K 985231192 Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 0,002 44,89 0,09 CS ÚRS 2021 01

PP Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985231192

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro spárování cihelného nebo kamenného zdiva.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) dodání potřebných hmot,

 b) vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) vysekání a vyčištění spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 14-2 Vysekání spojovací hmoty za spár zdiva,
 b) úpravu spár po provedeném spárování; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 23-3.

 4. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů:
 a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2,

 b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2,
c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.

22 K 985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou M3 0,007 26 680,00 186,76 CS ÚRS 2021 01
PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985411111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu trhliny nebo dutiny.

2. V ceně nejsou započteny náklady na vyčištění dutin; toto vyčištění se oceňuje cenami souboru cen 985 14-1 Vyčištění trhlin nebo dutin ve 
zdivu.

VV A22
(0.055*0.055*pi)-(0.05*0.05*pi)*0.35 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C - zalití drenážního potrubí do jímky na 
ZÚ

0,007

D 997 Přesun sutě 70,85
23 K R997001 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 0,130 545,00 70,85 R položka

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A23 0.13 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - likvidace vývrtu pro drenáž; hmotnost dle TOV pol. 977151119 0,130

D 998 Přesun hmot 2 415,27
24 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 8,403 287,43 2 415,27 CS ÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998332011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 640 915,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 640 915,64 21,00% 134 592,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 775 507,92

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 02 - Šachta v zahradě
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 640 915,64

1 - Zemní práce 95 624,44

3 - Svislé a kompletní konstrukce 444 337,86

4 - Vodorovné konstrukce 5 774,43

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 426,26

8 - Trubní vedení 40 921,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 054,05

997 - Přesun sutě 8 066,00

998 - Přesun hmot 4 711,27

SO 02 - Šachta v zahradě

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 640 915,64

D 1 Zemní práce 95 624,44
1 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 61,940 134,50 8 330,93 CS ÚRS 2021 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/124253101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 

 břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

 .1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za 

 vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

 A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A1 20.51*3.02 "D.6 Šachty - výkop pro šachtu; plocha v příčném řezu x délka 61,940

2 K 129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam

M3 12,550 2 325,93 29 190,42 CS ÚRS 2021 01

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/129951113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton 

 obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod 

 úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy 
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a 

 rozprostření.
 4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.

 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

VV A2
2*3.1*0.5 "D.2 Podrobná situace, D.6 Šachty - vybourání dna A2 stropu stávající šachty, zpětné využití v jiných SO; počet x 
plocha dle CAD x tloušťka

3,100

VV B2 7*2.7*0.5 "D.2 Podrobná situace, D.6 Šachty - vybourání stěn stávající šachty; obvod dle CAD x výška x tloušťka 9,450
VV C2 "Celkem: "A2+B2 12,550

3 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 48,018 84,70 4 067,12 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 02 - Šachta v zahradě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV A3 2*7.95*3.02 "D.6 Šachty - zpětný zásyp pro šachtu, odvoz na deponii A3 zpět; plocha v příčném řezu x délka 48,018

4 K 167151103
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

M3 12,550 255,86 3 211,04 CS ÚRS 2021 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, 
skupiny 6 a 7

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

P
 Poznámka k položce:

- nakládání na deponii

VV A4
2*3.1*0.5 "D.2 Podrobná situace, D.6 Šachty - vybourání dna A4 stropu stávající šachty, zpětné využití v jiných SO; počet x 
plocha dle CAD x tloušťka

3,100

VV B4 7*2.7*0.5 "D.2 Podrobná situace, D.6 Šachty - vybourání stěn stávající šachty; obvod dle CAD x výška x tloušťka 9,450
VV C4 "Celkem: "A4+B4 12,550

5 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 24,009 149,47 3 588,63 CS ÚRS 2021 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

 souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

 objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV A5 7.95*3.02 "D.6 Šachty - zpětný zásyp pro šachtu; plocha v příčném řezu x délka 24,009

6 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a PD D.6 Šachty, včetně odstranění M2 27,962 950,00 26 563,90 R položka

PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a PD D.6 Šachty, včetně odstranění

P
 Poznámka k položce:

 - dle TZ
- včetně aktivace pažení

VV A6 (2.76+1.88+2.18)*4.1 "D.6 Šachty - rozpěrné příložné pažení 27,962

7 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 37,931 545,00 20 672,40 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy

VV A7 20.51*3.02 "D.6 Šachty - výkop pro šachtu; plocha v příčném řezu x délka 61,940
VV B7 -7.95*3.02 "D.6 Šachty - zpětný zásyp pro šachtu; plocha v příčném řezu x délka -24,009
VV C7 "Celkem: "A7+B7 37,931

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 444 337,86
8 K 311101211

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 
železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých

M 6,400 97,67 625,09 CS ÚRS 2021 01

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311101211
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

 neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
 2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.
VV A8 1 "D.2 Podrobná situace - potrubí DN 100 vedoucí k patě oplocení pro připojení čerpadla do šachty 1,000
VV B8 1 "D.2 Podrobná situace, D.1 TZ - potrubí pro napojení odběru vod 1,000
VV C8 3*1 "D.2 Podrobná situace, TZ - zaústění 3 deťových svodů 3,000
VV D8 "Mezisoučet: "A8+B8+C8 5,000
VV E8 2*0.5 "D8.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže okolo propustku DN 100; počet 1,000
VV F8 1*0.4 "D8.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže pod propustky DN 100; počet 0,400
VV G8 "Celkem: "A8+B8+C8+E8+F8 6,400

9 M 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4 M 2,000 141,75 283,50 CS ÚRS 2021 01
PP trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28611113
VV A9 1 "D.2 Podrobná situace - potrubí DN 100 vedoucí k patě oplocení pro připojení čerpadla do šachty 1,000
VV B9 1 "D.2 Podrobná situace, D.1 TZ - potrubí pro napojení odběru vod 1,000
VV C9 "Celkem: "A9+B9 2,000

10 M 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 M 3,000 211,00 633,00 CS ÚRS 2021 01
PP trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28611131
VV A10 3*1 "D.2 Podrobná situace, TZ - zaústění 3 deťových svodů 3,000

11 M 28610675
výtokový kus drenážního tyčového potrubí systému inženýrských liniových staveb SN 4 DN 100 s 
perforovanou klapkou

KUS 3,000 353,00 1 059,00 CS ÚRS 2021 01

PP výtokový kus drenážního tyčového potrubí systému inženýrských liniových staveb SN 4 DN 100 s perforovanou klapkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28610675
VV A11 2 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže okolo propustku DN 100; počet 2,000
VV B11 1 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže pod propustky DN 100; počet 1,000
VV C11 "Celkem: "A11+B11 3,000

12 K 311101214
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 
železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých

M 0,400 153,88 61,55 CS ÚRS 2021 01

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,10 do 0,20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311101214

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

 neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
 2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.
VV A12 0.4 "D.6 Šachty - vtok do šachty z potrubí - stávající zatrubněné odvodnění údolnice ve správě Lesů ČR 0,400

13 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 33,540 5 737,63 192 440,11 CS ÚRS 2021 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321321116
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a 
 základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

 b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
 2. Ceny neplatí pro:

 a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
 b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu 
 prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka 
 kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

 3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
 a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

 b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
 c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

 d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
 e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

 f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

 cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

P
 Poznámka k položce:

- beton C30/37 XC4 XF3 XA1 XM2
VV A13 8.96*0.4 "D.6 Šachty - dno šachty; plocha dle CAD x tloušťka 3,584
VV B13 3.1*(2.76+1.88+1.62+2.18+2) "D.6 Šachty - stěny šachty; výška x obvod 32,364
VV C13 8.96*0.2 "D.6 Šachty - strop šachty; plocha dle CAD x tloušťka 1,792
VV D13 -2*(1.4*1.5) "D13.6 Šachty - stěny šachty, odpočet prostupů propustí; počet x šířka x výška -4,200
VV E13 "Celkem: "A13+B13+C13+D13 33,540

14 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 85,136 1 261,60 107 407,58 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321351010

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

VV A14 3.7*(2.76+1.88+2.15+2.18+2.8) "D.6 Šachty - bednění vnějších stěn šachty; výška x obvod 43,549
VV B14 3.1*(2.76+1.88+2.15+2.18+2.8) "D.6 Šachty - bednění vnitřních stěn šachty; výška x obvod 36,487
VV C14 5.1 "D.6 Šachty - bednění stropu šachty; plocha dle CAD 5,100
VV D14 "Celkem: "A14+B14+C14 85,136

15 K 321351020
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 0,434 1 527,02 662,73 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch válcově zakřivených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321351020
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

VV A15 0.2*(pi*0.69) "D.6 Šachty - bednění otvoru do stropu šachty; tloušťka desky x obvod 0,434

16 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 85,136 363,60 30 955,45 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321352010

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

17 K 321352020
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 0,434 451,01 195,74 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch válcově 
zakřivených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321352020

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .
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18 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,590 49 800,00 29 382,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321366111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

 a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
 b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

 c) výztuž z armokošů.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži 
 výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A18 0.59 "D.10 Schéma výztuže šachet - výztuž pro šachtu 1 0,590

19 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 1,550 38 900,00 60 295,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321366112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

 a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
 b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

 c) výztuž z armokošů.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži 
 výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A19 1.55 "D.10 Schéma výztuže šachet - výztuž pro šachtu 1 1,550

20 K 341312112 Betonová výplň za rubem mostní konstrukce z vlnitého plechu z betonu C 12/15 M3 1,789 7 450,59 13 329,11 CS ÚRS 2021 01
PP Betonová výplň za rubem mostní konstrukce z vlnitého plechu z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/341312112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na vyplnění prostoru mezi stávající mostní konstrukcí a novou konstrukcí z vlnitého plechu betonem 

 tekuté konzistence.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) vrty do stávající konstrukce, které se oceńují cenami souboru cen 977 15-1 Jádrové vrty diamantovými korunkami části C02 Vrtání a řezní 
 katalogu 800-5 Sanace,

b) případné konečné zainjektování, které se oceňují cenami souboru cen 28. 60-11 Injektáž katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
VV A20 4.21*0.85*0.5 "D.6 Šachty - výplňový beton v prostoru, kde není možné hutnění; délka x výška x šířka 1,789

21 K R3212133
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného 
s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30

M3 1,920 3 650,00 7 008,00 R položka

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 
30

P

 Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 sa kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, 

 dle technické zprávy
 - spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene

 - materiál žula tloušťka nejméně 200 mm
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů

VV A21 (5.1-(0.5*0.6))*0.4 "D.6 Šachty - kamenné dno; (plocha - (porstor pro čerpadlo)) x tloušťka 1,920

D 4 Vodorovné konstrukce 5 774,43
22 K 411354313

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm zřízení

M2 5,100 169,57 864,81 CS ÚRS 2021 01

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354313

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.
VV A22 5.1 "D.6 Šachty - bednění stropu šachty; plocha dle CAD 5,100
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23 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm odstranění

M2 5,100 50,66 258,37 CS ÚRS 2021 01

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354314

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

24 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 14,735 315,66 4 651,25 CS ÚRS 2021 01
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451315114

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.

 2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního 

 povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
 4. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva 

 zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.

VV A24 4.21*3.5 "D.6 Šachty - podkladní beton; délka x šířka 14,735

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 426,26
39 K 711113115

Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou 
na bázi polymery modifikované živice

M2 8,575 380,17 3 259,96 CS ÚRS 2021 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované 
živice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711113115
VV A39 8.96 "D.6 Šachty - pružný hydroizolační nátěr stropu šachty; plocha dle CAD 8,960
VV B39 -(0.35*0.35*pi)  "D.6 Šachty - pružný hydroizolační nátěr stěn šachty, odpočet vstupní skruže; plocha kruhu -0,385
VV C39 "Celkem: "A39+B39 8,575

40 K 711113125
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na 
bázi polymery modifikované živice

M2 40,189 396,93 15 952,22 CS ÚRS 2021 01

PP Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711113125
VV A40 3.7*(2.76+1.88+2.15+2.18+2.8) "D.6 Šachty - pružný hydroizolační nátěr stěn šachty; výška x obvod 43,549

VV B40
-(1.2*1.3+1.5*1.2) "D.6 Šachty - pružný hydroizolační nátěr stěn šachty, odpočet prostupů pro propusti; dolní A40 horní, 
výška x šířka 

-3,360

VV C40 "Celkem: "A40+B40 40,189

41 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6

T 0,195 1 097,84 214,08 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 8 Trubní vedení 40 921,33
25 K 810441811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600 M 2,500 345,36 863,40 CS ÚRS 2021 01

PP Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/810441811

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.

VV A25 2.5 "D.6 Šachty - neznámý vodnatý zatrubněný přítok do šachty, obnova v dl. 2,5 m 2,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 812422121
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub těsněných 
pryžovými kroužky DN 500

M 2,500 716,90 1 792,25 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub těsněných pryžovými kroužky DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/812422121

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Vpoložkách cen 812 . . -2121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto kroužky se oceňují ve specifikaci, 
nejsou-li zahrnuty vceně trub.

VV A26 2.5 "D.6 Šachty - neznámý vodnatý zatrubněný přítok do šachty, obnova v dl. 2,5 m 2,500

27 M 59223030 trouba betonová vejčitá hrdlová 60x90cm M 2,525 10 800,00 27 270,00 CS ÚRS 2021 01
PP trouba betonová vejčitá hrdlová 60x90cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59223030

28 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 1,000 947,37 947,37 CS ÚRS 2021 01
PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894411311

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.

VV A28 1 "D.6 Šachty - vstup do šachty 1,000

29 M M592254 skruž betonová kruhová průměr 60 cm, výška 25 cm KUS 1,000 1 312,50 1 312,50 R položka
PP skruž betonová kruhová průměr 60 cm, výška 25 cm

30 K 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 KUS 1,000 978,29 978,29 CS ÚRS 2021 01
PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899102112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:
 a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

 b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.
 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:

 a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,
 b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 
 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 
 silničních vozidel,

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.
VV A30 1 "D.6 Šachty - vstup do šachty 1,000

31 M 28661932 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení A15 KUS 1,000 4 468,80 4 468,80 CS ÚRS 2021 01
PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení A15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28661932

32 K 899511112 Stupadla do šachet tunelové stoky ocelová s PE povlakem osazovaná do vynechaných otvorů KUS 8,000 209,49 1 675,92 CS ÚRS 2021 01
PP Stupadla do šachet tunelové stoky ocelová s PE povlakem osazovaná do vynechaných otvorů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899511112
VV A32 8 "D.6 Šachty - šachtová stupadla 8,000

33 M 55243822 stupadlo ocelové kapsové s PE povlakem 160/180-dlouhé KUS 8,000 201,60 1 612,80 CS ÚRS 2021 01
PP stupadlo ocelové kapsové s PE povlakem 160/180-dlouhé

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55243822

P
 Poznámka k položce:

- stupadlo s PE-HD povlakem dle ČSN EN 13 101, úprava proti vybočení nohy, odolnost proti vytržení min. 5 kN

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 054,05
34 K 953334423

Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - 
strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s

M 46,260 350,82 16 228,93 CS ÚRS 2021 01

PP
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 
m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953334423
VV A34 3*2*(4.21+3.5) "D.6 Šachty - těsnící plech do pracovní spáry; 3 úrovně x  obvod 46,260

35 K 977131118 Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 25 do 28 mm M 1,200 437,60 525,12 CS ÚRS 2021 01
PP Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 25 do 28 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/977131118

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny i náklady na rozměření, vrtání vrtacím kladivem a opotřebení příklepových vrtáků.
VV A35 8*0.15 "D.6 Šachty - šachtová stupadla; počet x délka 1,200

36 K AGR 5 M+D Kotevní trny R12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obklad KUS 20,000 265,00 5 300,00 R položka
PP M+D Kotevní trny R12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obklad

P

 Poznámka k položce:
 - osazení kotvení obkladu obsahuje (chemická malta, nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1), vrt D 14 mm dl. 0,15 m) 

 - 4 ks/m2
- únosnost jednotlivého trnu v tahu min. 10 KN

VV A36 20 "D.6 Šachty - kotevní trny do dna 20,000

D 997 Přesun sutě 8 066,00
37 K R997001 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 14,800 545,00 8 066,00 R položka

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A37 2.25 "D.6 Šachty - neznámý vodnatý zatrubněný přítok do šachty, obnova v dl. 2,5 m, hmotnost 1 ks trouby dl. 2,5 m 2,250
VV B37 "Mezisoučet: "A37 2,250

VV C37 2*3.1*0.5 "D.2 Podrobná situace, D.6 Šachty - vybourání dna A37 stropu stávající šachty; počet x plocha dle CAD x tloušťka 3,100

VV D37 7*2.7*0.5 "D37.2 Podrobná situace, D37.6 Šachty - vybourání stěn stávající šachty; obvod dle CAD x výška x tloušťka 9,450
VV E37 "Celkem: "A37+C37+D37 14,800

D 998 Přesun hmot 4 711,27
38 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 16,391 287,43 4 711,27 CS ÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998332011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 642 931,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 642 931,71 21,00% 345 015,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 987 947,37

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 03.01 - Zatrubnění ve středním úseku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 642 931,71

1 - Zemní práce 616 526,58

2 - Zakládání 60 856,08

3 - Svislé a kompletní konstrukce 573 909,91

4 - Vodorovné konstrukce 96 553,68

5 - Komunikace pozemní 51 085,44

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 99 556,20

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 374,67

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 007,16

998 - Přesun hmot 105 061,99

SO 03.01 - Zatrubnění ve středním úseku

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 642 931,71

D 1 Zemní práce 616 526,58
1 K 111212211

Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v 
rovině nebo na svahu do 1:5

M2 8,000 26,73 213,84 CS ÚRS 2021 01

PP Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111212211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady nebo s naložením 

 na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.

 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
 4. Ceny nelze použít:

 a) pro úplnou likvidaci porostu při přípravě staveniště apod.; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,
 b) pro odstranění kořenových výmladků; tyto práce se oceňují individuálně,

c) -2211 až -2224 pro jednoleté semenáče dřevin, náletů v bylinném stavu; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 185 80-42 Vypletí nebo 
 183 41-13 Odplevelení výsadeb.

 5. Průměr kmene stromů nebo keřů se měří 0,15 m nad terénem.
6. Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými 
křivkami korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná 

 plocha staveniště (upravované plochy), uvažuje se pouze tato plocha.
7. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

P
 Poznámka k položce:

- s uložením na pozemek majitele
VV A40 8*1 "D.2 Podrobná situace - smýcení A40 výsadba 8 ks thůjí 8,000

2 K 112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm KUS 1,000 428,57 428,57 CS ÚRS 2021 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

 dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
 b) odvoz ani uložení na skládku,

 c) odstranění pařezu.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 

 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P
 Poznámka k položce:

- dřevo bude ponecháno na pozemku majitele
VV A41 1 "D.2 Podrobná situace - kácení stromu 2 o 300 mm u řezu 7 1,000

3 K 112151113 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm KUS 1,000 1 355,60 1 355,60 CS ÚRS 2021 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 03.01 - Zatrubnění ve středním úseku
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

 dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
 b) odvoz ani uložení na skládku,

 c) odstranění pařezu.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 

 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P
 Poznámka k položce:

- dřevo bude ponecháno na pozemku majitele
VV A42 1 "D.2 Podrobná situace - kácení stromu 3 o 400 mm mezi řezy 12 A42 13 1,000

4 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm KUS 1,000 377,89 377,89 CS ÚRS 2021 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112251101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 
 prostředek.

 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

5 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm KUS 1,000 715,09 715,09 CS ÚRS 2021 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112251102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 
 prostředek.

 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

6 K 113107152
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní p

M2 112,000 32,42 3 631,04 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107152

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

 Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
 vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 
 zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

 krytů se zvlášť nevykazuje.
 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV A45
112 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky - obnova příjezdu ke garáži na parc. č. 3/1, odstranění stávajícího podkladu 
ŠDb tl. 150 mm; plocha dle CAD

112,000

7 K 113107162
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní p

M2 112,000 52,45 5 874,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107162

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

 Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
 vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 
 zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

 krytů se zvlášť nevykazuje.
 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV A46
112 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky - obnova příjezdu ke garáži na parc. č. 3/1, odstranění stávajícího krytu MZK tl. 
180 mm; plocha dle CAD

112,000

8 K 115001104 Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300 M 45,000 606,42 27 288,90 CS ÚRS 2021 01
PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115001104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m.

 2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :
 a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,
 b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,
 c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,
 d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,
 e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,

 f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m.
 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí.

 4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací.
 5. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,
 b) podpěrné konstrukce dřevěné.

6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů cen této části.
VV A47 45 "D.2 Podrobná situace - převedení vody pro SO 05.01 45,000

9 K 119001401
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě

M 20,000 318,06 6 361,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001401

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

 zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . 
. Příplatky za ztížení vykopávky.

VV A48 20 "D.2 Podrobná situace, TZ - vyvěšení vodovodního potrubí v případě jeho odhalení na PB v km 0,070-0,090 20,000

10 K 119003217
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné 
dráty zřízení

M 90,000 61,24 5 511,60 CS ÚRS 2021 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119003217

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV A49 2*45 "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení po obou stranéch výkopu 90,000
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11 K 119003218
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné 
dráty odstranění

M 90,000 41,72 3 754,80 CS ÚRS 2021 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119003218

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

12 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm M2 124,320 179,32 22 293,06 CS ÚRS 2021 01
PP Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121112003

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek nebo odhození do 3 m.

 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V ceně není započteno vodorovné přemístění sejmuté ornice.

VV A51 124.32 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm 124,320

13 K 124153100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3 M3 3,783 141,57 535,56 CS ÚRS 2021 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/124153100

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 

 břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

 .1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za 

 vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

 A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A52
9.7*((1.1+0.2)/2)*0.6 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 10 - odvodnění stávajícího žlabu DN 100; délka x prům. hloubka 
x šířka

3,783

14 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 395,640 134,50 53 213,58 CS ÚRS 2021 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/124253101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 

 břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

 .1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za 

 vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

 A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A53 395.64 "F.4 tab vv - Výkop 395,640

15 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m M2 204,040 228,90 46 704,76 CS ÚRS 2021 01
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PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 

 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

 hnaného se od plochy pažení odečítají.
 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn sponecháním a rozepření stěn cenami 
 souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru 
 cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
VV A54 204.04 "F.4 tab vv - Příložné pažení 204,040

16 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

M2 204,040 116,58 23 786,98 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 
2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101112

17 K 162306111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 
přes 100 do 500 m

M3 37,296 88,72 3 308,90 CS ÚRS 2021 01

PP Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162306111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
 b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m,

 c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a násypiště.

VV A56 2*124.32*0.15 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm, odvoz na deponii A56 zpět 37,296

18 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 153,624 84,70 13 011,95 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV A25 2*63.79 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp hutněnou zeminou z výkopu, odvoz na deponii A25 zpět 127,580
VV B25 "Mezisoučet: "A25 127,580
VV C25 2*(2.6*2.17) "D.2 Podrobná situace - Zasypání stávající šachty, odvoz na deponii A25 zpět; plocha dle CAD x hloubka 11,284

VV D25
2*(3.1*0.6) "D25.2 Podrobná situace - Zasypání jímky vedle stávající šachty, odvoz na deponii A25 zpět; plocha dle CAD x 
hloubka

3,720

VV E25
2*(6.9*0.8) "D25.2 Podrobná situace - Zasypání původního koryta bez bourání, odvoz na deponii A25 zpět; plocha dle CAD x 
hloubka

11,040

VV F25 "Celkem: "A25+C25+D25+E25 153,624

19 K 162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 0,848 104,29 88,44 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351143

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

P
 Poznámka k položce:

- odvoz kamene z SO 01 na deponii a zpět

VV A26
2*2*0.53*0.4 "D. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 7 - zaslepení stáv. vejč. potrubí 900x450 mm pro zalití v SO 03; obě 
strany x průřezová plocha x tl

0,848

20 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění M3 18,648 39,21 731,19 CS ÚRS 2021 01
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PP Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167103101
VV A27 124.32*0.15 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm, nakládání na deponii 18,648

21 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 76,812 195,00 14 978,34 CS ÚRS 2021 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV A28 63.79 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp hutněnou zeminou z výkopu, nakládání na deponii 63,790
VV B28 "Mezisoučet: "A28 63,790
VV C28 (2.6*2.17) "D.2 Podrobná situace - Zasypání stávající šachty, nakládání na deponii; plocha dle CAD x hloubka 5,642

VV D28 (3.1*0.6) "D28.2 Podrobná situace - Zasypání jímky vedle stávající šachty, nakládání na deponii; plocha dle CAD x hloubka 1,860

VV E28 (6.9*0.8) "D28.2 Podrobná situace - Zasypání původního koryta bez bourání, nakládání na deponii; plocha dle CAD x hloubka 5,520

VV F28 "Celkem: "A28+C28+D28+E28 76,812

22 K 167151103
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

M3 0,424 255,86 108,48 CS ÚRS 2021 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, 
skupiny 6 a 7

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

P
 Poznámka k položce:

- nakládání na deponii

VV A29
2*0.53*0.4 "D. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 7 - zaslepení stáv. vejč. potrubí 900x450 mm pro zalití v SO 03; obě strany x 
průřezová plocha x tl

0,424

23 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 130,825 149,47 19 554,41 CS ÚRS 2021 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

 souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

 objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

P
 Poznámka k položce:

- hutnění na 95% PS

VV A30
9.7*((1.1+0.2)/2)*0.6 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 10 - odvodnění stávajícího žlabu DN 100; délka x prům. hloubka 
x šířka

3,783

VV B30 63.79 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp hutněnou zeminou z výkopu 63,790
VV C30 50.23 "F.4 tab vv - Zásyp vhodnou nepropustnpou zeminou, např. jíl 50,230
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VV D30 "Mezisoučet: "A30+B30+C30 117,803
VV E30 2.6*2.17 "D30.2 Podrobná situace - Zasypání stávající šachty; plocha dle CAD x hloubka 5,642
VV F30 3.1*0.6 "D30.2 Podrobná situace - Zasypání jímky vedle stávající šachty; plocha dle CAD x hloubka 1,860
VV G30 6.9*0.8 "D30.2 Podrobná situace - Zasypání původního koryta bez bourání; plocha dle CAD x hloubka 5,520
VV H30 "Celkem: "A30+B30+C30+E30+F30+G30 130,825

24 M 58125110 jíl surový kusový T 90,414 1 000,00 90 414,00 CS ÚRS 2021 01
PP jíl surový kusový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58125110
VV A31 50.23*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp vhodnou nepropustnpou zeminou, např. jíl 90,414

25 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

M2 124,320 57,46 7 143,43 CS ÚRS 2021 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351103

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A32 124.32 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm 124,320

26 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

M2 124,320 6,05 752,14 CS ÚRS 2021 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,
 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

 c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
 d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A33 124.32 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm 124,320

27 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 1,865 110,25 205,62 CS ÚRS 2021 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572100

28 K 183101114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,05 do 0,125 m3

KUS 8,000 87,37 698,96 CS ÚRS 2021 01

PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183101114

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

 složení výkopků.
 2. Vcenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A35 8*1 "D.2 Podrobná situace - smýcení A35 výsadba 8 ks thůjí, výška sazenic 1,50 m 8,000

29 K 184004312
Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů (školkovaných) v. přes 600 do 1500 mm, 
jamky o průměru 400 mm, hl. 600 mm

KUS 8,000 27,30 218,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů (školkovaných) v. přes 600 do 1500 mm, jamky o průměru 400 mm, hl. 600 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184004312

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V příplatcích k ceně za donesení hlíny ze vzdálenosti do 10 m (ceny 184 00-4911 až 184 00-4917) jsou započteny i náklady na sloupnutí 
drnu, odstranění nevyhovující zeminy, nakopání, naložení a donesení hlíny ze vzdálenosti do 10 m.

VV A36 8*1 "D.2 Podrobná situace - smýcení A36 výsadba 8 ks thůjí, výška sazenic 1,50 m 8,000

30 M 02660348 Zerav západní /Thuja occidentalis/ 100-150cm KUS 8,000 283,00 2 264,00 CS ÚRS 2021 01
PP Zerav západní /Thuja occidentalis/ 100-150cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/02660348
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 368,810 545,00 201 001,45 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy

VV A38
112*0.15"D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky - obnova příjezdu ke garáži na parc. č. 3/1, odstr. stávajícího podkladu 
ŠDb tl. 150 mm; plocha dle CAD

16,800

VV B38
112*0.18 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky - obnova příjezdu ke garáži na parc. č. 3/1, odstr. stávajícího krytu MZK  
tl. 180 mm; plocha dle CAD

20,160

VV C38 "Mezisoučet: "A38+B38 36,960
VV D38 395.64 "F.4 tab vv - Výkop 395,640
VV E38 -63.79 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp hutněnou zeminou z výkopu -63,790
VV F38 "Celkem: "A38+B38+D38+E38 368,810

32 K R1711531.3 Zemní hrázky pro převádění vody, včetně čerpání vody po celou dobu stavby SO 03 a SO 04 KPL 1,000 60 000,00 60 000,00 R položka
PP Zemní hrázky pro převádění vody, včetně čerpání vody po celou dobu stavby SO 03 a SO 04

D 2 Zakládání 60 856,08
33 K 212752111

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sen

M 105,000 284,46 29 868,30 CS ÚRS 2021 01

PP
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 
trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na:

 a) podsyp ze štěrkopísku tl. 100 mm,
 b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do stran.

 2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
 a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03,

b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.

VV A1 35 "D.2 Podrobná situace - podélná drenáž prostoru pod propustkem 35,000
VV B1 2*35 "D.2 Podrobná situace - podélná drenáž prostoru okolo propustku 70,000
VV C1 "Celkem: "A1+B1 105,000

34 K R2702102 Zdivo základové z lomového kamene bez zatření spár na maltu MC 10 - bez dodávky kamene M3 0,424 2 250,00 954,00 R položka
PP Zdivo základové z lomového kamene bez zatření spár na maltu MC 10 - bez dodávky kamene

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

P
 Poznámka k položce:

- bude využit kámen vybouraný v SO 01

VV A2
2*0.53*0.4 "D. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 7 - zaslepení stávajícího vejčitého potrubí 900x450 mm pro zalití; obě strany 
x průřezová plocha x tl.

0,424

35 K 279232513
Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na maltu cementovou 
cihlami betonovými

M3 4,200 6 939,69 29 146,70 CS ÚRS 2021 01

PP Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na maltu cementovou cihlami betonovými

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279232513

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na ztížený postup provádění ovlivněný statickými a bezpečnostními důvody a vyzdívka kapes pro postupné 

 zavazování.
2. V ceně nejsou započteny náklady na podchycující nebo odlehčující konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly-

 bourání konstrukcí.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 prováděného zdiva.

VV A3 1.4*0.6*5 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 8 - podezdění základu objektu v případě jeho odhalení; výška x šířka x délka 4,200

36 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 134,000 6,62 887,08 R položka
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění

  do hloubky 0,7 m od pláně.
 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

VV A4 13.4/0.1 "F4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm, zhutnění podloží na 95% PS 134,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 573 909,91
37 K 359310231 Výplň za rubem cihelného zdiva stok ve štole prostým betonem tř. C 8/10 M3 13,621 5 206,41 70 916,51 CS ÚRS 2021 01

PP Výplň za rubem cihelného zdiva stok ve štole prostým betonem tř. C 8/10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/359310231

P
 Poznámka k položce:

- v konzistenci tekuté až velmi tekuté směsi S4-S5

VV A5 25.7*0.53 "D. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 7 - zalití stávajícího vejčitého potrubí 900x450 mm; délka x průřezová plocha 13,621

38 K 389121111 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě do 5 t KUS 28,000 2 004,05 56 113,40 CS ÚRS 2021 01
PP Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě do 5 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/389121111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Osazení plastových a ocelových propustků je oceněno vkatalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na rozměření a vytýčení obrysu rámové konstrukce přesýpaných mostních objektů, uložení dílců na 
 základovou desku jeřábem srektifikací dílce a montážní spojení do doby zmonolitnění.

 3. Vcenách nejsou započteny náklady na:
 a) dílce rámové konstrukce otevřeného nebo uzavřeného profilu, tyto se oceňují ve specifikaci,

 b) vnitrostaveništní přesuny dílců, tyto se oceňují souborem cen 992 11-4 . Vodorovné přemístění mostních dílců,
 c) výztuž doplňkovou spár, výztuž se oceňuje souborem cen 389 36-10 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí,

d) betonáž základové desky, tyto se oceňují souborem cen 421 32-11 Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, 
 trámové, ostatní,

 e) bednění a betonáž spár dílců, tyto se oceňují souborem cen 389 38-11 Doplňková betonáž malého rozsahu včetně bednění,
 f) izolaci spár vnějších, izolace se oceňuje souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry pásy, profily a tmely,

g) hydraulické zasouvání osazeného otevřeného rámu po kolejnici do konečné pozice votevřené stavební jámě, které je nutno ocenit dle 
nákladů nutných na požadovanou technologii.

VV A6 28 "D.2 Podrobná situace - propustky v SO 03 délky 1,2 m 28,000

39 M M593834.3 propust rámová světlý rozměr 1,00x1,10, délky 1,2 m, zatížení 20 tun, materiál beton C40/50 XC4 XF3 XM2 KUS 28,000 15 960,00 446 880,00 R položka

PP propust rámová světlý rozměr 1,00x1,10, délky 1,2 m, zatížení 20 tun, materiál beton C40/50 XC4 XF3 XM2

D 4 Vodorovné konstrukce 96 553,68
40 K 451315125 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20 M2 100,467 485,17 48 743,57 CS ÚRS 2021 01

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451315125

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.

 2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního 

 povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
 4. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva 

 zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.

VV A8 15.07/0.15 "F.4 tab vv - Podkladní beton C16/20 tl. 150 mm 100,467

41 K 457532111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, 
frakce od 4-8 do 22-32 mm

M3 28,680 1 177,34 33 766,11 CS ÚRS 2021 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 4-8 do 22-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/457532111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
 b) urovnání líce vrstvy.

 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

P
 Poznámka k položce:

- hutnění na 95% PS
VV A9 28.68 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16, hutněná 28,680
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42 K 457532112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, 
frakce od 16-63 do 32-63 mm

M3 13,400 1 048,06 14 044,00 CS ÚRS 2021 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/457532112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
 b) urovnání líce vrstvy.

 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

VV A10 13.4 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm 13,400

D 5 Komunikace pozemní 51 085,44
43 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm M2 112,000 180,00 20 160,00 CS ÚRS 2021 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111

VV A11
112 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky - obnova příjezdu ke garáži na parc. č. 3/1, obnova podkladu ŠDb tl. 150 mm; 
plocha dle CAD

112,000

44 K 564952114
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 180 mm

M2 112,000 276,12 30 925,44 CS ÚRS 2021 01

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 180 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564952114

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11,

b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11.

VV A12
112 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky - obnova příjezdu ke garáži na parc. č. 3/1, obnova krytu MZK tl. 180 mm; 
plocha dle CAD

112,000

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 99 556,20
52 K 711113115

Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou 
na bázi polymery modifikované živice

M2 94,080 380,17 35 766,39 CS ÚRS 2021 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované 
živice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711113115

VV A20
28*2*1.4*1.2 "D.2 Podrobná situace - nátěr vrchu A20 spodku 1,2 m propustků; počet propustků x počet stran na kus x vnější 
šířka x délka

94,080

VV B20 "Celkem: "A20 94,080

53 K 711113125
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na 
bázi polymery modifikované živice

M2 157,920 396,93 62 683,19 CS ÚRS 2021 01

PP Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711113125
VV A21 28*2*1.02 "D.2 Podrobná situace - nátěr čel propustků; počet propustků x počet čel na kus x plocha v řezu 57,120

VV B21
28*2*1.5*1.2 "D.2 Podrobná situace - nátěr boků 1,2 m propustků; počet propustků x počet boků na kus x vnější výška x 
délka

100,800

VV C21 "Celkem: "A21+B21 157,920

54 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6

T 1,008 1 097,84 1 106,62 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711101
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 374,67
55 K 721173606 Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 100 M 9,700 656,07 6 363,88 CS ÚRS 2021 01

PP Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721173606

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cenami -3735 až -3738 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

VV A23 9.7 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 10 - odvodnění stávajícího žlabu DN 100; délka 9,700

56 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,015 719,03 10,79 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998721101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 007,16
45 K 971052431

Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 
do 0,25 m2, tl. do 150 mm

KUS 2,000 629,56 1 259,12 CS ÚRS 2021 01

PP Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971052431
VV A13 2 "D. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 7 - vybourání otvorů pro zalití stávajícího vejčitého potrubí 900x450 mm á 5 m 2,000

46 K 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 100 do 110 mm

M 0,200 2 992,23 598,45 CS ÚRS 2021 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/977151119

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

 vody.
2. Vcenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody zvrtu.

VV A14 0.2 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 10 - odvodnění stávajícího žlabu DN 100, prostup propustí; tl. stěny dílce propusti 0,200

47 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 252,000 122,76 30 935,52 CS ÚRS 2021 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985131111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.

 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro 
objekt, na kterém se práce provádí.

VV A15
28*2*1.4*1.2 "D.2 Podrobná situace - čištění pro nátěr vrchu A15 spodku 1,2 m propustků; počet propustků x počet stran na 
kus x vnější šířka x délka

94,080

VV B15 "Mezisoučet: "A15 94,080
VV C15 28*2*1.02 "D.2 Podrobná situace - čištění pro nátěr čel propustků; počet propustků x počet čel na kus x plocha v řezu 57,120

VV D15
28*2*1.5*1.2 "D15.2 Podrobná situace - čištění pro nátěr boků 1,2 m propustků; počet propustků x počet boků na kus x 
vnější výška x délka

100,800

VV E15 "Celkem: "A15+C15+D15 252,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 985231111 Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m M2 0,002 268,76 0,54 CS ÚRS 2021 01

PP Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985231111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro spárování cihelného nebo kamenného zdiva.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) dodání potřebných hmot,

 b) vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) vysekání a vyčištění spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 14-2 Vysekání spojovací hmoty za spár zdiva,
 b) úpravu spár po provedeném spárování; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 23-3.

 4. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů:
 a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2,

 b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2,
c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.

VV A16
(0.055*0.055*pi)-(0.05*0.05*pi) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 10 - odvodnění stávajícího žlabu DN 100, zaspárování 
otvoru do propusti 

0,002

49 K 985231192 Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 0,002 44,89 0,09 CS ÚRS 2021 01

PP Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985231192

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro spárování cihelného nebo kamenného zdiva.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) dodání potřebných hmot,

 b) vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) vysekání a vyčištění spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 14-2 Vysekání spojovací hmoty za spár zdiva,
 b) úpravu spár po provedeném spárování; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 23-3.

 4. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů:
 a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2,

 b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2,
c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.

50 K 985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou M3 0,008 26 680,00 213,44 CS ÚRS 2021 01
PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985411111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu trhliny nebo dutiny.

2. V ceně nejsou započteny náklady na vyčištění dutin; toto vyčištění se oceňuje cenami souboru cen 985 14-1 Vyčištění trhlin nebo dutin ve 
zdivu.

VV A18
(0.055*0.055*pi)-(0.05*0.05*pi)*0.2 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 10 - odvodnění stávajícího žlabu DN 100, zalití 
prostupu propustí

0,008

D 998 Přesun hmot 105 061,99
51 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 365,522 287,43 105 061,99 CS ÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998332011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 54 z 184



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 492,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 82 492,68 21,00% 17 323,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 99 816,14

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 03.02 - Monolitický oblouk v km 70,73
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 82 492,68

3 - Svislé a kompletní konstrukce 65 400,10

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 474,37

8 - Trubní vedení 6 148,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 116,22

998 - Přesun hmot 353,83

SO 03.02 - Monolitický oblouk v km 70,73

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 82 492,68

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 65 400,10
1 K 311101211

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 
železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých

M 1,000 97,67 97,67 CS ÚRS 2021 01

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311101211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

 neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
 2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.
VV A1 2*0.5 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže okolo propustku DN 100; počet x délka 1,000

2 M 28610675
výtokový kus drenážního tyčového potrubí systému inženýrských liniových staveb SN 4 DN 100 s 
perforovanou klapkou

KUS 2,000 353,00 706,00 CS ÚRS 2021 01

PP výtokový kus drenážního tyčového potrubí systému inženýrských liniových staveb SN 4 DN 100 s perforovanou klapkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28610675
VV A2 2 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže okolo propustku DN 100; počet 2,000

3 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 4,100 5 737,63 23 524,28 CS ÚRS 2021 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321321116

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a 
 základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

 b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
 2. Ceny neplatí pro:

 a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
 b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu 
 prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka 
 kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

 3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
 a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

 b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
 c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

 d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
 e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

 f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

 cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 03.02 - Monolitický oblouk v km 70,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

- beton C30/37 XC4 XF3 XA1 XM2
VV A3 2*0.4*1.8 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - dno oblouku; délka x tloušťka x šířka 1,440
VV B3 2*2*0.4*1.1 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - boky oblouku; počet x délka x tloušťka x výška 1,760
VV C3 1.8*2*0.25  "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - strop oblouku; šířka x délka x tloušťka 0,900
VV D3 "Celkem: "A3+B3+C3 4,100

4 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 13,480 1 261,60 17 006,37 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321351010

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

VV A4 2*1.75*2 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - vnější strana boků; počet x výška x délka 7,000
VV B4 2*1.1*2 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - vnitřní strana boků; počet x výška x délka 4,400

VV C4
2*(2*1.7*0.2+1.8*0.2)"D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - čela oblouku; oba konce x (dvě svislé strany x výška x 
tloušťka + šířka dva x tloušťka)

2,080

VV D4 "Celkem: "A4+B4+C4 13,480

5 K 321351020
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 0,542 1 527,02 827,64 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch válcově zakřivených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321351020

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

VV A5 (2*pi*(0.69/2))*0.25 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - bednění vstupního otvoru ve stropě; ovbod x výška 0,542

6 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 13,480 363,60 4 901,33 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321352010
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

7 K 321352020
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 0,542 451,01 244,45 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch válcově 
zakřivených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321352020

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

8 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,170 38 657,80 6 571,83 CS ÚRS 2021 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321366111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

 a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
 b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

 c) výztuž z armokošů.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži 
 výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A8 0.17 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - výztuž oblouku 0,170

9 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,330 34 910,70 11 520,53 CS ÚRS 2021 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321366112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

 a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
 b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

 c) výztuž z armokošů.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži 
 výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A9 0.33 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - výztuž oblouku 0,330

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 474,37
18 K 711113115

Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou 
na bázi polymery modifikované živice

M2 3,600 380,17 1 368,61 CS ÚRS 2021 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované 
živice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711113115
VV A18 (0.4+1+0.4)*2 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky - nátěr horní plochy oblouku; celková šířka x délka 3,600

19 K 711113125
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na 
bázi polymery modifikované živice

M2 7,700 396,93 3 056,36 CS ÚRS 2021 01

PP Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711113125
VV A19 1.75*(0.2+0.2) "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - nátěr čel oblouku; výška x šířka na stranách 0,700
VV B19 2*1.75*2 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - nátěr boků oblouku; délka x výška x počet 7,000
VV C19 "Celkem: "A19+B19 7,700

20 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6

T 0,045 1 097,84 49,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 8 Trubní vedení 6 148,16
10 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 1,000 947,37 947,37 CS ÚRS 2021 01

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894411311

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.

VV A10 1 "D.9 Dobetonávky - vstup do oblouku 1,000

11 M M592254 skruž betonová kruhová průměr 60 cm, výška 25 cm KUS 1,000 1 312,50 1 312,50 R položka
PP skruž betonová kruhová průměr 60 cm, výška 25 cm

12 K 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 KUS 1,000 978,29 978,29 CS ÚRS 2021 01
PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899102112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:
 a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

 b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.
 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:

 a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,
 b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 
 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 
 silničních vozidel,

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.
VV A12 1 "D.9 Dobetonávky - vstup do oblouku 1,000

13 M 28661932 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení A15 KUS 1,000 2 910,00 2 910,00 CS ÚRS 2021 01
PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení A15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28661932

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 116,22
14 K 953333318

PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi 
výztuž šířky 190 mm

M 4,000 295,23 1 180,92 CS ÚRS 2021 01

PP PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 190 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953333318

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách dodatečného přírubového pásu -3615 a -3625 jsou započteny i náklady na hmoždinky a šrouby, na ocelovou pásnici a pryžovou 

 podložku, položenou do bobtnajícího lepícího tmelu, kterými se pás přitáhne k betonové konstrukci.
 2. V cenách příplatků za vytvoření tvarovky -3911 až -3935 jsou započteny náklady zhotovení tvarovky svařením pásů.

 3. U plošných tvarovek jsou pásy svařovány ve stejné rovině, u vertikálních tvarovek v rovinách na sebe kolmých.
4. Množství měrných jednotek pásů se určuje v m jejich délky. Délka pásů, které tvoří tvarovky, se od této délky neodečítá.

VV A14 2*2 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - těsnící plech do pracovní spáry; počet x délka 4,000

15 K 953334118 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm M 12,400 284,84 3 532,02 CS ÚRS 2021 01
PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953334118

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmelu, u bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací 
mřížkou a ukotvení hřeby do betonu.

VV A15 2*2*(1.4+1.7) "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - bentonitový pásek v napojení; 2 konce x 2x (výška + šířka) 12,400

16 K 953334423
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - 
strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s

M 4,000 350,82 1 403,28 CS ÚRS 2021 01

PP
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 
m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953334423
VV A16 2*2 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - těsnící plech do pracovní spáry; počet x délka 4,000

D 998 Přesun hmot 353,83
17 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 1,231 287,43 353,83 CS ÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998332011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 189 121,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 189 121,31 21,00% 39 715,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 228 836,79

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 03.03 - Obnova dlažby mezi řezy 7 a 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 189 121,31

1 - Zemní práce 5 348,19

4 - Vodorovné konstrukce 56 092,92

5 - Komunikace pozemní 47 004,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 693,32

997 - Přesun sutě 26 944,65

998 - Přesun hmot 33 037,78

SO 03.03 - Obnova dlažby mezi řezy 7 a 9

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 189 121,31

D 1 Zemní práce 5 348,19
1 K 113106144

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a

M2 123,000 24,08 2 961,84 CS ÚRS 2021 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106144

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

 podkladu.
 3. Vcenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

 a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

 obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 
doprava suti a vybouraných hmot.

VV A1 123 "D.2 Podrobná situace - rozebrání A1 obnova dlažby v km 65,65 - 74,03 123,000

2 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

M 38,200 62,47 2 386,35 CS ÚRS 2021 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113202111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 
 jakýmkoliv materiálem,

 b) pro obruby zdlažebních kostek uložených v jedné řadě.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek 
 nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 
 ceníku.

 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub zjedné řady kostek.
4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV A2 27.5+10.7 "D.2 Podrobná situace, D4 Vzorový příčný řez G - rozebrání A2 obnova dlažby v km 65,65 - 74,03, obrubník 38,200

D 4 Vodorovné konstrukce 56 092,92
3 K 451571413 Podklad pod dlažbu z kameniva tl. přes 150 do 200 mm M2 246,000 228,02 56 092,92 CS ÚRS 2021 01

PP Podklad pod dlažbu z kameniva tl. přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451571413

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu kameniva způsobené nerovností podloží.

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 03.03 - Obnova dlažby mezi řezy 7 a 9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A3
123 "D.2 Podrobná situace, D4 Vzorový příčný řez G - rozebrání A3 obnova dlažby v km 65,65 - 74,03, 200 mm podkladní 
vrstva ŠD fr. 11-22 mm

123,000

VV B3
123 "D.2 Podrobná situace, D4 Vzorový příčný řez G - rozebrání A3 obnova dlažby v km 65,65 - 74,03, 200 mm podkladní 
vrstva ŠD fr. 0-32, 32-64 mm

123,000

VV C3 "Celkem: "A3+B3 246,000

D 5 Komunikace pozemní 47 004,45
4 K 596211210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,

M2 123,000 382,15 47 004,45 CS ÚRS 2021 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596211210

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby zprvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby zprvků dvou a více tvarů nebo 

 zobrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).
 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy
 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,
 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 
nebo lože.

P
 Poznámka k položce:

- využití rozebrané dlažby

VV A4
123 "D.2 Podrobná situace, D4 Vzorový příčný řez G - rozebrání A4 obnova dlažby v km 65,65 - 74,03, 200 mm podkladní 
vrstva ŠD fr. 11-22 mm

123,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 693,32
5 K 916231212

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého

M 38,200 173,16 6 614,71 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do 
lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916231212

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení

 a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,
 b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních 
 kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.
4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.

VV A5 27.5+10.7 "D.2 Podrobná situace, D4 Vzorový příčný řez G - rozebrání A5 obnova dlažby v km 65,65 - 74,03, obrubník 38,200

6 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm M 38,200 141,00 5 386,20 CS ÚRS 2021 01
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59217017

7 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

M2 123,000 70,67 8 692,41 CS ÚRS 2021 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/979054451

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu 

 bez pojiva.
2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 
Vodorovná doprava vybouraných hmot.

VV A7 123 "D.2 Podrobná situace - rozebrání A7 obnova dlažby v km 65,65 - 74,03 123,000

D 997 Přesun sutě 26 944,65
8 K 997221561

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

T 39,811 50,06 1 992,94 CS ÚRS 2021 01
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PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221561

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 
 oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně.

 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

9 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot T 39,811 519,55 20 683,81 CS ÚRS 2021 01
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221612

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.
2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

10 K R997001 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 7,831 545,00 4 267,90 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A10
7.831 "D.2 Podrobná situace - rozebrání A10 obnova dlažby v km 65,65 - 74,03, hmotnost dle TOV pol. 113202111, sloupec 
Suť celkem

7,831

D 998 Přesun hmot 33 037,78
11 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 114,942 287,43 33 037,78 CS ÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998332011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 493 072,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 493 072,12 21,00% 103 545,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 596 617,27

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 04 - Šachta u ulice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 493 072,12

1 - Zemní práce 63 884,07

3 - Svislé a kompletní konstrukce 310 446,41

4 - Vodorovné konstrukce 3 699,67

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 469,80

767 - Konstrukce zámečnické 71 705,92

8 - Trubní vedení 3 288,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 557,75

998 - Přesun hmot 11 019,78

SO 04 - Šachta u ulice

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 493 072,12

D 1 Zemní práce 63 884,07
1 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 53,314 134,50 7 170,73 CS ÚRS 2021 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/124253101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 

 břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

 .1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za 

 vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

 A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A1 13.92*3.83 "D.6 Šachty - výkop pro šachtu 2; plocha v řezu x délka 53,314

2 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 45,347 84,70 3 840,89 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV A2 2*5.92*3.83 "D.6 Šachty - zpětný zásyp pro šachtu 2, odvoz na deponii A2 zpět; plocha v řezu x délka 45,347

3 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 22,674 195,00 4 421,43 CS ÚRS 2021 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV A3 5.92*3.83 "D.6 Šachty - zpětný zásyp pro šachtu 2, nakládání na deponii; plocha v řezu x délka 22,674

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 04 - Šachta u ulice
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4 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 22,674 149,47 3 389,08 CS ÚRS 2021 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

 souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

 objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV A4 5.92*3.83 "D.6 Šachty - zpětný zásyp pro šachtu 2; plocha v řezu x délka 22,674

5 K 184818232
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 
2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

KUS 2,000 656,57 1 313,14 CS ÚRS 2021 01

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 
500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184818232
VV A5 2 "D.2 Podrobná situace - ochrana 2 ks stromů u otevřené šachty 2,000

6 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a PD D.6 Šachty, včetně odstranění M2 21,640 1 250,00 27 050,00 R položka

PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a PD D.6 Šachty, včetně odstranění

P
 Poznámka k položce:

 - dle TZ
- včetně aktivace pažení

VV A6 (2.9+2.75)*3.83 "D.6 Šachty - rozpěrné příložné pažení 21,640

7 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 30,640 545,00 16 698,80 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy

VV A7 13.92*3.83 "D.6 Šachty - výkop pro šachtu 2; plocha v řezu x délka 53,314
VV B7 -5.92*3.83 "D.6 Šachty - zpětný zásyp pro šachtu 2; plocha v řezu x délka -22,674
VV C7 "Celkem: "A7+B7 30,640

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 310 446,41
8 K 311101211

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 
železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých

M 1,400 97,67 136,74 CS ÚRS 2021 01

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311101211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

 neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
 2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.
VV A8 2*0.5 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže okolo propustku DN 100; počet x délka 1,000
VV B8 0.4 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže pod propustky DN 100; počet 0,400
VV C8 "Celkem: "A8+B8 1,400

9 M 28610675
výtokový kus drenážního tyčového potrubí systému inženýrských liniových staveb SN 4 DN 100 s 
perforovanou klapkou

KUS 3,000 353,00 1 059,00 CS ÚRS 2021 01

PP výtokový kus drenážního tyčového potrubí systému inženýrských liniových staveb SN 4 DN 100 s perforovanou klapkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28610675
VV A9 2 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže okolo propustku DN 100; počet 2,000
VV B9 1 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže pod propustky DN 100; počet 1,000
VV C9 "Celkem: "A9+B9 3,000

10 K 348213212
Zdění plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 
kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm

M3 5,629 5 596,51 31 502,75 CS ÚRS 2021 01
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PP
Zdění plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka 
spáry přes 4 do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/348213212

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít:

 a) pokud není nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen),
 b) v případě nutnosti zohlednění specifických vlastností kamene - kvality, estetických parametrů, dostupnosti a ceny.

 2. Ceny lze použít i pro ocenění zdění kamenného obkladového zdiva.
 3. Lícování a a vytvoření hrany se oceňuje cenami příplatků souboru cen 348 21- Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku kamene; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %. Orientační měrná hmotnost kamene je 2 700 

 kg/m3.
b) spárování zdiva; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 628 63-12 Spárování zdiva opěrných zdí a valů části A05 tohoto katalogu.

P
 Poznámka k položce:

- bude využit káme vybouraný v rámci SO 05
VV A10 (2.08+4.28+2.3)*0.5*1.3 "D.6 Šachty - zeď z pískovce, kamene z původní stavby kolem šachty; délka x tloušťka x výška 5,629

11 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 14,005 5 737,63 80 355,51 CS ÚRS 2021 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321321116

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a 
 základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

 b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
 2. Ceny neplatí pro:

 a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
 b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu 
 prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka 
 kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

 3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
 a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

 b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
 c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

 d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
 e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

 f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

 cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

P
 Poznámka k položce:

- beton C30/37 XC4 XF3 XA1 XM2
VV A11 7.61*0.45 "D.6 Šachty - dno šachty 2; plocha dle CAD x tloušťka 3,425
VV B11 2.95*0.4*(2.34+1.11+1+1.37+3.57+1) "D.6 Šachty - stěny šachty 2; výška x tloušťka x obvod 12,260
VV C11 "Mezisoučet: "A11+B11 15,685
VV D11 -2*1.5*1.4*0.4 "D11.6 Šachty - odpočet betonu za prostup propustí; počet  výška x šířka x tloušťka -1,680
VV E11 "Celkem: "A11+B11+D11 14,005

12 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 65,840 1 261,60 83 063,74 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321351010
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

VV A12 3.4*(2.34+1.11+1.65+1.37+3.57+1.8) "D.6 Šachty - bednění vnějších stěn šachty 2; výška x obvod 40,256
VV B12 3.4*(2+0.93+1+0.81+3.02+1) "D.6 Šachty - bednění vnitřních stěn šachty 2; výška x obvod 29,784
VV C12 "Mezisoučet: "A12+B12 70,040
VV D12 -2*1.5*1.4 "D12.6 Šachty - odpočet betonu za prostup propustí; počet x výška x šířka -4,200
VV E12 "Celkem: "A12+B12+D12 65,840

13 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 65,840 363,60 23 939,42 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321352010

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

14 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,120 49 800,00 5 976,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321366111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

 a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
 b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

 c) výztuž z armokošů.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži 
 výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A14 0.12 "D.10 Schéma výztuže šachet - výztuž šachty 2 0,120

15 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 1,250 38 900,00 48 625,00 CS ÚRS 2021 01
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PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321366112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

 a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
 b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

 c) výztuž z armokošů.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži 
 výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A15 1.25 "D.10 Schéma výztuže šachet - výztuž šachty 2 1,250

16 K R3212133
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného 
s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30

M3 9,805 3 650,00 35 788,25 R položka

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 
30

P

 Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 sa kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, 

 dle technické zprávy
 - spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene

 - materiál žula tloušťka nejméně 200 mm
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů

VV A16 2.56*3.83 "D.6 Šachty - opatření dna zdivem z lomového kamene; plocha v podélném řezu x délka 9,805

D 4 Vodorovné konstrukce 3 699,67
17 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 10,140 315,66 3 200,79 CS ÚRS 2021 01

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451315114

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.

 2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního 

 povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
 4. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva 

 zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.

VV A17 10.14 "D.6 Šachty - podkladní beton pod šachtu 2 10,140

18 K 457571111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm M3 0,736 677,82 498,88 CS ÚRS 2021 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/457571111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
 b) urovnání líce vrstvy.

 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

VV A18 0.85*0.1*(2.08+4.28+2.3) "D.6 Šachty - vyrovnávací vrstva pod zeď okolo šachty; šířka x tloušťka x délka 0,736

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 469,80
28 K 711113125

Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na 
bázi polymery modifikované živice

M2 36,056 396,93 14 311,71 CS ÚRS 2021 01

PP Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711113125
VV A28 3.4*(2.34+1.11+1.65+1.37+3.57+1.8) "D.6 Šachty - bednění vnějších stěn šachty 2; výška x obvod 40,256
VV B28 -2*1.5*1.4 "D.6 Šachty - odpočet betonu za prostup propustí; počet x výška x šířka -4,200
VV C28 "Celkem: "A28+B28 36,056
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6

T 0,144 1 097,84 158,09 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 71 705,92
30 K 767590110 Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním KG 144,000 32,68 4 705,92 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767590110
VV A30 2*40 "D.6 Šachty - pororošty pro zakrytí šachty 2 80,000
VV B30 1*64 "D.6 Šachty - atypický pororošt pro zakrytí šachty 2 64,000
VV C30 "Celkem: "A30+B30 144,000

31 M 55347077 rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1000x1000mm KUS 2,000 8 500,00 17 000,00 CS ÚRS 2021 01
PP rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1000x1000mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55347077
VV A31 2 "D.6 Šachty - pororošty pro zakrytí šachty 2 2,000

32 M M553470 rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm - atypický rozměr dle PD D.6 Šachty KUS 1,000 50 000,00 50 000,00 R položka
PP rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm - atypický rozměr dle PD D.6 Šachty

VV A32 1 "D.6 Šachty - pororošt pro zakrytí šachty 2 1,000

D 8 Trubní vedení 3 288,72
19 K 899511112 Stupadla do šachet tunelové stoky ocelová s PE povlakem osazovaná do vynechaných otvorů KUS 8,000 209,49 1 675,92 CS ÚRS 2021 01

PP Stupadla do šachet tunelové stoky ocelová s PE povlakem osazovaná do vynechaných otvorů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899511112
VV A19 8 "D.6 Šachty - šachtová stupadla; počet 8,000

20 M 55243822 stupadlo ocelové kapsové s PE povlakem 160/180-dlouhé KUS 8,000 201,60 1 612,80 CS ÚRS 2021 01
PP stupadlo ocelové kapsové s PE povlakem 160/180-dlouhé

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55243822

P
 Poznámka k položce:

- stupadlo s PE-HD povlakem dle ČSN EN 13 101, úprava proti vybočení nohy, odolnost proti vytržení min. 5 kN

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 557,75
21 K 953334423

Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - 
strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s

M 9,810 350,82 3 441,54 CS ÚRS 2021 01

PP
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 
m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953334423
VV A21 2+0.93+1.65+0.81+3.02+1.4 "D.6 Šachty - těsnící plech do pracovní spáry; obvod 9,810

22 K 953943125
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy 
k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes

KUS 1,000 533,32 533,32 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před 
zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953943125

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 
 motorových zařízení, ventilátorů apod.

 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.
4. Ceny platí za každé zalití.

VV A22 1 "D.6 Šachty - rám pro osazení pororoštů 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 M M130110
úhelník ocelový nerovnostranný nerez jakost 1.4301 50x40x5mm, včetně pantů a přivařených kotevních prutů, 
včetně dvojice závlaček z plochého oceli tl. 2  mm a š

M 10,021 126,00 1 262,65 R položka

PP
úhelník ocelový nerovnostranný nerez jakost 1.4301 50x40x5mm, včetně pantů a přivařených kotevních prutů, včetně dvojice závlaček z 
plochého oceli tl. 2  mm a šířky 20 mm s otvorem pro uzamčení

VV A23 (1.048+0.844+1.041+3.06+1.06+2.019+0.949) "D.6 Šachty - rám pro osazení pororoštů; obvod dle CAD 10,021

24 K 977131118 Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 25 do 28 mm M 2,400 437,60 1 050,24 CS ÚRS 2021 01
PP Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 25 do 28 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/977131118

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny i náklady na rozměření, vrtání vrtacím kladivem a opotřebení příklepových vrtáků.
VV A24 2*8*0.15 "D.6 Šachty - vrty pro šachtová stupadla; počet x délka 2,400

25 K AGR 5 M+D Kotevní trny R12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obklad KUS 18,000 265,00 4 770,00 R položka
PP M+D Kotevní trny R12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obklad

P

 Poznámka k položce:
 - osazení kotvení obkladu obsahuje (chemická malta, nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1), vrt D 14 mm dl. 0,15 m) 

 - 4 ks/m2
- únosnost jednotlivého trnu v tahu min. 10 KN

VV A25 18 "D.6 Šachty - kotvení dna šachty 2 18,000

26 K AGR2
Demontáž a zpětná montáž schránky, ukotvení do betonového bloku 500x500x500 mm, beton C25/30 XC3, 
XF2 a obnova 1 ks dopravního značení

KPL 1,000 3 500,00 3 500,00 R položka

PP
Demontáž a zpětná montáž schránky, ukotvení do betonového bloku 500x500x500 mm, beton C25/30 XC3, XF2 a obnova 1 ks dopravního 
značení

D 998 Přesun hmot 11 019,78
27 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 38,339 287,43 11 019,78 CS ÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998332011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 890 322,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 890 322,53 21,00% 396 967,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 287 290,26

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 05.01 - Zakrytý profil v ulici Saská
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 890 322,53

1 - Zemní práce 695 361,27

2 - Zakládání 36 626,43

3 - Svislé a kompletní konstrukce 665 910,98

4 - Vodorovné konstrukce 81 699,21

5 - Komunikace pozemní 120 260,28

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 120 889,68

8 - Trubní vedení 11 770,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 136,48

997 - Přesun sutě 11 941,50

998 - Přesun hmot 101 725,79

SO 05.01 - Zakrytý profil v ulici Saská

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 890 322,53

D 1 Zemní práce 695 361,27
1 K 113107123

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o t

M2 63,500 543,60 34 518,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107123

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

 Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
 vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 
 zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

 krytů se zvlášť nevykazuje.
 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.
VV A1 63.5 "F.4 tab vv - podklad komunikace ŠDb tl. 250 mm, odstranění stávajícího podkladu 63,500

2 K 113107181
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní p

M2 71,760 42,94 3 081,37 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

 Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
 vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 
 zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

 krytů se zvlášť nevykazuje.
 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.
VV A2 71.76 "F.4 tab vv - Kryt komunikace ACO 11 tl. 40 mm, odstranění stávajícího krytu 71,760

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 05.01 - Zakrytý profil v ulici Saská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 113107182
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní p

M2 67,630 61,25 4 142,34 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107182

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

 Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
 vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 
 zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

 krytů se zvlášť nevykazuje.
 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.
VV A3 67.63 "F.4 tab vv - Kryt komunikace ACO 16 tl. 70 mm, odstranění stávajícího krytu 67,630

4 K 115001104 Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300 M 55,000 606,42 33 353,10 CS ÚRS 2021 01
PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115001104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m.

 2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :
 a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,
 b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,
 c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,
 d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,
 e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,

 f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m.
 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí.

 4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací.
 5. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,
 b) podpěrné konstrukce dřevěné.

6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů cen této části.
VV A4 55 "D.2 Podrobná situace - převedení vody pro SO 05.01 55,000

5 K 119003217
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné 
dráty zřízení

M 110,000 61,24 6 736,40 CS ÚRS 2021 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119003217

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV A5 2*55 "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení po obou stranéch výkopu 110,000

6 K 119003218
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné 
dráty odstranění

M 110,000 41,72 4 589,20 CS ÚRS 2021 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119003218
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

7 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm M2 67,890 179,32 12 174,03 CS ÚRS 2021 01
PP Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121112003

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek nebo odhození do 3 m.

 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V ceně není započteno vodorovné přemístění sejmuté ornice.

VV A7 67.89 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm 67,890

8 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 304,020 134,50 40 890,69 CS ÚRS 2021 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/124253101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 

 břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

 .1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za 

 vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

 A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A8 304.02 "F.4 tab vv - Výkop 304,020

9 K 129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam

M3 55,770 2 325,93 129 717,12 CS ÚRS 2021 01

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/129951113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton 

 obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod 

 úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy 
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a 

 rozprostření.
 4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.

 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

VV A9 55.77 "F.4 tab vv - Bourání kamenného zdiva - stávající profil 55,770

10 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m

M2 198,200 179,83 35 642,31 CS ÚRS 2021 01

PP Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151811132

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje vm2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).
VV A10 198.2 "F.4 tab vv - příložné pažení 198,200

11 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

M2 198,200 122,94 24 366,71 CS ÚRS 2021 01

PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151811232

12 K 162306111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 
přes 100 do 500 m

M3 135,780 88,72 12 046,40 CS ÚRS 2021 01

PP Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162306111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
 b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m,

 c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a násypiště.

VV A12 2*67.89 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm, odvoz na deponii A12 zpět 135,780

13 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 74,100 84,70 6 276,27 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV A13 2*37.05 "F4 tab vv - Zpětný zásyp hutněnou zeminou z výkopu, odvoz na deponii A13 zpět 74,100

14 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění M3 67,890 39,21 2 661,97 CS ÚRS 2021 01
PP Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167103101
VV A14 67.89 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm, nakládání na deponii 67,890

15 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 37,050 51,25 1 898,81 CS ÚRS 2021 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV A15 37.05 "F4 tab vv - Zpětný zásyp hutněnou zeminou z výkopu, nakládání na deponii 37,050

16 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 68,900 149,47 10 298,48 CS ÚRS 2021 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

 souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

 objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

P
 Poznámka k položce:

- hutnění na 95% PS
VV A16 31.85 "F4 tab vv - Zásyp vhodnou nepropustnpou zeminou, např. jíl 31,850
VV B16 37.05 "F4 tab vv - Zpětný zásyp hutněnou zeminou z výkopu 37,050
VV C16 "Celkem: "A16+B16 68,900

17 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 2,282 336,00 766,75 CS ÚRS 2021 01
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PP štěrkodrť frakce 0/63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58344197

VV A17
0.9*1.05*1.05*2.3"D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 20 - zásyp vpusti materiálem shodně s podkl. vrstvou vozovky; 
výška x šířka x délka x hmotnost

2,282

18 M 58125110 jíl surový kusový T 57,276 1 000,00 57 276,00 CS ÚRS 2021 01
PP jíl surový kusový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58125110
VV A18 1.8*31.82 "F4 tab vv - Zásyp vhodnou nepropustnpou zeminou, např. jíl 57,276

19 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

M2 67,890 57,46 3 900,96 CS ÚRS 2021 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351103

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A19 67.89 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm 67,890

20 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

M2 67,890 6,05 410,73 CS ÚRS 2021 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,
 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

 c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
 d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A20 67.89 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm 67,890

21 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 1,018 110,25 112,23 CS ÚRS 2021 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572100

22 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 386,240 545,00 210 500,80 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy

VV A22 304.02 "F.4 tab vv - Výkop 304,020
VV B22 63.5 "F.4 tab vv - podklad komunikace ŠDb tl. 250 mm, odstranění stávajícího podkladu 63,500
VV C22 55.77 "F.4 tab vv - Bourání kamenného zdiva - stávající profil 55,770
VV D22 "Mezisoučet: "A22+B22+C22 423,290
VV E22 -37.05 "F4 tab vv - Zpětný zásyp hutněnou zeminou z výkopu -37,050
VV F22 "Celkem: "A22+B22+C22+E22 386,240

23 K R1711531.5 Zemní hrázky pro převádění vody, včetně čerpání vody po celou dobu stavby SO 05 a SO 06 KPL 1,000 60 000,00 60 000,00 R položka
PP Zemní hrázky pro převádění vody, včetně čerpání vody po celou dobu stavby SO 05 a SO 06

D 2 Zakládání 36 626,43
24 K 212752111

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sen

M 126,000 284,46 35 841,96 CS ÚRS 2021 01

PP
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 
trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752111
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na:

 a) podsyp ze štěrkopísku tl. 100 mm,
 b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do stran.

 2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
 a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03,

b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.

VV A24 42 "D.2 Podrobná situace - podélná drenáž prostoru pod propustkem 42,000
VV B24 2*42 "D.2 Podrobná situace - podélná drenáž prostoru okolo propustku 84,000
VV C24 "Celkem: "A24+B24 126,000

25 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 118,500 6,62 784,47 R položka
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění

  do hloubky 0,7 m od pláně.
 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

VV A25 11.85/0.1 "F4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm, zhutnění podloží na 95% PS 118,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 665 910,98
26 K 341312113 Betonová výplň za rubem mostní konstrukce z vlnitého plechu z betonu C 16/20 M3 7,250 7 604,59 55 133,28 CS ÚRS 2021 01

PP Betonová výplň za rubem mostní konstrukce z vlnitého plechu z betonu C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/341312113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na vyplnění prostoru mezi stávající mostní konstrukcí a novou konstrukcí z vlnitého plechu betonem 

 tekuté konzistence.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) vrty do stávající konstrukce, které se oceńují cenami souboru cen 977 15-1 Jádrové vrty diamantovými korunkami části C02 Vrtání a řezní 
 katalogu 800-5 Sanace,

b) případné konečné zainjektování, které se oceňují cenami souboru cen 28. 60-11 Injektáž katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
VV A26 7.25 "F.4 tab vv - Výplňový beton C16/20 X0, vyplnění prostoru pod plotovou podezdívkou mezi řezy 16-19 7,250

27 K 389121111 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě do 5 t KUS 34,000 2 004,05 68 137,70 CS ÚRS 2021 01
PP Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě do 5 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/389121111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Osazení plastových a ocelových propustků je oceněno vkatalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na rozměření a vytýčení obrysu rámové konstrukce přesýpaných mostních objektů, uložení dílců na 
 základovou desku jeřábem srektifikací dílce a montážní spojení do doby zmonolitnění.

 3. Vcenách nejsou započteny náklady na:
 a) dílce rámové konstrukce otevřeného nebo uzavřeného profilu, tyto se oceňují ve specifikaci,

 b) vnitrostaveništní přesuny dílců, tyto se oceňují souborem cen 992 11-4 . Vodorovné přemístění mostních dílců,
 c) výztuž doplňkovou spár, výztuž se oceňuje souborem cen 389 36-10 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí,

d) betonáž základové desky, tyto se oceňují souborem cen 421 32-11 Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, 
 trámové, ostatní,

 e) bednění a betonáž spár dílců, tyto se oceňují souborem cen 389 38-11 Doplňková betonáž malého rozsahu včetně bednění,
 f) izolaci spár vnějších, izolace se oceňuje souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry pásy, profily a tmely,

g) hydraulické zasouvání osazeného otevřeného rámu po kolejnici do konečné pozice votevřené stavební jámě, které je nutno ocenit dle 
nákladů nutných na požadovanou technologii.

VV A27 34 "D.2 Podrobná situace - propustky v SO 05 délky 1,2 m 34,000

28 M M593834.3 propust rámová světlý rozměr 1,00x1,10, délky 1,2 m, zatížení 20 tun, materiál beton C40/50 XC4 XF3 XM2 KUS 34,000 15 960,00 542 640,00 R položka

PP propust rámová světlý rozměr 1,00x1,10, délky 1,2 m, zatížení 20 tun, materiál beton C40/50 XC4 XF3 XM2

VV A28 34 "D.2 Podrobná situace - propustky v SO 05 délky 1,20 m 34,000

D 4 Vodorovné konstrukce 81 699,21
29 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 1,103 315,66 348,17 CS ÚRS 2021 01

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451315114
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.

 2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního 

 povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
 4. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva 

 zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.

VV A29 1.05*1.05"D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 20 - podklad vpusti z betonu C12/15 X0; šířka x délka 1,103

30 K 451315125 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20 M2 95,733 485,17 46 446,78 CS ÚRS 2021 01
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451315125

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.

 2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního 

 povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
 4. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva 

 zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.

VV A30 14.36/0.15 "F.4 tab vv - Podkladní beton C16/20 tl. 150 mm 95,733

31 K 457532111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, 
frakce od 4-8 do 22-32 mm

M3 19,000 1 177,34 22 369,46 CS ÚRS 2021 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 4-8 do 22-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/457532111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
 b) urovnání líce vrstvy.

 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

P
 Poznámka k položce:

- hutnění na 95% PS
VV A31 19 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16, hutněná 19,000

32 K 457532112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, 
frakce od 16-63 do 32-63 mm

M3 11,960 1 048,06 12 534,80 CS ÚRS 2021 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/457532112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
 b) urovnání líce vrstvy.

 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

VV A32 11.85 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm 11,850

VV B32
1.05*1.05*0.1 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 20 - podsyp vpusti štěrkovou vrstvou fr. 32-63 tl. 100 mm; šířka x délka 
x tloušťka

0,110

VV C32 "Celkem: "A32+B32 11,960

D 5 Komunikace pozemní 120 260,28
33 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm M2 63,500 262,16 16 647,16 CS ÚRS 2021 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871111

P
 Poznámka k položce:

- hutnění na 95% PS
VV A33 63.5 "F.4 tab vv - podklad komunikace ŠDb tl. 250 mm 63,500
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34 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm

M2 51,500 307,13 15 817,20 CS ÚRS 2021 01

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564962111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11,

b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11.
VV A34 51.5 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 20 - obnova parkovací plochy MZK tl. 200 mm; plocha dle CAD 51,500

35 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním M3 7,450 349,96 2 607,20 CS ÚRS 2021 01
PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569903311

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.

2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 
Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu.

VV A35 7.45 "F.4 tab vv - krajnice komunikace ze ŠDb 7,450

36 K 573211106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 M2 17,900 3,56 63,72 CS ÚRS 2021 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573211106

VV A36
35.8*0.5 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez B - penetrační nátěr spáry komunikace ACO 11 tl. 40 mm; délka dle CAD x 
šířka

17,900

37 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

M2 71,760 291,10 20 889,34 CS ÚRS 2021 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po 
zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577134131

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV A37 71.76 "F.4 tab vv - Kryt komunikace ACO 11 tl. 40 mm 71,760

38 K 577165131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

M2 67,630 506,22 34 235,66 CS ÚRS 2021 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po 
zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577165131

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl. 45 až 60 mm.

VV A38 67.63 "F.4 tab vv - Kryt komunikace ACO 16 tl. 70 mm 67,630

39 K R9141111
Demontáž svislého dopravního značení, osazení dočasné značení po dobu stabvy, obnova značení v původní 
poloze a rozměrech, včetně dodávky potřebného materiálu,

KUS 1,000 30 000,00 30 000,00 R položka

PP
Demontáž svislého dopravního značení, osazení dočasné značení po dobu stabvy, obnova značení v původní poloze a rozměrech, včetně 
dodávky potřebného materiálu, včetně včech nutných souvisejících prací

VV A39 1 "D.. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 15 - demontáž A39 obnova dopravní značky 1,000

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 120 889,68
56 K 711113115

Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou 
na bázi polymery modifikované živice

M2 114,240 380,17 43 430,62 CS ÚRS 2021 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované 
živice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711113115

VV A56
34*2*1.4*1.20 "D.2 Podrobná situace - nátěr vrchu A56 spodku 1,2 m propustků; počet propustků x počet stran na kus x 
vnější šířka x délka

114,240

57 K 711113125
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na 
bázi polymery modifikované živice

M2 191,760 396,93 76 115,30 CS ÚRS 2021 01

PP Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711113125
VV A57 34*2*1.02 "D.2 Podrobná situace - nátěr čel propustků; počet propustků x počet čel na kus x plocha v řezu 69,360

VV B57
34*2*1.5*1.20 "D.2 Podrobná situace - nátěr boků 1,2 m propustků; počet propustků x počet boků na kus x vnější výška x 
délka

122,400

VV C57 "Celkem: "A57+B57 191,760

58 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6

T 1,224 1 097,84 1 343,76 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 8 Trubní vedení 11 770,91
40 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 M 0,900 147,32 132,59 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871310310

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

 potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

 druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
 3. Ztratné lze dohodnout:

 a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

VV A40 0.9 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 20 - zaústění potrubí DN 150 do Bělského potoka 0,900

41 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 M 0,914 650,00 594,10 CS ÚRS 2021 01
PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28617003

42 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 KUS 1,000 1 832,54 1 832,54 CS ÚRS 2021 01
PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/895941311

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci,

 b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci,
c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 

 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,
d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.

VV A42 1 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 20 - uliční vpusť s kalovým košem DN 450, poklop D400 1,000

43 M 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm KUS 1,000 679,00 679,00 CS ÚRS 2021 01
PP dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59223850

44 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm KUS 1,000 430,00 430,00 CS ÚRS 2021 01
PP skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59223862
VV A44 1 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 20 - uliční vpusť s kalovým košem DN 450, poklop D400 1,000

45 M 59223856 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm KUS 1,000 325,00 325,00 CS ÚRS 2021 01
PP skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59223856
VV A45 1 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 20 - uliční vpusť s kalovým košem DN 450, poklop D400 1,000

46 M 59223820 vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny KUS 1,000 622,00 622,00 CS ÚRS 2021 01
PP vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59223820
VV A46 1 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 20 - uliční vpusť s kalovým košem DN 450, poklop D400 1,000

47 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 KUS 1,000 1 245,68 1 245,68 CS ÚRS 2021 01
PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899204112

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
VV A47 1 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 20 - uliční vpusť s kalovým košem DN 450, poklop D400 1,000

48 M 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 KUS 1,000 4 750,00 4 750,00 CS ÚRS 2021 01
PP mříž litinová 600/40T, 420X620 D400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28661938

49 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla KUS 1,000 1 160,00 1 160,00 CS ÚRS 2021 01
PP koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28661789
VV A49 1 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 20 - uliční vpusť s kalovým košem DN 450, poklop D400 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 136,48
50 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm M 35,800 69,75 2 497,05 CS ÚRS 2021 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735111

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.
VV A50 35.8 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez B - odříznutí stávající komunikace ACO 11 tl. 40 mm; délka dle CAD 35,800

51 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm M 35,600 87,97 3 131,73 CS ÚRS 2021 01
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735112

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.
VV A51 35.6 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez B - odříznutí stávající komunikace ACO 16 tl. 70 mm; délka dle CAD 35,600

52 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 150 do 180 mm

M 0,200 4 715,71 943,14 CS ÚRS 2021 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/977151124

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

 vody.
2. Vcenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody zvrtu.

VV A52 0.2 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 20 - zaústění potrubí DN 150 do Bělského potoka 0,200

53 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 306,000 122,76 37 564,56 CS ÚRS 2021 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985131111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.

 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro 
objekt, na kterém se práce provádí.

VV A53
34*2*1.4*1.2 "D.2 Podrobná situace - čištění pro nátěr vrchu A53 spodku 1,2 m propustků; počet propustků x počet stran na 
kus x vnější šířka x délka

114,240

VV B53 "Mezisoučet: "A53 114,240
VV C53 34*2*1.02 "D.2 Podrobná situace - čištění pro nátěr čel propustků; počet propustků x počet čel na kus x plocha v řezu 69,360

VV D53
34*2*1.5*1.2 "D53.2 Podrobná situace - čištění pro nátěr boků 1,2 m propustků; počet propustků x počet boků na kus x 
vnější výška x délka

122,400

VV E53 "Celkem: "A53+C53+D53 306,000

D 997 Přesun sutě 11 941,50
54 K R997002 Vodorovné přemístění živičné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 21,911 545,00 11 941,50 R položka

PP Vodorovné přemístění živičné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
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VV A54
7.032 "Kryt komunikace ACO 11 tl. 40 mm, odstranění stávajícího krytu, hmotnost dle TOV pol. 113107181 sloupec Suť 
celkem

7,032

VV B54
14.879 "Kryt komunikace ACO 16 tl. 70 mm, odstranění stávajícího krytu, hmotnost dle TOV pol. 113107182 sloupec Suť 
celkem

14,879

VV C54 "Celkem: "A54+B54 21,911

D 998 Přesun hmot 101 725,79
55 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 353,915 287,43 101 725,79 CS ÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998332011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 74 639,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 74 639,76 21,00% 15 674,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 90 314,11

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 05.02 - Oblouk betonovaný na místě v km 124,63
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 74 639,76

3 - Svislé a kompletní konstrukce 64 160,08

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 180,37

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 116,22

998 - Přesun hmot 183,09

SO 05.02 - Oblouk betonovaný na místě v km 124,63

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

Strana 90 z 184



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 74 639,76

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 64 160,08
1 K 311101211

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 
železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých

M 1,000 97,67 97,67 CS ÚRS 2021 01

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311101211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

 neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
 2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.
VV A1 2*0.5 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže okolo propustku DN 100; počet x délka 1,000

2 M 28610675
výtokový kus drenážního tyčového potrubí systému inženýrských liniových staveb SN 4 DN 100 s 
perforovanou klapkou

KUS 2,000 353,00 706,00 CS ÚRS 2021 01

PP výtokový kus drenážního tyčového potrubí systému inženýrských liniových staveb SN 4 DN 100 s perforovanou klapkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28610675
VV A2 2 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže okolo propustku DN 100; počet 2,000

3 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 3,895 5 737,63 22 348,07 CS ÚRS 2021 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321321116

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a 
 základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

 b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
 2. Ceny neplatí pro:

 a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
 b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu 
 prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka 
 kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

 3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
 a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

 b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
 c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

 d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
 e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

 f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

 cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 05.02 - Oblouk betonovaný na místě v km 124,63
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

- beton C30/37 XC4 XF3 XA1 XM2
VV A3 1.9*0.4*1.8 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - dno oblouku; délka x tloušťka x šířka 1,368
VV B3 2*1.9*0.4*1.1 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - boky oblouku; počet x délka x tloušťka x výška 1,672
VV C3 1.8*1.9*0.25  "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - strop oblouku; šířka x délka x tloušťka 0,855
VV D3 "Celkem: "A3+B3+C3 3,895

4 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 12,910 1 261,60 16 287,26 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321351010

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

VV A4 2*1.75*1.9 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - vnější strana boků; počet x výška x délka 6,650
VV B4 2*1.1*1.9 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - vnitřní strana boků; počet x výška x délka 4,180

VV C4
2*(2*1.7*0.2+1.8*0.2)"D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - čela oblouku; oba konce x (dvě svislé strany x výška x 
tloušťka + šířka dva x tloušťka)

2,080

VV D4 "Celkem: "A4+B4+C4 12,910

5 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 12,910 363,60 4 694,08 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321352010

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

6 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,160 49 800,00 7 968,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321366111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

 a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
 b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

 c) výztuž z armokošů.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži 
 výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A6 0.16 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - výztuž oblouku 0,160

7 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,310 38 900,00 12 059,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321366112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

 a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
 b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

 c) výztuž z armokošů.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži 
 výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A7 0.31 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - výztuž oblouku 0,310

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 180,37
12 K 711113115

Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou 
na bázi polymery modifikované živice

M2 3,420 380,17 1 300,18 CS ÚRS 2021 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované 
živice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711113115
VV A12 (0.4+1+0.4)*1.9 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky - nátěr horní plochy oblouku; celková šířka x délka 3,420

13 K 711113125
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na 
bázi polymery modifikované živice

M2 7,140 396,93 2 834,08 CS ÚRS 2021 01

PP Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711113125
VV A13 1.7*(0.2+0.2) "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - nátěr čel oblouku; výška x šířka na stranách 0,680
VV B13 1.9*1.7*2 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - nátěr boků oblouku; délka x výška x počet 6,460
VV C13 "Celkem: "A13+B13 7,140

14 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6

T 0,042 1 097,84 46,11 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 116,22
8 K 953333318

PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi 
výztuž šířky 190 mm

M 4,000 295,23 1 180,92 CS ÚRS 2021 01

PP PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 190 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953333318
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách dodatečného přírubového pásu -3615 a -3625 jsou započteny i náklady na hmoždinky a šrouby, na ocelovou pásnici a pryžovou 

 podložku, položenou do bobtnajícího lepícího tmelu, kterými se pás přitáhne k betonové konstrukci.
 2. V cenách příplatků za vytvoření tvarovky -3911 až -3935 jsou započteny náklady zhotovení tvarovky svařením pásů.

 3. U plošných tvarovek jsou pásy svařovány ve stejné rovině, u vertikálních tvarovek v rovinách na sebe kolmých.
4. Množství měrných jednotek pásů se určuje v m jejich délky. Délka pásů, které tvoří tvarovky, se od této délky neodečítá.

VV A8 2*2 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - těsnící plech do pracovní spáry; 2x x délka 4,000

9 K 953334118 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm M 12,400 284,84 3 532,02 CS ÚRS 2021 01
PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953334118

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmelu, u bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací 
mřížkou a ukotvení hřeby do betonu.

VV A9 2*2*(1.4+1.7) "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - bentonitový pásek v napojení; 2 konce x 2x (výška + šířka) 12,400

10 K 953334423
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - 
strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s

M 4,000 350,82 1 403,28 CS ÚRS 2021 01

PP
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 
m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953334423
VV A10 2*2 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - těsnící plech do pracovní spáry; 2x x délka 4,000

D 998 Přesun hmot 183,09
11 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 0,637 287,43 183,09 CS ÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998332011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 144 041,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 144 041,70 21,00% 30 248,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 174 290,46

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 05.03 - Zemní práce pro přeložky vodovodu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 144 041,70

1 - Zemní práce 22 345,73

2 - Zakládání 6 970,58

4 - Vodorovné konstrukce 1 807,41

5 - Komunikace pozemní 5 111,64

8 - Trubní vedení 166,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 101 077,65

997 - Přesun sutě 856,20

998 - Přesun hmot 5 706,06

SO 05.03 - Zemní práce pro přeložky vodovodu

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 144 041,70

D 1 Zemní práce 22 345,73
1 K 113107341

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živ

M2 5,250 52,65 276,41 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107341

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

 Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
 vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 
 zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

 krytů se zvlášť nevykazuje.
 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV A1
5.25 "D.8 Křížení s vodovodem A1 plynovodem - odstranění stávající vrstvy ACO 11 tl. 40 mm na levé straně toku; plocha 
dle CAD

5,250

2 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živ

M2 4,800 75,56 362,69 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107342

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

 Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
 vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 
 zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

 krytů se zvlášť nevykazuje.
 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 05.03 - Zemní práce pro přeložky vodovodu
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VV A2
4.8 "D.8 Křížení s vodovodem A2 plynovodem - odstranění stávající vrstvy ACO 16 tl. 70 mm na levé straně toku; plocha dle 
CAD

4,800

3 K 113107422
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek stroj

M2 3,950 97,79 386,27 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107422

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

 Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek.

 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.
 4. Ceny

a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 
 mechanicky zpevněných zemin,

 b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky 

 uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

 krytů se zanedbává.
 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV A3
3.95 "D.8 Křížení s vodovodem A3 plynovodem - odstranění stávající vrstvy MZK tl. 180 mm na pravé straně toku; plocha dle 
CAD

3,950

4 K 113107423
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek stroj

M2 4,400 144,75 636,90 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107423

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

 Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek.

 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.
 4. Ceny

a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 
 mechanicky zpevněných zemin,

 b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky 

 uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

 krytů se zanedbává.
 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV A4
4.4 "D.8 Křížení s vodovodem A4 plynovodem - odstranění stávající vrstvy ŠDb tl. 250 mm na levé straně toku; plocha dle 
CAD

4,400

5 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm M2 1,440 179,32 258,22 CS ÚRS 2021 01
PP Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121112003

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek nebo odhození do 3 m.

 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V ceně není započteno vodorovné přemístění sejmuté ornice.

VV A5 1.2*1.2 "D.5 Příčný řez 18 - sejmutí ornice pro přeložku vodovodní přípojky PE DN 32 na pravé straně toku; šířka x délka 1,440

6 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 12,968 191,50 2 483,37 CS ÚRS 2021 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/124253100
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 

 břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

 .1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za 

 vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

 A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A6
((1.39+3.2)/2)*((1.65+0.47)/2) "D.8 Křížení s vodovodem A6 plynovodem - výkop na pravé straně toku; průměrná půdorysná 
plocha x průměrná výška dle CAD

2,433

VV B6
((1.68+4.4)/2)*((1.73+1.13)/2) "D.8 Křížení s vodovodem A6 plynovodem - výkop nalevé straně toku; průměrná půdorysná 
plocha x průměrná výška dle CAD

4,347

VV C6 "Mezisoučet: "A6+B6 6,780

VV D6
1.5*1.5*1.95 "D6.5 Příčný řez 18 - stavební jáma pro přeložku vodovodní přípojky PE DN 32 na levé straně toku; šířka x 
délka x výška

4,388

VV E6
1.2*1.2*1.25 "D6.5 Příčný řez 18 - stavební jáma pro přeložku vodovodní přípojky PE DN 32 na pravé straně toku; šířka x 
délka x výška

1,800

VV F6 "Celkem: "A6+B6+D6+E6 12,968

7 K 162306111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 
přes 100 do 500 m

M3 0,432 88,72 38,33 CS ÚRS 2021 01

PP Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162306111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
 b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m,

 c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a násypiště.

P
 Poznámka k položce:

- odvoz na deponii a zpět

VV A7
2*1.2*1.2*0.15 "D.5 Příčný řez 18 - sejmutí ornice pro přeložku vodovodní přípojky PE DN 32 na pravé straně toku; šířka x 
délka

0,432

8 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 2,592 84,70 219,54 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

P
 Poznámka k položce:

- odvoz na deponii a zpět

VV A8
2*1.2*1.2*(1.25-0.35) "D.5 Příčný řez 18 - zpětný zásyp přeložky vodovodní přípojky PE DN 32 na pravé straně toku; šířka x 
délka x výška

2,592

9 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění M3 1,440 39,21 56,46 CS ÚRS 2021 01
PP Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167103101

P
 Poznámka k položce:

- nakládání na deponii
VV A9 1.2*1.2 "D.5 Příčný řez 18 - sejmutí ornice pro přeložku vodovodní přípojky PE DN 32 na pravé straně toku; šířka x délka 1,440

10 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 1,296 195,00 252,72 CS ÚRS 2021 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

P
 Poznámka k položce:

- nakládání na deponii

VV A10
1.2*1.2*(1.25-0.35) "D.5 Příčný řez 18 - zpětný zásyp přeložky vodovodní přípojky PE DN 32 na pravé straně toku; šířka x 
délka x výška

1,296

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 7,445 149,47 1 112,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

 souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

 objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV A11
((1.39+3.2)/2)*((1.65+0.47)/2) "D.8 Křížení s vodovodem A11 plynovodem - výkop na pravé straně toku; průměrná půdorysná 
plocha x průměrná výška dle CA

2,433

VV B11
((1.68+4.4)/2)*((1.73+1.13)/2) "D.8 Křížení s vodovodem A11 plynovodem - výkop nalevé straně toku; průměrná půdorysná 
plocha x průměrná výška dle CAD

4,347

VV C11 "Mezisoučet: "A11+B11 6,780
VV D11 -1.2*1.65 "D11.8 Křížení s vodovodem A11 plynovodem - písčitý podsyp potrubí; šířka x plocha v podélném řezu -1,980
VV E11 -1.2*0.2*6.1 "D11.8 Křížení s vodovodem A11 plynovodem - písčitý podsyp potrubí; šířka x tloušťka x délka -1,464
VV F11 "Mezisoučet: "D11+E11 -3,444

VV G11
1.5*1.5*1.25 "D11.5 Příčný řez 18 -  zásyp štěrkodrtí přeložky vodovodní přípojky PE DN 32 na levé straně toku; šířka x délka 
x výška

2,813

VV H11
1.2*1.2*(1.25-0.35) "D11.5 Příčný řez 18 - zpětný zásyp přeložky vodovodní přípojky PE DN 32 na pravé straně toku; šířka x 
délka x výška

1,296

VV I11 "Celkem: "A11+B11+D11+E11+G11+H11 7,445

12 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 14,142 396,00 5 600,23 CS ÚRS 2021 01
PP štěrkodrť frakce 0/63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58344197

VV A12
2.3*((1.39+3.2)/2)*((1.65+0.47)/2) "D.8 Křížení s vodovodem A12 plynovodem - výkop na pravé straně toku; prům. 
půdorysná plocha x průměrná výška dle C

5,595

VV B12
2.3*((1.68+4.4)/2)*((1.73+1.13)/2) "D.8 Křížení s vodovodem A12 plynovodem - výkop nalevé straně toku; prům. půdorysná 
plocha x průměrná výška dle CAD

9,999

VV C12 "Mezisoučet: "A12+B12 15,594
VV D12 -2.3*1.2*1.65 "D12.8 Křížení s vodovodem A12 plynovodem - písčitý podsyp potrubí; šířka x plocha v podélném řezu -4,554
VV E12 -2.3*1.2*0.2*6.1 "D12.8 Křížení s vodovodem A12 plynovodem - písčitý podsyp potrubí; šířka x tloušťka x délka -3,367
VV F12 "Mezisoučet: "D12+E12 -7,921

VV G12
2.3*1.5*1.5*1.25 "D12.5 Příčný řez 18 -  zásyp štěrkodrtí přeložky vodovodní přípojky PE DN 32 na levé straně toku; šířka x 
délka x výška

6,469

VV H12 "Celkem: "A12+B12+D12+E12+G12 14,142

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k

M3 2,820 219,31 618,45 CS ÚRS 2021 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 
tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené 

 vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV A13 1.2*1.65 "D.8 Křížení s vodovodem A13 plynovodem - písčitý podsyp potrubí; šířka x plocha v podélném řezu 1,980

VV B13
0.7*1.2 "D.5 Příčný řez 18 - obsyp štěrkopískem fr. do 22 mm přeložky vodovodní přípojky PE DN 32 na levé A13 pravé 
straně toku; plocha v řeu x šířka

0,840

VV C13 "Celkem: "A13+B13 2,820

14 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 T 5,640 336,00 1 895,04 CS ÚRS 2021 01
PP štěrkopísek frakce 0/22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58337331

15 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

M2 1,440 57,46 82,74 CS ÚRS 2021 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351103

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A15
1.2*1.2 "D.5 Příčný řez 18 - rozprostření ornice pro přeložku vodovodní přípojky PE DN 32 na pravé straně toku; šířka x 
délka

1,440

16 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

M2 1,440 6,05 8,71 CS ÚRS 2021 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,
 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

 c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
 d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A16
1.2*1.2 "D.5 Příčný řez 18 - rozprostření ornice pro přeložku vodovodní přípojky PE DN 32 na pravé straně toku; šířka x 
délka

1,440

17 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 0,022 104,00 2,29 CS ÚRS 2021 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572100

18 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 14,779 545,00 8 054,56 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy

VV A18
3.95*0.18 "D.8 Křížení s vodovodem A18 plynovodem - odstranění stávající vrstvy MZK tl. 180 mm na pravé straně toku; 
plocha dle CAD x tloušťka

0,711

VV B18
4.4*0.25 "D.8 Křížení s vodovodem A18 plynovodem - odstranění stávající vrstvy ŠDb tl. 250 mm na levé straně toku; plocha 
dle CAD

1,100

VV C18 "Mezisoučet: "A18+B18 1,811

VV D18
((1.39+3.2)/2)*((1.65+0.47)/2) "D18.8 Křížení s vodovodem A18 plynovodem - výkop na pravé straně toku; průměrná 
půdorysná plocha x průměrná výška dle 

2,433

VV E18
((1.68+4.4)/2)*((1.73+1.13)/2) "D18.8 Křížení s vodovodem A18 plynovodem - výkop nalevé straně toku; průměrná 
půdorysná plocha x průměrná výška dle CA

4,347

VV F18 "Mezisoučet: "D18+E18 6,780

VV G18
1.5*1.5*1.95 "D18.5 Příčný řez 18 - stavební jáma pro přeložku vodovodní přípojky PE DN 32 na levé straně toku; šířka x 
délka x výška

4,388

VV H18
1.2*1.2*1.25 "D18.5 Příčný řez 18 - stavební jáma pro přeložku vodovodní přípojky PE DN 32 na pravé straně toku; šířka x 
délka x výška

1,800
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VV I18 "Celkem: "A18+B18+D18+E18+G18+H18 14,779

D 2 Zakládání 6 970,58
19 K 292111111 Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení T 0,062 15 183,96 941,41 CS ÚRS 2021 01

PP Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/292111111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) jakýkoliv druh a rozměr ocelových, dřevěných výrobků,
 b) provádění pomocných konstrukcí z terénu, z lešení, z prámů lodí,

 c) pracovní podlahy, lešení, podporné a jiné konstrukce pro beranidla, vytahovače, vrtné a jiné soupravy,
 d) rozepření a vzepření štětových nebo podzemních stěn (i pilotových).

 2. V ceně-1111 jsou započteny i náklady na potřebný spojovací materiál.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení materiálu.

 a) dodání materiálu trvale zabudovaného se oceňuje ve specifikaci.
b) opotřebení materiálu dočasně zabudovaného se oceňuje ve specifikaci jako u oceli 0,2 a u dřeva 0,333.násobek pořizovací ceny materiálu.

VV A19
2*1.6*(19.5/1000) "D.5 Příčný řez 18 - rrozepření podezdívky pro přeložku vodovodní přípojky PE DN 32 na pravé straně 
toku; počet x délka x hmotnost

0,062

20 K 292111112 Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu odstranění T 0,062 4 341,46 269,17 CS ÚRS 2021 01
PP Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/292111112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) jakýkoliv druh a rozměr ocelových, dřevěných výrobků,
 b) provádění pomocných konstrukcí z terénu, z lešení, z prámů lodí,

 c) pracovní podlahy, lešení, podporné a jiné konstrukce pro beranidla, vytahovače, vrtné a jiné soupravy,
 d) rozepření a vzepření štětových nebo podzemních stěn (i pilotových).

 2. V ceně-1111 jsou započteny i náklady na potřebný spojovací materiál.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení materiálu.

 a) dodání materiálu trvale zabudovaného se oceňuje ve specifikaci.
b) opotřebení materiálu dočasně zabudovaného se oceňuje ve specifikaci jako u oceli 0,2 a u dřeva 0,333.násobek pořizovací ceny materiálu.

21 M M140110 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele M 3,200 1 800,00 5 760,00 R položka

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele

P
 Poznámka k položce:

- hmotnost 19,5 kg/mb

VV A21
2*1.6 "D.5 Příčný řez 18 - rrozepření podezdívky pro přeložku vodovodní přípojky PE DN 32 na pravé straně toku; počet x 
délka

3,200

D 4 Vodorovné konstrukce 1 807,41
22 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm M3 1,464 1 234,57 1 807,41 CS ÚRS 2021 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451572111

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV A22 1.2*0.2*6.1 "D.8 Křížení s vodovodem A22 plynovodem - písčitý podsyp potrubí; šířka x tloušťka x délka 1,464

D 5 Komunikace pozemní 5 111,64
23 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm M2 4,400 262,16 1 153,50 CS ÚRS 2021 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871111

P
 Poznámka k položce:

- hutnění na 95% PS

VV A23 4.4 "D.8 Křížení s vodovodem A23 plynovodem - obnova stávající vrstvy ŠDb tl. 250 mm na levé straně toku; plocha dle CAD 4,400

24 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

M2 5,250 291,10 1 528,28 CS ÚRS 2021 01
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PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po 
zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577134131

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV A24
5.25 "D.8 Křížení s vodovodem A24 plynovodem - obnova stávající vrstvy ACO 11 tl. 40 mm na levé straně toku; plocha dle 
CAD

5,250

25 K 577165131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

M2 4,800 506,22 2 429,86 CS ÚRS 2021 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po 
zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577165131

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl. 45 až 60 mm.

VV A25
4.8 "D.8 Křížení s vodovodem A25 plynovodem - odstranění stávající vrstvy ACO 16 tl. 70 mm na levé straně toku; plocha 
dle CAD

4,800

D 8 Trubní vedení 166,43
26 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm M 9,750 17,07 166,43 CS ÚRS 2021 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722114
VV A26 6.9 "D.8 Křížení s vodovodem A26 plynovodem - zakrytí přeložky výstražnou fólií; délka dle CAD 6,900
VV B26 2.85 "D.5 Příčný řez 18 - výstražná fólie přeložky vodovodní přípojky PE DN 32 2,850
VV C26 "Celkem: "A26+B26 9,750

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 101 077,65
27 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm M 7,000 69,75 488,25 CS ÚRS 2021 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735111

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV A27
7 "D.8 Křížení s vodovodem A27 plynovodem - odříznutí stávající vrstvy ACO 11 tl. 40 mm na pravé straně toku; délka dle 
CAD

7,000

28 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm M 6,700 87,97 589,40 CS ÚRS 2021 01
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735112

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV A28
6.7 "D.8 Křížení s vodovodem A28 plynovodem - odříznutí stávající vrstvy ACO 16 tl. 70 mm na pravé straně toku; délka dle 
CAD

6,700

29 K AGR 05.03 Přeložka vodovodu v km 100,03 a shybka vodovodu v km 120,43, zajištění externím dodavatelem SČVK
SOUB

OR
1,000 100 000,00 100 000,00 R položka

PP Přeložka vodovodu v km 100,03 a shybka vodovodu v km 120,43, zajištění externím dodavatelem SČVK

P
 Poznámka k položce:

- rozsah prací dle PD D.8 Křížení s plynovodem a vodovodem

D 997 Přesun sutě 856,20
30 K R997002 Vodorovné přemístění živičné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 1,571 545,00 856,20 R položka

PP Vodorovné přemístění živičné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A30
0.515 "D.8 Křížení s vodovodem A30 plynovodem - odstranění stávající vrstvy ACO 11 tl. 40 mm na levé straně toku; 
hmotnost dle TOV pol. 113107341

0,515

VV B30
1.056 "D.8 Křížení s vodovodem A30 plynovodem - odstranění stávající vrstvy ACO 16 tl. 70 mm na levé straně toku; 
hmotnost dle TOV pol. 113107342

1,056

VV C30 "Celkem: "A30+B30 1,571
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D 998 Přesun hmot 5 706,06
31 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 19,852 287,43 5 706,06 CS ÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998332011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 813,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 96 813,74 21,00% 20 330,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 144,63

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 05.04 - Obnova podezdívky podél parc. č. 2 v případě jejího poškození
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 96 813,74

3 - Svislé a kompletní konstrukce 57 038,49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 950,04

997 - Přesun sutě 7 673,60

998 - Přesun hmot 5 151,61

SO 05.04 - Obnova podezdívky podél parc. č. 2 v případě jejího poškození

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 96 813,74

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 57 038,49
1 K 338171121

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím 
cementovou maltou do vynechaných otvorů

KUS 12,000 122,26 1 467,12 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných 
otvorů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,

 b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.
 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.

 4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.
 5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.

6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.
VV A1 11 "D.2 Podrobná situace - obnova oplocení podél parc.č. 2 11,000
VV B1 1 "D.2 Podrobná situace - obnova oplocení podél parc.č. 2, vzpěra na začátku úseku 1,000
VV C1 "Celkem: "A1+B1 12,000

2 M 55342243 sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm KUS 11,000 158,00 1 738,00 CS ÚRS 2021 01
PP sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55342243
VV A2 11 "D.2 Podrobná situace - obnova oplocení podél parc.č. 2 11,000

3 M 55342275 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 3000mm KUS 1,000 230,00 230,00 CS ÚRS 2021 01
PP vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 3000mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55342275
VV A3 1 "D.2 Podrobná situace - obnova oplocení podél parc.č. 2, vzpěra na začátku úseku 1,000

4 K 348321218 Zábradelní zídky a podezdívky z betonu železového tř. C 20/25 M3 7,040 3 147,94 22 161,50 CS ÚRS 2021 01
PP Zábradelní zídky a podezdívky z betonu železového tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/348321218
VV A4 22*0.32 "D.2 Podrobná situace - obnova zídky oplocení podél parc.č. 2; délka x plocha v příčném řezu 7,040

5 K 348351211
Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo 
zakřiveným plné zřízení

M2 38,040 628,45 23 906,24 CS ÚRS 2021 01

PP Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/348351211

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté obedňované plochy
VV A5 2*0.85*22 "D.2 Podrobná situace - bednění boků při obnově zídky oplocení podél parc.č. 2; obě strany x výška x délka 37,400

VV B5 2*0.32 "D.2 Podrobná situace - bednění čel při obnově zídky oplocení podél parc.č. 2; obě strany x plocha v příčném řezu 0,640

VV C5 "Celkem: "A5+B5 38,040

6 K 348351212
Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo 
zakřiveným plné odstranění

M2 38,040 96,68 3 677,71 CS ÚRS 2021 01

PP Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné odstranění

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 05.04 - Obnova podezdívky podél parc. č. 2 v případě jejího poškození
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/348351212

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté obedňované plochy

7 K 348401130 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m M 22,000 96,36 2 119,92 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/348401130

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.
VV A7 22 "D.2 Podrobná situace - obnova oplocení podél parc.č. 2 22,000

8 M 31324768 pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm M 22,000 79,00 1 738,00 CS ÚRS 2021 01
PP pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/31324768

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 950,04
9 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 7,040 3 053,35 21 495,58 CS ÚRS 2021 01

PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/961044111
VV A9 0.32*22 "D.2 Podrobná situace - bourání zídky oplocení podél parc.č. 2; plocha v příčném řezu x délka 7,040

10 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných KUS 12,000 330,88 3 970,56 CS ÚRS 2021 01

PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/966071711

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
VV A10 11 "D.2 Podrobná situace - bourání oplocení podél parc.č. 2 11,000
VV B10 1 "D.2 Podrobná situace - bourání oplocení podél parc.č. 2, vzpěra na začátku úseku 1,000
VV C10 "Celkem: "A10+B10 12,000

11 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m M 22,000 67,45 1 483,90 CS ÚRS 2021 01
PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/966071822

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.

VV A11 22 "D.2 Podrobná situace -bourání oplocení podél parc.č. 2 22,000

D 997 Přesun sutě 7 673,60
12 K R997001 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 14,080 545,00 7 673,60 R položka

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A12 14.08 "D.2 Podrobná situace - bourání zídky oplocení podél parc.č. 2, hmotnost dle TOV pol. 961044111 sloupec Suť celkem 14,080

D 998 Přesun hmot 5 151,61
13 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 17,923 287,43 5 151,61 CS ÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998332011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 333 517,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 333 517,65 21,00% 70 038,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 403 556,36

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 06 - Soutok na KÚ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 333 517,65

1 - Zemní práce 78 490,66

23-M - Montáže potrubí 960,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 179 982,06

4 - Vodorovné konstrukce 10 257,58

5 - Komunikace pozemní 8 494,56

767 - Konstrukce zámečnické 17 662,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 275,49

997 - Přesun sutě 1 353,24

998 - Přesun hmot 29 041,64

SO 06 - Soutok na KÚ

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 333 517,65

D 1 Zemní práce 78 490,66
1 K 113107341

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živ

M2 8,040 52,65 423,31 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107341

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

 Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
 vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 
 zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

 krytů se zvlášť nevykazuje.
 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV A1 1.2*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - odstranění stávající komunikace v příčném řezu A1 - ACO 11; šířka pruhu x délka platnosti řezu 2,640

VV B1
1.2*4.5 "D.7 Soutok na KÚ - odstranění stávající komunikace v příčném řezu B1-C - ACO 11; šířka pruhu x délka platnosti 
řezu

5,400

VV C1 "Celkem: "A1+B1 8,040

2 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živ

M2 7,705 75,56 582,19 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107342

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 06 - Soutok na KÚ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

 Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
 vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 
 zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

 krytů se zvlášť nevykazuje.
 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV A2
1.15*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - odstranění stávající komunikace v příčném řezu A2 - ACO 16+; šířka pruhu x délka platnosti 
řezu

2,530

VV B2
1.15*4.5 "D.7 Soutok na KÚ - odstranění stávající komunikace v příčném řezu B2-C - ACO 16+; šířka pruhu x délka platnosti 
řezu

5,175

VV C2 "Celkem: "A2+B2 7,705

3 K 114203104
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích 
staveb provedených na sucho

M3 3,435 245,44 843,09 CS ÚRS 2021 01

PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/114203104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:

 a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou 

 projektovaného rozebrání;
 c) schodů z lomového kamene.

 2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
 a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;

b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto 
 práce se oceňují individuálně.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;

 b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového 
 kamene nebo betonových tvárnic;

 b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 

 kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
 5. Objem rozebrání se určí v m3:

 a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
 b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;

c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného 
materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě 
sodběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo 

 soustřeďovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.

VV A3 1.5*2.29 "D.7 Soutok na KÚ - přeskládání kamene pro navázání úseku; plocha v příčném řezu x šířka 3,435

4 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku

M3 3,435 317,85 1 091,81 CS ÚRS 2021 01

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo 
písku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/114203201
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,
 b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;

b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 
 kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.

5 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm M2 0,525 179,32 94,14 CS ÚRS 2021 01
PP Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121112003

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek nebo odhození do 3 m.

 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V ceně není započteno vodorovné přemístění sejmuté ornice.

VV A5 1*3.5*0.15 "D.7 Soutok na KÚ - sejmutí/rozhrnutí ornice na pravé straně; šířka pruhu x délka x tloušťka 0,525

6 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 40,100 134,50 5 393,45 CS ÚRS 2021 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/124253101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 

 břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

 .1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za 

 vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

 A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A6 6.3*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - výkop v příčném řezu A6; plocha dle CAD x délka platnosti řezu 13,860
VV B6 ((7.2+7.2)/2)*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - výkop v příčném řezu B6-C; průměrná plocha dle CAD x délka platnosti řezu 15,840
VV C6 5.2*2 "D.7 Soutok na KÚ - výkop v příčném řezu  D; plocha dle CAD x délka platnosti řezu 10,400
VV D6 "Celkem: "A6+B6+C6 40,100

7 K 129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam

M3 12,485 2 325,93 29 039,24 CS ÚRS 2021 01

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/129951113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton 

 obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod 

 úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy 
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a 

 rozprostření.
 4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.

 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

VV A7 1.3*2 "D.7 Soutok na KÚ - vybourání stávajícího levého zatrubněného přítoku; plocha v příčném řezu dle CAD x délka 2,600
VV B7 4.6*0.35 "D.7 Soutok na KÚ - vybourání dna stávajícího opevnění soutoku; plocha dle CAD x tloušťka 1,610
VV C7 2*4*0.95*1 "D.7 Soutok na KÚ - vybourání stěn stávajícího opevnění soutoku; počet x délka x výška x tloušťka 7,600
VV D7 4.5*0.15 "D7.7 Soutok na KÚ - vybourání stropu stávajícího opevnění soutoku; plocha dle CAD x tloušťka 0,675
VV E7 "Celkem: "A7+B7+C7+D7 12,485

8 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 9,496 84,70 804,31 CS ÚRS 2021 01
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PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV A8
2*(0.37+0.37)*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - zpětný zásyp v příčném řezu A8, odvoz na deponii A8 zpět; průměrná plocha dle CAD 
x délka platnosti řezu

3,256

VV B8
2*((0.44+0.76)/2)*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - zpětný zásyp v příčném řezu B8-C, odvoz na deponii A8 zpět; průměrná plocha 
dle CAD x délka platnosti řezu

2,640

VV C8
2*(0.45+0.45)*2 "D.7 Soutok na KÚ - zpětný zásyp v příčném řezu  D, odvoz na deponii A8 zpět; plocha dle CAD x délka 
platnosti řezu

3,600

VV D8 "Celkem: "A8+B8+C8 9,496

9 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 6,870 245,00 1 683,15 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351123

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV A9
2*1.5*2.29 "D.7 Soutok na KÚ - přeskládání kamene pro navázání úseku, odvoz na deponii pro ošištění A9 zpět; plocha v 
příčném řezu x šířka

6,870

10 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 4,748 195,00 925,86 CS ÚRS 2021 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV A10
(0.37+0.37)*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - zpětný zásyp v příčném řezu A10, nakládání na deponii; průměrná plocha dle CAD x 
délka platnosti řezu

1,628

VV B10
((0.44+0.76)/2)*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - zpětný zásyp v příčném řezu B10-C, nakládání na deponii; průměrná plocha dle 
CAD x délka platnosti řezu

1,320

VV C10
(0.45+0.45)*2 "D.7 Soutok na KÚ - zpětný zásyp v příčném řezu  D, nakládání na deponii; plocha dle CAD x délka platnosti 
řezu

1,800

VV D10 "Celkem: "A10+B10+C10 4,748

11 K 167151113
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

M3 3,435 84,80 291,29 CS ÚRS 2021 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, 
skupiny 6 a 7

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV A11 1.5*2.29 "D.7 Soutok na KÚ - přeskládání kamene pro navázání úseku, nakládání na deponii; plocha v příčném řezu x šířka 3,435

12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 11,038 149,47 1 649,85 CS ÚRS 2021 01
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PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

 souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

 objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

P
 Poznámka k položce:

- hutnění na 95% PS
VV A12 (0.6+0.6)*2.2 "D.7 Soutok na KÚ -nepropustná zemina v příčném řezu A12; plocha dle CAD x délka platnosti řezu 2,640
VV B12 (0.37+0.37)*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - zpětný zásyp v příčném řezu A12; průměrná plocha dle CAD x délka platnosti řezu 1,628
VV C12 "Mezisoučet: "A12+B12 4,268

VV D12
((1.1+0)/2)*2.2 "D12.7 Soutok na KÚ - nepropustná zemina v příčném řezu B12-C12; průměrná plocha dle CAD x délka 
platnosti řezu

1,210

VV E12
((0.44+0.76)/2)*2.2 "D12.7 Soutok na KÚ - zpětný zásyp v příčném řezu B12-C12; průměrná plocha dle CAD x délka platnosti 
řezu

1,320

VV F12 "Mezisoučet: "D12+E12 2,530
VV G12 (0.61+0.61)*2 "D12.7 Soutok na KÚ - nepropustná zemina v příčném řezu  D12; plocha dle CAD x délka platnosti řezu 2,440
VV H12 (0.45+0.45)*2 "D12.7 Soutok na KÚ - zpětný zásyp v příčném řezu  D12; plocha dle CAD x délka platnosti řezu 1,800
VV I12 "Celkem: "A12+B12+D12+E12+G12+H12 11,038

13 M 58125110 jíl surový kusový T 9,370 1 000,00 9 370,00 CS ÚRS 2021 01
PP jíl surový kusový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58125110

VV A13
(0.6+0.6)*2.2*1.8 "D.7 Soutok na KÚ -nepropustná zemina v příčném řezu A13; plocha dle CAD x délka platnosti řezu x 
hmotnost

4,752

VV B13
((1.1+0)/2)*2.2*1.8 "D.7 Soutok na KÚ - nepropustná zemina v příčném řezu B13-C; průměrná plocha dle CAD x délka 
platnosti řezu x hmotnost

2,178

VV C13 (0.61+0.61)*2 "D.7 Soutok na KÚ - nepropustná zemina v příčném řezu  D; plocha dle CAD x délka platnosti řezu 2,440
VV D13 "Celkem: "A13+B13+C13 9,370

14 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

M2 3,500 57,46 201,11 CS ÚRS 2021 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351103

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A14 1*3.5 "D.7 Soutok na KÚ - sejmutí/rozhrnutí ornice na pravé straně; šířka pruhu x délka 3,500

15 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

M2 3,500 6,05 21,18 CS ÚRS 2021 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,
 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

 c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
 d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A15 1*3.5 "D.7 Soutok na KÚ - sejmutí/rozhrnutí ornice na pravé straně; šířka pruhu x délka 3,500

16 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 0,053 104,00 5,51 CS ÚRS 2021 01
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PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572100

17 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 47,837 545,00 26 071,17 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy

VV A17 6.3*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - výkop v příčném řezu A17; plocha dle CAD x délka platnosti řezu 13,860
VV B17 ((7.2+7.2)/2)*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - výkop v příčném řezu B17-C; průměrná plocha dle CAD x délka platnosti řezu 15,840
VV C17 5.2*2 "D.7 Soutok na KÚ - výkop v příčném řezu  D; plocha dle CAD x délka platnosti řezu 10,400
VV D17 "Mezisoučet: "A17+B17+C17 40,100

VV E17 -(0.37+0.37)*2.2 "D17.7 Soutok na KÚ - zpětný zásyp v příčném řezu A17; průměrná plocha dle CAD x délka platnosti řezu -1,628

VV F17
-((0.44+0.76)/2)*2.2 "D17.7 Soutok na KÚ - zpětný zásyp v příčném řezu B17-C17; průměrná plocha dle CAD x délka 
platnosti řezu

-1,320

VV G17 -(0.45+0.45)*2 "D17.7 Soutok na KÚ - zpětný zásyp v příčném řezu  D17; plocha dle CAD x délka platnosti řezu -1,800
VV H17 "Mezisoučet: "E17+F17+G17 -4,748
VV I17 1.3*2 "D17.7 Soutok na KÚ - vybourání stávajícího levého zatrubněného přítoku; plocha v příčném řezu dle CAD x délka 2,600
VV J17 4.6*0.35 "D17.7 Soutok na KÚ - vybourání dna stávajícího opevnění soutoku; plocha dle CAD x tloušťka 1,610
VV K17 2*4*0.95*1 "D17.7 Soutok na KÚ - vybourání stěn stávajícího opevnění soutoku; počet x délka x výška x tloušťka 7,600
VV L17 4.5*0.15 "D17.7 Soutok na KÚ - vybourání stropu stávajícího opevnění soutoku; plocha dle CAD x tloušťka 0,675
VV M17 "Celkem: "A17+B17+C17+E17+F17+G17+I17+J17+K17+L17 47,837

D 23-M Montáže potrubí 960,00
46 K R936944 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 2,000 480,00 960,00 R položka

PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí

P
 Poznámka k položce:

 - Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 0,7 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5

VV A46 2 "D.7 Soutok na KÚ 2,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 179 982,06
18 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 0,575 5 737,63 3 299,14 CS ÚRS 2021 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321321116

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a 
 základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

 b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
 2. Ceny neplatí pro:

 a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
 b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu 
 prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka 
 kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

 3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
 a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

 b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
 c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

 d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
 e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

 f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

 cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

P
 Poznámka k položce:

- beton C30/37 XC4 XF3 XA1 XM2
VV A18 (2*2-((1.5*1.5)/2))*0.2 "D.7 Soutok na KÚ - krycí deska; šířka x délka - (odpočet rohu) x tloušťka 0,575

19 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 4,275 1 261,60 5 393,34 CS ÚRS 2021 01
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PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321351010

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

VV A19 (2+2+0.5+2+0.5)*0.2 "D.7 Soutok na KÚ - bednění boků krycí desky; obvod x tloušťka 1,400
VV B19 (2*2-((1.5*1.5)/2)) "D.7 Soutok na KÚ - bednění dna desky; šířka x délka - (odpočet rohu) 2,875
VV C19 "Celkem: "A19+B19 4,275

20 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 4,275 363,60 1 554,39 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321352010

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

21 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,050 48 900,00 2 445,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321366111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

 a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
 b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

 c) výztuž z armokošů.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži 
 výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A21 0.05 "D.7 Soutok na KÚ - výztuž krycí desky 0,050
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22 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,030 38 900,00 1 167,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321366112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

 a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
 b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

 c) výztuž z armokošů.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži 
 výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A22 0.03 "D.7 Soutok na KÚ - výztuž krycí desky 0,030

23 K 348171111 Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms M 8,460 661,08 5 592,74 CS ÚRS 2021 01
PP Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/348171111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách osazení zábradlí jsou započteny náklady na sejmutí dočasného ochranného zábradlí, osazení ocelového zábradlí svýškovým a 
směrovým vyrovnáním, zabetonování, u kapes osazení odvodňovací trubičky, uložení nastříhané sklotkaniny a výplně dna kapsy kamenivem 

 frakce 8/16 a bednění kapsy.
2. Vceně -1911 Příplatek za dodávku a uložení lana do dvojdílných madel zábradlí jsou započteny náklady na vložení lana do spodního 
ocelového profilu madla, provedení lanové zatáčky nad sloupkem vkaždých dvou metrech dílu a zakončené smyčkou včetně spojkování lana a 

 přišroubovaní horního profilu krytu madla.
 3. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) zábradlí včetně povrchové ochrany metalizace a nátěru, tyto se oceňují ve specifikaci,
b) ochranný elastický nátěr spáry mezi zabetonovaným nesnímatelným sloupkem zábradlí a betonem římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 
61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi,

VV A23 3.5+0.46+4.5 "D.7 Soutok na KÚ - dopravně bezpečnostní zábradlí výšky 1,1 m 8,460

24 M 55391534 zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2 M 8,460 6 960,00 58 881,60 CS ÚRS 2021 01
PP zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55391534

25 K R3212133
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného 
s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30

M3 27,849 3 650,00 101 648,85 R položka

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 
30

P

 Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 sa kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, 

 dle technické zprávy
 - spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene

 - materiál žula tloušťka nejméně 200 mm
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů

VV A25 4.1*2.2 "D.7 Soutok na KÚ -zdivo v příčném řezu A25; plocha dle CAD x délka platnosti řezu 9,020
VV B25 ((4.6+7.34)/2)*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - zdivo v příčném řezu B25-C; průměrná plocha dle CAD x délka platnosti řezu 13,134
VV C25 0.25*1.5 "D.7 Soutok na KÚ - dozění dna přechodovým skluzem v příčném řezu  C25; plocha v řezu dle CAD x délka 0,375
VV D25 2.8*1.9 "D25.7 Soutok na KÚ -zdivo v příčném řezu D25; plocha dle CAD x délka platnosti řezu 5,320
VV E25 "Celkem: "A25+B25+C25+D25 27,849

D 4 Vodorovné konstrukce 10 257,58
26 K 411354313

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm zřízení

M2 2,875 169,57 487,51 CS ÚRS 2021 01

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354313

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.
VV A26 (2*2-((1.5*1.5)/2)) "D.7 Soutok na KÚ - bednění dna desky; šířka x délka - (odpočet rohu) 2,875

27 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm odstranění

M2 2,875 50,66 145,65 CS ÚRS 2021 01

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354314

Strana 118 z 184



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

28 K 451476111 Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová pryskyřice první vrstva tl. 10 mm M2 0,510 1 953,85 996,46 CS ÚRS 2021 01
PP Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová pryskyřice první vrstva tl. 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451476111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně -6111 jsou započteny i náklady na penetrační nátěr z epoxidové pryskyřice.

 2. Plastbetonová směs započtená v ceně -6111 má poměr plniva ku pojivu 5:1, v ceně -6112 má poměr plniva ku pojivu 4:1.
3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu úložné spáry; tyto práce se oceňují cenou 967 04-1111 Úprava úložné spáry z části B 01 
tohoto katalogu.

VV A28 7*(0.27*0.27) "D.7 Soutok na KÚ, D.13 Kotvení mostního zábradlí - plastmalta pod sloupky zábradlí; počet x plocha 0,510

29 K 457571111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm M3 1,580 677,82 1 070,96 CS ÚRS 2021 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/457571111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
 b) urovnání líce vrstvy.

 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

VV A29 15.8*0.1 "D.7 Soutok na KÚ - vyrovnávací vrstvy štěrkopískový podsyp fr. 8-16 tl. 100 mm; plocha dle CAD x tlouštka 1,580

30 K R4632111
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 3,435 2 200,00 7 557,00 R položka

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg - bez dodávky kamene

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její 
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

VV A30 1.5*2.29 "D.7 Soutok na KÚ - přeskládání kamene pro navázání úseku; plocha v příčném řezu x šířka 3,435

D 5 Komunikace pozemní 8 494,56
31 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm M2 2,420 262,16 634,43 CS ÚRS 2021 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871111

P
 Poznámka k položce:

- hutnění na 95% PS

VV A31
1.1*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - obnova komunikace na levém břehu v příčném řezu A31 - ŠDb; šířka pruhu x délka platnosti 
řezu

2,420

32 K 573211106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 M2 5,750 3,56 20,47 CS ÚRS 2021 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573211106

VV A32
(1.2+2.2+1.2)*0.5 "D.7 Soutok na KÚ - penetrační nátěr komunikace v příčném řezu A32 - ACO 11; šířka pruhu + délka 
platnosti řezu + šířka pruhu x šířk

2,300

VV B32
(1.2+4.5+1.2)*0.5 "D.7 Soutok na KÚ -  penetrační nátěr komunikace v příčném řezu B32-C - ACO 11; šířka pruhu + délka 
platnosti řezu + šířka pruhu x š

3,450

VV C32 "Celkem: "A32+B32 5,750

33 K 577134031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm

M2 8,040 369,76 2 972,87 CS ÚRS 2021 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 
40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577134031

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV A33
1.2*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - obnova komunikace na levém břehu v příčném řezu A33 - ACO 11; šířka pruhu x délka platnosti 
řezu

2,640

VV B33
1.2*4.5 "D.7 Soutok na KÚ - obnova komunikace na levém břehu v příčném řezu B33-C - ACO 11; šířka pruhu x délka 
platnosti řezu

5,400
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VV C33 "Celkem: "A33+B33 8,040

34 K 577165031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm

M2 7,705 631,64 4 866,79 CS ÚRS 2021 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577165031

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl. 45 až 60 mm.

VV A34
1.15*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - obnova komunikace na levém břehu v příčném řezu A34 - ACO 16+; šířka pruhu x délka 
platnosti řezu

2,530

VV B34
1.15*4.5 "D.7 Soutok na KÚ - obnova komunikace na levém břehu v příčném řezu B34-C - ACO 16+; šířka pruhu x délka 
platnosti řezu

5,175

VV C34 "Celkem: "A34+B34 7,705

D 767 Konstrukce zámečnické 17 662,42
43 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg KG 68,000 44,43 3 021,24 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767995114

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

P
 Poznámka k položce:

- včetně svařování
VV A43 39 "D.7 Soutok na KÚ - rám česlí z profilů U 80/45 39,000
VV B43 29 "D.7 Soutok na KÚ - česle z tenkostěnných profilů 50x50x3 A43 tyčí prům. 12 mm 29,000
VV C43 "Celkem: "A43+B43 68,000

44 M M05.02 ocelová konstrukce česlí - ocel nerez 1.4301 KG 68,000 215,25 14 637,00 R položka
PP ocelová konstrukce česlí - ocel nerez 1.4301

45 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,003 1 394,10 4,18 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998767101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 275,49
35 K 915121111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní M 10,000 12,21 122,10 CS ÚRS 2021 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/915121111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící 

 čáry bílé č. V4.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo 

 krytu části C 01 tohoto katalogu.
 3. Množství měrných jednotek se určuje:

 a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),
b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV A35 10 "D.7 Soutok na KÚ - vodorovné dopravní značení, krajnice 10,000

36 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm M 11,500 69,75 802,13 CS ÚRS 2021 01
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735111
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PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV A36
1.2+2.2+1.2 "D.7 Soutok na KÚ - řezání stávající komunikace v příčném řezu A36 - ACO 11; šířka pruhu + délka platnosti 
řezu + šířka pruhu

4,600

VV B36
1.2+4.5+1.2 "D.7 Soutok na KÚ - řezání stávající komunikace v příčném řezu B36-C - ACO 11; šířka pruhu + délka platnosti 
řezu + šířka pruhu

6,900

VV C36 "Celkem: "A36+B36 11,500

37 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm M 11,300 87,97 994,06 CS ÚRS 2021 01
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735112

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV A37
1.15+2.2+1.15 "D.7 Soutok na KÚ - řezání stávající komunikace v příčném řezu A37 - ACO 16+; šířka pruhu + délka platnosti 
řezu + šířka pruhu

4,500

VV B37
1.15+4.5+1.15 "D.7 Soutok na KÚ - řezání stávající komunikace v příčném řezu B37-C - ACO 16+; šířka pruhu + délka 
platnosti řezu + šířka pruhu

6,800

VV C37 "Celkem: "A37+B37 11,300

38 K 953961213
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost 
M 12, hloubka 110 mm

KUS 28,000 79,20 2 217,60 CS ÚRS 2021 01

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953961213

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 
 39 diamantovými korunkami,

 b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 
patronou a dotažení matice.

VV A38 7*4 "D.7 Soutok na KÚ, D.13 Kotvení mostního zábradlí - kotvení sloupků zábradlí; počet sloupků x počet kotev na sloupek 28,000

39 K 953965121 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm KUS 28,000 93,20 2 609,60 CS ÚRS 2021 01

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953965121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 
 39 diamantovými korunkami,

 b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 
patronou a dotažení matice.

40 K AGR 6 M+D Kotevní trny R14 dl.0,28 m vč. vrtů a malty - kotvení římsy KUS 2,000 265,00 530,00 R položka
PP M+D Kotevní trny R14 dl.0,28 m vč. vrtů a malty - kotvení římsy

P
 Poznámka k položce:

- osazení kotvení  obsahuje (chemická malta, nerezový trn R14 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1), vrt D 16 mm dl. 0,15 m)
VV A40 2 "D.7 Soutok na KÚ - kotvevní trny pro kotvení římsy na prefabrikátu propusti 2,000

D 997 Přesun sutě 1 353,24
41 K R997002 Vodorovné přemístění živičné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 2,483 545,00 1 353,24 R položka

PP Vodorovné přemístění živičné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A41 0.788 "likvidace odstraněné stávající komunikace - ACO 11; hmotnost dle TOV pol. 113107341, sloupec Suť celkem 0,788
VV B41 1.695 "likvidace odstraněné stávající komunikace - ACO 16+; hmotnost dle TOV pol. 113107342, sloupec Suť celkem 1,695
VV C41 "Celkem: "A41+B41 2,483

D 998 Přesun hmot 29 041,64
42 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 101,039 287,43 29 041,64 CS ÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998332011

Strana 121 z 184



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 98 000,00 21,00% 20 580,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 118 580,00

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 07 - Přeložení plynovodu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 98 000,00

M - Práce a dodávky M 98 000,00

SO 07 - Přeložení plynovodu

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 98 000,00

D M Práce a dodávky M 98 000,00
1 K AGR 07 Přeložka plynovodu KPL 1,000 98 000,00 98 000,00 R položka

PP Přeložka plynovodu

P

 Poznámka k položce:
 Popis položky:

 1. Jedná se o přeložku stavajícího NTL DN 50 z ocelového potrubí, kdy přeložka bude provedena z PE DN 63, délka přeložky je 7m.
 2. Veškeré práce budou provedny dle PD D.2.3.-PLYNOVOD NTL - PŘELOŽKA, součástí PD je specifikace materiálu.

 3. Po  dobu stavby bude proveden mimichod Pe DN 40.
 4. Zemní práce jsou uvedeny v SO 05.03. Vyjma podsypu (obsypu) a zasypu pískem.

5. Veškeré práce budou provedny odborně způsobilím subjektem na plynárenská zařízení, ketrý je certifikován v souladu s TPG 923 01.
VV A1 1 "délka přeložky 7 m 1,000

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

SO 07 - Přeložení plynovodu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 820 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 820 000,00 21,00% 172 200,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 992 200,00

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 820 000,00

A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 120 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 300 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 130 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 190 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 820 000,00

D A 0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 120 000,00
1 K OST 1 ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

PP ostatní náklady před zahájením stavby

P

 Poznámka k položce:
 - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

 - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
 - zpracování technologických postupů a plánů kontrol 

 - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby
 - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby

- slovení rybí osádky

2 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

 Poznámka k položce:
- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace 

 datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na  CD. 
   a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace   

 - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
 - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů po stavbě 

 - dílenská dokumentace
- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 

 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). 
- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v 
provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou 
zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich  realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace 
beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy 
skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres 
skutečného provedení“.

3 K R29121101
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených 
pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně

KPL 1,000 80 000,00 80 000,00

PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu 
(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem

P

 Poznámka k položce:
 - včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu

 - včetně sjezdu u domu na začátku úseku z hlavní komunikace přesypáním štěrkem 
-rozsah provizorních staveništních komunikací – panelová dl. 49 m, štěrková dl. 10 m, dosyp cca 16 m3 pod komunikaci pod šachtou 1

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 000,00
4 K 01210300 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

P
 Poznámka k položce:

- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení

5 K VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 50 000,00 50 000,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě

Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

 - zaměření skutečného stavu po provedení stavby
- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD

D VRN3 Zařízení staveniště 300 000,00
6 K 032103001

PP:  - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,  5x 
nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták,

KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

PP: 
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 
5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice 
Havarijní souprava UNV 60: 
-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 
1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů 
Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks
ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)
zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů 
lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks

7 K 034103000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

8 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi KPL 1,000 200 000,00 200 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

9 K 034503000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

P

 Poznámka k položce:
 - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm 

 pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum 
 - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štá´ítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, 

 informační tabule stavby

10 K 034703000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště

11 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 45 000,00 45 000,00
PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

P
 Poznámka k položce:

včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po 
jeho odstranění do původního stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 130 000,00
12 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Koordinační činnost

P

 Poznámka k položce:
 - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů

 - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP
- koordinace se SČVK a Net4Gas a.s.

13 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 50 000,00 50 000,00
PP Ostatní inženýrská činnost

P

 Poznámka k položce:
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a 

 souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) 
- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání opatření DIO

14 K R04319400 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky KPL 1,000 50 000,00 50 000,00
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky

P

 Poznámka k položce:
 - zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška  mrazuvzdornosti pro XF3

- rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové 
spáry

D VRN7 Provozní vlivy 190 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 07210301
DIO - veškeré nutné náklady na realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně 
úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného

KPL 1,000 80 000,00 80 000,00

PP
DIO - veškeré nutné náklady na realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných 
dopravcem dle zpracovaného DIO

16 K R0712030 Přeložka vodovodu, objednávka externě u SČVK KPL 1,000 80 000,00 80 000,00
PP Přeložka vodovodu, objednávka externě u SČVK

P
 Poznámka k položce:

- předpokládaná cena 50 000 Kč

17 K R0750020 Práce v ochranném pásmu sítí KPL 1,000 30 000,00 30 000,00
PP Práce v ochranném pásmu sítí
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 6. 8. 2021

Kód Popis MJ Výměra

 SO 01.01 Zatrubnění v Dolním úseku

A1 A1 1,000

A1 1 "D.2 Podrobná situace - kácení třešně o 400 mm u řezu 6 1,000

A11 A11 57,528

A11 2*(191.76*0.15) "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice v tl. 150 mm, odvoz na deponii A11 zpět 57,528

A12 A12 371,540

A12 2*185.77 "F4 tab vv - Zpětný zásyp hutněnou zeminou z výkopu, odvoz na deponii A12 zpět 371,540

A13 A13 10,728

A13 2*4.5*(0.725*0.62+((0.575+0.5/2)*0.9)) "D.2 podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez D - bourání zdiva mezi řezy 4 A13 5, odvoz na deponii A13 zpět 10,728

Použití figury:

162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 14,196

A14 A14 28,764

A14 191.76*0.15 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice v tl. 150 mm, nakládání na deponii 28,764

A15 A15 5,364

A15 4.5*(0.725*0.62+((0.575+0.5/2)*0.9)) "D.2 podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez D - bourání zdiva mezi řezy 4 A15 5, nakládání na deponii 5,364

Použití figury:

167151103 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 7,098

A16 A16 185,770

A16 185.77 "F4 tab vv - Zpětný zásyp hutněnou zeminou z výkopu, nakládání na deponii 185,770

A17 A17 43,350

A17 43.35 "F4 tab vv - Zásyp vhodnou nepropustnpou zeminou, např. jíl 43,350

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 229,120

A18 A18 78,030

A18 1.8*43.35 "F4 tab vv - Zásyp vhodnou nepropustnpou zeminou, např. jíl 78,030

A19 A19 191,760

A19 191.76 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice 191,760

30118052
Bělský potok ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93
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Kód Popis MJ Výměra

A20 A20 191,760

A20 191.76 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice 191,760

A22 A22 22,000

A22 22 "D.2 Podrobná situace - obnovení záhonu mezi řezy 5 A22 6; plocha dle CAD 22,000

A24 A24 444,110

A24 444.11 "F.4 tab vv - Výkop 444,110

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 378,372

A26 A26 41,000

A26 41 "D.2 Podrobná situace - podélná drenáž prostoru pod propustkem 41,000

Použití figury:

212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 
sen

M 123,000

A27 A27 134,500

A27 13.45/0.1 "F4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm, zhutnění podloží na 95% PS 134,500

A28 A28 1,734

A28 2*1.7*((1.1+1.45)/2)*0.4 "D. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 6 - zaslepení stávajícího profilu pro zalití; obě strany x výška x prům. šířka x tl. 1,734

A29 A29 5,364

A29 4.5*(0.725*0.62+((0.575+0.5/2)*0.9)) "D.2 podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez D -obnova zdiva mezi řezy 4 A29 5; délka x plocha 5,364

A3 A3 41,000

A3 41 "D.2 Podrobná situace - převedení vody pro SO 05.01 41,000

A30 A30 13,621

A30 25.7*0.53 "D. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 7 - zalití stávajícího vejčitého potrubí 900x450 mm; délka x průřezová plocha 13,621

Použití figury:

359310231 Výplň za rubem cihelného zdiva stok ve štole prostým betonem tř. C 8/10 M3 41,799

A31 A31 2,980

A31 2.98 "F.4 tab vv - Výplňový beton C16/20 X0, vyplnění prostoru mezi stávajícím A31 novým propustkemu řezu 6 2,980

A32 A32 34,000

A32 34 "D.2 Podrobná situace - propustky v SO 01 délky 1,2 m 34,000

Použití figury:

389121111 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě do 5 t KUS 34,000

A33 A33 34,000

A33 34 "D.2 Podrobná situace - propustky v SO 01 délky 1,20 m 34,000

A34 A34 91,467

A34 13.72/0.15 "F.4 tab vv - Podkladní beton C16/20 tl. 150 mm 91,467
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Kód Popis MJ Výměra

A35 A35 25,290

A35 25.29 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16, hutněná 25,290

A36 A36 13,450

A36 13.45 "F4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm 13,450

Použití figury:

457532112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm M3 17,410

A37 A37 5,000

A37 5 "D.2 Podrobná situace - izolovaná chránička DN200 dl. 5 m, plast mezi řezy 4 A37 5 5,000

A39 A39 22,110

A39 22.11 "F.4 tab vv - Bourání zděnných konstrukcí na terénu 22,110

Použití figury:

961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu M3 21,686

A4 A4 82,000

A4 2*41 "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení po obou stranéch výkopu 82,000

A40 A40 114,240

A40 34*2*1.4*1.2 "D.2 Podrobná situace - čištění pro nátěr vrchu A40 spodku 1,2 m propustků; počet propustků x počet stran na kus x vnější šířka x délka 114,240

Použití figury:

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 306,000

A41 A41 5,364

A41 4.5*(0.725*0.62+((0.575+0.5/2)*0.9)) "D.2 podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez D - bourání zdiva mezi řezy 4 A41 5; délka x plocha 5,364

Použití figury:

985221013 Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3 M3 7,522

A43 A43 13,000

A43 13 "D.2 Podrobná situace - demontáž A43 obnova stávajícího oplocení mezi řezy 5 A43 6 13,000

A44 A44 7,000

A44 7 "D.2 Podrobná situace - demontáž A44 obnova stávajícího oplocení před napojením do šachty SO 02 7,000

A46 A46 114,240

A46 34*2*1.4*1.2 "D.2 Podrobná situace - nátěr vrchu A46 spodku 1,2 m propustků; počet propustků x počet stran na kus x vnější šířka x délka 114,240

A47 A47 69,360

A47 34*2*1.02 "D.2 Podrobná situace - nátěr čel propustků; počet propustků x počet čel na kus x plocha v řezu 69,360

Použití figury:

711113125 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice M2 191,760

A49 A49 2,200

A49 2.2 "D.2 Podrobná situace, TZ - izolace chráničky DN 200 mezi řezy 4 A49 5 2,200
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A6 A6 191,760

A6 191.76 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice 191,760

A7 A7 444,110

A7 444.11 "F.4 tab vv - Výkop 444,110

A8 A8 100,080

A8 100.08 "F.4 tab vv - Bourání kamenného zdiva - stávající profil 100,080

A9 A9 234,330

A9 234.33 "F.4 tab vv - Příložné pažení 234,330

B13 B13 3,468

B13 2*2*1.7*((1.1+1.45)/2)*0.4 "D. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 6 - zaslepení stávajícího profilu pro zalití; obě strany x výška x prům. šířka x tl. 3,468

Použití figury:

162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 14,196

B15 B15 1,734

B15 2*1.7*((1.1+1.45)/2)*0.4 "D. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 6 - zaslepení stávajícího profilu pro zalití; obě strany x výška x prům. šířka x tl. 1,734

Použití figury:

167151103 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 7,098

B17 B17 185,770

B17 185.77 "F4 tab vv - Zpětný zásyp hutněnou zeminou z výkopu 185,770

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 229,120

B24 B24 100,080

B24 100.08 "F.4 tab vv - Bourání kamenného zdiva - stávající profil 100,080

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 378,372

B26 B26 82,000

B26 2*41 "D.2 Podrobná situace - podélná drenáž prostoru okolo propustku 82,000

Použití figury:

212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 
sen

M 123,000

B30 B30 28,178

B30 1.7*((1.1+1.45)/2)*13 "D. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 6 - zalití stávajícího profilu v řezu 6; výška x prům. šířka x délka 28,178

Použití figury:

359310231 Výplň za rubem cihelného zdiva stok ve štole prostým betonem tř. C 8/10 M3 41,799

B32 B32 34,000

B32 "Celkem: "A32 34,000
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B36 B36 3,960

B36 4.5*0.88 "D.2 podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez D - podsyp při obnově zdiva mezi řezy 4 A36 5; délka x plocha v řezu 3,960

Použití figury:

457532112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm M3 17,410

B39 B39 -0,424

B39 -2*0.53*0.4 "D. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 7 - zaslepení stáv. vejč. potrubí 900x450 mm pro zalití v SO 03; obě strany x průřezová plocha x tl -0,424

Použití figury:

961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu M3 21,686

B40 B40 114,240

B40 "Mezisoučet: "A40 114,240

B41 B41 0,424

B41 2*0.53*0.4 "D. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 7 - zaslepení stáv. vejč. potrubí 900x450 mm pro zalití V SO 03; obě strany x průřezová plocha x tl. 0,424

Použití figury:

985221013 Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3 M3 7,522

B47 B47 122,400

B47 34*2*1.5*1.2 "D.2 Podrobná situace - nátěr boků 1,2 m propustků; počet propustků x počet boků na kus x vnější výška x délka 122,400

Použití figury:

711113125 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice M2 191,760

C13 C13 14,196

C13 "Celkem: "A13+B13 14,196

C15 C15 7,098

C15 "Celkem: "A15+B15 7,098

C17 C17 229,120

C17 "Celkem: "A17+B17 229,120

C24 C24 22,110

C24 22.11 "F.4 tab vv - Bourání zděnných konstrukcí na terénu 22,110

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 378,372

C26 C26 123,000

C26 "Celkem: "A26+B26 123,000

C30 C30 41,799

C30 "Celkem: "A30+B30 41,799

C36 C36 17,410

C36 "Celkem: "A36+B36 17,410
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C39 C39 21,686

C39 "Celkem: "A39+B39 21,686

C40 C40 69,360

C40 34*2*1.02 "D.2 Podrobná situace - čištění pro nátěr čel propustků; počet propustků x počet čel na kus x plocha v řezu 69,360

Použití figury:

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 306,000

C41 C41 1,734

C41 2*1.7*((1.1+1.45)/2)*0.4 "D. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 6 - zaslepení stávajícího vprofilu pro zalití; obě strany x výška x prům. šířka x tl. 1,734

Použití figury:

985221013 Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3 M3 7,522

C47 C47 191,760

C47 "Celkem: "A47+B47 191,760

D24 D24 -0,424

D24 -2*0.53*0.4 "D24. Podrobná situace, D24.5 Příčný řez 7 - zaslepení stáv. vejč. potrubí 900x450 mm pro zalití v SO 03; obě strany x průřezová plocha x -0,424

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 378,372

D40 D40 122,400

D40 34*2*1.5*1.2 "D40.2 Podrobná situace - čištění pro nátěr boků 1,2 m propustků; počet propustků x počet boků na kus x vnější výška x délka 122,400

Použití figury:

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 306,000

D41 D41 7,522

D41 "Celkem: "A41+B41+C41 7,522

E24 E24 -1,734

E24 -2*1.7*((1.1+1.45)/2)*0.4 "D24. Podrobná situace, D24.5 Příčný řez 6 - zaslepení stávajícího profilu pro zalití; obě strany x výška x prům. šířka x tl -1,734

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 378,372

E40 E40 306,000

E40 "Celkem: "A40+C40+D40 306,000

F24 F24 564,142

F24 "Mezisoučet: "A24+B24+C24+D24+E24 564,142

G24 G24 -185,770

G24 -185.77 "F4 tab vv - Zpětný zásyp hutněnou zeminou z výkopu -185,770

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 378,372
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H24 H24 378,372

H24 "Celkem: "A24+B24+C24+D24+E24+G24 378,372

 SO 01.02 Monolitický oblouk v km 43,83

A1 A1 1,000

A1 2*0.5 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže okolo propustku DN 100; počet x délka 1,000

A11 A11 2,700

A11 (0.4+1+0.4)*1.5 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky - nátěr horní plochy oblouku; celková šířka x délka 2,700

A12 A12 0,680

A12 1.7*(0.2+0.2) "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - nátěr čel oblouku; výška x šířka na stranách 0,680

Použití figury:

711113125 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice M2 5,780

A2 A2 2,000

A2 2 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže okolo propustku DN 100; počet 2,000

A3 A3 1,080

A3 1.5*0.4*1.8 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - dno oblouku; délka x tloušťka x šířka 1,080

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 2,940

A4 A4 5,100

A4 2*1.7*1.5 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - vnější strana boků; počet x výška x délka 5,100

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 10,480

A6 A6 0,110

A6 0.11 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - výztuž oblouku 0,110

A7 A7 0,220

A7 0.22 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - výztuž oblouku 0,220

A8 A8 12,400

A8 2*2*(1.4+1.7) "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - bentonitový pásek v napojení; 2 konce x 2x (výška + šířka) 12,400

A9 A9 7,200

A9 2*2*1.8 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - těsnící plech do pracovní spáry; 2 konce x 2x x délka 7,200

B12 B12 5,100

B12 1.5*1.7*2 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - nátěr boků oblouku; délka x výška x počet 5,100

Použití figury:

711113125 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice M2 5,780
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B3 B3 1,320

B3 2*1.5*0.4*1.1 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - boky oblouku; počet x délka x tloušťka x výška 1,320

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 2,940

B4 B4 3,300

B4 2*1.1*1.5 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - vnitřní strana boků; počet x výška x délka 3,300

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 10,480

C12 C12 5,780

C12 "Celkem: "A12+B12 5,780

C3 C3 0,540

C3 1.8*1.5*0.2  "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - strop oblouku; šířka x délka x tloušťka 0,540

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 2,940

C4 C4 2,080

C4 2*(2*1.7*0.2+1.8*0.2)"D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - čela oblouku; oba konce x (dvě svislé strany x výška x tloušťka + šířka dva x tloušťka) 2,080

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 10,480

D3 D3 2,940

D3 "Celkem: "A3+B3+C3 2,940

D4 D4 10,480

D4 "Celkem: "A4+B4+C4 10,480

 SO 01.03 Zaústění do železobetonové jímky na ZÚ

A1 A1 3,080

A1 7*1.1*0.4 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - vybourání stávající dlažby; délka x šířka x tloušťka 3,080

A10 A10 0,360

A10 0.5*0.4*1.8 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C  - dno úseku; délka x tloušťka x šířka 0,360

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 0,980

A11 A11 1,700

A11 2*1.7*0.5 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C - vnější strana boků; počet x výška x délka 1,700

Použití figury:
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321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 3,840

A13 A13 0,040

A13 0.04 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C  - výztuž úseku 0,040

A14 A14 0,100

A14 0.1 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C  - výztuž úseku 0,100

A15 A15 7,700

A15 7*1.1 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - lože pod obnovovanou dlažbu; délka x šířka 7,700

A16 A16 7,700

A16 7*1.1 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - obnovovaná dlažba; délka x šířka 7,700

A18 A18 14,000

A18 2*2*(1.7+1.8) "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C - bentonitový pásek v napojení; 2 konce x 2x (výška + šířka) 14,000

A19 A19 0,350

A19 0.35 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C - jádrový vrt pro protažení drenážního potrubí do jímky na ZÚ 0,350

A20 A20 0,002

A20 (0.055*0.055*pi)-(0.05*0.05*pi) "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C - zaspárování při protažení drenážního potrubí do jímky na ZÚ 0,002

A22 A22 0,007

A22 (0.055*0.055*pi)-(0.05*0.05*pi)*0.35 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C - zalití drenážního potrubí do jímky na ZÚ 0,007

A23 A23 0,130

A23 0.13 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - likvidace vývrtu pro drenáž; hmotnost dle TOV pol. 977151119 0,130

A25 A25 0,900

A25 (0.4+1+0.4)*0.5 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C - nátěr horní plochy úseku; celková šířka x délka 0,900

A26 A26 1,700

A26 0.5*1.7*2 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C - nátěr boků úseku; délka x výška x počet 1,700

A28 A28 7,000

A28 7 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - zpětné osazení původního zábradlí 7,000

A3 A3 6,160

A3 2*7*1.1*0.4 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - vybourání stávající dlažby, odvoz na deponii A3 zpět; délka x šířka x tloušťka 6,160

A4 A4 3,080

A4 7*1.1*0.4 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - vybourání stávající dlažby, nakládání na deponii; délka x šířka x tloušťka 3,080

A5 A5 0,135

A5 3*(0.3*0.3*0.5) "D.2 Podrobní situace, D.4 Vzorový příčný řez C - beton pro ukotvení zábradlí; počet patek x šířka x délka x výška 0,135

A6 A6 1,350

A6 3*(2*0.3*0.5+0.3*0.5) "D.2 Podrobní situace, D.4 Vzorový příčný řez C - beton pro ukotvení zábradlí; počet patek x (plocha boků + plocha zadní strany) 1,350

A8 A8 1,000
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A8 2*0.5 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže okolo propustku DN 100; počet x délka 1,000

A9 A9 2,000

A9 2 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže okolo propustku DN 100; počet 2,000

B10 B10 0,440

B10 2*0.5*0.4*1.1 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C  - boky úseku; počet x délka x tloušťka x výška 0,440

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 0,980

B11 B11 1,100

D10 D10 0,980

D10 "Celkem: "A10+B10+C10 0,980

D11 D11 3,840

D11 "Celkem: "A11+B11+C11 3,840

 SO 02 Šachta v zahradě

A1 A1 61,940

A1 20.51*3.02 "D.6 Šachty - výkop pro šachtu; plocha v příčném řezu x délka 61,940

A10 A10 3,000

A10 3*1 "D.2 Podrobná situace, TZ - zaústění 3 deťových svodů 3,000

A11 A11 2,000

A11 2 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže okolo propustku DN 100; počet 2,000

Použití figury:

28610675 výtokový kus drenážního tyčového potrubí systému inženýrských liniových staveb SN 4 DN 100 s perforovanou klapkou KUS 3,000

A15 0.2*(pi*0.69) "D.6 Šachty - bednění otvoru do stropu šachty; tloušťka desky x obvod 0,434

A18 A18 0,590

A18 0.59 "D.10 Schéma výztuže šachet - výztuž pro šachtu 1 0,590

A19 A19 1,550

A19 1.55 "D.10 Schéma výztuže šachet - výztuž pro šachtu 1 1,550

A2 A2 3,100

A2 2*3.1*0.5 "D.2 Podrobná situace, D.6 Šachty - vybourání dna A2 stropu stávající šachty, zpětné využití v jiných SO; počet x plocha dle CAD x tloušťka 3,100

Použití figury:

129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 
zdiva kam

M3 12,550

A20 A20 1,789

A20 4.21*0.85*0.5 "D.6 Šachty - výplňový beton v prostoru, kde není možné hutnění; délka x výška x šířka 1,789

A3 A3 48,018
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A3 2*7.95*3.02 "D.6 Šachty - zpětný zásyp pro šachtu, odvoz na deponii A3 zpět; plocha v příčném řezu x délka 48,018

A30 A30 1,000

A30 1 "D.6 Šachty - vstup do šachty 1,000

A32 A32 8,000

A32 8 "D.6 Šachty - šachtová stupadla 8,000

A34 A34 46,260

A34 3*2*(4.21+3.5) "D.6 Šachty - těsnící plech do pracovní spáry; 3 úrovně x  obvod 46,260

A35 A35 1,200

A35 8*0.15 "D.6 Šachty - šachtová stupadla; počet x délka 1,200

A36 A36 20,000

A36 20 "D.6 Šachty - kotevní trny do dna 20,000

A40 A40 43,549

A40 3.7*(2.76+1.88+2.15+2.18+2.8) "D.6 Šachty - pružný hydroizolační nátěr stěn šachty; výška x obvod 43,549

Použití figury:

711113125 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice M2 40,189

A5 A5 24,009

A5 7.95*3.02 "D.6 Šachty - zpětný zásyp pro šachtu; plocha v příčném řezu x délka 24,009

A6 A6 27,962

A6 (2.76+1.88+2.18)*4.1 "D.6 Šachty - rozpěrné příložné pažení 27,962

A7 A7 61,940

A7 20.51*3.02 "D.6 Šachty - výkop pro šachtu; plocha v příčném řezu x délka 61,940

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 37,931

B13 3.1*(2.76+1.88+1.62+2.18+2) "D.6 Šachty - stěny šachty; výška x obvod 32,364

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 33,540

B14 B14 36,487

B14 3.1*(2.76+1.88+2.15+2.18+2.8) "D.6 Šachty - bednění vnitřních stěn šachty; výška x obvod 36,487

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 85,136

B2 B2 9,450

B2 7*2.7*0.5 "D.2 Podrobná situace, D.6 Šachty - vybourání stěn stávající šachty; obvod dle CAD x výška x tloušťka 9,450

Použití figury:
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129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 
zdiva kam

M3 12,550

B37 B37 2,250

B11 2*1.1*0.5 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C - vnitřní strana boků; počet x výška x délka 1,100

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 3,840

C10 C10 0,180

C10 1.8*0.5*0.2  "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C10 - strop úseku; šířka x délka x tloušťka 0,180

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 0,980

C11 C11 1,040

C11 2*1.7*0.2+1.8*0.2"D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C11 - čelo úseku; dvě svislé strany x výška x tloušťka + šířka dna x tloušťka 1,040

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 3,840

A12 A12 0,400

A12 0.4 "D.6 Šachty - vtok do šachty z potrubí - stávající zatrubněné odvodnění údolnice ve správě Lesů ČR 0,400

A13 A13 3,584

A13 8.96*0.4 "D.6 Šachty - dno šachty; plocha dle CAD x tloušťka 3,584

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 33,540

A14 A14 43,549

A14 3.7*(2.76+1.88+2.15+2.18+2.8) "D.6 Šachty - bednění vnějších stěn šachty; výška x obvod 43,549

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 85,136

A15 A15 0,434

A21 A21 1,920

A21 (5.1-(0.5*0.6))*0.4 "D.6 Šachty - kamenné dno; (plocha - (porstor pro čerpadlo)) x tloušťka 1,920

A22 A22 5,100

A22 5.1 "D.6 Šachty - bednění stropu šachty; plocha dle CAD 5,100

A24 A24 14,735

A24 4.21*3.5 "D.6 Šachty - podkladní beton; délka x šířka 14,735

A25 A25 2,500

A25 2.5 "D.6 Šachty - neznámý vodnatý zatrubněný přítok do šachty, obnova v dl. 2,5 m 2,500
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A26 A26 2,500

A26 2.5 "D.6 Šachty - neznámý vodnatý zatrubněný přítok do šachty, obnova v dl. 2,5 m 2,500

A28 A28 1,000

A28 1 "D.6 Šachty - vstup do šachty 1,000

A37 A37 2,250

A37 2.25 "D.6 Šachty - neznámý vodnatý zatrubněný přítok do šachty, obnova v dl. 2,5 m, hmotnost 1 ks trouby dl. 2,5 m 2,250

Použití figury:

R997001 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 14,800

A39 A39 8,960

A39 8.96 "D.6 Šachty - pružný hydroizolační nátěr stropu šachty; plocha dle CAD 8,960

Použití figury:

711113115 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice M2 8,575

A4 A4 3,100

A4 2*3.1*0.5 "D.2 Podrobná situace, D.6 Šachty - vybourání dna A4 stropu stávající šachty, zpětné využití v jiných SO; počet x plocha dle CAD x tloušťka 3,100

Použití figury:

167151103 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 12,550

A8 A8 1,000

A8 1 "D.2 Podrobná situace - potrubí DN 100 vedoucí k patě oplocení pro připojení čerpadla do šachty 1,000

Použití figury:

311101211
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, 
svislých

M 6,400

A9 A9 1,000

A9 1 "D.2 Podrobná situace - potrubí DN 100 vedoucí k patě oplocení pro připojení čerpadla do šachty 1,000

Použití figury:

28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4 M 2,000

B11 B11 1,000

B11 1 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže pod propustky DN 100; počet 1,000

Použití figury:

28610675 výtokový kus drenážního tyčového potrubí systému inženýrských liniových staveb SN 4 DN 100 s perforovanou klapkou KUS 3,000

B13 B13 32,364

B15 B15 94,080

B15 "Mezisoučet: "A15 94,080

B20 B20 94,080

B20 "Celkem: "A20 94,080

B21 B21 100,800
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B21 28*2*1.5*1.2 "D.2 Podrobná situace - nátěr boků 1,2 m propustků; počet propustků x počet boků na kus x vnější výška x délka 100,800

Použití figury:

711113125 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice M2 157,920

B25 B25 127,580

B25 "Mezisoučet: "A25 127,580

B28 B28 63,790

B28 "Mezisoučet: "A28 63,790

C21 C21 157,920

C21 "Celkem: "A21+B21 157,920

C25 C25 11,284

C25 2*(2.6*2.17) "D.2 Podrobná situace - Zasypání stávající šachty, odvoz na deponii A25 zpět; plocha dle CAD x hloubka 11,284

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 153,624

C28 C28 5,642

C28 (2.6*2.17) "D.2 Podrobná situace - Zasypání stávající šachty, nakládání na deponii; plocha dle CAD x hloubka 5,642

Použití figury:

167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 76,812

C30 C30 50,230

D28 D28 1,860

D28 (3.1*0.6) "D28.2 Podrobná situace - Zasypání jímky vedle stávající šachty, nakládání na deponii; plocha dle CAD x hloubka 1,860

Použití figury:

167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 76,812

D30 D30 117,803

D30 "Mezisoučet: "A30+B30+C30 117,803

D38 D38 395,640

D38 395.64 "F.4 tab vv - Výkop 395,640

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 368,810

E15 E15 252,000

E15 "Celkem: "A15+C15+D15 252,000

E25 E25 11,040

B37 "Mezisoučet: "A37 2,250

B39 B39 -0,385

B39 -(0.35*0.35*pi)  "D.6 Šachty - pružný hydroizolační nátěr stěn šachty, odpočet vstupní skruže; plocha kruhu -0,385
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Použití figury:

711113115 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice M2 8,575

B4 B4 9,450

B4 7*2.7*0.5 "D.2 Podrobná situace, D.6 Šachty - vybourání stěn stávající šachty; obvod dle CAD x výška x tloušťka 9,450

Použití figury:

167151103 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 12,550

B40 B40 -3,360

B40 -(1.2*1.3+1.5*1.2) "D.6 Šachty - pružný hydroizolační nátěr stěn šachty, odpočet prostupů pro propusti; dolní A40 horní, výška x šířka -3,360

Použití figury:

711113125 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice M2 40,189

B7 B7 -24,009

B7 -7.95*3.02 "D.6 Šachty - zpětný zásyp pro šachtu; plocha v příčném řezu x délka -24,009

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 37,931

B8 B8 1,000

B8 1 "D.2 Podrobná situace, D.1 TZ - potrubí pro napojení odběru vod 1,000

Použití figury:

311101211
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, 
svislých

M 6,400

B9 B9 1,000

B9 1 "D.2 Podrobná situace, D.1 TZ - potrubí pro napojení odběru vod 1,000

Použití figury:

28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4 M 2,000

C11 C11 3,000

C11 "Celkem: "A11+B11 3,000

C13 C13 1,792

C13 8.96*0.2 "D.6 Šachty - strop šachty; plocha dle CAD x tloušťka 1,792

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 33,540

C14 C14 5,100

C14 5.1 "D.6 Šachty - bednění stropu šachty; plocha dle CAD 5,100

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 85,136

C2 C2 12,550
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C2 "Celkem: "A2+B2 12,550

C37 C37 3,100

C37 2*3.1*0.5 "D.2 Podrobná situace, D.6 Šachty - vybourání dna A37 stropu stávající šachty; počet x plocha dle CAD x tloušťka 3,100

Použití figury:

R997001 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 14,800

C39 C39 8,575

C39 "Celkem: "A39+B39 8,575

C4 C4 12,550

C4 "Celkem: "A4+B4 12,550

C40 C40 40,189

C40 "Celkem: "A40+B40 40,189

C7 C7 37,931

C7 "Celkem: "A7+B7 37,931

C8 C8 3,000

C8 3*1 "D.2 Podrobná situace, TZ - zaústění 3 deťových svodů 3,000

Použití figury:

311101211
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, 
svislých

M 6,400

C9 C9 2,000

C9 "Celkem: "A9+B9 2,000

D13 D13 -4,200

D13 -2*(1.4*1.5) "D13.6 Šachty - stěny šachty, odpočet prostupů propustí; počet x šířka x výška -4,200

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 33,540

D14 D14 85,136

D14 "Celkem: "A14+B14+C14 85,136

D37 D37 9,450

D37 7*2.7*0.5 "D37.2 Podrobná situace, D37.6 Šachty - vybourání stěn stávající šachty; obvod dle CAD x výška x tloušťka 9,450

Použití figury:

R997001 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 14,800

D8 D8 5,000

D8 "Mezisoučet: "A8+B8+C8 5,000

E13 E13 33,540

E13 "Celkem: "A13+B13+C13+D13 33,540

E37 E37 14,800
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E37 "Celkem: "A37+C37+D37 14,800

E8 E8 1,000

E8 2*0.5 "D8.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže okolo propustku DN 100; počet 1,000

Použití figury:

311101211
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, 
svislých

M 6,400

F8 F8 0,400

F8 1*0.4 "D8.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže pod propustky DN 100; počet 0,400

Použití figury:

311101211
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, 
svislých

M 6,400

G8 G8 6,400

G8 "Celkem: "A8+B8+C8+E8+F8 6,400

 SO 03.01 Zatrubnění ve středním úseku

A1 A1 35,000

A1 35 "D.2 Podrobná situace - podélná drenáž prostoru pod propustkem 35,000

Použití figury:

212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 
sen

M 105,000

A10 A10 13,400

A10 13.4 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm 13,400

A11 A11 112,000

A11 112 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky - obnova příjezdu ke garáži na parc. č. 3/1, obnova podkladu ŠDb tl. 150 mm; plocha dle CAD 112,000

A12 A12 112,000

A12 112 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky - obnova příjezdu ke garáži na parc. č. 3/1, obnova krytu MZK tl. 180 mm; plocha dle CAD 112,000

A13 A13 2,000

A13 2 "D. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 7 - vybourání otvorů pro zalití stávajícího vejčitého potrubí 900x450 mm á 5 m 2,000

A14 A14 0,200

A14 0.2 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 10 - odvodnění stávajícího žlabu DN 100, prostup propustí; tl. stěny dílce propusti 0,200

A15 A15 94,080

A15 28*2*1.4*1.2 "D.2 Podrobná situace - čištění pro nátěr vrchu A15 spodku 1,2 m propustků; počet propustků x počet stran na kus x vnější šířka x délka 94,080

Použití figury:

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 252,000

A16 A16 0,002

A16 (0.055*0.055*pi)-(0.05*0.05*pi) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 10 - odvodnění stávajícího žlabu DN 100, zaspárování otvoru do propusti 0,002

A18 A18 0,008
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A18 (0.055*0.055*pi)-(0.05*0.05*pi)*0.2 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 10 - odvodnění stávajícího žlabu DN 100, zalití prostupu propustí 0,008

A2 A2 0,424

A2 2*0.53*0.4 "D. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 7 - zaslepení stávajícího vejčitého potrubí 900x450 mm pro zalití; obě strany x průřezová plocha x tl. 0,424

A20 A20 94,080

A20 28*2*1.4*1.2 "D.2 Podrobná situace - nátěr vrchu A20 spodku 1,2 m propustků; počet propustků x počet stran na kus x vnější šířka x délka 94,080

Použití figury:

711113115 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice M2 94,080

A21 A21 57,120

A21 28*2*1.02 "D.2 Podrobná situace - nátěr čel propustků; počet propustků x počet čel na kus x plocha v řezu 57,120

Použití figury:

711113125 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice M2 157,920

A23 A23 9,700

A23 9.7 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 10 - odvodnění stávajícího žlabu DN 100; délka 9,700

A25 A25 127,580

A25 2*63.79 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp hutněnou zeminou z výkopu, odvoz na deponii A25 zpět 127,580

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 153,624

A26 A26 0,848

A26 2*2*0.53*0.4 "D. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 7 - zaslepení stáv. vejč. potrubí 900x450 mm pro zalití v SO 03; obě strany x průřezová plocha x tl 0,848

A27 A27 18,648

A27 124.32*0.15 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm, nakládání na deponii 18,648

A28 A28 63,790

A28 63.79 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp hutněnou zeminou z výkopu, nakládání na deponii 63,790

Použití figury:

167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 76,812

A29 A29 0,424

A29 2*0.53*0.4 "D. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 7 - zaslepení stáv. vejč. potrubí 900x450 mm pro zalití v SO 03; obě strany x průřezová plocha x tl 0,424

A3 A3 4,200

A3 1.4*0.6*5 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 8 - podezdění základu objektu v případě jeho odhalení; výška x šířka x délka 4,200

A30 A30 3,783

A30 9.7*((1.1+0.2)/2)*0.6 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 10 - odvodnění stávajícího žlabu DN 100; délka x prům. hloubka x šířka 3,783

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 130,825

A31 A31 90,414
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A31 50.23*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp vhodnou nepropustnpou zeminou, např. jíl 90,414

A32 A32 124,320

A32 124.32 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm 124,320

A33 A33 124,320

A33 124.32 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm 124,320

A35 A35 8,000

A35 8*1 "D.2 Podrobná situace - smýcení A35 výsadba 8 ks thůjí, výška sazenic 1,50 m 8,000

A36 A36 8,000

A36 8*1 "D.2 Podrobná situace - smýcení A36 výsadba 8 ks thůjí, výška sazenic 1,50 m 8,000

A38 A38 16,800

A38 112*0.15"D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky - obnova příjezdu ke garáži na parc. č. 3/1, odstr. stávajícího podkladu ŠDb tl. 150 mm; plocha dle CAD 16,800

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 368,810

A4 A4 134,000

A4 13.4/0.1 "F4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm, zhutnění podloží na 95% PS 134,000

A40 A40 8,000

A40 8*1 "D.2 Podrobná situace - smýcení A40 výsadba 8 ks thůjí 8,000

A41 A41 1,000

A41 1 "D.2 Podrobná situace - kácení stromu 2 o 300 mm u řezu 7 1,000

A42 A42 1,000

A42 1 "D.2 Podrobná situace - kácení stromu 3 o 400 mm mezi řezy 12 A42 13 1,000

A45 A45 112,000

A45 112 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky - obnova příjezdu ke garáži na parc. č. 3/1, odstranění stávajícího podkladu ŠDb tl. 150 mm; plocha dle CAD 112,000

A46 A46 112,000

A46 112 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky - obnova příjezdu ke garáži na parc. č. 3/1, odstranění stávajícího krytu MZK tl. 180 mm; plocha dle CAD 112,000

A47 A47 45,000

A47 45 "D.2 Podrobná situace - převedení vody pro SO 05.01 45,000

A48 A48 20,000

A48 20 "D.2 Podrobná situace, TZ - vyvěšení vodovodního potrubí v případě jeho odhalení na PB v km 0,070-0,090 20,000

A49 A49 90,000

A49 2*45 "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení po obou stranéch výkopu 90,000

A5 A5 13,621

A5 25.7*0.53 "D. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 7 - zalití stávajícího vejčitého potrubí 900x450 mm; délka x průřezová plocha 13,621

A51 A51 124,320
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A51 124.32 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm 124,320

A52 A52 3,783

A52 9.7*((1.1+0.2)/2)*0.6 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 10 - odvodnění stávajícího žlabu DN 100; délka x prům. hloubka x šířka 3,783

A53 A53 395,640

A53 395.64 "F.4 tab vv - Výkop 395,640

A54 A54 204,040

A54 204.04 "F.4 tab vv - Příložné pažení 204,040

A56 A56 37,296

A56 2*124.32*0.15 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm, odvoz na deponii A56 zpět 37,296

A6 A6 28,000

A6 28 "D.2 Podrobná situace - propustky v SO 03 délky 1,2 m 28,000

A8 A8 100,467

A8 15.07/0.15 "F.4 tab vv - Podkladní beton C16/20 tl. 150 mm 100,467

A9 A9 28,680

A9 28.68 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16, hutněná 28,680

B1 B1 70,000

B1 2*35 "D.2 Podrobná situace - podélná drenáž prostoru okolo propustku 70,000

Použití figury:

212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 
sen

M 105,000

B30 B30 63,790

B30 63.79 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp hutněnou zeminou z výkopu 63,790

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 130,825

B38 B38 20,160

B38 112*0.18 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky - obnova příjezdu ke garáži na parc. č. 3/1, odstr. stávajícího krytu MZK  tl. 180 mm; plocha dle CAD 20,160

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 368,810

C1 C1 105,000

C1 "Celkem: "A1+B1 105,000

C15 C15 57,120

C15 28*2*1.02 "D.2 Podrobná situace - čištění pro nátěr čel propustků; počet propustků x počet čel na kus x plocha v řezu 57,120

Použití figury:

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 252,000

C30 50.23 "F.4 tab vv - Zásyp vhodnou nepropustnpou zeminou, např. jíl 50,230
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Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 130,825

C38 C38 36,960

C38 "Mezisoučet: "A38+B38 36,960

D15 D15 100,800

D15 28*2*1.5*1.2 "D15.2 Podrobná situace - čištění pro nátěr boků 1,2 m propustků; počet propustků x počet boků na kus x vnější výška x délka 100,800

Použití figury:

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 252,000

D25 D25 3,720

D25 2*(3.1*0.6) "D25.2 Podrobná situace - Zasypání jímky vedle stávající šachty, odvoz na deponii A25 zpět; plocha dle CAD x hloubka 3,720

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 153,624

E25 2*(6.9*0.8) "D25.2 Podrobná situace - Zasypání původního koryta bez bourání, odvoz na deponii A25 zpět; plocha dle CAD x hloubka 11,040

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 153,624

E28 E28 5,520

E28 (6.9*0.8) "D28.2 Podrobná situace - Zasypání původního koryta bez bourání, nakládání na deponii; plocha dle CAD x hloubka 5,520

Použití figury:

167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 76,812

E30 E30 5,642

E30 2.6*2.17 "D30.2 Podrobná situace - Zasypání stávající šachty; plocha dle CAD x hloubka 5,642

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 130,825

E38 E38 -63,790

G30 G30 5,520

G30 6.9*0.8 "D30.2 Podrobná situace - Zasypání původního koryta bez bourání; plocha dle CAD x hloubka 5,520

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 130,825

H30 H30 130,825

H30 "Celkem: "A30+B30+C30+E30+F30+G30 130,825

 SO 03.02 Monolitický oblouk v km 70,73

A1 A1 1,000

A1 2*0.5 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže okolo propustku DN 100; počet x délka 1,000
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A10 A10 1,000

A10 1 "D.9 Dobetonávky - vstup do oblouku 1,000

A12 A12 1,000

A12 1 "D.9 Dobetonávky - vstup do oblouku 1,000

711113125 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice M2 7,700

A2 A2 2,000

A2 2 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže okolo propustku DN 100; počet 2,000

A3 A3 1,440

A3 2*0.4*1.8 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - dno oblouku; délka x tloušťka x šířka 1,440

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 4,100

A4 A4 7,000

A4 2*1.75*2 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - vnější strana boků; počet x výška x délka 7,000

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 13,480

B3 B3 1,760

B3 2*2*0.4*1.1 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - boky oblouku; počet x délka x tloušťka x výška 1,760

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 4,100

B4 B4 4,400

B4 2*1.1*2 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - vnitřní strana boků; počet x výška x délka 4,400

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 13,480

C19 C19 7,700

C19 "Celkem: "A19+B19 7,700

C3 C3 0,900

A1 A1 123,000

A1 123 "D.2 Podrobná situace - rozebrání A1 obnova dlažby v km 65,65 - 74,03 123,000

A10 A10 7,831

A10 7.831 "D.2 Podrobná situace - rozebrání A10 obnova dlažby v km 65,65 - 74,03, hmotnost dle TOV pol. 113202111, sloupec Suť celkem 7,831

A2 A2 38,200

A2 27.5+10.7 "D.2 Podrobná situace, D4 Vzorový příčný řez G - rozebrání A2 obnova dlažby v km 65,65 - 74,03, obrubník 38,200

A3 A3 123,000
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A3 123 "D.2 Podrobná situace, D4 Vzorový příčný řez G - rozebrání A3 obnova dlažby v km 65,65 - 74,03, 200 mm podkladní vrstva ŠD fr. 11-22 mm 123,000

Použití figury:

451571413 Podklad pod dlažbu z kameniva tl. přes 150 do 200 mm M2 246,000

A4 A4 123,000

A1 13.92*3.83 "D.6 Šachty - výkop pro šachtu 2; plocha v řezu x délka 53,314

A10 A10 5,629

A10 (2.08+4.28+2.3)*0.5*1.3 "D.6 Šachty - zeď z pískovce, kamene z původní stavby kolem šachty; délka x tloušťka x výška 5,629

A11 A11 3,425

A11 7.61*0.45 "D.6 Šachty - dno šachty 2; plocha dle CAD x tloušťka 3,425

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 14,005

A12 A12 40,256

A12 3.4*(2.34+1.11+1.65+1.37+3.57+1.8) "D.6 Šachty - bednění vnějších stěn šachty 2; výška x obvod 40,256

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 65,840

E38 -63.79 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp hutněnou zeminou z výkopu -63,790

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 368,810

F25 F25 153,624

F25 "Celkem: "A25+C25+D25+E25 153,624

F28 F28 76,812

F28 "Celkem: "A28+C28+D28+E28 76,812

F30 F30 1,860

F30 3.1*0.6 "D30.2 Podrobná situace - Zasypání jímky vedle stávající šachty; plocha dle CAD x hloubka 1,860

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 130,825

F38 F38 368,810

F38 "Celkem: "A38+B38+D38+E38 368,810

A14 A14 4,000

A14 2*2 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - těsnící plech do pracovní spáry; počet x délka 4,000

A15 A15 12,400

A15 2*2*(1.4+1.7) "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - bentonitový pásek v napojení; 2 konce x 2x (výška + šířka) 12,400

A16 A16 4,000

A16 2*2 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - těsnící plech do pracovní spáry; počet x délka 4,000
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A18 A18 3,600

A18 (0.4+1+0.4)*2 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky - nátěr horní plochy oblouku; celková šířka x délka 3,600

A19 A19 0,700

A19 1.75*(0.2+0.2) "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - nátěr čel oblouku; výška x šířka na stranách 0,700

Použití figury:

A5 A5 0,542

A5 (2*pi*(0.69/2))*0.25 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - bednění vstupního otvoru ve stropě; ovbod x výška 0,542

A8 A8 0,170

A8 0.17 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - výztuž oblouku 0,170

A9 A9 0,330

A9 0.33 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - výztuž oblouku 0,330

B19 B19 7,000

B19 2*1.75*2 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - nátěr boků oblouku; délka x výška x počet 7,000

Použití figury:

711113125 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice M2 7,700

C3 1.8*2*0.25  "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - strop oblouku; šířka x délka x tloušťka 0,900

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 4,100

C4 C4 2,080

C4 2*(2*1.7*0.2+1.8*0.2)"D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - čela oblouku; oba konce x (dvě svislé strany x výška x tloušťka + šířka dva x tloušťka) 2,080

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 13,480

D3 D3 4,100

D3 "Celkem: "A3+B3+C3 4,100

D4 D4 13,480

D4 "Celkem: "A4+B4+C4 13,480

 SO 03.03 Obnova dlažby mezi řezy 7 a 9

A4 123 "D.2 Podrobná situace, D4 Vzorový příčný řez G - rozebrání A4 obnova dlažby v km 65,65 - 74,03, 200 mm podkladní vrstva ŠD fr. 11-22 mm 123,000

A5 A5 38,200

A5 27.5+10.7 "D.2 Podrobná situace, D4 Vzorový příčný řez G - rozebrání A5 obnova dlažby v km 65,65 - 74,03, obrubník 38,200

A7 A7 123,000

A7 123 "D.2 Podrobná situace - rozebrání A7 obnova dlažby v km 65,65 - 74,03 123,000

B3 B3 123,000
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B3 123 "D.2 Podrobná situace, D4 Vzorový příčný řez G - rozebrání A3 obnova dlažby v km 65,65 - 74,03, 200 mm podkladní vrstva ŠD fr. 0-32, 32-64 mm 123,000

Použití figury:

451571413 Podklad pod dlažbu z kameniva tl. přes 150 do 200 mm M2 246,000

C3 C3 246,000

C3 "Celkem: "A3+B3 246,000

 SO 04 Šachta u ulice

A1 A1 53,314

A14 A14 0,120

A14 0.12 "D.10 Schéma výztuže šachet - výztuž šachty 2 0,120

A15 A15 1,250

A15 1.25 "D.10 Schéma výztuže šachet - výztuž šachty 2 1,250

A16 A16 9,805

A16 2.56*3.83 "D.6 Šachty - opatření dna zdivem z lomového kamene; plocha v podélném řezu x délka 9,805

A17 A17 10,140

A17 10.14 "D.6 Šachty - podkladní beton pod šachtu 2 10,140

A18 A18 0,736

A18 0.85*0.1*(2.08+4.28+2.3) "D.6 Šachty - vyrovnávací vrstva pod zeď okolo šachty; šířka x tloušťka x délka 0,736

A19 A19 8,000

A19 8 "D.6 Šachty - šachtová stupadla; počet 8,000

A30 0.515 "D.8 Křížení s vodovodem A30 plynovodem - odstranění stávající vrstvy ACO 11 tl. 40 mm na levé straně toku; hmotnost dle TOV pol. 113107341 0,515

Použití figury:

R997002 Vodorovné přemístění živičné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 1,571

A4 A4 4,400

A4 4.4 "D.8 Křížení s vodovodem A4 plynovodem - odstranění stávající vrstvy ŠDb tl. 250 mm na levé straně toku; plocha dle CAD 4,400

A5 A5 1,440

A5 1.2*1.2 "D.5 Příčný řez 18 - sejmutí ornice pro přeložku vodovodní přípojky PE DN 32 na pravé straně toku; šířka x délka 1,440

A6 A6 2,433

A6 ((1.39+3.2)/2)*((1.65+0.47)/2) "D.8 Křížení s vodovodem A6 plynovodem - výkop na pravé straně toku; průměrná půdorysná plocha x průměrná výška dle CAD 2,433

Použití figury:

124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 12,968

A7 A7 0,432

A2 A2 45,347

A2 2*5.92*3.83 "D.6 Šachty - zpětný zásyp pro šachtu 2, odvoz na deponii A2 zpět; plocha v řezu x délka 45,347

A21 A21 9,810
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A21 2+0.93+1.65+0.81+3.02+1.4 "D.6 Šachty - těsnící plech do pracovní spáry; obvod 9,810

A22 A22 1,000

A22 1 "D.6 Šachty - rám pro osazení pororoštů 1,000

A23 A23 10,021

A23 (1.048+0.844+1.041+3.06+1.06+2.019+0.949) "D.6 Šachty - rám pro osazení pororoštů; obvod dle CAD 10,021

A24 A24 2,400

A24 2*8*0.15 "D.6 Šachty - vrty pro šachtová stupadla; počet x délka 2,400

A25 A25 18,000

A25 18 "D.6 Šachty - kotvení dna šachty 2 18,000

A28 A28 40,256

A28 3.4*(2.34+1.11+1.65+1.37+3.57+1.8) "D.6 Šachty - bednění vnějších stěn šachty 2; výška x obvod 40,256

Použití figury:

711113125 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice M2 36,056

A3 A3 22,674

A3 5.92*3.83 "D.6 Šachty - zpětný zásyp pro šachtu 2, nakládání na deponii; plocha v řezu x délka 22,674

A30 A30 80,000

A30 2*40 "D.6 Šachty - pororošty pro zakrytí šachty 2 80,000

Použití figury:

767590110 Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním KG 144,000

A31 A31 2,000

A31 2 "D.6 Šachty - pororošty pro zakrytí šachty 2 2,000

A32 A32 1,000

A32 1 "D.6 Šachty - pororošt pro zakrytí šachty 2 1,000

A4 A4 22,674

A4 5.92*3.83 "D.6 Šachty - zpětný zásyp pro šachtu 2; plocha v řezu x délka 22,674

A5 A5 2,000

A5 2 "D.2 Podrobná situace - ochrana 2 ks stromů u otevřené šachty 2,000

A6 A6 21,640

A6 (2.9+2.75)*3.83 "D.6 Šachty - rozpěrné příložné pažení 21,640

A7 A7 53,314

A7 13.92*3.83 "D.6 Šachty - výkop pro šachtu 2; plocha v řezu x délka 53,314

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 30,640

A8 A8 1,000
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A8 2*0.5 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže okolo propustku DN 100; počet x délka 1,000

Použití figury:

311101211
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, 
svislých

M 1,400

A9 A9 2,000

A9 2 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže okolo propustku DN 100; počet 2,000

Použití figury:

28610675 výtokový kus drenážního tyčového potrubí systému inženýrských liniových staveb SN 4 DN 100 s perforovanou klapkou KUS 3,000

B11 B11 12,260

B11 2.95*0.4*(2.34+1.11+1+1.37+3.57+1) "D.6 Šachty - stěny šachty 2; výška x tloušťka x obvod 12,260

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 14,005

B12 B12 29,784

B12 3.4*(2+0.93+1+0.81+3.02+1) "D.6 Šachty - bednění vnitřních stěn šachty 2; výška x obvod 29,784

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 65,840

B28 B28 -4,200

B28 -2*1.5*1.4 "D.6 Šachty - odpočet betonu za prostup propustí; počet x výška x šířka -4,200

Použití figury:

711113125 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice M2 36,056

B30 B30 64,000

B30 1*64 "D.6 Šachty - atypický pororošt pro zakrytí šachty 2 64,000

Použití figury:

767590110 Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním KG 144,000

B7 B7 -22,674

B7 -5.92*3.83 "D.6 Šachty - zpětný zásyp pro šachtu 2; plocha v řezu x délka -22,674

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 30,640

B8 B8 0,400

B8 0.4 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže pod propustky DN 100; počet 0,400

Použití figury:

311101211
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, 
svislých

M 1,400

B9 B9 1,000

B9 1 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže pod propustky DN 100; počet 1,000
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Použití figury:

28610675 výtokový kus drenážního tyčového potrubí systému inženýrských liniových staveb SN 4 DN 100 s perforovanou klapkou KUS 3,000

C11 C11 15,685

C11 "Mezisoučet: "A11+B11 15,685

C12 C12 70,040

C12 "Mezisoučet: "A12+B12 70,040

C28 C28 36,056

C28 "Celkem: "A28+B28 36,056

C30 C30 144,000

C30 "Celkem: "A30+B30 144,000

C7 C7 30,640

C7 "Celkem: "A7+B7 30,640

C8 C8 1,400

C8 "Celkem: "A8+B8 1,400

C9 C9 3,000

C9 "Celkem: "A9+B9 3,000

D11 D11 -1,680

D11 -2*1.5*1.4*0.4 "D11.6 Šachty - odpočet betonu za prostup propustí; počet  výška x šířka x tloušťka -1,680

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 14,005

D12 D12 -4,200

D12 -2*1.5*1.4 "D12.6 Šachty - odpočet betonu za prostup propustí; počet x výška x šířka -4,200

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 65,840

E11 E11 14,005

E11 "Celkem: "A11+B11+D11 14,005

E12 E12 65,840

E12 "Celkem: "A12+B12+D12 65,840

 SO 05.01 Zakrytý profil v ulici Saská

A1 A1 63,500

A1 63.5 "F.4 tab vv - podklad komunikace ŠDb tl. 250 mm, odstranění stávajícího podkladu 63,500

A10 A10 198,200

A10 198.2 "F.4 tab vv - příložné pažení 198,200
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A12 A12 135,780

A12 2*67.89 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm, odvoz na deponii A12 zpět 135,780

A13 A13 74,100

A13 2*37.05 "F4 tab vv - Zpětný zásyp hutněnou zeminou z výkopu, odvoz na deponii A13 zpět 74,100

A14 A14 67,890

A14 67.89 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm, nakládání na deponii 67,890

A15 A15 37,050

A15 37.05 "F4 tab vv - Zpětný zásyp hutněnou zeminou z výkopu, nakládání na deponii 37,050

A16 A16 31,850

A16 31.85 "F4 tab vv - Zásyp vhodnou nepropustnpou zeminou, např. jíl 31,850

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 68,900

A17 A17 2,282

A17 0.9*1.05*1.05*2.3"D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 20 - zásyp vpusti materiálem shodně s podkl. vrstvou vozovky; výška x šířka x délka x hmotnost 2,282

A18 A18 57,276

A18 1.8*31.82 "F4 tab vv - Zásyp vhodnou nepropustnpou zeminou, např. jíl 57,276

A19 A19 67,890

A19 67.89 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm 67,890

A2 A2 71,760

A2 71.76 "F.4 tab vv - Kryt komunikace ACO 11 tl. 40 mm, odstranění stávajícího krytu 71,760

A20 A20 67,890

A20 67.89 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm 67,890

A22 A22 304,020

A22 304.02 "F.4 tab vv - Výkop 304,020

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 386,240

A24 A24 42,000

A24 42 "D.2 Podrobná situace - podélná drenáž prostoru pod propustkem 42,000

Použití figury:

212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 
sen

M 126,000

A25 A25 118,500

A25 11.85/0.1 "F4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm, zhutnění podloží na 95% PS 118,500

A26 A26 7,250

A26 7.25 "F.4 tab vv - Výplňový beton C16/20 X0, vyplnění prostoru pod plotovou podezdívkou mezi řezy 16-19 7,250
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A27 A27 34,000

A27 34 "D.2 Podrobná situace - propustky v SO 05 délky 1,2 m 34,000

A28 A28 34,000

A28 34 "D.2 Podrobná situace - propustky v SO 05 délky 1,20 m 34,000

A29 A29 1,103

A29 1.05*1.05"D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 20 - podklad vpusti z betonu C12/15 X0; šířka x délka 1,103

A3 A3 67,630

A3 67.63 "F.4 tab vv - Kryt komunikace ACO 16 tl. 70 mm, odstranění stávajícího krytu 67,630

A30 A30 95,733

A30 14.36/0.15 "F.4 tab vv - Podkladní beton C16/20 tl. 150 mm 95,733

A31 A31 19,000

A31 19 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16, hutněná 19,000

A32 A32 11,850

A32 11.85 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm 11,850

Použití figury:

457532112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm M3 11,960

A33 A33 63,500

A33 63.5 "F.4 tab vv - podklad komunikace ŠDb tl. 250 mm 63,500

A34 A34 51,500

A34 51.5 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 20 - obnova parkovací plochy MZK tl. 200 mm; plocha dle CAD 51,500

A35 A35 7,450

A35 7.45 "F.4 tab vv - krajnice komunikace ze ŠDb 7,450

A36 A36 17,900

A36 35.8*0.5 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez B - penetrační nátěr spáry komunikace ACO 11 tl. 40 mm; délka dle CAD x šířka 17,900

A37 A37 71,760

A37 71.76 "F.4 tab vv - Kryt komunikace ACO 11 tl. 40 mm 71,760

A38 A38 67,630

A38 67.63 "F.4 tab vv - Kryt komunikace ACO 16 tl. 70 mm 67,630

A39 A39 1,000

A39 1 "D.. Podrobná situace, D.5 Příčný řez 15 - demontáž A39 obnova dopravní značky 1,000

A4 A4 55,000

A4 55 "D.2 Podrobná situace - převedení vody pro SO 05.01 55,000

A40 A40 0,900

A40 0.9 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 20 - zaústění potrubí DN 150 do Bělského potoka 0,900
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A42 A42 1,000

A42 1 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 20 - uliční vpusť s kalovým košem DN 450, poklop D400 1,000

A44 A44 1,000

A44 1 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 20 - uliční vpusť s kalovým košem DN 450, poklop D400 1,000

A45 A45 1,000

A45 1 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 20 - uliční vpusť s kalovým košem DN 450, poklop D400 1,000

A46 A46 1,000

A46 1 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 20 - uliční vpusť s kalovým košem DN 450, poklop D400 1,000

A47 A47 1,000

A47 1 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 20 - uliční vpusť s kalovým košem DN 450, poklop D400 1,000

A49 A49 1,000

A49 1 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 20 - uliční vpusť s kalovým košem DN 450, poklop D400 1,000

A5 A5 110,000

A5 2*55 "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení po obou stranéch výkopu 110,000

A50 A50 35,800

A50 35.8 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez B - odříznutí stávající komunikace ACO 11 tl. 40 mm; délka dle CAD 35,800

A51 A51 35,600

A51 35.6 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez B - odříznutí stávající komunikace ACO 16 tl. 70 mm; délka dle CAD 35,600

A52 A52 0,200

A52 0.2 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 20 - zaústění potrubí DN 150 do Bělského potoka 0,200

A53 A53 114,240

A53 34*2*1.4*1.2 "D.2 Podrobná situace - čištění pro nátěr vrchu A53 spodku 1,2 m propustků; počet propustků x počet stran na kus x vnější šířka x délka 114,240

Použití figury:

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 306,000

A54 A54 7,032

A54 7.032 "Kryt komunikace ACO 11 tl. 40 mm, odstranění stávajícího krytu, hmotnost dle TOV pol. 113107181 sloupec Suť celkem 7,032

Použití figury:

R997002 Vodorovné přemístění živičné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 21,911

A56 A56 114,240

A56 34*2*1.4*1.20 "D.2 Podrobná situace - nátěr vrchu A56 spodku 1,2 m propustků; počet propustků x počet stran na kus x vnější šířka x délka 114,240

A57 A57 69,360

A57 34*2*1.02 "D.2 Podrobná situace - nátěr čel propustků; počet propustků x počet čel na kus x plocha v řezu 69,360

Použití figury:

711113125 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice M2 191,760
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A7 A7 67,890

A7 67.89 "F.4 tab vv - Sejmutí/rozhrnutí ornice tl. 150 mm 67,890

A8 A8 304,020

A8 304.02 "F.4 tab vv - Výkop 304,020

A9 A9 55,770

A9 55.77 "F.4 tab vv - Bourání kamenného zdiva - stávající profil 55,770

B16 B16 37,050

B16 37.05 "F4 tab vv - Zpětný zásyp hutněnou zeminou z výkopu 37,050

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 68,900

B22 B22 63,500

B22 63.5 "F.4 tab vv - podklad komunikace ŠDb tl. 250 mm, odstranění stávajícího podkladu 63,500

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 386,240

B24 B24 84,000

B24 2*42 "D.2 Podrobná situace - podélná drenáž prostoru okolo propustku 84,000

Použití figury:

212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 
sen

M 126,000

B32 B32 0,110

B32 1.05*1.05*0.1 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 20 - podsyp vpusti štěrkovou vrstvou fr. 32-63 tl. 100 mm; šířka x délka x tloušťka 0,110

Použití figury:

457532112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm M3 11,960

B53 B53 114,240

B53 "Mezisoučet: "A53 114,240

B54 B54 14,879

B54 14.879 "Kryt komunikace ACO 16 tl. 70 mm, odstranění stávajícího krytu, hmotnost dle TOV pol. 113107182 sloupec Suť celkem 14,879

Použití figury:

R997002 Vodorovné přemístění živičné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 21,911

B57 B57 122,400

B57 34*2*1.5*1.20 "D.2 Podrobná situace - nátěr boků 1,2 m propustků; počet propustků x počet boků na kus x vnější výška x délka 122,400

Použití figury:

711113125 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice M2 191,760

C16 C16 68,900

C16 "Celkem: "A16+B16 68,900
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C22 C22 55,770

C22 55.77 "F.4 tab vv - Bourání kamenného zdiva - stávající profil 55,770

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 386,240

C24 C24 126,000

C24 "Celkem: "A24+B24 126,000

C32 C32 11,960

C32 "Celkem: "A32+B32 11,960

C53 C53 69,360

C53 34*2*1.02 "D.2 Podrobná situace - čištění pro nátěr čel propustků; počet propustků x počet čel na kus x plocha v řezu 69,360

Použití figury:

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 306,000

C54 C54 21,911

C54 "Celkem: "A54+B54 21,911

C57 C57 191,760

C57 "Celkem: "A57+B57 191,760

D22 D22 423,290

D22 "Mezisoučet: "A22+B22+C22 423,290

D53 D53 122,400

D53 34*2*1.5*1.2 "D53.2 Podrobná situace - čištění pro nátěr boků 1,2 m propustků; počet propustků x počet boků na kus x vnější výška x délka 122,400

Použití figury:

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 306,000

E22 E22 -37,050

E22 -37.05 "F4 tab vv - Zpětný zásyp hutněnou zeminou z výkopu -37,050

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 386,240

E53 E53 306,000

E53 "Celkem: "A53+C53+D53 306,000

F22 F22 386,240

F22 "Celkem: "A22+B22+C22+E22 386,240

 SO 05.02 Oblouk betonovaný na místě v km 124,63

A1 A1 1,000

A1 2*0.5 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže okolo propustku DN 100; počet x délka 1,000

A10 A10 4,000
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A10 2*2 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - těsnící plech do pracovní spáry; 2x x délka 4,000

A12 A12 3,420

A12 (0.4+1+0.4)*1.9 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky - nátěr horní plochy oblouku; celková šířka x délka 3,420

A13 A13 0,680

A13 1.7*(0.2+0.2) "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - nátěr čel oblouku; výška x šířka na stranách 0,680

Použití figury:

711113125 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice M2 7,140

A2 A2 2,000

A2 2 "D.9 Dobetonávky  - vyústění podélné drenáže okolo propustku DN 100; počet 2,000

A3 A3 1,368

A3 1.9*0.4*1.8 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - dno oblouku; délka x tloušťka x šířka 1,368

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 3,895

A4 A4 6,650

A4 2*1.75*1.9 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - vnější strana boků; počet x výška x délka 6,650

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 12,910

A6 A6 0,160

A6 0.16 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - výztuž oblouku 0,160

A7 A7 0,310

A7 0.31 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - výztuž oblouku 0,310

A8 A8 4,000

A8 2*2 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - těsnící plech do pracovní spáry; 2x x délka 4,000

A9 A9 12,400

A9 2*2*(1.4+1.7) "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - bentonitový pásek v napojení; 2 konce x 2x (výška + šířka) 12,400

B13 B13 6,460

B13 1.9*1.7*2 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - nátěr boků oblouku; délka x výška x počet 6,460

Použití figury:

711113125 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice M2 7,140

B3 B3 1,672

B3 2*1.9*0.4*1.1 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - boky oblouku; počet x délka x tloušťka x výška 1,672

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 3,895
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B4 B4 4,180

B4 2*1.1*1.9 "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - vnitřní strana boků; počet x výška x délka 4,180

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 12,910

C13 C13 7,140

C13 "Celkem: "A13+B13 7,140

C3 C3 0,855

C3 1.8*1.9*0.25  "D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - strop oblouku; šířka x délka x tloušťka 0,855

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 3,895

C4 C4 2,080

C4 2*(2*1.7*0.2+1.8*0.2)"D.2 Podrobná situace, D.9 Dobetonávky  - čela oblouku; oba konce x (dvě svislé strany x výška x tloušťka + šířka dva x tloušťka) 2,080

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 12,910

D3 D3 3,895

D3 "Celkem: "A3+B3+C3 3,895

D4 D4 12,910

D4 "Celkem: "A4+B4+C4 12,910

 SO 05.03 Zemní práce pro přeložky vodovodu

A1 A1 5,250

A1 5.25 "D.8 Křížení s vodovodem A1 plynovodem - odstranění stávající vrstvy ACO 11 tl. 40 mm na levé straně toku; plocha dle CAD 5,250

A10 A10 1,296

A10 1.2*1.2*(1.25-0.35) "D.5 Příčný řez 18 - zpětný zásyp přeložky vodovodní přípojky PE DN 32 na pravé straně toku; šířka x délka x výška 1,296

A11 A11 2,433

A11 ((1.39+3.2)/2)*((1.65+0.47)/2) "D.8 Křížení s vodovodem A11 plynovodem - výkop na pravé straně toku; průměrná půdorysná plocha x průměrná výška dle CA 2,433

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 7,445

A12 A12 5,595

A12 2.3*((1.39+3.2)/2)*((1.65+0.47)/2) "D.8 Křížení s vodovodem A12 plynovodem - výkop na pravé straně toku; prům. půdorysná plocha x průměrná výška dle C 5,595

Použití figury:

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 14,142

A13 A13 1,980

A13 1.2*1.65 "D.8 Křížení s vodovodem A13 plynovodem - písčitý podsyp potrubí; šířka x plocha v podélném řezu 1,980
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Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 2,820

A15 A15 1,440

A15 1.2*1.2 "D.5 Příčný řez 18 - rozprostření ornice pro přeložku vodovodní přípojky PE DN 32 na pravé straně toku; šířka x délka 1,440

A16 A16 1,440

A16 1.2*1.2 "D.5 Příčný řez 18 - rozprostření ornice pro přeložku vodovodní přípojky PE DN 32 na pravé straně toku; šířka x délka 1,440

A18 A18 0,711

A18 3.95*0.18 "D.8 Křížení s vodovodem A18 plynovodem - odstranění stávající vrstvy MZK tl. 180 mm na pravé straně toku; plocha dle CAD x tloušťka 0,711

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 14,779

A19 A19 0,062

A19 2*1.6*(19.5/1000) "D.5 Příčný řez 18 - rrozepření podezdívky pro přeložku vodovodní přípojky PE DN 32 na pravé straně toku; počet x délka x hmotnost 0,062

A2 A2 4,800

A2 4.8 "D.8 Křížení s vodovodem A2 plynovodem - odstranění stávající vrstvy ACO 16 tl. 70 mm na levé straně toku; plocha dle CAD 4,800

A21 A21 3,200

A21 2*1.6 "D.5 Příčný řez 18 - rrozepření podezdívky pro přeložku vodovodní přípojky PE DN 32 na pravé straně toku; počet x délka 3,200

A22 A22 1,464

A22 1.2*0.2*6.1 "D.8 Křížení s vodovodem A22 plynovodem - písčitý podsyp potrubí; šířka x tloušťka x délka 1,464

A23 A23 4,400

A23 4.4 "D.8 Křížení s vodovodem A23 plynovodem - obnova stávající vrstvy ŠDb tl. 250 mm na levé straně toku; plocha dle CAD 4,400

A24 A24 5,250

A24 5.25 "D.8 Křížení s vodovodem A24 plynovodem - obnova stávající vrstvy ACO 11 tl. 40 mm na levé straně toku; plocha dle CAD 5,250

A25 A25 4,800

A25 4.8 "D.8 Křížení s vodovodem A25 plynovodem - odstranění stávající vrstvy ACO 16 tl. 70 mm na levé straně toku; plocha dle CAD 4,800

A26 A26 6,900

A26 6.9 "D.8 Křížení s vodovodem A26 plynovodem - zakrytí přeložky výstražnou fólií; délka dle CAD 6,900

Použití figury:

899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm M 9,750

A27 A27 7,000

A27 7 "D.8 Křížení s vodovodem A27 plynovodem - odříznutí stávající vrstvy ACO 11 tl. 40 mm na pravé straně toku; délka dle CAD 7,000

A28 A28 6,700

A28 6.7 "D.8 Křížení s vodovodem A28 plynovodem - odříznutí stávající vrstvy ACO 16 tl. 70 mm na pravé straně toku; délka dle CAD 6,700

A3 A3 3,950

A3 3.95 "D.8 Křížení s vodovodem A3 plynovodem - odstranění stávající vrstvy MZK tl. 180 mm na pravé straně toku; plocha dle CAD 3,950
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A30 A30 0,515

A7 2*1.2*1.2*0.15 "D.5 Příčný řez 18 - sejmutí ornice pro přeložku vodovodní přípojky PE DN 32 na pravé straně toku; šířka x délka 0,432

A8 A8 2,592

A8 2*1.2*1.2*(1.25-0.35) "D.5 Příčný řez 18 - zpětný zásyp přeložky vodovodní přípojky PE DN 32 na pravé straně toku; šířka x délka x výška 2,592

A9 A9 1,440

A9 1.2*1.2 "D.5 Příčný řez 18 - sejmutí ornice pro přeložku vodovodní přípojky PE DN 32 na pravé straně toku; šířka x délka 1,440

B11 B11 4,347

B11 ((1.68+4.4)/2)*((1.73+1.13)/2) "D.8 Křížení s vodovodem A11 plynovodem - výkop nalevé straně toku; průměrná půdorysná plocha x průměrná výška dle CAD 4,347

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 7,445

B12 B12 9,999

B12 2.3*((1.68+4.4)/2)*((1.73+1.13)/2) "D.8 Křížení s vodovodem A12 plynovodem - výkop nalevé straně toku; prům. půdorysná plocha x průměrná výška dle CAD 9,999

Použití figury:

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 14,142

B13 B13 0,840

B13 0.7*1.2 "D.5 Příčný řez 18 - obsyp štěrkopískem fr. do 22 mm přeložky vodovodní přípojky PE DN 32 na levé A13 pravé straně toku; plocha v řeu x šířka 0,840

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 2,820

B18 B18 1,100

B18 4.4*0.25 "D.8 Křížení s vodovodem A18 plynovodem - odstranění stávající vrstvy ŠDb tl. 250 mm na levé straně toku; plocha dle CAD 1,100

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 14,779

B26 B26 2,850

B26 2.85 "D.5 Příčný řez 18 - výstražná fólie přeložky vodovodní přípojky PE DN 32 2,850

Použití figury:

899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm M 9,750

C18 C18 1,811

C18 "Mezisoučet: "A18+B18 1,811

C26 C26 9,750

C26 "Celkem: "A26+B26 9,750

C30 C30 1,571

C30 "Celkem: "A30+B30 1,571

C6 C6 6,780

C6 "Mezisoučet: "A6+B6 6,780
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D11 D11 -1,980

D11 -1.2*1.65 "D11.8 Křížení s vodovodem A11 plynovodem - písčitý podsyp potrubí; šířka x plocha v podélném řezu -1,980

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 7,445

D12 D12 -4,554

D12 -2.3*1.2*1.65 "D12.8 Křížení s vodovodem A12 plynovodem - písčitý podsyp potrubí; šířka x plocha v podélném řezu -4,554

E12 E12 -3,367

E12 -2.3*1.2*0.2*6.1 "D12.8 Křížení s vodovodem A12 plynovodem - písčitý podsyp potrubí; šířka x tloušťka x délka -3,367

Použití figury:

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 14,142

E18 E18 4,347

E18 ((1.68+4.4)/2)*((1.73+1.13)/2) "D18.8 Křížení s vodovodem A18 plynovodem - výkop nalevé straně toku; průměrná půdorysná plocha x průměrná výška dle CA 4,347

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 14,779

E6 E6 1,800

E6 1.2*1.2*1.25 "D6.5 Příčný řez 18 - stavební jáma pro přeložku vodovodní přípojky PE DN 32 na pravé straně toku; šířka x délka x výška 1,800

Použití figury:

124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 12,968

F11 F11 -3,444

F11 "Mezisoučet: "D11+E11 -3,444

F12 F12 -7,921

G18 1.5*1.5*1.95 "D18.5 Příčný řez 18 - stavební jáma pro přeložku vodovodní přípojky PE DN 32 na levé straně toku; šířka x délka x výška 4,388

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 14,779

H11 H11 1,296

H11 1.2*1.2*(1.25-0.35) "D11.5 Příčný řez 18 - zpětný zásyp přeložky vodovodní přípojky PE DN 32 na pravé straně toku; šířka x délka x výška 1,296

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 7,445

H12 H12 14,142

H12 "Celkem: "A12+B12+D12+E12+G12 14,142

H18 H18 1,800

H18 1.2*1.2*1.25 "D18.5 Příčný řez 18 - stavební jáma pro přeložku vodovodní přípojky PE DN 32 na pravé straně toku; šířka x délka x výška 1,800

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 14,779
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A11 22 "D.2 Podrobná situace -bourání oplocení podél parc.č. 2 22,000

A12 A12 14,080

A12 14.08 "D.2 Podrobná situace - bourání zídky oplocení podél parc.č. 2, hmotnost dle TOV pol. 961044111 sloupec Suť celkem 14,080

A2 A2 11,000

A2 11 "D.2 Podrobná situace - obnova oplocení podél parc.č. 2 11,000

A3 A3 1,000

A3 1 "D.2 Podrobná situace - obnova oplocení podél parc.č. 2, vzpěra na začátku úseku 1,000

A4 A4 7,040

A4 22*0.32 "D.2 Podrobná situace - obnova zídky oplocení podél parc.č. 2; délka x plocha v příčném řezu 7,040

A5 A5 37,400

A5 2*0.85*22 "D.2 Podrobná situace - bednění boků při obnově zídky oplocení podél parc.č. 2; obě strany x výška x délka 37,400

Použití figury:

348351211 Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné zřízení M2 38,040

B5 2*0.32 "D.2 Podrobná situace - bednění čel při obnově zídky oplocení podél parc.č. 2; obě strany x plocha v příčném řezu 0,640

Použití figury:

348351211 Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné zřízení M2 38,040

C1 C1 12,000

C1 "Celkem: "A1+B1 12,000

C10 C10 12,000

C10 "Celkem: "A10+B10 12,000

C5 C5 38,040

C5 "Celkem: "A5+B5 38,040

 SO 06 Soutok na KÚ

A1 A1 2,640

A1 1.2*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - odstranění stávající komunikace v příčném řezu A1 - ACO 11; šířka pruhu x délka platnosti řezu 2,640

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 11,038

A13 A13 4,752

A13 (0.6+0.6)*2.2*1.8 "D.7 Soutok na KÚ -nepropustná zemina v příčném řezu A13; plocha dle CAD x délka platnosti řezu x hmotnost 4,752

Použití figury:

58125110 jíl surový kusový T 9,370

A14 A14 3,500

A14 1*3.5 "D.7 Soutok na KÚ - sejmutí/rozhrnutí ornice na pravé straně; šířka pruhu x délka 3,500

A15 A15 3,500
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A15 1*3.5 "D.7 Soutok na KÚ - sejmutí/rozhrnutí ornice na pravé straně; šířka pruhu x délka 3,500

A17 A17 13,860

A17 6.3*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - výkop v příčném řezu A17; plocha dle CAD x délka platnosti řezu 13,860

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 47,837

B30 B30 1,056

B30 1.056 "D.8 Křížení s vodovodem A30 plynovodem - odstranění stávající vrstvy ACO 16 tl. 70 mm na levé straně toku; hmotnost dle TOV pol. 113107342 1,056

Použití figury:

R997002 Vodorovné přemístění živičné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 1,571

B6 B6 4,347

B6 ((1.68+4.4)/2)*((1.73+1.13)/2) "D.8 Křížení s vodovodem A6 plynovodem - výkop nalevé straně toku; průměrná půdorysná plocha x průměrná výška dle CAD 4,347

Použití figury:

124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 12,968

C11 C11 6,780

C11 "Mezisoučet: "A11+B11 6,780

C12 C12 15,594

C12 "Mezisoučet: "A12+B12 15,594

C13 C13 2,820

C13 "Celkem: "A13+B13 2,820

Použití figury:

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 14,142

D18 D18 2,433

D18 ((1.39+3.2)/2)*((1.65+0.47)/2) "D18.8 Křížení s vodovodem A18 plynovodem - výkop na pravé straně toku; průměrná půdorysná plocha x průměrná výška dle 2,433

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 14,779

D6 D6 4,388

D6 1.5*1.5*1.95 "D6.5 Příčný řez 18 - stavební jáma pro přeložku vodovodní přípojky PE DN 32 na levé straně toku; šířka x délka x výška 4,388

Použití figury:

124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 12,968

E11 E11 -1,464

E11 -1.2*0.2*6.1 "D11.8 Křížení s vodovodem A11 plynovodem - písčitý podsyp potrubí; šířka x tloušťka x délka -1,464

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 7,445

F12 "Mezisoučet: "D12+E12 -7,921
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F18 F18 6,780

F18 "Mezisoučet: "D18+E18 6,780

F6 F6 12,968

F6 "Celkem: "A6+B6+D6+E6 12,968

G11 G11 2,813

G11 1.5*1.5*1.25 "D11.5 Příčný řez 18 -  zásyp štěrkodrtí přeložky vodovodní přípojky PE DN 32 na levé straně toku; šířka x délka x výška 2,813

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 7,445

G12 G12 6,469

G12 2.3*1.5*1.5*1.25 "D12.5 Příčný řez 18 -  zásyp štěrkodrtí přeložky vodovodní přípojky PE DN 32 na levé straně toku; šířka x délka x výška 6,469

Použití figury:

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 14,142

G18 G18 4,388

I11 I11 7,445

I11 "Celkem: "A11+B11+D11+E11+G11+H11 7,445

I18 I18 14,779

I18 "Celkem: "A18+B18+D18+E18+G18+H18 14,779

 SO 05.04 Obnova podezdívky podél parc. č. 2 v případě jejího poškození

A1 A1 11,000

A1 11 "D.2 Podrobná situace - obnova oplocení podél parc.č. 2 11,000

Použití figury:

338171121 Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů KUS 12,000

A10 A10 11,000

A10 11 "D.2 Podrobná situace - bourání oplocení podél parc.č. 2 11,000

Použití figury:

966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných KUS 12,000

A11 A11 22,000

A7 A7 22,000

A7 22 "D.2 Podrobná situace - obnova oplocení podél parc.č. 2 22,000

A9 A9 7,040

A9 0.32*22 "D.2 Podrobná situace - bourání zídky oplocení podél parc.č. 2; plocha v příčném řezu x délka 7,040

B1 B1 1,000

B1 1 "D.2 Podrobná situace - obnova oplocení podél parc.č. 2, vzpěra na začátku úseku 1,000

Použití figury:
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338171121 Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů KUS 12,000

B10 B10 1,000

B10 1 "D.2 Podrobná situace - bourání oplocení podél parc.č. 2, vzpěra na začátku úseku 1,000

Použití figury:

966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných KUS 12,000

B5 B5 0,640

113107341
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živ

M2 8,040

A10 A10 1,628

A10 (0.37+0.37)*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - zpětný zásyp v příčném řezu A10, nakládání na deponii; průměrná plocha dle CAD x délka platnosti řezu 1,628

Použití figury:

167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 4,748

A11 A11 3,435

A11 1.5*2.29 "D.7 Soutok na KÚ - přeskládání kamene pro navázání úseku, nakládání na deponii; plocha v příčném řezu x šířka 3,435

A12 A12 2,640

A12 (0.6+0.6)*2.2 "D.7 Soutok na KÚ -nepropustná zemina v příčném řezu A12; plocha dle CAD x délka platnosti řezu 2,640

Použití figury:

A18 A18 0,575

A18 (2*2-((1.5*1.5)/2))*0.2 "D.7 Soutok na KÚ - krycí deska; šířka x délka - (odpočet rohu) x tloušťka 0,575

A19 A19 1,400

A19 (2+2+0.5+2+0.5)*0.2 "D.7 Soutok na KÚ - bednění boků krycí desky; obvod x tloušťka 1,400

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 4,275

A2 A2 2,530

A2 1.15*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - odstranění stávající komunikace v příčném řezu A2 - ACO 16+; šířka pruhu x délka platnosti řezu 2,530

Použití figury:

113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živ

M2 7,705

A28 A28 0,510

A28 7*(0.27*0.27) "D.7 Soutok na KÚ, D.13 Kotvení mostního zábradlí - plastmalta pod sloupky zábradlí; počet x plocha 0,510

A29 A29 1,580

A29 15.8*0.1 "D.7 Soutok na KÚ - vyrovnávací vrstvy štěrkopískový podsyp fr. 8-16 tl. 100 mm; plocha dle CAD x tlouštka 1,580

A3 A3 3,435

A3 1.5*2.29 "D.7 Soutok na KÚ - přeskládání kamene pro navázání úseku; plocha v příčném řezu x šířka 3,435

A30 A30 3,435
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A30 1.5*2.29 "D.7 Soutok na KÚ - přeskládání kamene pro navázání úseku; plocha v příčném řezu x šířka 3,435

A31 A31 2,420

A31 1.1*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - obnova komunikace na levém břehu v příčném řezu A31 - ŠDb; šířka pruhu x délka platnosti řezu 2,420

A21 A21 0,050

A21 0.05 "D.7 Soutok na KÚ - výztuž krycí desky 0,050

A22 A22 0,030

A22 0.03 "D.7 Soutok na KÚ - výztuž krycí desky 0,030

A23 A23 8,460

A23 3.5+0.46+4.5 "D.7 Soutok na KÚ - dopravně bezpečnostní zábradlí výšky 1,1 m 8,460

A25 A25 9,020

A25 4.1*2.2 "D.7 Soutok na KÚ -zdivo v příčném řezu A25; plocha dle CAD x délka platnosti řezu 9,020

Použití figury:

R3212133 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30 M3 27,849

A26 A26 2,875

A26 (2*2-((1.5*1.5)/2)) "D.7 Soutok na KÚ - bednění dna desky; šířka x délka - (odpočet rohu) 2,875

A32 A32 2,300

A32 (1.2+2.2+1.2)*0.5 "D.7 Soutok na KÚ - penetrační nátěr komunikace v příčném řezu A32 - ACO 11; šířka pruhu + délka platnosti řezu + šířka pruhu x šířk 2,300

Použití figury:

573211106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 M2 5,750

A33 A33 2,640

A33 1.2*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - obnova komunikace na levém břehu v příčném řezu A33 - ACO 11; šířka pruhu x délka platnosti řezu 2,640

Použití figury:

577134031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm M2 8,040

A34 A34 2,530

A34 1.15*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - obnova komunikace na levém břehu v příčném řezu A34 - ACO 16+; šířka pruhu x délka platnosti řezu 2,530

Použití figury:

577165031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm M2 7,705

A40 2 "D.7 Soutok na KÚ - kotvevní trny pro kotvení římsy na prefabrikátu propusti 2,000

A41 A41 0,788

A41 0.788 "likvidace odstraněné stávající komunikace - ACO 11; hmotnost dle TOV pol. 113107341, sloupec Suť celkem 0,788

Použití figury:

R997002 Vodorovné přemístění živičné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 2,483

A43 A43 39,000

A43 39 "D.7 Soutok na KÚ - rám česlí z profilů U 80/45 39,000
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Použití figury:

767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg KG 68,000

A46 A46 2,000

A46 2 "D.7 Soutok na KÚ 2,000

A5 A5 0,525

A5 1*3.5*0.15 "D.7 Soutok na KÚ - sejmutí/rozhrnutí ornice na pravé straně; šířka pruhu x délka x tloušťka 0,525

A6 A6 13,860

A9 A9 6,870

A9 2*1.5*2.29 "D.7 Soutok na KÚ - přeskládání kamene pro navázání úseku, odvoz na deponii pro ošištění A9 zpět; plocha v příčném řezu x šířka 6,870

B1 B1 5,400

B1 1.2*4.5 "D.7 Soutok na KÚ - odstranění stávající komunikace v příčném řezu B1-C - ACO 11; šířka pruhu x délka platnosti řezu 5,400

Použití figury:

113107341
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živ

M2 8,040

B10 B10 1,320

B10 ((0.44+0.76)/2)*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - zpětný zásyp v příčném řezu B10-C, nakládání na deponii; průměrná plocha dle CAD x délka platnosti řezu 1,320

Použití figury:

167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 4,748

B19 (2*2-((1.5*1.5)/2)) "D.7 Soutok na KÚ - bednění dna desky; šířka x délka - (odpočet rohu) 2,875

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 4,275

B2 B2 5,175

B2 1.15*4.5 "D.7 Soutok na KÚ - odstranění stávající komunikace v příčném řezu B2-C - ACO 16+; šířka pruhu x délka platnosti řezu 5,175

Použití figury:

113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živ

M2 7,705

B25 B25 13,134

B25 ((4.6+7.34)/2)*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - zdivo v příčném řezu B25-C; průměrná plocha dle CAD x délka platnosti řezu 13,134

Použití figury:

R3212133 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30 M3 27,849

B32 B32 3,450

B36 1.2+4.5+1.2 "D.7 Soutok na KÚ - řezání stávající komunikace v příčném řezu B36-C - ACO 11; šířka pruhu + délka platnosti řezu + šířka pruhu 6,900

Použití figury:

919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm M 11,500

B37 B37 6,800
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B37 1.15+4.5+1.15 "D.7 Soutok na KÚ - řezání stávající komunikace v příčném řezu B37-C - ACO 16+; šířka pruhu + délka platnosti řezu + šířka pruhu 6,800

Použití figury:

919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm M 11,300

B41 B41 1,695

B41 1.695 "likvidace odstraněné stávající komunikace - ACO 16+; hmotnost dle TOV pol. 113107342, sloupec Suť celkem 1,695

Použití figury:

R997002 Vodorovné přemístění živičné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 2,483

B43 B43 29,000

B43 29 "D.7 Soutok na KÚ - česle z tenkostěnných profilů 50x50x3 A43 tyčí prům. 12 mm 29,000

Použití figury:

767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg KG 68,000

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 9,496

C1 C1 8,040

C1 "Celkem: "A1+B1 8,040

C10 C10 1,800

C10 (0.45+0.45)*2 "D.7 Soutok na KÚ - zpětný zásyp v příčném řezu  D, nakládání na deponii; plocha dle CAD x délka platnosti řezu 1,800

Použití figury:

167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 4,748

C12 C12 4,268

C12 "Mezisoučet: "A12+B12 4,268

C13 C13 2,440

C13 (0.61+0.61)*2 "D.7 Soutok na KÚ - nepropustná zemina v příčném řezu  D; plocha dle CAD x délka platnosti řezu 2,440

Použití figury:

58125110 jíl surový kusový T 9,370

C32 "Celkem: "A32+B32 5,750

C33 C33 8,040

C33 "Celkem: "A33+B33 8,040

C34 C34 7,705

C34 "Celkem: "A34+B34 7,705

C36 C36 11,500

C36 "Celkem: "A36+B36 11,500

C37 C37 11,300

C37 "Celkem: "A37+B37 11,300

C41 C41 2,483
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C41 "Celkem: "A41+B41 2,483

C43 C43 68,000

C43 "Celkem: "A43+B43 68,000

C6 C6 10,400

C6 5.2*2 "D.7 Soutok na KÚ - výkop v příčném řezu  D; plocha dle CAD x délka platnosti řezu 10,400

A35 A35 10,000

A35 10 "D.7 Soutok na KÚ - vodorovné dopravní značení, krajnice 10,000

A36 A36 4,600

A36 1.2+2.2+1.2 "D.7 Soutok na KÚ - řezání stávající komunikace v příčném řezu A36 - ACO 11; šířka pruhu + délka platnosti řezu + šířka pruhu 4,600

Použití figury:

919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm M 11,500

A37 A37 4,500

A37 1.15+2.2+1.15 "D.7 Soutok na KÚ - řezání stávající komunikace v příčném řezu A37 - ACO 16+; šířka pruhu + délka platnosti řezu + šířka pruhu 4,500

Použití figury:

919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm M 11,300

A38 A38 28,000

A38 7*4 "D.7 Soutok na KÚ, D.13 Kotvení mostního zábradlí - kotvení sloupků zábradlí; počet sloupků x počet kotev na sloupek 28,000

A40 A40 2,000

A6 6.3*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - výkop v příčném řezu A6; plocha dle CAD x délka platnosti řezu 13,860

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 40,100

A7 A7 2,600

A7 1.3*2 "D.7 Soutok na KÚ - vybourání stávajícího levého zatrubněného přítoku; plocha v příčném řezu dle CAD x délka 2,600

Použití figury:

129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 
zdiva kam

M3 12,485

A8 A8 3,256

A8 2*(0.37+0.37)*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - zpětný zásyp v příčném řezu A8, odvoz na deponii A8 zpět; průměrná plocha dle CAD x délka platnosti řezu 3,256

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 9,496

B12 B12 1,628

B12 (0.37+0.37)*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - zpětný zásyp v příčném řezu A12; průměrná plocha dle CAD x délka platnosti řezu 1,628

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 11,038

B13 B13 2,178
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B13 ((1.1+0)/2)*2.2*1.8 "D.7 Soutok na KÚ - nepropustná zemina v příčném řezu B13-C; průměrná plocha dle CAD x délka platnosti řezu x hmotnost 2,178

Použití figury:

58125110 jíl surový kusový T 9,370

B17 B17 15,840

B17 ((7.2+7.2)/2)*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - výkop v příčném řezu B17-C; průměrná plocha dle CAD x délka platnosti řezu 15,840

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 47,837

B19 B19 2,875

B32 (1.2+4.5+1.2)*0.5 "D.7 Soutok na KÚ -  penetrační nátěr komunikace v příčném řezu B32-C - ACO 11; šířka pruhu + délka platnosti řezu + šířka pruhu x š 3,450

Použití figury:

573211106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 M2 5,750

B33 B33 5,400

B33 1.2*4.5 "D.7 Soutok na KÚ - obnova komunikace na levém břehu v příčném řezu B33-C - ACO 11; šířka pruhu x délka platnosti řezu 5,400

Použití figury:

577134031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm M2 8,040

B34 B34 5,175

B34 1.15*4.5 "D.7 Soutok na KÚ - obnova komunikace na levém břehu v příčném řezu B34-C - ACO 16+; šířka pruhu x délka platnosti řezu 5,175

Použití figury:

577165031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm M2 7,705

B36 B36 6,900

B6 B6 15,840

B6 ((7.2+7.2)/2)*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - výkop v příčném řezu B6-C; průměrná plocha dle CAD x délka platnosti řezu 15,840

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 40,100

B7 B7 1,610

B7 4.6*0.35 "D.7 Soutok na KÚ - vybourání dna stávajícího opevnění soutoku; plocha dle CAD x tloušťka 1,610

Použití figury:

129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 
zdiva kam

M3 12,485

B8 B8 2,640

B8 2*((0.44+0.76)/2)*2.2 "D.7 Soutok na KÚ - zpětný zásyp v příčném řezu B8-C, odvoz na deponii A8 zpět; průměrná plocha dle CAD x délka platnosti řezu 2,640

Použití figury:

C17 C17 10,400

C17 5.2*2 "D.7 Soutok na KÚ - výkop v příčném řezu  D; plocha dle CAD x délka platnosti řezu 10,400

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 47,837

C19 C19 4,275

C19 "Celkem: "A19+B19 4,275

C2 C2 7,705

C2 "Celkem: "A2+B2 7,705

C25 C25 0,375

C25 0.25*1.5 "D.7 Soutok na KÚ - dozění dna přechodovým skluzem v příčném řezu  C25; plocha v řezu dle CAD x délka 0,375

Použití figury:

R3212133 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30 M3 27,849

C32 C32 5,750

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 40,100

C7 C7 7,600

C7 2*4*0.95*1 "D.7 Soutok na KÚ - vybourání stěn stávajícího opevnění soutoku; počet x délka x výška x tloušťka 7,600

Použití figury:

129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 
zdiva kam

M3 12,485

C8 C8 3,600

C8 2*(0.45+0.45)*2 "D.7 Soutok na KÚ - zpětný zásyp v příčném řezu  D, odvoz na deponii A8 zpět; plocha dle CAD x délka platnosti řezu 3,600

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 9,496

D10 D10 4,748

D10 "Celkem: "A10+B10+C10 4,748

D7 D7 0,675

D7 4.5*0.15 "D7.7 Soutok na KÚ - vybourání stropu stávajícího opevnění soutoku; plocha dle CAD x tloušťka 0,675

Použití figury:

129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 
zdiva kam

M3 12,485

D8 D8 9,496

D8 "Celkem: "A8+B8+C8 9,496

E12 E12 1,320

E12 ((0.44+0.76)/2)*2.2 "D12.7 Soutok na KÚ - zpětný zásyp v příčném řezu B12-C12; průměrná plocha dle CAD x délka platnosti řezu 1,320

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 11,038

E17 E17 -1,628
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D12 D12 1,210

D12 ((1.1+0)/2)*2.2 "D12.7 Soutok na KÚ - nepropustná zemina v příčném řezu B12-C12; průměrná plocha dle CAD x délka platnosti řezu 1,210

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 11,038

D13 D13 9,370

D13 "Celkem: "A13+B13+C13 9,370

D17 D17 40,100

D17 "Mezisoučet: "A17+B17+C17 40,100

D25 D25 5,320

D25 2.8*1.9 "D25.7 Soutok na KÚ -zdivo v příčném řezu D25; plocha dle CAD x délka platnosti řezu 5,320

Použití figury:

R3212133 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30 M3 27,849

D6 D6 40,100

D6 "Celkem: "A6+B6+C6 40,100

E17 -(0.37+0.37)*2.2 "D17.7 Soutok na KÚ - zpětný zásyp v příčném řezu A17; průměrná plocha dle CAD x délka platnosti řezu -1,628

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 47,837

E25 E25 27,849

E25 "Celkem: "A25+B25+C25+D25 27,849

E7 E7 12,485

E7 "Celkem: "A7+B7+C7+D7 12,485

F12 F12 2,530

F12 "Mezisoučet: "D12+E12 2,530

F17 F17 -1,320

F17 -((0.44+0.76)/2)*2.2 "D17.7 Soutok na KÚ - zpětný zásyp v příčném řezu B17-C17; průměrná plocha dle CAD x délka platnosti řezu -1,320

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 47,837

G12 G12 2,440

G12 (0.61+0.61)*2 "D12.7 Soutok na KÚ - nepropustná zemina v příčném řezu  D12; plocha dle CAD x délka platnosti řezu 2,440

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 11,038

G17 G17 -1,800

G17 -(0.45+0.45)*2 "D17.7 Soutok na KÚ - zpětný zásyp v příčném řezu  D17; plocha dle CAD x délka platnosti řezu -1,800

Použití figury:
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R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 47,837

H12 H12 1,800

H12 (0.45+0.45)*2 "D12.7 Soutok na KÚ - zpětný zásyp v příčném řezu  D12; plocha dle CAD x délka platnosti řezu 1,800

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 11,038

H17 H17 -4,748

H17 "Mezisoučet: "E17+F17+G17 -4,748

I12 I12 11,038

I12 "Celkem: "A12+B12+D12+E12+G12+H12 11,038

I17 I17 2,600

I17 1.3*2 "D17.7 Soutok na KÚ - vybourání stávajícího levého zatrubněného přítoku; plocha v příčném řezu dle CAD x délka 2,600

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 47,837

J17 J17 1,610

J17 4.6*0.35 "D17.7 Soutok na KÚ - vybourání dna stávajícího opevnění soutoku; plocha dle CAD x tloušťka 1,610

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 47,837

K17 K17 7,600

K17 2*4*0.95*1 "D17.7 Soutok na KÚ - vybourání stěn stávajícího opevnění soutoku; počet x délka x výška x tloušťka 7,600

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 47,837

L17 L17 0,675

L17 4.5*0.15 "D17.7 Soutok na KÚ - vybourání stropu stávajícího opevnění soutoku; plocha dle CAD x tloušťka 0,675

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. likvidace dle platné legislativy M3 47,837

M17 M17 47,837

M17 "Celkem: "A17+B17+C17+E17+F17+G17+I17+J17+K17+L17 47,837

 SO 07 Přeložení plynovodu

A1 A1 1,000

A1 1 "délka přeložky 7 m 1,000
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód Kód položky

Popis

MJ

Zkrácený popis položky 

Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Krycí list soupisu
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací
Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Soupis prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Datová věta
Typ věty Hodnota Význam
eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST


