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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Název stavby:  Demolice objektů související s provozem Národním hřebčínem 

b) Místo stavby: Národní hřebčín Kladruby nad Labem 

Číslo parcely:   441/2; 1081; 273/6 

Katastrální území:  Kladruby nad Labem 

Okres:    Pardubice 

c) Předmět  

dokumentace:   demolice objektu 

Stupeň dokumentace: dokumentace bouracích prací 

Účel užívání:   objekt pro bydlení, chov zvířat 

Způsob provedení: Stavební firmou 

Vlastník pozemku: Česká republika 
Vlastník stavby:  Česká republika 
 
ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, č. p. 1, 53314 Kladruby nad Labem 

A.1.2 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

a)  Zpracovatel projektové dokumentace 

Ing. Matěj Machač, Nádražní 691 41, Břeclav, IČ 766 75 190 

b)               Hlavní projektant             

Šlancarová Jana, Revoluční 2, 690 06 Břeclav 6, ČKAIT  10096 

ČLENĚNÍ ODSTRAŇOVANÉ STAVBY 

01 – Architektonická část 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Snímek z katastrální mapy 

Zaměření objektů na místě samém 

 

 

 

Vypracoval: Filip Douda 

Kontroloval: Ing. Matěj Machač  

Datum: 2/2021 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 

území 

Objekt A se nachází na západní části kat. území Kladruby nad Labem. Objekt sloužil jako kurník pro 
chov bažantů. Součástí objektu je zděný dům, kterého se demolice netýká. Zastavěná plocha objektu, 
včetně oploceného výběhu je 2 018 m2. 

 

Objekt B se nachází cca 65 m od objektu A. Sloužil jako stáj pro koně. Zastavěná plocha je 42,4 m2. 

 

Objekt C se nachází ve východní části kat. území Kladruby nad Labem. Objekt sloužil jako rodinný 
dům. Součástí demolice je přilehlý chlév a dřevník. Zastavěná plocha domu včetně chlévu 
s dřevníkem. 187 m2. 

 

b) Stávající ochranná a bezpečnostní ochranná pásma 

V blízkosti objektu C se nachází ochranná pásma vodovodu, elektrických sítí 

rozvodů. Je nutné respektovat tato ochranná pásma. Zásah do těchto 

ochranných pásem je možný jen s předchozím souhlasem vlastníka konkrétního zařízení 

chráněného ochranným pásmem. V případě zásahu do ochranného pásma je nutno 

postupovat podle stanoviska vlastníka dotčeného zařízení. Stanoviska vlastníků dopravní a 

technické infrastruktury jsou nedílnou součástí této dokumentace. 

c) Ochrana území podle jiných právních předpisů  

Parcela č. 441/2 - menší chráněné území, nemovitá národní kulturní památka, nemovitá kulturní 
památka 

Parcela č. 1081 a 273/6 - nemovitá národní kulturní památka, nemovitá kulturní památka 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod 

Objekt A - nenachází se v záplavovém ani poddolovaném území. 

Objekt B - nachází se v záplavovém území, nenachází se v poddolovaném území. 

Objekt C - nenachází se v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

e) Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění 

stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních 

staveb a pozemků.  

Odstranění staveb nemá vliv na okolní stavby, pozemky, okolí ani na odtokové poměry ani na požární 
bezpečnost staveb. Jedná se o stavby samostatně stojící, na kterou nenavazují žádné okolní stavby.  

Objekt A- demolují se pouze chovné kurníky. Zděný dům zůstane. Zazdí se otvor pro vstup do kurníků. 

f) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v 

případě jejich výskytu.  

Při odstraňování stavby bude produkován i nebezpečný odpad: azbest. Tento materiál bude 
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skladován odděleně od ostatní suti a odvezen na povolenou skládku nebo zneškodněn 

specializovanou firmou.  

Specializovaná firma, která bude zneškodňovat nebezpečné látky při demolici, zajistí, aby nedošlo ke 

kontaminaci prostoru stavby a jejího okolí. Nejméně 30 dnů před prováděním demolice, kde se 

nachází azbest, odborná firma, která je oprávněna nakládat a likvidovat odpad z azbestu, to oznámí 

místně příslušné hygienické stanici. Odborná firma zpracuje technologické postupy sanace, které 

budou použity v zájmu omezení expozice osob prachu azbestu, opatření k zajištění ochrany 

pracovníků, jejich vybavení ochranným oděvem a osobními ochrannými prostředky či způsob 

manipulace s odpady obsahujícími azbest. Tento postup nechá posoudit místně příslušnou 

hygienickou stanici.  

Po provedené demolici realizační firma předá vlastníkovi budovy doklady o zneškodnění 

nebezpečných látek. 

g) Požadavky na kácení dřevin. 

Nebudou se kácet žádné dřeviny. 

h) Věcné a časové vazby - podmiňující, vyvolané, související investice. 

Nevyskytují se žádné věcné ani časové vazby. 

 

i) Seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení 

bouracích prací .  

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ UŽÍVÁNÍ 

a) Druh a účel užívání odstraňované stavby. 

Jedná se o odstranění staveb:  

A-Kurníky pro chov bažantů- parc. č.441/2; přízemní, nepodsklepený; zastavěná plocha objektu 
včetně oploceného výběhu je 2 018 m2. Půdorys je obdélníkového tvaru o rozměrech 73m x 27,5m 
včetně oploceného výběhu. Nejvyšší výška objektu je 3,8 m. Uvnitř objektu se nachází chodba, ze 
které jsou vstupy do jednotlivých kurníků. Celkem jich je 17. Z každého kurníku je vstup do 
oploceného výběhu. Hlavní část objektu je dřevostavba. Opláštěna deskami s obsahem asbestu. 
Vnitřní opláštění je tvořeno hobrou nebo sololitem. Podlaha je betonová mazanina. Střecha je 
pultová a sedlová s plechovou krytinou. Okna a dveře dřevěné. Výběhy jsou částečně odděleny 
zděnými příčkami. Výběh je oplocen pletivem, který je upevněn do ocelových sloupků. Výběh je 
oplocen i z vrchu ve výšce 2 m. Podhrabové desky po obvodu oplocení je tvořeno dřevěnými prkny o 
celkové výšce 0,5 m. Žádné přípojky se zde nenachází. Nachází se zde přípojka vodovodu a NN. Tyto 
přípojky se však nachází v části objektu, která nebude demolovaná a tudíž se přípojky zachovají. 

Parc. číslo Vlastnické právo 

1089 Česká republika 

959 Česká republika 
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B-Stáj pro koně- parc. č. 1081; přízemní, nepodsklepený; zastavěná plocha 42,4 m2. Půdorys je 
obdélníkového tvaru o rozměrech cca 3,5x 12 m. Výška hřebene je 2,76 m. Krytinu tvoří 
asbestocementové vlnité desky. Krytina na dřevěném vstupním přístřešku je z keramických tašek. 
Zdivo je z cihel. Podlahy jsou cihelné a dřevěné. Okna a dveře dřevěné. Jedny dveře jsou plechové. 
Žádné přípojky se zde nenachází. 

C-Rodinný dům s chlévem a dřevníkem- parc. č. 273/6; přízemní, nepodsklepený; zastavěná plocha 
domu včetně chlévu s dřevníkem 187 m2. Půdorysný tvar je obdélníkový o rozměrech 6,3 x 24,7 m. 
Výška hřebene je 3,9 m. Zdivo je cihelné. Stropy pravděpodobně hurdis. Podlahy betonové- 
podlahová krytina linoleum, keramická dlažba a koberec. V objektu se nachází chodba, kotelna, wc, 
koupelna, komora a 5 pokojů. Jeden pokoj má samostatný vstup. Objekt má celkem 3 zděné komíny. 

Střecha je sedlová s plechovou krytinou. Na fasádě je žebřík pro přístup na střechu. Ona a dveře jsou 
dřevěné.  Nachází se zde přípojka NN a vodovodu. Splašky jsou sváděny do jímky/septiku. 

K tomuto objektu patří chlév s dřevníkem, který se nachází cca 6 m od rodinného domu. Půdorysný 
var je obdélníkový o rozměrech 8 x 4 m. nejvyšší výška hřebene je 3,8 m. Chlév je zděný z cihel, strop 
dřevěný. Prostor pod střechou sloužil jako sklad sena. Střecha je sedlová a krytina je 
z azbestocementových vlnitých desek. 

 

Postup demolice objektu: 

Demolice se bude provádět ručně a pomocí lehké techniky, jako například bourací kladiva. Postup 
odstraňování bude prováděno od shora dolů. Nejprve se odstraní střešní krytina, následně rozebere 
konstrukce krovu a odstraní se výplně otvorů, jako jsou okna a dveře. Poté demolice zděných 
konstrukcí od komínu, zdí, stropní konstrukce, podlahy až po základy. 

Následně bude terén zarovnán zeminou a zatravněn. 

Přípojka NN bude odstraněná dle podmínek ČEZ Distribuce a.s. 

b) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů. 

V projektové dokumentaci jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 

c) Ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů. 

Objekt C – č.p.34 - nemovitá národní kulturní památka, nemovitá kulturní památka 

d) Stávající kapacity odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet 

funkčních jednotek, u stavby obsahující byty – celková podlahová plocha budovy, 

počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů. 

Objekt A zastavěná plocha objektu včetně oploceného výběhu je 2 018 m2 

  Obestavěný prostor včetně oploceného výběhu je 4 829 m3 

  Počet jednotek: 17 kurníků 

Objekt B zastavěná plocha 42,4 m2 

  Obestavěný prostor 106 m3 

  Počet jednotek: 4 stáje + sklad na seno 

Objekt C zastavěná plocha domu včetně chlévu s dřevníkem 187 m2 

  Obestavěný prostor včetně chlévu s dřevníkem 693 m3 
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  Počet jednotek: 2 bytové jednotky + chlév a dřevník 

 

e) základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění 

na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění. 

Odstranění stavby bude provedeno do 3 měsíců od souhlasu s odstraněním stavby. 

Odstraňování bude provedeno v jedné etapě postupně.  

Náklady jsou stanoveny v rozpočtu. 

Odstranění bude prováděno buď postupným rozebráním konstrukcí (dřevěné a ocelové konstrukce) 
nebo pomocí ručních strojů, a to podlahy, základové pasy a obvodové zdivo, které jsou z keramických 
a betonových materiálů. 

Odvoz suti na schválenou skládku autorizovanou firmou, která předá dokumenty o likvidaci odpadu 
investorovi. 

f) Stručný popis technických nebo technologických zařízení. 

Žádná zařízení se zde nenachází. 

g) Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě.  

Při prohlídce objektu bylo zjištěno, že konstrukce jsou již v narušeném statickém stavu z důvodu 
dlouhodobého nevyužívání. Azbest se v objektech nachází a blíže je o něm psáno v bodě B1.1 bod f). 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU    
h) Napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt A přívod NN – vlastník neznámý- přípojka bude zachována. 
  Přívod vodovodu- přípojka bude zachována 

Objekt C přívod NN - Přípojka NN bude odstraněná dle podmínek ČEZ Distribuce a.s. 

  přívod vodovodu – Přípojka bude odstraněná dle podmínek VaK Pardubice. 
i) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Neznámé 
j) Způsob odpojení 

Přípojka NN bude odstraněná dle podmínek ČEZ Distribuce a.s. 

Přípojka vodovodu bude odstraněná dle podmínek VaK Pardubice. 

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 

a)   terénní úpravy po odstranění stavby 

Po demolici se snížený terén zaveze sutí a upraví se plocha roviny s okolním terénem.  

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření  

Plochy se zatravní. 

B.5 ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ 

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění 

Bez požadavků. Vše bude zajištěno stavební mechanizací. 

b) odvodnění staveniště  

Není třeba řešit. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

zařízení staveniště bude napojeno v rámci stávajícího přístupu na pozemek z veřejné komunikace. 

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky 

- odstranění objektů nemá vliv na okolní stavby ani pozemky, stavba je samostatně stojící 

e) ochrana okolí staveniště 

Pozemek kolem objektu není oplocen. Po dobu provádění bouracích prací se stanoví v bourané části 
objektu a v jejím okolí do vzdálenosti 2 m od paty obvodového konstrukce bezpečnostní pásmo. 
Hranice bezpečnostního pásma bude vymezena prefabrikovaným ocelovým oplocením. Oplocení 
nesmí zasahovat do komunikace. Prováděcí firma zajistí zamezení vstupu cizích osob do 
bezpečnostního pásma. Příjezd na staveniště je po stávající pozemní komunikaci. Před výjezdem ze 
staveniště musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození a znečištění pozemních 
komunikací a ni ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Během vjíždění a vyjíždění musí 
být zabezpečena bezpečnost na přilehlých pozemních komunikacích. Na staveništi bude chemické 
WC a mobilní staveništní buňka. 

f) maximální zábory 

není třeba řešit. 

g)  požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

- nejsou třeba řešit 

h) maximální produkované množství a druhy odpadu a emisí při odstraňování stavby, nakládání s 
odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití 
anebo likvidace 

- odpady vzniklé během demolice budou tříděny a odváženy na řízené skládky. Během demolice 
budou vznikat odpady běžné u stavební výroby. Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi, 
skladování bude zajištěno v kontejnerech.  

Seznam odpadů je uveden v následujícím výčtu, katalogová čísla odpovídají příloze Katalog odpadů  § 
1 písm.a)  vyhlášky 93/2016 Sb. 

Odpady vzniklé při demolici:   

Kat. č. 
odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Předpokládané 
množství odpadu v t 

Způsob 
nakládání 

17 01 01 Beton O 50 
Zhodnocení R3  

- recyklace 

17 01 02  Cihly O 400 
Zhodnocení R3  

- recyklace 

17 01 07 

Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 

O 10 Skládka 

17 02 01 Dřevo O 100 
Zhodnocení R3  

- recyklace 
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17 02 02 Sklo O 1 
Zhodnocení R3  

- recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O 20 
Zhodnocení R3  

- recyklace 

17 04 11 
Kabely neuvedené pod číslem 
17 04 10 

O 1 
Zhodnocení R3  

- recyklace 

17 06 05 
Stavební materiály obsahující 
azbest 

N 1 skládka 

Likvidace odpadu bude zajišťovat profesní firma, která má povolení na recyklaci stavebních hmot. 
Ostatní nerecyklovatelný materiál bude odvážen na řízenou skládku. 

 

i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 

- provádění demoličních prací nebude mít v daném místě vliv na životní prostředí a vlivem správné 
koordinace prací bude omezena doba demoličních prací na minimum. V průběhu stavby bude 
prováděcí firma respektovat hygienické normy pro výstavbu, především nepřekročení norem 
hlučnosti a prašnosti. Odpady budou shromažďovány v odpovídajících sběrných nádobách. Odpady 
budou odváženy buď na řízenou skládku nebo k recyklaci. Recyklovatelný odpad bude průběžně 
tříděn a odvážen k dalšímu zapracování. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu výstavby 
bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. „O odpadech“, jeho prováděcími předpisy a 
předpisy s ním souvisejícími.  

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

- pracovníci prováděcí firmy musí dodržovat bezpečnostní předpisy, se kterými musí být prokazatelně 
seznámení. Veškeré práce budou probíhat v souladu s platnou legislativou, zejména: Výnosy 
ministerstva zdravotnictví, Bezpečnost a ochrana zdraví pracujících ve stavebnictví. Při provádění 
stavby bude dodržován zákon č. 309/2006 - požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006. Ochrana pracovníků a pracovního 
prostředí před účinky škodlivin není nutná, neboť se nevyskytují, v případě zvýšené prašnosti při 
provádění stavebních prací, budou pracovníky použity osobní ochranné respirátory. 

Stavba se bude provádět na pozemcích investora, hranice staveniště tvoří okruh dotčených parcel v 
k.ú Charvátská Nová Ves.  Staveniště se tak nachází na pozemcích investora.  

Během demolice dojde k záboru pozemku s parc. č. 1143/1. Jde o veřejnou komunikaci, jejíž 
průjezdnost zůstane zachována. 

Dodavatel před začátkem prací dodá investorovi harmonogram prací, který bude odsouhlasen 
bezpečnostním technikem firmy. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 

- není třeba řešit 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

- není třeba řešit 


