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A. Průvodní zpráva 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

název stavby : LABE, Vědomice, oprava břehového opevnění,   
      ř.km od 808,70 do 808,90 
 
Vodní tok     : LABE 
Číslo hydrologického pořadí  : 1-05-02-073/0 
 
Kraj      : Ústecký 
Okres      : Litoměřice 
Místo stavby, katastrální území  : Vědomice 
 

Preambule: 
Záměrem stavebníka je oprava stávajícího poškozeného břehového opevnění 

pravého břehu řeky Labe v předmětném úseku v délce cca 200 m. V rámci opravy 
bude odstraněn nános z líce dlažby svahu koryta, opravena záhozová pata a 
opravena poškozená a zborcená dlažba opevnění svahu. 

Stavebník je zároveň správcem vodního toku a záměr realizuje v souladu s §47 
zák.č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů a vyhl.178/2012 Sb. 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Povodí Labe, státní podnik 
Váta Nejedlého 951 
500 03 Hradec Králové 
závod Roudnice nad Labem 
Nábřežní 311 
413 01 Roudnice nad Labem 
IČ: 70890005 
 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Ing. Mojmír Dadejík 
Brožíkova 12 
412 01 Litoměřice 
IČ: 622 19 910 
autorizovaná osoba: Ing. Mojmír Dadejík, č.a. 0400850 
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A.2. Údaje o území 

A.2.1. Rozsah řešeného území 

Lokalita se nachází v Ústeckém kraji na úseku Dolního Labe v ř.km 808,70-
808,90. Jedná se o část pravého břehu Labe pod jezem Roudnice nad Labem v k.ú. 
Vědomice v délce cca 200 m, ve kterém bylo provozovatelem vodního toku 
identifikováno poškozené břehové opevnění. 

A.2.2. Údaje o odtokových poměrech 

Opevněný břeh je z podstaty součástí vodního toku a nachází se v záplavovém 
území. 

A.2.3. Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou. 

A.2.4. Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby  

Oprava bude realizována na pozemcích, které jsou součástí vodního toku 
vlastněných státem a právem hospodaření na správci toku Povodí Labe, státní 
podnik. 

k.ú. Vědomice 
parcelní č. druh pozemku podle KN Vlastník Dotčení 

334/1 vodní plocha Povodí Labe, s.p. oprava opevnění 
334/3 ostatní plocha Povodí Labe, s.p. oprava opevnění 

1) Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 

A.3. Údaje o stavbě 

A.3.1. Charakteristika stavby 

Jedná se o opravu stávající poškozené stavby – břehového opevnění koryta 
toku. 

A.3.2. Účel užívání stavby 

Jedná se o opravu regulační stavby vodního toku – Labe ve zdrži VD České 
Kopisty. 

A.3.3. Trvání stavby 

Jedná se o stavbu trvalou. 

A.3.4. Ochrana stavby podle jiných předpisů 

Stavba je součásti vodního toku – významného krajinného prvku (VKP) ve 
smyslu §3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
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A.3.5. Základní bilance stavby 

Oprava opevnění břehu upraveného koryta vodního toku v délce 200 m na 
úroveň kótu koruny břehu  - 149,00 m n.m. 

A.3.6. Základní předpoklady výstavby 

Hladina v korytě roku na úrovni 147,00 m n.m. 

A.3.7. Orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady opravy jsou 1 970 tis. Kč bez DPH. 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 

B.1. Popis území stavby 

B.1.1. Charakteristika území a pozemku stavby 

Území je pravým břehem koryta řeky Labe. Pozemek, na kterém se předmětná 
opravovaná stavby nachází, je součástí tohoto koryta. Jedná se o pozemek vodního 
toku. 

B.1.2. Vztah k územně plánovací dokumentaci a jejím podkladům 

Jedná se o opravu stávající stavby beze změny a bez  vlivu na využití území 
v dané lokalitě. 

B.1.3. Provedené průzkumy 

V rámci zpracování dokumentace byla provedena prohlídka lokality a 
geodetické zaměření rozsahu opravovaného úseku břehového opevnění. 

B.1.4. Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Vodní tok Labe je významným krajinným prvkem dle zák. č. 114/1992 Sb. 
Opravovaná stavby – opevnění vodního toku je jeho součástí. 

B.1.5. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému 
území apod. 

Z podstaty je stavby v záplavovém území Labe. Poddolované území se zde 
nenachází. 

B.1.6.  Vliv stavby na okolí  

Opravovaná stavba je stavbou regulační a slouží k ochraně území podél toku 
proti záplavám i proti destrukci břehového území říční erozí. 

B.1.7. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci realizace stavby bude pokosen porost nacházející se na břehu koryta 
mezi břehovou hranou a potahovou stezkou v celém upravovaném úseku. Bude se 
jednat o cca 40 m2 křovin a 820 m2 trávy a rákosu.  

B.1.8. Zábory dočasné a trvalé zábory ZPF a LPF 

Stavba se netýká záborů ZPF ani LPF. 

B.1.9. Územně technické podmínky pro stavbu 

Jedná se zde pouze o přístup při budoucí údržbě opevnění provozovatele VT. 
Břeh Labe - opevnění je a bude i po opravě přístupný podél břehu po potahové 
stezce napojené na veřejnou komunikační síť v území (Vědomice - Černěves). 
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B.1.10.Věcné a časové vazby stavby 

Stavba bude realizována ve vhodném hydrologickém období (hladina vody 
v korytě) na základě výběrového řízení na zhotovitele stavby. Při vyšších stavech 
vody nelze stavbu realizovat. Předpokládaná doba realizace je 8-10 týdnů. 

B.1.11.Podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavbu lze realizovat bez podmiňujících investic ani investic navazujících. 

B.1.12.Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se 
stavba provádí 

k.ú. Vědomice 
parcelní č. druh pozemku podle KN Vlastník dotčení 

334/1 vodní plocha Povodí Labe, s.p. oprava opevnění 
334/3 ostatní plocha Povodí Labe, s.p. Přístup, ZS 

1) Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 
 
Dále budou využity stávající veřejné nebo účelové komunikace ke břehu Labe 

po dohodě se správcem toku. 
 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Zhodnocení současného stavu 

Jedná se o pravý břeh Labe v úseku pod obcí Vědomice s potahovou stezkou. 
Navazující úseku břehu byly v nedávné době očištěny od nánosu stejně jako koruna 
břehu – potahová stezka v úseku opravovaném.  

V části předmětného úseku se dosud nánosy na svahu břehu nacházejí. Jsou 
zarostlé travou s několika křovisky (vrba). 

 

 
 
Na základě prohlídky v terénu i následného zaměření břehu lze konstatovat, že 

v zájmovém úseku je záhozová pata silně poškozena, místy chybí. Absence a 
nedostatky záhozové paty jsou také hlavní příčinou poškozené dlažby opevnění 
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břehu, které není v patě svahu podepřeno a sesouvá se do vody. Patrné je také 
místy použití nevhodného rozpadajícího se dlažebního kamene v části opevnění.  

 
 

 
Nevhodný materiál stávající dlažby 
 

B.2.2. Obecný návrh technického řešení 

Technické řešení opravy předmětného úseku opevnění břehu spočívá v jeho 
očištění od porostu a nánosů a následné opravě. 

Opravena bude nejprve záhozová pata tak, aby poskytovala stabilní základ 
opravované dlažby opevnění břehu. Následně bude do koruny dlažby založena 
opravovaná dlažba v celém úseku opravy. Dlažba bude opravena po svahu nahoru 
až po připravený okraj dlažby stávající, nepoškozené. Opravovaná dlažba musí být 
napojena na stávající dlažbu „líc-líc“ s tím, že narušená, resp. nevyhovující dlažba 
stávající bude částečně rozebrána (dle specifikace po očištění opevnění). 

B.2.3. Členění stavby na objekty 

Stavba nebude členěna na objekty, jediným stavebním objektem je oprava 
břehového opevnění. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
Technická infrastruktura není pro stavbu tohoto charakteru potřebná. 

B.4. Dopravní řešení 
Stavba je a i po opravě bude přístupná podél břehu po potahové stezce. 
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B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
V rámci zemních prací budou odstraněny nánosy z povrchu opevnění v tomto 

úseku, čehož součástí bude i odstranění bylinného porostu tohoto nánosu a několika 
křovin (vrba) z opevnění vyrůstajících. 

Součástí opravy dlažby bude pak její „drnování“ stávajícím drnem nacházejícím 
se na nánosech a který by měl být při opravě využit. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.1. Vliv stavby na životní prostředí  

Jedná se o stávající stavbu plnící funkci opevnění koryta vodního toku bez 
negativního vlivu na životní prostředí. 

B.6.2. Vliv stavby na přírodu a krajinu  

Příroda ani krajina v dané lokalitě se nacházející je již ve vzájemném souladu a 
opravou opevnění nebude tento vztah narušen. 

B.6.3. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba se nenachází v území pod ochranou Natura 2000. 

B.6.4. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Pro břehové opevnění taková pásma navržena nejsou. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Stavba – opevnění koryta, pokud je bez závad, není ohrožením pro 

obyvatelstvo. 
Prostor, kde budou stavební opravné práce prováděny, je však nutné během 

opravy ohraničit a označit jako staveniště bez přístupu veřejnosti (viz dále). 

B.8. Zásady organizace výstavby 

B.8.1. Popis staveniště 

Staveništěm bude pravý břeh Labe v předmětném úseku ř.km 808,68-808,92 
s tím, že oprava bude realizována převážně z vody. Potahová stezka by měla být po 
dobu realizace průchozí, tj. hranice staveniště bude na koruně břehu ve vzdálenosti 
2,0 m od břehové hrany. 

B.8.2. Odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno gravitačně do koryta toku. 
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B.8.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Staveniště bude dopravně napojeno po vodě ze strany řeky. Pohyb těžké 
stavební techniky po potahové stezce na břehu zejména v poškozených úsecích 
břehu je nepřípustný. Materiál a technika můžou být překládány na náplavce 
bezprostředně nad lokalitou opravy v ř.km 808,98. Tím není vyloučen pohyb lehké 
techniky a mechanizace po potahové stezce při současném zachování bezpečnosti 
náhodně se zde pohybujících třetích osob. 

Zdroj elektrické energie (např. čerpadlo) je uvažován mobilní. 
Voda pro vlhčení, hutnění materiálu či čištění břehu bude odebírána přímo 

z vodního toku. 

B.8.4. Zařízení staveniště 

Potřebné zařízení staveniště bude umístěno na pozemku vodního toku na 
břehu v ř. km 808,980. Jedná se zejména o případnou skládku stavebního nebo 
přebytečného materiálu. Její umístění lze předpokládat na poz.p.č. 334/3 k.ú. 
Vědomice v místě přístupu k vodě (náplavka). 

B.8.5. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vzhledem k záměru realizace opravy ze strany vodního toku nebudou okolní 
stavby či pozemky na břehu ovlivněny. 

B.8.6. Ochrana okolí staveniště  

Staveniště by mělo být ohraničeno a označeno. Zejména podél koryta na 
potahové stezce je nutné zachovat průchod pro pěší (cyklisty) a osadit dočasné 
mobilní zábrany proti pádu ze svahu do díry nebo vody. 

B.8.7. Odpady při výstavbě, jejich likvidace 

V rámci opravy je předpokládáno se zbytkovou kubaturou zemin, suti a nánosů 
cca 305 t, který bude odsunut a zlikvidován jako odpad – nános, výkopová zemina 
(kat.č  - 17 05 04). 

B.8.8. Bilance zemních prací, deponie a skládky zemin 

V rámci opravy bude: 
1) Ze břehu odstraněn nános v kubatuře   265 m3 
2) Hloubení rýha pro založení záhozové paty  155 m3 
  (materiál bude ponechán ve VT) 
3) Rozebrán a očištěn nepoužitelný materiál dlažby  26 m3 
4) Vsyp do konstrukce opevnění     100 m3 
 
Přebytečné materiály budou přesunuty na mezideponii (po vodě nebo drobná 

technika), kde budou naloženy na NA a odvezeny pryč. 

B.8.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci prací budou činěna aplikovatelná opatření tak, aby nedocházelo k 
nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich 
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biotopů, kterému lze jinak zabránit dostupnými ekonomicky schůdnými technickými 
opatřeními. 

Oprava opevnění koryta bude prováděna tak, aby bylo nebezpečí znečištění 
povrchových vod stavbou (zejména ropné látky) minimalizováno. Pro stavbu bude 
zpracován plán pro případ havárie. 

B.8.10.Zásady BOZP na staveništi 

Péče o bezpečnost práce je dána příslušnými platnými bezpečnostními 
předpisy (zejm. Zák. 309/2006 Sb., 591/2006 Sb., 262/2006 Sb. a další). Všichni 
pracovníci na staveništi musí být prokazatelným způsobem s těmito předpisy 
v rozsahu odpovídajícím prováděným činnostem při opravě toku seznámeni, a musí 
je při provádění prací dodržovat. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu 
s předloženým harmonogramem rekonstrukce zajistit dodržování zákona č. 309/2006 
Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy v návaznosti na zákon č.262/2006 
Sb., zákoník práce vztazích a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Vzhledem k předpokladu, že plánovaný objem prací nepřesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu, nebude zadavatel povinen doručit 
oznámení o zahájení prací příslušnému IBP dle zák. č. 309/2006 Sb. 

Zaměstnavatel - zhotovitel musí zajistit na stavbě podmínky dle nař.vlády 
28/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru (§2 a §3). 

B.9. Postup a organizace výstavby 
Stavba by měla být realizována v období s příznivými hydrologickými i 

klimatickými podmínkami. Je předpokládán následující postup výstavby: 
 
1) Předání stavby zhotoviteli. 
2) Vymezení obvodu stavby, zřízení zařízení staveniště a ploch pro 

mezideponie. 
3) Posekání trávy na břehu a odstranění křovin včetně kořenů. 
4) Oprava záhozové paty v celém úseku opravy břehu včetně urovnání líce 

záhozu. (dle vytyčení). 
5) Postupná oprava břehové dlažby po úsecích 20-30 m ve směru toku. 
6) Důsledné vyplnění spár opravené dlažby drnem se zeminou při současném 

prolití vodou tak aby byla dlažba, tj. jednotlivé kameny stabilní bez pohybu. 
7) Následné zalití dlažby po dokončení s odstupem 1-3 týdnů dle období 

dokončení. 
8) Úklid staveniště, odsun přebytečného materiálu a hmot, předání opraveného 

břehu provozovateli vodního toku. 

B.10. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 
Zhotovitel po dokončení opravy zajistí geodetické zaměření skutečného 

provedení opravy břehu a dokumentaci skutečného provedení stavby včetně dokladů 
o použitém materiálu a likvidaci přebytečných hmot (nános, zemina, suť). 
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B.11. Zvláštní podmínky provádění a organizace stavby 
1) Potahová stezka na koruně břehového opevnění by měla zůstat po celou 

dobu stavby průchozí a bezpečná. V místech otevřené stavební jámy 
v břehu bezprostředně vedle potahové stezky budou osazeny mobilní 
zábrany.  

2) Při provádění prací na stavbě pomocí mechanizace (bagr) bude na stavbě 
zajištěn dozor zhotovitele s ohledem na možný pohyb cizích osob po břehu. 

3) Stavební práce – budování záhozové paty, dlažba budou prováděna ze 
strany koryta VT.  

4) Pohyb po potahové stezce bude minimalizován a omezen na drobnou 
mechanizaci neohrožující stabilitu opevnění potahové stezky. 

5) Pro stavbu bude zpracován plán pro případ havárie, který bude projednán a 
odsouhlasen se správcem VT 

6) Realizace opravy břehu je podmíněny vodním stavem na úrovni 147,00 m 
n.m. s ohledem na provádění záhozové paty. 
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C. Situační výkresy 

C.1. Situační výkres širších vztahů 
 

 
 
  - zájmová lokalita 
 
Situace – www.mapy.cz 
 

C.2. Katastrální a koordinační situační výkres 
  

http://www.mapy.cz
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C.3. Vytyčení stavby 

C.3.1. Vytyčovací body 

Vytyčení bude provedeno dle vytyčovacích přímek mezi jednotlivými hlavními 
vytyčovacími body (níže) dle vytyčovacího výkresu (kolmice). Vytyčovanými body 
jsou vnější hrana záhozové paty v jednotlivých příčných profilech. Výšky 
vytyčovacích bodů jsou uvedeny v jednotlivých příčných profilech. 

Hlavní vytyčovací body jsou umístěny v potahové stezce a jsou stabilizovány 
hřeby (s víčky), resp. jsou vázacími kruhy.  

 
VB Y X Z situace 

VB5 (hřeb) 749526.70 1003343.72 149.19 5005 
VB4 (hřeb) 749573.72 1003313.21 149.16 5004 
VB3 (hřeb) 749613.67 1003287.27 149.06 5003 
VB2 (hřeb) 749654.46 1003260.03 149.06 5002 
VB1 (hřeb) 749696.71 1003230.98 149.00 5001 
VB6 (kruh) 749554.83 1003325.45 149.23 5006 
VB8 (kruh) 749493.80 1003365.33 149.29 5008 

 
 

C.3.2. Vytyčovací výkres    1:250 

 
Vytyčovací prvky jsou součástí situace C.2. 

  


