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TECHNICKÁ ZPRÁVA SO1 

1. ZAKLÁDÁNÍ 

- Neřeší se – beze změn 

2. PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ,  HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM 

- Neřeší se 

3. SVISLÉ A VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

   Konstrukce jsou tvořeny v rámci svislých stěn skládaným systémem z keramických tvarovek v různých 
tloušťkách. Beze změn. 
 
Specifikace  stěn 
 
OBVODOVÉ ZDI:   
 
Vnější dvouvrstvá omítka VC – tl. 20 mm 
Keramická tvarovka tl. 450 mm 
Vnitřní dvouvrstvá omítka VC – tl. 20 mm 
 
VNITŘNÍ DĚLÍCÍ ZDI:   
 
Vnější dvouvrstvá omítka VC – tl. 20 mm 
Keramická tvarovka  
Vnitřní dvouvrstvá omítka VC – tl. 20 mm 
 
V prostoru umístění závěsného WC bude nová konstrukce předstěnového modulu WC opláštěna dvojitě 
SDK deskami s impregnací vhodnými do vlhkého prostředí. 
 
Specifikace  stropů 
 
KONSTRUKCE STROPU: 
 
- Konstrukce stropu je tvořena monolitickými žb stropy – brát v úvahu při  tvorbě dodatečných prostupů 
pro nové vedení. 

4. STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

 
  - Stávající beze změn 

 

VÝPLNĚ OTVORŮ 
 

- tvoří okenní a dveřní výplně z PVC profilů – 5-komor, zasklení izolačním dvojsklem nebo plnou 
výplní.  

5. PODLAHY, POVRCHY, ÚPRAVY 

5.1. Pochozí vrstvy 

 
Nášlapnou vrstvu bude v rekonstruované koupelně tvořit nová keramická dlažba na vyrovnaném 
podkladu včetně nového hydroizolačního souvrství tvořeného hydroizolační stěrkou v ploše včetně 
přechodových a rohových bandáží. 
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Specifikace skladeb pochozích vrstev : 
 
- viz řez detail ve výkresové části 

5.2. Vnitřní povrchy 

- VC dvouvrstvá omítka se štukovým povrchem. 
 
 V rámci rekonstrukce budou veškeré omítky oškrábány od stávajících vrstev výmalby a v místech bez 
keramického obkladu bude provedena nová štuková vrstva přes penetraci a v případě nutnosti adhézní 
můstek. 
 V prostoru pod keramickým obkladem, který bude ve styku s odstřikující vodou – oblast vany, umyvadla 
a WC, bude provedena na stěnách hydroizolační stěrka. 
 V rámci provedení keramických obkladů na stěnách budou všechny vnější rohy a hrany opatřeny 
rohovým profilem dle výběru investora a veškeré vnitřní rohy budou vyplněny silikonovým těsnění 
vhodným pro použití v koupelnách (v těchto rozích nesmí být provedeno vyspárování spárovací 
hmotou !) 
 Stávající keramické obklady budou mechanicky odstraněny. Po provedení veškerých nových rozvodů – 
topení, TUV, ST a elektro bude povrch vyspraven jádrovou omítkou a přestěrkován pro vytvoření 
pevného a souvislého podkladu pod hydroizolační stěrku a keramický obklad. 

5.3. Vnější povrchy 

  - beze změn 

6. ÚPRAVY, NÁTĚRY 

  V rámci rekonstrukce dojde k novému vymalování prostoru rekonstruované koupelny vhodným vnitřním 

nátěrem včetně penetrace nových štukových povrchů. Nátěr bude proveden v minimálním počtu 2 vrstev. 

 

7. TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE 

- stavba neobsahuje 

8. ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 

- stavba neobsahuje 

9. KLEMPÍŘSKÉ  KONSTRUKCE 

-  stavba neobsahuje 
 

10. OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při 
projektové činnosti a provádění stavby, zejména ČSN 332000-4-41, 343100, 341050, 736005 a normy s 
nimi související a přidružené. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat 
bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a 
nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu, zejména 
bezpečnostní předpisy dle vyhlášky č. 324/90, vyhlášky č. 309/2006 Sb. a 591/2006 Sb., hygienické 
předpisy a vyhlášku ČÚBP č. 50/78 o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
Rovněž musí být dodrženy předpisy BOZP, stanovené Zákoníkem práce a vyhláškou ČÚBP č. 48/82 - 
Základní předpisy k zajištění práce technického zařízení. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou povinni 
používat při práci předepsané ochranné pomůcky 
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Při provádění prací je nutno postupovat obezřetně. V případě výskytu nejasností, nebo pokud se 
skutečný stav odchyluje od předpokládaného, je třeba kontaktovat projektanta. 
Stávající sousední objekty je nutno při provádění prací chránit proti poškození a znečištění. 
Z požárního hlediska budou respektovány požární předpisy při práci s hořlavými materiály a při jejich 
skladování. 
Všichni pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou povinni používat 
předepsané ochranné pomůcky.  
Jelikož budou stavební práce prováděny v oblasti podléhající ochraně dle zvláštních předpisů, bude brán 
zřetel na okolí a na ochranu životního prostředí tak, aby se omezil negativní dopad na nejbližší okolí. 
Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele stavby. 

11. PŘÍPRAVA ÚZEMÍ  

 
Příprava území – není nutná 
 
 

ELEKTROINSTALACE 
 

Technická zpráva 

 
Rozsah projektu: 
Projekt řeší návrh silnoproudé části elektroinstalace v podrobnosti pro výběr zhotovitele.  
 
Použité předpisy a ČSN: 
Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisových a zařizovacích ČSN. 
 
Provozní podmínky: 
Rozvodná síť a napětí: 
                    3 N PE AC 50Hz 230/400V / TN-S 
 
Ochrana před úrazem el. proudem: 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí musí  splnit požadavky normy ČSN 33 
2000-4-41 ed.2 pro elektrická zařízení  do 1000 V AC, síť TN. Bude provedena následujícím způsobem: 
Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí): 
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, příloha A, článek A1 - ochrana izolací živých částí  
                                              příloha A, článek A2 - ochrana kryty nebo přepážkami 
Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): 
Normální 
Automatickým odpojením od zdroje  
Doplněná 
Automatickým odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 415.2, 
nebo použitím proudového chrániče dle čl. 415.1, nebo doplňkovou izolací. 
 
Stupně ochrany před dotykem neživých částí jsou dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 příloha NA: 
pro prostory normální i nebezpečné – normální 
pro prostory zvlášť nebezpečné – doplněná 
 
Vnější vlivy: 
Předpokládané vnější vlivy, určené podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, působící na elektrické rozvody. 
V dotčených prostorách se uvažují vnější vlivy normální, z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem. 
 
Instalovaný a soudobý příkon: 
Celkový odběr objektu se změní minimálně, vzhledem k jiným typům svítidel.  
 
Připojení k distribuční soustavě: 
Nemění se – nemá na rekonstrukci vliv. 
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Měření odebrané el. energie: 
Nemění se – nemá na rekonstrukci vliv. 
 
Technické řešení elektroinstalace: 
Pro napájení elektroinstalace v rekonstruované části bude sloužit stávající hlavní rozváděč RS.V 
umístěný v hale bytové jednotky 1.NP:  
Neobsazené moduly nutno zaslepit. 
 
Kabelové rozvody: 
Rozvody stavební elektroinstalace budou provedeny novými kabely CYKY v síti TN-S, které budou 
uloženy skrytě pod omítkou. Zde musí být zajištěna jejich mechanická ochrana. 
Při ukládání el. vedení  ve zdech budou dodrženy "instalační zóny" dle normy ČSN 33 2130  ed. 2.  
 
Osvětlení: 
Počet a umístění svítidel vychází z požadavku investora a požadavků na ochranu v daném prostředí. 
 
Zásuvky: 
V prostoru koupelny budou instalovány zásuvky 230V. Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.3 musí být u 
zásuvek s jmenovitým proudem do 20A, určených pro všeobecné užití laiky, použita doplňková ochrana 
proudovými chrániči v souladu s čl. 415.1 též normy.  
 
Vytápění: 
Pro otopný žebříčkový radiátor vybavený doplňkovou elektrickou otopnou tyčí bude umístěna samostatně 
jištěná zásuvka. 
 
Ventilace: 
Ventilace všech prostor je přirozená. 
 
Závěr: 
Veškerá rozvodná vedení musí být provedena vodiči a materiály podle příslušných norem ČSN a 
předpisů. Barevné značení vodičů musí být dle ČSN EN 60446. Ve společných trasách je nutné dodržet 
předepsané vzdálenosti mezi jednotlivými druhy rozvodů vzhledem k možnosti přenosů rušivých energií a 
odstupy od ostatních vedení dle ČSN 33 2000-5-52 a souvisejících norem. Provedení montáže musí 
odpovídat platným předpisům a normám ČSN. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena 
výchozí revize – zajišťuje zhotovitel. Provedení elektroinstalace musí být v souladu se všemi normami 
ČSN platnými v době realizace.  
 
Specifikace: 
Uvedena na samostatné příloze. 

 
ZDRAVOTNÍ TECHNIKA – vodovod, kanalizace 
 
Vodovod:  

Rozvody studené vody a TUV jsou vedeny k jednotlivým odběrným místům (koupelna, kuchyň, WC). 

Rozvody studené vody a TUV jsou navrženy z plastových trubek PP-R. Hlavní výhodou a předností 

tohoto systému je, že nepodléhá korozi,  je bezhlučný  a nedochází ke vzniku usazenin. Spojování se 

provádí pomocí tavné pistole a musí jej provádět odborně proškolený pracovník s platnými svářečskými 

zkouškami. Veškeré rozvody budou izolovány tepelnou izolací např. MIRELON. Rozvody studené vody, 

TUV jsou vedeny převážně po zdivu popřípadě v drážkách ve zdivu(koupelna). Na rozvodu vody bude 

provedena po celkové montáži tlaková zkouška, proplach a desinfekce potrubí dle příslušné normy ČSN 

736660. 
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Příprava TUV:  

Příprava TUV je ze stávajícího el. bojleru. Bojler bude nově napojen na nové rozvody vody a TUV.  

 

Zařizovací předměty:  

Typy zařizovacích předmětů budou upřesněny investorem. Předběžně je však navržena převážně 

tuzemská sanitární keramika např. Ideal Standard doplněna kvalitními  jednopákovými bateriemi např. 

Ideal Standard  

 
 
 
V Liberci dne 28.6. 2021 
                                                                                   Vypracoval: Ing. Tomáš Turek 
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12. Plán kontrolních prohlídek stavby 

 

(pro kontrolní prohlídky stavby dle § 133 zák. 183/2006 Sb.) 
 
Plán kontrolních prohlídek stavby vychází z konkrétních podmínek stavby.  
Stavba bude zadána konkrétní oprávněné firmě, která zhotoví vždy jasně definovaný celek. 

 

Pro stavbu jsou navrženy čtyři kontrolní prohlídky stavby: 
 
 

1. Bourací práce a nové rozvody 

Kontrola stavby ve stadiu dokončených bouracích stavebních prací. Kontrola nových rozvodů ST, 
TUV, vytápění a elektro. Kontrola shody s projektovou dokumentací a budoucím využitím.. 
 

2. Svislé a vodorovné konstrukce  
Kontrola ve stadiu připravenosti povrchů před provedením keramických dlažeb a obkladů. 
Soulad stavby se schválenou dokumentací. 

 
3. Dokončené povrchové úpravy a osazení zařizovacích předmětů 

Kontrola stavby ve stadiu dokončených povrchů a osazení zařizovacích předmětů. 

 
 
 

Při kontrolních prohlídkách bude stavební úřad postupovat dle § 133 zák. 183/2006 Sb., zejm. 
dle bodu 2. a 3.  
Jednotlivé fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek bude stavebník ohlašovat 

příslušnému stavebnímu úřadu dle § 152 SZ. 
 
Výstavba objektu bude probíhat v jedné etapě s předpokladem následujícího postupu prací: 

 
Předpokládaný termín zahájení výstavby:              09/2021    
Předpokládané dokončení výstavby      11/2021    

 
Předpokládaná lhůta výstavby      2 měsíce 


