

ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	IČ: 070 934 97	MORAVIA PROJEKT s.r.o. Mírová 607 739 32 Řepiště	
ING. TOMÁŠ KUBALA	ING. TOMÁŠ KUBALA	Tel. 608 116 969		
		tomas.kubala@moraviaprojekt.cz		
INVESTOR: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava			FORMÁT	11xA4
NAZEV AKCE:  <b>DEMOLICE STOLÁŘSKÉ DÍLNY, 02.040 OPATŘENÍ ZÁTOR - LOUČKY, OHO, STAVBA Č. 5880</b>			STUPEŇ	ODSTR. STAVBY
			DATUM	09/2020
			Č. ZAKÁZKY	7/2020
MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 644/3, 733/2, 732/2, 651/2, 652/2, 649/2, 650/2, 829, K.U. LOUČKY U ZÁTORU			MĚŘÍTKO	
			ČÍSLO VÝKRESU	<b>B.</b>
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA				

### **B.1. Popis území stavby**

a) Charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku

Stavební pozemek se nachází v zástavbě rodinných domů v západní části obce. Pozemek se nachází v údolí horního toku řeky Opavy. Území je využíváno převážně k individuálnímu bydlení a zemědělství. Stavební pozemek je oplocen. Na pozemku se nenacházejí dřeviny či jiné překážky bránící odstranění.

b) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Parcela není umístěna v ochranném pásmu památkové rezervace. V daném místě není specifikováno žádné zvláštní ochranné pásmo, vyjma inženýrských sítí, pro které platí ustanovení předmětných norem. Před zahájením prací nutno vytýčit všechna vedení inženýrských sítí.

c) Ochrana území podle jiných právních předpisů

Území se nenachází v chráněné oblasti. Stavba není umístěna v ochranném pásmu památkové rezervace a ani nejsou kladeny nároky na památkovou péči.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v záplavovém území  $Q_{100}$  vodního toku řeky Opavy. Stavba se nenachází na poddolovaném území. Objekt se nenachází v oblasti zvýšené seismické aktivity.

e) Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků

Odstranění stavby nebude vliv na okolní stavby. Stavby nebo jejich části se musí odstraňovat (bourat, demontovat, popř. přemísťovat) tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo jejich částí. Při odstraňování staveb nebo jejich částí nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby. Okolí odstraňovaných staveb nesmí být touto činností a jejími důsledky nadměrně zatěžováno, zejména hlukem a prachem. Odstraňování staveb se provádí podle předem stanoveného technologického postupu. Suť a odpadový materiál z odstraňovaných staveb musí být odstraňován neprodleně a nepřetržitě tak, aby nedocházelo k narušování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a nenarušovalo se životní prostředí. Zneškodňování sutě a odpadového materiálu z odstraňovaných staveb je upraveno zvláštním předpisem.

Odstranění stavby nebude mít vliv na odtokové poměry v území ani na požární bezpečnost území.

f) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu

Ve stavbě byl zjištěn výskyt azbestu. Jedná se o střešní krytinu z azbestocementových vlnitých šablon. Jiné látky škodlivé pro životní prostředí nebyly zjištěny.

g) Požadavky na kácení dřevin

Odstranění stavby nevyžaduje kácení dřevin.

h) Věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice

Odstranění není limitováno žádnými věcnými či časovými vazbami.

Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby Archeologickému ústavu (zde Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i.) a umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Po skončení prací budou dotčené plochy ohumusovány a zatravněny. Jiné související investice nejsou předpokládány.

i) Seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací

K provedení bouracích prací není potřeba sousedních pozemků.

## B.2. Celkový popis stavby

a) Druh a účel užívání odstraňované stavby

Jedná se o stolářskou dílnu, zahrádkářskou chatku a související (doplňkové) stavby.

b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, BRNO, v. v. i.

Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby Archeologickému ústavu (zde Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i.) a umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. *Zpracováno do dokumentace, odstavec B.1 h).*

c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není památkově chráněna. Taktéž se na stavbu nevztahují jiná ochranná práva či omezení.

d) Stávající parametry odstraňované stavby

	Zastavěná plocha	Užitková plocha	Obestavěný prostor
Stolářská dílna	39,63	29,76	150,48
Zahrádkářská chatka	10,25	9,15	29,57
Altán	20,09	9,61	38,50
celkem	69,97	48,52	218,55

počet funkčních jednotek

1 stolářská dílna

1 zahrádkářská chatka

počet a velikost zanikajících bytů

0

obytná plocha zanikajících bytů

0m<sup>2</sup>

užitková plocha zanikajících bytů

0m<sup>2</sup>

oplocení dřevěné na ocelových sloupcích

110bm

- e) Základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby

Ohlášení odstranění stavby	12/2020
Zahájení bouracích prací	02/2021
Dokončení bouracích prací	01/2022
Doba trvání bouracích prací	12 měsíců

Odstranění stavby se bude členit na tyto etapy:

- odpojení stavby od sítí technické infrastruktury
- odstranění stavebních objektů
- odstranění oplocení
- odstranění zpevněných ploch a sítí technické infrastruktury
- terénní úpravy a ozelenění

Orientační náklady na odstranění stavby 700 000,- Kč.

Předpokládaný způsob odstranění stavby: Stavby budou odstraněny strojně – rýpadlem, popř. buldozerem. Pouze přípravné práce (vyklizení objektu apod.) budou prováděny ručně

- f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí  
*Stolařská dílna*

Jedná se o 1-podlažní, nepodsklepený objekt bez obytného podkroví. Objekt je zřejmě založen na základových pásech z betonu hl. min. 1m pod terénem. Nosný systém je stěnový - zděný (cihly plné pálené). Příčky jsou zděné z cihel plných. Stropní konstrukce nad přízemím je dřevěná trámová. Zastřešení šikmou střechou sedlovou, sklon střešních rovin cca 18° a 53°. Výška hřebene cca 4,5m nad upraveným terénem. Světlá výška 1.NP je 2,1m. Střešní krytina je tvořena azbestocementovými vlnitými deskami. Dřevěná okna dvojitá, zasklení čiré sklo. Vstupní dveře jsou dřevěné v ocelových popř. dřevěných zárubních. Vnitřní dveře jsou dřevěné v dřevěných zárubních. Stěny jsou opatřeny vnitřními a vnějšími omítkami, místně opatřeny keramickým a bělinovým obkladem.

Objekt není napojen na síť NN. Objekt není zásobován vodou. Pro likvidaci splaškových vod ze suchého WC (m.č. 103) slouží žumpa na vybírání tvořená dvěma železobetonovými skružemi. Dešťové vody jsou svedeny volně na terén. Objekt není napojen na plynovodní řád.

#### *Zahrádkářská chatka*

Objekt je zřejmě založen pomocí základových patek z prostého betonu. Nosnou konstrukci budovy tvoří dřevěné sloupy a vaznice. Objekt je opláštěný dřevěnými prkny. Zastřešení je řešeno pomocí dřevěného krovu, sklon střešních rovin 36°, krytina profilované plechové tabule. Dešťové vody jsou svedeny volně na terén.

#### *Altán*

Objekt je zřejmě založen pomocí základových patek z prostého betonu. Nosnou konstrukci tvoří dřevěné sloupy a vaznice. Zastřešení je řešeno pomocí dřevěného krovu, krytina polykarbonátové tabule. Dešťové vody jsou svedeny volně na terén.

#### *Přístřešek na nářadí*

Objekt je zřejmě založen pomocí základových patek z prostého betonu. Nosnou konstrukci tvoří dřevěné sloupy a vaznice. Zastřešení je řešeno pomocí dřevěného krovu, krytina dřevěné šindele. Půdorysné rozměry cca 2,3x1,5m, výška 2,17m. Dešťové vody jsou svedeny volně na terén.

#### *Oplocení*

Oplocení je tvořeno dřevěným latkovým plotem na ocelových sloupcích. Oplocení je vysoké cca 1,5m.

#### *Žumpa*

Konstrukce žumpy je z monolitického železobetonu tl. 200mm. Půdorysné rozměry žumpy jsou cca 3,5x5m, hloubky 1,8m. Bude zjištěna úroveň zaplnění. Podle toho se zvolí vhodný dopravní prostředek a obsah bude odvezen.

#### *Ostatní drobné stavby a zařízení*

Součástí demolice bude sušák na prádlo (ocelová trubka v betonové základové patce).

Dále bude odstraněna houpačka. Jedná se o ocelovou konstrukci z trubek kotvenou v betonových základových patkách.

Bude odstraněno betonové schodiště vedoucí do vodního toku. Jedná se o litý beton opevněný kameny.

Kompost v blízkosti přístřešku na nářadí bude odvezen popř. po dohodě s bývalým majitelem zužitkován na jeho zahradě. Betonové lemující zídky 0,3x0,3m výšky cca 0,5m budou odstraněny.

#### g) stručný popis technických nebo technologických zařízení

Objekt zahrádkářské chatky je vytápěn kamny na tuhá paliva. Příprava TUV není realizována. Ostatní objekty nejsou vytápěny. Větrání objektu je řešeno jako přirozené. Osvětlení pomocí klasických žárovek ovládaných ručně.

#### h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě

Po provedeném ohledání stavby lze konstatovat, že nosné konstrukce jsou v relativně dobrém stavu. Zděné konstrukce se jeví jako soudržné.

Ve stavbě byl zjištěn výskyt azbestu. Konkrétně se jedná o azbestocementovou střešní vlnitou krytinu. Při dodržení všech zákonně daných postupů a opatření nehrozí vážná rizika pro životní prostředí ani zdraví osob. Krytina se jeví jako neporušená a soudržná.

### **B.3. Připojení na technickou infrastrukturu**

#### a) nápojevací místa technické infrastruktury

Podle sdělení bývalého majitele objekty nejsou napojeny na síť technické infrastruktury. Před zahájením prací je nutné toto ověřit.

Subjekt, který bude provádět demolici, musí provést kontrolu aktivity energetické sítě a podle potřeby ji vyřadit z provozu.

#### b) připojevací rozměry, výkonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby a způsobu odstranění není řešeno. Odstranění stavby nebude vyžadovat připojení na technickou infrastrukturu.

#### c) způsob odpojení

Podle sdělení bývalého majitele objekty nejsou napojeny na síť technické infrastruktury.

### **B.4. Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby**

#### a) terénní úpravy po odstranění stavby

Po skončení prací budou všechny vzniklé výkopy zasypány a zhutněny. Na takto připravený podklad bude navezena zemina tl. cca 200mm. Zemina bude rozprostřena pouze

jako vrchní vrstva na kulturní vrstvy nižší kvality.

Tyto plochy a dále všechny plochy dotčené výstavbou budou upraveny zatravněny dle ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9031 Travníky a jejich zakládání. Poškozené plochy budou před výsevem pečlivě zkypřeny. Odpady, kameny o průměru větším než 5 cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají je nutno odstranit, vegetační vrstvu doplnit na tl. min. 10 cm, srovnat do roviny a napojit plynule na okolní terén a vyset travní osivo „Parková směs“ v množství min. 25 g/m<sup>2</sup>.

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření

Jako vegetační prvky bude použita travní směs parková. Jiné vegetační prvky či biotechnická opatření nebudou použity.

## **B.5. Zásady organizace bouracích prací**

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění

Demoliční práce budou prováděny převážně stroji. Odhad spotřeby pohonných hmot nakládače 10-15 l/mth. Dále nutno zohlednit spotřebu pohonných hmot nákladních vozidel (cca 30-50 l/100km). Energie pro ruční a drobné nářadí bude vyráběna mobilní elektrocentrálou (spotřeba paliva 2-4 l/hod).

b) odvodnění staveniště

Plochy staveniště budou odvodněny do stávajícího travního porostu.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

*Napojení na dopravní infrastrukturu*

Přístup k objektu je přes komunikaci na parc. č. 644/1, k.ú. Loučky u Zátoru.

*Elektrická energie*

Pro demoliční práce nebude vyžadována trvalá dodávka el. energie. V případě nutnosti bude el. energie vyráběna mobilním elektrogenerátorem.

*Voda*

Pro provedení záměru nebude vyžadována trvalá dodávka vody. Potřebná voda bude dopravována v barelech popř. odebírána ze sousedních nemovitostí (dle dohody stavebníka).

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky

Odstranění stavby nebude vliv na okolní stavby. Vlastní bourací činnost, která probíhá na pozemku investora, nesmí způsobit únik škodlivých látek do ovzduší ani vod. Prašnost bude omezena na minimum důsledným čištěním mechanizačních prostředků dodavatelů při výjezdu na veřejné komunikace.

Při provádění prací bude vodní tok zabezpečen proti vpádu a splachu stavebního a výkopového materiálu.

e) ochrana okolí staveniště

Staveniště bude viditelně označeno. Povinností zhotovitele stavby je zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Na všech místech možného přístupu na staveniště bude staveniště označeno bezpečnostními tabulkami "Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám". Budou použity tabulky předepsané formy.

f) maximální zábory

Staveniště je vymezeno obvodem, vyznačeném na situačním výkrese. Stavební činnost může probíhat jen v mezích obvodu staveniště vyznačeném na situaci stavby a stavební činnost nesmí být rozvinuta na zbývajících částech pozemků.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Odstraňování stavby nebude mít vliv na obchozí trasy. Stavba se nachází mimo pěší trasy.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem

Katalogové číslo odpadu	Název druh odpadu	Kategorie	Množství (t)	Způsob nakládání
17 01 01	Beton	O	80	REC
17 01 02	Cihly	O	40	REC
17 01 03	Tašky a keramické výrobky	O	2	REC
17 01 07	Směsi betonu, cihel a k.tašek bez obsahu n.l.	O	20	REC
17 02 01	Odpadní stavební dřevo	O	8	US
17 03 02	Asfalt bez dehtu	O	0,8	REC
17 04 05	Železo a ocel	O	4	ZS
17 09 03	Směsný stavební a demoliční odpad	O	80	US
17 05 04	Zemina a kamení	O	20	US/TÚ
17 06 05	Stavební materiály obsahující azbest	N	0,5	SKL

Způsob nakládání:

REC – nabídnuto k recyklaci, jinak uloženo na skládce stavebního odpadu

US – uložení na skládce stavebního odpadu

TÚ – uskladněno na pozemku investora k pozdějším terénním úpravám

ZS – odvezeno do sběrný surovin

SKL - likvidace pouze oprávněnou osobou na skládce k tomu určené

Způsob přepravy odpadů a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace

Běžný stavební odpad bude přepravován nákladními automobily. Likvidován bude na recyklační lince a dále využíván jako stavební materiál. Pokud nebude odpad využitelný, bude uložen skládkách stavebního odpadu.

V okolí byly zjištěny následující recyklační linky stavebního odpadu:

- Recyklační linka firmy **KARETA s.r.o.** (dojezdová vzdálenost cca 12km):  
Krnovská 51, 792 01 Bruntál  
mobil: +420 606 839 987  
tel.: +420 554 716 727
- Recyklační linka firmy **Rudolf Wittek** (dojezdová vzdálenost cca 33km):  
U Dráhy 1691/16a, 747 05 Opava – Kateřinky  
mobil: +420 777 578 011  
tel.: +420 553 731 835
- Skládka směsného stavebního odpadu se nachází v Horním Benešově (dojezdová vzdálenost cca 18km):  
**SMOLO HB, s. r. o.**

Leskovská 572  
793 12 Horní Benešov  
tel.: +420 554 748 030

Ve všech případech se jedná o možné způsoby likvidace a uložení odpadu. V žádném případě se nejedná o jediné možné a záleží na možnostech prováděcí organizace, kterou recyklační organizaci zvolí.

Odpad s obsahem azbestu je klasifikován jako nebezpečný. Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna. Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Z hlediska ochrany zdraví při práci je třeba tyto práce provádět „za mokra“ a používat osobní ochranné pracovní prostředky.

i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby

Vlastní bourací činnost, která probíhá na pozemku investora, nesmí způsobit únik škodlivých látek do ovzduší ani vod. Prašnost bude omezena na minimum důsledným čištěním mechanizačních prostředků dodavatelů při výjezdu na veřejné komunikace. Staveniště po skončení stavby musí být uvedeno do původního nebo dohodnutého stavu. Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Dále je dodavatel povinen řídit se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a likvidovat odpady vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na skládkách k tomu určených, popř. likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů. V tomto smyslu musí být roztrženy a uloženy nebo likvidovány odpady z demolice na odpovědnost organizace provádějící demolici. Stavební suť (beton, cihly, asfaltové směsi) a směsný stavební odpad budou uloženy na skládkách k tomu určených. Plasty, dřevo a ocel budou přednostně předány k druhotnému zpracování.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Všichni pracovníci podílející se na výstavbě musí být prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatření zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví pracujících. Jedná se především o vyhlášku č. 309/2006 Sb. Rovněž je nutno jak v demolovaných objektech, tak v zařízení staveniště zabezpečit protipožární opatření a staveniště vybavit protipožární technikou.

Během demolice je nutno dodržovat veškeré zákonné bezpečnostní předpisy, zejména:

- zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., (úplné znění zákona č. 396/1992Sb.), ve znění zákona č. 47/1994 Sb.
- zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a na něj navazující nařízení vlády
- vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ve znění vyhlášky č. 601/2006 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb. a 352/2000 Sb.
- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášek č. 97/1982 Sb. , č. 551/1990 Sb. a č. 352/2000 Sb. a 118/2003 Sb.



- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. a č. 352/2000 Sb.
- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb. a č. 352/2000 Sb. a 159/2002 Sb.
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí.



Pro všechny činnosti musí dodavatelé vytvořit taková bezpečnostní opatření, která zajistí organizačním nebo technickým způsobem bezpečný výkon práce a bezpečný provoz stavebních a montážních mechanismů. Na všech místech možného přístupu na staveniště bude staveniště označeno bezpečnostními tabulkami "Zákaz vstupu nepovolaným osobám". Do prostoru staveniště budou vozidla vjíždět jen výjimečně a to za účelem složení nebo naložení kontejneru.

Stejnopis oznámení o zahájení prací bude vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště, vstup bude zajištěn z jižní strany pozemku.

Stavbyvedoucí bude odborně způsobilý podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny (autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik) v oboru "pozemní stavby". Úkolem stavbyvedoucího bude rovněž zajistit, aby každá osoba podílející se na stavbě splňovala odbornou způsobilost pro práce, které vykonává.

Veškerý odpad na staveništi bude tříděn a průběžně likvidován. Zbytky stavebních materiálů a bouraných konstrukcí budou průběžně odváženy.

Každý stroj, technické zařízení, přístroj a náradí používané na staveništi bude vybaveno provozní dokumentací.

Na staveniště bude zakázán vstup cizích osob. Každá osoba vstupující na staveniště proto musí být považována za osobu, která se zdržuje na staveništi s vědomím jednotlivých zaměstnavatelů. Povinnosti stavbyvedoucího bude sledovat výskyt cizích osob na jemu svěřeném úseku stavby a zajistit této osobě bezpečný doprovod po staveništi, v případě nepovolané osoby, její vyprovození vně staveniště. Stavbyvedoucí zajistí poučení všech povolaných osob vstupujících na staveniště v rozsahu potřebném pro zajištění bezpečnosti práce při splnění účelu návštěvy této osoby a její vybavení potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky. Tato povinnost se vztahuje také na osoby vykonávajících případné kontroly.

Zhotovitel povede vlastní evidenci přítomnosti všech zaměstnanců a dalších fyzických osob, včetně vymezení jejich právního postavení (např. zaměstnanec, OSVČ). Přitom je nutné vzít v úvahu, že OSVČ, která nikoho nezaměstnává, nemá rozsah povinností stanovených zákonem v rozsahu zaměstnavatelů a není proto povinen tuto evidenci vést (nemá vlastní pracoviště, ale je na pracovišti zhotovitele – zaměstnavatele, na jehož pracovišti se pohybuje). Aktualizovaná evidence osob pracujících na staveništi bude součástí záznamů ve stavebním deníku.

Na staveništi bude z elektrospotřebičů používána pouze ruční rozbrušovačka, která bude napojena na prodlužovací šňůru napojenou na elektrocentrálu. Prodlužovací šňůra bude vedena volně na pozemku. Při přerušení nebo po dokončení práce bude ihned odstraněna. Ochrana šňůry bude zajištěna všude, kde bude procházet konstrukcemi (např. okny, stropy, přes hrany podlah, podest, apod.). Tato ochrana bude provedena odolnou chráničkou (např. pryžová hadice, atd.). Přesah ochrany proti poškození musí být nejméně 1 m od prostupu nebo hrany, přičemž osoba používající tento vodič bude dbát, aby se chránička neposunula

mimo možné zdroje poškození kabelu.

Všechna elektrická zařízení používaná na staveništi budou mít řádně vedenou provozní dokumentaci, včetně revizí a kontrol.

Všichni zaměstnanci na staveništi budou používat výstražné vesty v době, kdy na staveništi bude probíhat pohyb mechanizace.

Všichni zaměstnanci na staveništi budou používat ochranné přilby.

Kromě výše uvedených opatření jsou pro provádění jednotlivých činností stanovena následující opatření vyplývající z předpokládaných rizik.

*Nebezpečné procesy a činitelé pracovního prostředí:*

- práce ve výšce
- vysoká prašnost a hlučnost

*Zdroje rizik:*

- stavební stroje
- dopravní prostředky
- uvolněné kusy bouraného objektu
- ostré hrany plechů
- poloha pracoviště ve výšce - okraje podlah, schodiště, střecha, lešení
- el. proud
- sklo
- mechanizace
- řezné nástroje

*Rizika:*

- poranění celého těla při přitlačení stavebními stroji a jinými dopravními prostředky k pevné konstrukci (zemi, zdi, k jiným prostředkům)
- zavalení kusem zdi nebo jinou částí objektu
- poranění celého těla působením kinetické energie při pádu předmětů z výšky
- pořezání o ostré hrany plechů a skla v případě rozbití tabulí skla
- poranění celého těla po pádu z výšky - ze všech zvýšených pracovišť
- poranění zejména končetin při přitlačení o pevné části konstrukcí při manipulaci s těžkými předměty
- selhání srdce a popáleniny po zásahu el. proudem.
- poškození dýchacího ústrojí při působení vysoké prašnosti (zejména bourání)
- poškození sluchu při vysoké hlučnosti (při obsluze strojů nebo v jejich blízkosti)
- poškození očí při sekání, vrtání, rozbíjení skel
- poškození rukou od hran přemísťovaných předmětů

Výše uvedená rizika vyplývají z předpokládaného možného postupu provádění prací a nikoliv z informací od jednotlivých zhotovitelů. Z těchto důvodů je nutné je před zahájením jednotlivých fází prací zkontrolovat z hlediska nových poznatků od zhotovitelů a případně aktualizovat tento plán.

#### *Zásady práce s azbestem*

Vzhledem k přítomnosti azbestu je nutné dodržovat zásady při práci s azbestem.

Zhotovitel zajistí v souladu s § 41 zákona 258/2000 Sb. ohlášení odloučenému pracovišti krajské hygienické stanice v Bruntále, že budou prováděny práce, při nichž budou pracovníci v kontaktu s azbestem. Náležitosti tohoto ohlášení upravuje §5 vyhlášky

č.432/2003 Sb. Zároveň zde projedná opatření, které bude využívat k předcházení rizik spojených s expozicí azbestu.

Zhotovitel dále zajistí splnění minimálních opatření k ochraně zdraví při práci s azbestem, stanovených nařízením vlády č. 361/2007 Sb., § 21, odst.2, a to:

- technologické postupy používané při zacházení s materiálem obsahujícím azbest musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do pracovního ovzduší,
- materiály obsahující azbest musí být odstraněny před odstraňováním stavby nebo její části, pokud z hodnocení rizika nevyplývá, že expozice zaměstnanců azbestu by byla při tomto odstraňování vyšší,
- odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a ukládán do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že obsahuje azbest,
- prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, musí být vymezen kontrolovaným pásmem,
- zaměstnanec v kontrolovaném pásmu musí být vybaven pracovním oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím. Pracovní oděv musí být ukládán u zaměstnavatele na místě k tomu určeném a řádně označeném. Po každém použití musí být provedena kontrola, zda není pracovní oděv poškozen, a provedeno jeho vyčištění. Je-li pracovní oděv poškozen, musí být před dalším použitím opraven. Bez kontroly a následně provedené opravy nebo výměny poškozené části nelze pracovní oděv znovu použít. Pokud praní nebo čištění pracovního oděvu neprovádí za těchto podmínek zaměstnavatel sám, přepravuje se k praní nebo čištění v uzavřeném kontejneru,
- pro zaměstnance musí být zajištěno sanitární a pomocné zařízení potřebné s ohledem na povahu práce.

Zhotovitel v souladu s § 21, odst.3 až 6 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. zajistí před zahájením odstraňování azbestu zpracování plánu, obsahujícího informace a údaje o:

- místu vykonávané práce,
- povaze a pravděpodobném trvání práce,
- pracovních postupech používaných při práci s materiálem obsahujícím azbest,
- zařízení používaném pro ochranu zdraví zaměstnance vykonávajícího práci s materiálem obsahujícím azbest a pro ochranu jiných osob přítomných na pracovišti,
- opatřeních k ochraně zdraví při práci,
- proškolení pracovníků provádějících odstraňování azbestu o rizicích spojených s odstraňováním azbestu a náležitostech ochrany zdraví při práci s azbestem

Po ukončení prací spojených s odstraňováním materiálu obsahujícího azbest zajistí zhotovitel kontrolní měření úrovně azbestu v pracovním ovzduší

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby

Není nutné. Stavby budou odstraněny kompletně a to do úrovně min. 1m pod terén.

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření

Není nutné. Pro příjezd vozidel bude sloužit komunikace na parc. č. 644/1, k.ú. Loučky u Zátoru. Rozhledové poměry jsou v daném místě dobré. Není nutné provádět přechodnou úpravu dopravního značení.

V Řepištích, září 2020

Vypracoval: Ing. Tomáš Kubala