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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

B.1.a Charakteristika stavebního pozemku

VD Hubenov se nachází na toku Maršovský potok (hráz je v km 0,620), západně od města Jihlavy
v kraji Vysočina. Číslo hydrologického pořadí je 4-16-01-028.
Zemní sypaná hráz VD (vč. objektů ) a přilehlé podhrází se rozkládá v katastrálních územích k.ú.
Dvorce u Jihlavy (617 415) a k.ú. Rounek (787 761). Staveniště se nachází na koruně hráze a
v podhrází, ze kterého je přístup do komunikační a odtokové chodby. Převážná část pozemků, na
kterých se nachází navrhované resp. rekonstruované objekty jsou ve vlastnictví České republiky,
přičemž správu na nich provádí přímo Povodí Moravy s.p. (investor). Příslušnou obcí s rozšířenou
působností je statutární město Jihlava.
Přístup na vodní dílo je po účelové komunikaci odbočkou ze státní silnice II. třídy číslo 602 z Jihlavy
do Hubenova (Pelhřimova). Délka odbočky ke koruně hráze je cca 1,0 km. Silnice je před vodním
dílem uzavřena závorou, která je součástí zařízení vodního díla.
Přístup do podhrází je možný pomocí obslužné komunikace, která odbočuje vpravo před korunou
hráze. Touto zpevněnou účelovou komunikací je možný příjezd až k samé vzdušní patě hráze, vývaru,
vyústění spodních výpustí a odpadního koryta.
Vzhledem k tomu, že se jedná většinou o rekonstrukci stávajících objektů není možné ani žádoucí
situování stavby měnit. Situování nových objektů je funkčně předurčeno vazbou na stávající objekty.

Účel a využití vodního díla:
· Akumulace vody k zajištění vodárenského odběru pro úpravnu Hosov v povoleném množství

0,141 m3/s, pro zásobení města Jihlava.
· Zajištěni minimálního průtoku v toku pod nádrží v množství 0,013 m3/s, v regulaci v množství

0,008 m3/s.
· Dalším účelem je snížení kulminace povodňových průtoků transformačním účinkem

neovladatelného ochranného prostoru.

B.1.b Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V souvislosti s přípravou navrhované stavby jsou uvedeny následující průzkumy a výzkumy :
1) Inženýrsko-geologický průzkum koruny hráze TOPGEO Brno, spol. s r.o., 09/2011
2) Stavebně technický průzkum TZUS s.p.
3) Hydrologické poměry
4) Vodohospodářské řešení, Povodí Moravy a.s., VD Hubenov na Maršovském potoce v km 0,620 -

transformace a vodohospodářské řešení pro období provádění, opatření pro převedení KPV10000

5) Posouzení bezpečnosti VD za povodní, 3. revize, VD-TBD a.s.,12/2011

B.1.b.1 Inženýrsko-geologický průzkum koruny hráze
Byl proveden inženýrsko-geologický průzkum koruny hráze, který spočíval v provedení 5 jádrových
vrtů na sucho průměru 112 mm do hloubky 2,0 m s odebráním vzorků. Z průzkumu vyplývá, že těsnící
materiál: jíl hlinitý, pevný, s nízkou plasticitou, ojediněle silně zvětralé úlomky skalní horniny do
velikosti 0,5 cm, navlhlý, hnědý tř. F6 k=8,033*1010 až 8,780*1010 m/s se nachází v hloubce 0,8 až
1,2 m od horního líce koruny hráze. Horní vrstvu tvoří písek slabě zahliněný, jemnozrnný, ojediněle
silně zvětralé úlomky skalní horniny  - granitu do velikosti 0,5 cm tř. S3. Povrch tvoří asfalt tl. 5 cm na
vrstvě makadamu smíchaného s pískem tl. 35 cm.
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Jíl hlinitý F6/CL – charakteristické hodnoty:
Poissonovo číslo ν = 0,4
Převodní součinitel  β = 0,47
Objemová tíhaν ɣ = 21,0kNm3

Modul přetvárnosti Edef = 8 MPa
Efektivní soudržnost  cef = 20 kPa
Efektivní úhel vnitřního tření  φef = 19°
Koeficient filtrace k = 8,033*10-10 – 8,780*10-10 m/s

B.1.b.2 Stavebně technický průzkum
Stavebně technický průzkum provedl Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., pobočka 0600
– Brno Komárov, Hněvkovského 228/77, pod číslem zakázky: Z060170125, hlavním řešitelem byl
Ing. Miroslav Procházka, Brno 08/2017.
V závěru zprávy se uvádí:

· beton vlnolamu nemá vlastnosti vhodné pro povrchovou sanaci, má příliš nízkou
pevnost, která nezajistí požadovanou životnost sanace. Doporučuje se vlnolam
odstranit a nahradit novou konstrukcí

· beton objektu přístupové chodby a odtokového kanálu nahodile vykazuje na značné
části plochy značnou porozitu, umožňující snadný přístup vlhkosti a vzduchu k ocelové
výztuži, to v podmínkách konstrukce vyvolalo pokročilou korozi výztuže přesahující
lokálně 50 % účinné plochy

· z důvodu nahodilé značné porozity betonu na podstatné části konstrukce nelze tuto
doporučit pro obvyklý způsob plošné, jen povrchové sanace poškozených míst,
protože tento způsob neochrání spolehlivě výztuž při povrchu konstrukce před korozí –
pod povrchem byla zjištěna  místa, kde výztuž je již povrchově zkorodovaná, ale
produkty koroze dosud neodtrhly krycí vrstvu betonu – taková místa lze jen velmi
obtížně identifikovat

· celkově ale beton sdruženého objektu přístupové chodby a odtokového kanálu
vykazuje vyhovující pevnost v tlaku i v tahu povrchových vrstev, které zajistí dobrou
soudržnost sanační vrstvy s původní částí konstrukce a dobrou trvanlivost správně
provedené sanace

· jako vhodný způsob sanace stěn a stropu přístupové chodby se jeví odstranění
stávajícího betonu do hloubky cca 60 až 80 mm mechanickým odsekáním a jeho
nahrazení stříkaným sanačním systémem, který zajistí nepropustnost od povrchu pro
vodu a vzduch

· u stropu mezi přístupovou chodbou a odtokovým kanálem se jeví jako vhodnější jeho
plná náhrada novou konstrukcí, dimenzovanou na nové statické podmínky při
převádění KV 10 000. Strop lze vyměňovat po částech, aby zůstala zachována funkce
odběrního potrubí uloženého v přístupové chodbě, novou konstrukci do stěn kotvit
zapuštěním do kapes

· sanaci konstrukce ve strojovně uzávěrů lze provést běžným povrchovým způsobem,
doplněným injektáží stávající betonové konstrukce utěsňujícím přípravkem.

B.1.b.3 Hydrologické poměry

Hydrologické údaje jsou převzaty z manipulačního řádu od ČHMÚ Brno. Byly vydány v r 2008.
Kulminační průtoky N-letých povodňových vln zpracoval ČHMÚ Brno v r. 1996, č.j. 1760-4-96 z
1.11.96 a aktualizoval 4.1.2001, č.j.2380-4-00. Klimatické údaje jsou převzaty z Atlasu podnebí ČSSR
a z dílu II Hydrologických poměrů ČSSR.
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Základní hydrologické údaje

Tok Maršovský potok Jedlovský potok Jiřínský potok
Profil hráz v.d. Hubenov rozděl. objekt u

silnice
Milíčov-Dušejov

rozděl. objekt pod
silnicí Šimanov-

Hlávkov

průměrný roční průtok 0,134 m3/s 0,113 m3/s 0,067 m3/s

průměrná roční srážka  654 mm 652 mm 679 mm

specifický odtok 7,658  l/s/km2 8,605 l/s/km2 5,880 l/s/km2

plocha povodí  P 19,93 m2 14,09 km2 8,39 km2

č. hydrolog. pořadí 4-16-01-028 4-16-01-026 4-16-01-030

m - denní průtoky
Tok Maršovský potok Jedlovský potok Jiřínský potok

m – dní

profil hráze VD
Hubenov

km2

rozděl. objekt u
silnice

Milíčov-Dušejov

rozděl. objekt pod
silnicí Šimanov-

Hlávkov

Q 30 0,306 m3/s 0,260 m3/s 0,214 m3/s

Q 90 0,162 m3/s 0,136 m3/s 0,071 m3/s

Q 180 0,095 m3/s 0,081 m3/s 0,023 m3/s

Q 270 0,062 m3/s 0,052 m3/s 0,010 m3/s

Q 330 0,038 m3/s 0,032 m3/s 0,006 m3/s

Q 355 0,023 m3/s 0,020 m3/s 0,004 m3/s

Q 364 0,009 m3/s 0,008 m3/s 0,001 m3/s

N- leté  průtoky
Tok: Maršovský potok Jedlovský potok Jiřínský potok

Profil:
hráz  VD
Hubenov

Objemy povodňových
vln  WPV

rozděl. objekt u
silnice

Milíčov-Dušejov

rozděl. objekt pod
silnicí Šimanov-

Hlávkov

Q N-let m3/s mil. m3 m3/s m3/s

Q 1 1,7 0,185 3,0 2,5

Q 2 3,5 0,270 4,5 4,5

Q 5 6,5 0,385 7,5 7,5

Q 10 9,5 0,510 10,5 10,5

Q 20 13 0,660 15,0 14,0

Q 50 18 0,875 19,5 17,0
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Q 100 23 1,100 23,5 20,0

Q 200 28,5 1,370

Q 500 37 1,800

Q 1000 44 2,200

Údaje srážkové:

Průměrný roční úhrn srážek 654 mm. Srážková minima se vyskytují v únoru, maxima v
červenci.

Údaje teplotní a zámrzové:
Oblast je chladná. V extrémně suchém roce prochází prostorem nádrže izoterma 6°C.
Průměrná roční teplota vzduchu je  7°C.
Tvoření ledové zámrazy na toku lze očekávat v měsících listopad - březen.

B.1.b.4 Vodohospodářské řešení
Zpracoval: Povodí Moravy s.p.

Transformační účinek nádrže – VD Hubenov

Pro účel zabezpečení stavby (opatření na převedení KPV10 000) bylo přešetřeno převedení
schematizovaných povodňových vln Q500 a  Q1000. Byly použity podklady (povodňové vlny) vydané
ČHMU 2009.

Řešení bylo provedeno tak, aby povodňová vlna Q500 nepřesáhla stanovenou mezní hladinu 522,08 m
n.m. = přeliv.
Kontrolně byl proveden výpočet i pro převedení Q1000.

Výsledky  transformace

N-let
Kulmi-
nační
průtok

Objem
pov.
vlny

QTrans.

Max.
dosaž.
hladin

a

Výchozí podmínky řešení transformace

m3/s mil.m3 m3/s m n.m.
500 36,9 1,870 7 522,02 Nástupní hladina 520,00 m n.m.

Odtok postupně na 7 m3/s (plná kapacita sp. výpustí) a
držen

1000 44,1 2,285 9,32 522,51 Nástupní hladina 520,00 m n.m.
Odtok postupně na 7 m3/s (plná kapacita sp. výpustí), při
stoupání hladiny nad přeliv se sp. výpusti uzavírají.

1000 44,1 2,285 12,84 522,38 Nástupní hladina 520,00 m n.m.
Odtok postupně na 7 m3/s (plná kapacita sp. výpustí) a
držen i při vystoupání hl. nad přeliv
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Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže
Vodohospodářské řešení nádrže Hubenov bylo provedeno pro sníženou zásobní hladinu na kótu
520,00 m n.m.
Řešení bylo provedeno na podkladě řady průměrných měsíčních průtoků (přítoků do nádrže) 1990 –
6/2017.

Minimální průtok pod přehradou je uvažován 0,008 m3/s (bez nadlepšení), vodárenský odběr
0,130 m3/s s regulací na 0,110 m3/s (určený odběr není povolené množství, ale vychází z řady
reálných odběrů v letech 2000-2017). V řešeních je zahrnut vliv výparu.

Rok
Prům. vodárenský

odběr za rok Rok
Prům. vodárenský

odběr za rok
2000 0,101 2009 0,101
2001 0,099 2010 0,092
2002 0,092 2011 0,105
2003 0,107 2012 0,104
2004 0,087 2013 0,097
2005 0,093 2014 0,118
2006 0,100 2015 0,126
2007 0,088 2016 0,121
2008 0,094
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Odběry Suma Suma Celkový Hladina

MZP Výpar
Odběr

1 odběrů odtoků odtok RS
[m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m n.m.]

Odtok do toku Ano Ne Ne

Regulační Měsíc
stupeň

Regulační stupeň 1
1 I 0,008 0,001 0,13 0,131 0,008 0,139 520
1 II 0,008 0,002 0,13 0,132 0,008 0,14 520
1 III 0,008 0,006 0,13 0,136 0,008 0,144 520
1 IV 0,008 0,010 0,13 0,14 0,008 0,148 520
1 V 0,008 0,013 0,13 0,143 0,008 0,151 520
1 VI 0,008 0,015 0,13 0,145 0,008 0,153 520
1 VII 0,008 0,017 0,13 0,147 0,008 0,155 520
1 VIII 0,008 0,016 0,13 0,146 0,008 0,154 520
1 IX 0,008 0,012 0,13 0,142 0,008 0,15 520
1 X 0,008 0,007 0,13 0,137 0,008 0,145 520
1 XI 0,008 0,005 0,13 0,135 0,008 0,143 520
1 XII 0,008 0,002 0,13 0,132 0,008 0,14 520

Regulační stupeň 2
2 I 0,008 0,001 0,11 0,111 0,008 0,119 516,5
2 II 0,008 0,002 0,11 0,112 0,008 0,12 516,5
2 III 0,008 0,006 0,11 0,116 0,008 0,124 516,5
2 IV 0,008 0,01 0,11 0,12 0,008 0,128 516,5
2 V 0,008 0,013 0,11 0,123 0,008 0,131 516,5
2 VI 0,008 0,015 0,11 0,125 0,008 0,133 516,5
2 VII 0,008 0,017 0,11 0,127 0,008 0,135 516,5
2 VIII 0,008 0,016 0,11 0,126 0,008 0,134 516,5
2 IX 0,008 0,012 0,11 0,122 0,008 0,13 516,5
2 X 0,008 0,007 0,11 0,117 0,008 0,125 516,5
2 XI 0,008 0,005 0,11 0,115 0,008 0,123 516,5
2 XII 0,008 0,002 0,11 0,112 0,008 0,12 516,5
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Vyhodnocení varianty zabezpečenost dle trvání
měs. %

Počet řešených měsíců (1990-2017) 329 100
Počet měsíců s plnou nádrží na 520,00 m n.m. 97 29,48
Počet měsíců v   1. regulaci 317 96,35
Počet měsíců ve 2. regulaci 12 3,65
Úplné selhání nádrže 2 0,61

Výsledná zabezpečenost 99,39

B.1.b.5 Posouzení bezpečnosti VD za povodní, VD-TBD

Podmínky a předpoklady převádění povodní na VD
Vodní dílo je podle Vyhlášky č.590/2002 a TNV 75 2935 zařazeno do skupiny A (škody velmi vysoké)
s požadovanou mírou bezpečnosti p = 0,0001 (pravděpodobnost překročení kulminačního průtoku), tj.
kontrolní povodňovou vlnou KPV s teoretickou dobou opakování N = 10 000 let.
Pro posouzení bezpečnosti VD byly použity KPV s parametry, odvozenými klasickou metodou a
metodou PPW. V případě metody PPW byl vybrán objem WN pro vlnu bez rozlišení sezonality výskytu
s ppw = 0,2. Doba trvání povodně je pro obě metody zhruba 7 dní.

Metoda klasická PPW

N - letost 10 000 10 000

QN (m3.s-1) 75 75

WN (106 m3) 4,2 5,2

Tyto povodňové vlny mají při stejném kulminačním průtoku nejvyšší objemy. Lze tedy předpokládat,
že při řešení transformace povodňové vlny nádrží budou mít nejméně příznivé dopady.
Rovněž byly prověřeny PV s vyšší dobou opakování.

Metoda klasická PPW

N - letost 1000 1000

QN (m3.s-1) 44,1 44,1

WN (106 m3) 2,285 3,0
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B.1.c Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
V okolí nádrže je vymezeno pásmo hygienické ochrany I. stupně a II. stupně, proto všechny činnosti,
technologie, materiály apod. budou odpovídat požadavkům předepsaným pro toto pásmo. Stavební
práce budou probíhat tak, aby nedošlo k znečistění vody.
V předpokládaném obvodu budoucího staveniště se nachází podzemních vedení. V následujícím
přehledu uvádíme předběžný výčet těchto vedení, která jsou v současnosti známá a funkční.

· potrubí vodárenského odběru (ocel DN 500 - vedeno komunikační chodbou do podhrází od
strojovny spodních výpustí)

· silové vedení elektro k napájení odběrné věže (od budovy správy VD při levobřežním
zavázání do komunikační chodby a k odběrné věži),

· kabelové trasy KSX-PEG 90 monitoringu veličin TBD (od bodů PK1 až PK4 podél schodiště z
koruny hráze do podhrází).

· kabelová trasa 3x KSX-PEG 90 podél pravobřežního patního drénu (od budovy správy VD při
pravobřežním zavázání do podhrází a déle komunikační chodbou do odběrné věže),

· kabelová trasa KSX-PEG 90 od pozorovacího bodu PP2 u levobřežní paty hráze do
komunikační chodby

· odpad ze studny DN200 v patě hráze (vede od studny u pravobřežní paty hráze do odpadního
koryta v blízkosti vývaru v podhrází ),

· drén v levobřežním a pravobřežním zavázání se šachtami (perforované potrubí vede ve
vzdušním úžlabí hráze nad jejím levobřežním a pravobřežním zavázáním),

Všechna uvedená vedení jsou ve správě investora (Povodí Moravy s.p.). Výjimkou je pouze
vodárenské odběrné potrubí se surovou vodou (na vzdušní patě hráze do úpravny vody).
Před zpracováním dalšího stupně projektové dokumentace bude nutné obecně požádat všechny
správce sítí (ať již v současnosti známých či případných dalších) o vyjádření. Následně pak
v předpokládaném obvodu budoucího staveniště je nutno, aby jednotlivými správci sítí bylo provedeno
řádné vytýčení veškerých podzemní vedení s jejich řádným zaměřením a situačním zakreslením.
Nadzemní vedení inženýrských sítí se v prostoru staveniště prakticky nevyskytují vůbec, pouze při
příjezdu k hrázi je na pravé straně komunikace nadzemní silové vedení.

B.1.d Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Realizací navrhovaných opatření dojde ke snížení rizika poruchy konstrukcí přehrady za povodní a
zvýšení bezpečnosti vodního díla tak, aby povodňové ohrožení oblastí podél toku a ohrožení
potenciálními poruchami vodního díla bylo dostatečně nízké a z hlediska současných standardů
akceptovatelné.
Území není poddolované.

B.1.e Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na
odtokové poměry v území

Účelem VD Hubenov je mimo původní hlavní úkol - dodávky surové vody pro úpravu na vodu pitnou –
snížení povodňových průtoků v území níže po toku. Toto snížení povodňových průtoků zajišťuje
ochranu technické infrastruktury v území a zejména sídelních útvarů, tedy obyvatelstva. Míra ochrany
území pod VD Hubenov se v důsledku navrhovaných opatření nemění, zvyšuje se však bezpečnost
vodního díla. Dosažený pozitivní účinek bude trvalý po celou dobu životnosti vodního díla.
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B.1.f Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

B.1.f.1 Asanace a demolice
V zájmovém území se v souvislosti s navrhovanou stavbou bude provádět demolice (bourání)
stávající betonové konstrukce vlnolamu a stropu odpadní chodby. Rovněž bude odstraněna
povrchová degradovaná vrstva stěn a stropu obou chodeb.
Celkový rozsah betonových konstrukcí určených k demolici je cca 175 m3. Během stavby bude
vybouraný beton průběžně transportován na skládku nebo recyklační linku.
Vozovka koruny hráze bude odstraněna, materiál bude odprodán na opravy místních komunikací
nebo uložen na skládku. Celková tloušťka frézované vrstvy se předpokládá cca 12 cm ( 2 vrstvy po
6 cm). Zbytek materiálu z konstrukce vozovky bude použit jako zásypy popřípadě odvezen a uložen
na skládku. V rámci rekonstrukce bude odbourán i chodník na koruně hráze včetně obrubníku.
Odstraněna budou svodidla, materiál svodidel bude odprodán do sběrny kovů k recyklaci.

B.1.f.2 Kácení dřevin
Kácení dřevin se v rámci stavby nepředpokládá.

B.1.g Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Trvalý a dočasný zábor pozemků určených k plnění funkce lesa není navrhován.

Trvale a dočasně dotčené pozemky zemědělského půdního fondu leží v katastrálním území  Rounek
(787761).
Dočasný zábor zemědělského půdního fondu:

Parcelní
číslo Ochrana Druh pozemku Vlastnické právo Právo hospodařit s majetkem státu*

335 ZPF trvalý travní porost Česká republika Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří,
60200 Brno

Celková plocha pozemku: 6427 m2

Dočasný zábor pozemku: 6106 m2

Trvalý zábor pozemku: 25 m2

Dočasný zábor pozemku bude probíhat pouze v době úprav koruny hráze a osazování bodů TBD.
Předpokládá se v první pracovní sezóně.
Trvalý zábor se týká plochy kolem pozorovacího bodu TBD.

B.1.h Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající
dopravní a technickou infrastrukturu)

Stavba nevyžaduje žádné speciální napojení na infrastrukturu kromě zajištění příjezdů na staveniště a
dočasná připojení na zdroje energie a vody.
Přístup na vodní dílo je po účelové komunikaci odbočkou ze státní silnice II. třídy číslo 602 z Jihlavy
do Hubenova (Pelhřimova). Délka odbočky ke koruně hráze je cca 1,0 km. Silnice je před vodním
dílem uzavřena závorou, která je součástí zařízení vodního díla.
Přístup do podhrází je možný pomocí obslužné komunikace, která odbočuje vpravo před korunou
hráze. Touto zpevněnou účelovou komunikací je možný příjezd až k samé vzdušní patě hráze, vývaru,
vyústění spodních výpustí a odpadního koryta.
Komunikace přes korunu hráze není určena pro průjezd vozidel veřejnosti, je z obou stran uzavřena
mechanickou závorou. Objízdná trasa není proto navrhována.
Příjezd vozidel na staveniště je podmínečně možný i ze strany levého břehu od obce Rounek, ale
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průjezdné šířky jsou omezeny a pro staveništní stroje jsou nevhodné. Lze je však nouzově využít pro
osobní automobily. Délka lesní cesty od obce Rounek je cca 3,0 km.
Předběžně lze uvažovat zdroj elektrické energie z areálu správy VD a z hrázových chodeb.
Zdroj technologické vody je možný odběrem:
·  ze stávajícího vývaru pod odpadní chodbou
·  z nádrže
Pitná voda by mohla být zajištěna dovozem cisternou nebo vodou balenou.
Veškeré možné zdroje připojení je nutné předem projednat se správcem vodního díla.

B.1.i Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související
investice.

V současné době nejsou identifikovány žádné související stavby ani žádná podmiňující investice
v dotčeném území.
Při řešení časových vazeb a vypracování harmonogramu prací je nutno zohlednit, že při snížení
hladiny v nádrži může dojít k zahnízdění některých druhů ptáků (např.: kulíci, pisíci) na obnažených
březích nádrže. Z tohoto důvodu nesmí dojít ke zpětnému zvýšení hladiny v období hnízdění (tj.
cca období duben až srpen). Případně musí zvýšení hladiny ve hnízdném období předcházet
pochůzka ornitologa k ověření hnízdění na obnažených březích po předchozím projednání s úřadem
KrÚ OŽPZ.
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Účelem stavby jsou opatření na VD Hubenov, které zajistí bezpečné převedení transformované
desetitisícileté povodně (cca 75 m3/s), související a vyvolané činnosti a další stavební úpravy
zajišťující bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla v budoucím období.
Realizací navrhovaných opatření dojde ke snížení rizika poruchy konstrukcí přehrady za povodní a
zvýšení bezpečnosti vodního díla tak, aby povodňové ohrožení oblastí podél toku a ohrožení
potenciálními poruchami vodního díla bylo dostatečně nízké a z hlediska současných standardů
akceptovatelné.
Návrhové řešení spočívá v navýšení těsnícího prvku sypané hráze nejméně na úroveň koruny hráze.
Těsnící jádro bude navýšeno osazením těsnící fólie. Stávající vlnolam bude vyměněn nebo sanován
podle stavu stávající betonové konstrukce. Bude obnovena vozovka, chodník a svodidla.
Sanace návodního líce hráze je navržena v úrovni kolísání hladiny tj. 521,08 až 522,08 m n.m. a bude
spočívat v lokálním vyspravení návodní dlažby a v sanaci ploch poškozených při úpravě vlnolamu.
Dále proběhne sanace betonových konstrukcí odpadní a komunikační chodby. V blízkosti
rozstřikovacích uzávěrů budou stěny opancéřovány. Bude realizována injektáž průsaků v chodbách
i v šachtovém přelivu.
V komunikační chodbě bude provedena demontáž vedení elektro a jeho opětovné osazení po sanaci,
vodárenské potrubí bude ochráněno (nebude demontováno). Tlakoměrné vrty, které vedou přes
odpadní chodbu budou v době provádění chráněny proti poškození.
Měřící body TBD na koruně hráze budou obnoveny a jejich počet bude navýšen.
Navržené technické řešení může být, na základě nově získaných podkladů a výsledků jednání
s účastníky řízení, v dalším stupni dokumentace upřesněno.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
Z navrženého technického řešení vyplývá, že současné situování objektu je zachováno.
Konstrukce vlnolamu bude prodloužena o 25 m. Vylehčené části vlnolamu budu nahrazeny plnými
částmi, vlnolam bude vyměněn jako celek. Na koruně hráze bude vybudována nová komunikace se
živičným povrchem. Bude provedena sanace betonů v komunikační a v odpadní chodbě. Na plochách
porušených zařízením staveniště a mezideponiemi proběhne ohumusování a osetí a plochy tak budou
uvedeny do původního stavu.
Stávající stav lokality je dokumentován následujícími fotografiemi:
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Obr.1 Pohled na korunu hráze s odběrnou věží

Obr.2 Návodní líc hráze
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Obr.3 Levobřežní ukončení vlnolamu

Obr.4 Vlnolam – porušení betonu ve středu dílců
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Obr.5 Komunikační chodba s odběrným potrubím – pohled proti vodě

Obr.6 Strojovna v hrázi
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Obr.7 Odpadní chodba - prostor u rozstřikovacích uzávěrů

Obr.8 Odpadní chodba – měřící vrty TBD
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Obr.9 Pohled do podhrází

Obr.10 Portál komunikační a odtokové chodby
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B.2.2.a  Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Z navrženého technického řešení vyplývá, že současné situování objektu je zachováno. Konstrukce
vlnolamu bude vyměněna a prodloužena v levém zavázání o 25 m. Bude provedeno dotěsnění hráze
fólií, obnovena vozovka a osazeno nové svodidlo na vzdušní straně hráze. K dalším úpravám dojde
ve vnitřních chodbách hráze, kde budou sanovány betonové konstrukce stěn a stropů komunikační a
odpadní chodby a strojovny pod odběrnou věží.

B.2.2.b Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné
řešení.

Podle výše popsaného záměru nedojde k žádným zásadním tvarovým ani materiálovým změnám a
celkový vzhled koruny hráze po rekonstrukci bude obdobný. Na železobetonovém vlnolamu budou
osazeny původní kamenné desky, vozovka bude živičná.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby
Nepředpokládá se, že by se v souvislostí s navrhovanou rekonstrukcí díla podmínky běžného provozu
výrazně měnily, nový provoz se nenavrhuje. V prostoru navrhované stavby nebude vzhledem jejímu
účelu probíhat po její realizaci žádný výrobní program. Stavba bude prováděna za provozu díla.
Předpokládá se dílčí dočasné snížení hladiny vody v nádrži v období výstavby.
Po dokončení stavby resp. po zvýšení hladiny na úroveň odpovídající manipulačnímu řádu, nebudou
uplatňována žádná omezení vodárenského odběru oproti současnému stavu.
Vzhledem k charakteru navrhované stavby a provozu na ní se problematika technologie výroby
neřeší.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Vzhledem k charakteru navrhované stavby, která nespadá podle § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb do skupiny objektů
vymezených v rozsahu platnosti, se uvedená problematika neřeší.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Bezpečnost práce při provozu bude před uvedením do provozu upravena provozním řádem
vycházejícím z příslušných právních předpisů, zejména:

· Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;
· Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci ve znění zákona č. 362/2007 Sb.
· Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích
· Zákon č. 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a související

předpisy
· Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a kompetence hygienické služby při řešení

krizových situací
· Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při

práci
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Elektrické zařízení musí být provedeno v souladu s platnými českými normami a předpisy, zejména
pak ČSN 33 2000-4.41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem a ČSN 33 2000-5.54 Uzemnění
elektrických zařízení. Pravidla pro obsluhu a práci na elektrických zařízení a kvalifikaci obsluhy
stanoví ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních.
Elektrické zařízení lze uvést do trvalého provozu až na základě pozitivního výsledku výchozí revize
podle ČSN 33 2000-6.61 Revize elektrického zařízení.

B.2.6 Základní technický popis staveb
Hráz vodního díla je umístěna na Maršovském potoku v km 0,620, číslo hydrologického pořadí: 4-16-
01-028. Převážná část pozemků, na kterých jsou navrhované resp. rekonstruované objekty jsou ve
vlastnictví České republiky, přičemž správu na nich pak provádí přímo Povodí Moravy s.p. (investor).
Stavba se nachází v k.ú. Dvorce u Jihlavy (617 415) a k.ú. Rounek (787 761).
Hráz je sypaná se středním zemním těsnícím jádrem a s návodní a vzdušní stabilizační částí ze
žulového a rulového eluvia s příměsí zvětralé podložní horniny. Těsnícím prvkem je střední zemní
jádro, které přechází pres injekční bloček a injekční clonu do podloží. Zavázání těsnícího jádra do
podloží je betonovým injekčním blokem šířky 5,0 m. Podloží hráze je utěsněno jednořadovou clonou
maximální hloubky 32 – 46 m o dvou patrech, doplněnou třířadovou injekční fortifikací na hloubku
5,0 m. Návodná líc hráze ve sklonu 1:2,7 je opevněn penetračním makadamem. (kamenný zához
prolévaný asfaltomastixovou zálivkou). V místě zásobní hladiny je svah po korunu hráze opevněn
kamennou dlažbou z lomového kamene se zdrsněním. Vzdušní líc hráze ve sklonu 1:2 je
ohumusován a oset. Po koruně hráze vede komunikace zpevněná živičnou úpravou. Šířka vozovky
mezi obrubníky je 3,5 m. Na vzdušni straně je svodidlové zábradlí, na návodní straně je betonový
vlnolam s parapetní deskou ze žuly. Pod vzdušní patou je proveden drenážní filtr, ze kterého je
prosáklá voda odvedena do otevřeného odvodňovacího příkopu.

Kóta koruny hráze: 523,58 m n.m.
Kóta koruny vlnolamu: 524,40 m n.m.
Šířka vozovky na koruně hráze: 3,50 m
Šířka hráze v základech: 92,0 m
Výška hráze nad dnem údolí: 19,0 m
Výška hráze nad základovou spárou: 25,0 m
Délka hráze v koruně: 341,0 m
Sklon návodního líce: 1:2,7
Sklon vzdušného líce: 1:2

Předpokládané snížení hladiny v nádrži v období výstavby je až na kótu 520,0 m n.m. Manipulace
odlišné od současného manipulačního řádu budou prováděny podle dočasného manipulačního řádu
pro období výstavby.
Technické řešení stavby popsané v této kapitole odpovídá podrobnosti zpracování DUR a může být
v navazujících stupních projektové dokumentace upřesněno.

Přehled stavebních objektů:
S0 01 Rekonstrukce koruny hráze
S0 02 Sanace návodního opevnění hráze
S0 03 Sanace odpadní a komunikační chodby
S0 04 Zařízení TBD
S0 05 Úprava elektroinstalace
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S0 01 Rekonstrukce koruny hráze
Ze zprávy IG průzkumu v koruně hráze VD Hubenov [10] vyplynula nutnost provedení dotěsnění
koruny hráze. Současně s dotěsněním bude probíhat i výměna vlnolamu, jehož špatná kvalita betonů
byla potvrzena při stavebně technickém průzkumu [17]. Bylo konstatováno, že beton vlnolamu nemá
vlastnosti vhodné pro povrchovou sanaci, má příliš nízkou pevnost, která nezajistí požadovanou
životnost sanace. Stavebně technický průzkum doporučil vlnolam odstranit a nahradit novou
konstrukcí.

Těsnící jádro se nachází podle průzkumu v hloubce 0,8 až 1,2 m. Vrstvy vozovky budou odstraněny a
zásypy budou odtěženy do hloubky 1,4 m od nivelety vozovky. Těsnící fólie bude uložena na podsyp
z materiálu jádra hráze, bude vedena směrem k návodnímu líci a bude chráněna geotextilií. Uchycení
fólie bude provedeno šroubovanou nerezovou lištou k vlnolamu, hloubka uložení fólie bude 1,4 m od
nivelety vozovky, tj na kótě 522,20. Zásyp fólie bude proveden materiálem jádra v tl. 300mm v celé
šířce výkopu. Dále budou doplněny hutněné násypy a vrstvy vozovky. Pro odvodnění vrstev koruny
hráze se vzhledem k nejistotě parametrů materiálu zásypu předpokládá návrh drenážních žeber, která
budou vyústěna na vzdušním líci konstrukce hráze.
Vlnolam bude v celé délce vyměněn včetně základu. O použití prefabrikátů nebo monolitu pro
konstrukci vlnolamu bude rozhodnuto v dalších stupních projektové dokumentace. Krycí kamenné
desky budou sejmuty a uloženy do chráněného prostoru a po realizaci betonové části vlnolamu budou
desky opět osazeny. Předpokládá se 80% využitelnost původních desek.

Vzhledem k předpokládanému sedání hráze bude niveleta koruny hráze navýšena, v místě vytyčovací
osy bude úroveň vozovky na 523,70 m n.m. Horní líc vlnolamu bude na 524,45 m n.m., bude tak
současně plnit funkci ochranného zábradlí. Bude splněn požadavek na ochranná zábradlí, kdy při
šířce krycí desky vlnolamu 600 mm musí být min. výška překážky od pochůzí plochy 650 mm.

Konstrukce vozovky:
asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm
spojovací postřik PS-E
asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ 60 mm
infiltrační postřik PI-E
směs stmelená cementem SC C1,5/2,0  200 mm
štěrkodrť 200 mm

Chodník i vozovka bude živičná ve stejné výškové úrovni. Šířka vozovky 3,5 m. Chodník bude pouze
opticky oddělen od vozovky vodorovným značením – bílou čárou. U vlnolamu bude osazen krajník do
betonového lože, vzdušní stanu vozovky bude lemovat obrubník do betonového lože. Na vzdušním líci
vozovky bude osazeno nové silniční svodidlo. Poloha svodidla bude odsunuta od vozovky tak, aby
nedošlo k ohrožení zařízení TBD na vzdušní straně hráze.
Do chodníku za vlnolamem a v kratších úsecích i na vzdušné straně hráze budou osazeny chráničky
vedení silových i datových kabelů. Chráničky kabelové trasy na koruně hráze budou vyústěny
u schodiště a u lávky k odběrnému objektu. Budou navrženy 3 chráničky příčně přes korunu hráze
v místě lávky a dále bude kabelová trasa pokračovat při vzdušné straně koruny hráze směrem ke
schodišti.

S0 02 Sanace návodního opevnění hráze
Sanace bude provedena v úrovni kolísání hladiny tj. cca 521,08 až 522,08. Požadovaná spodní
úroveň sanace je stanovena na cca 521,0 m n.m. za předpokladu snížení hladiny na 520,0 m n.m.
Sanace bude spočívat v lokálním vyspravení návodní dlažby a v sanaci ploch poškozených při
výměně vlnolamu.
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S0 03 Sanace odpadní a komunikační chodby
Patrová chodba navazuje na šachtový vtokový objekt. Dolní výpustná část slouží k odvedení
asanačního průtoku, povodňových průtoků od šachtového přelivu a k odvedení průtoků od spodních
výpusti. Odpadni chodba je přístupná z komunikační chodby a strojovny uzávěrů. V horním patře je
komunikační chodba se vstupem ze vzdušní paty hráze. Chodba je obdélníkového průřezu a je
vybudována z armovaného betonu. Komunikační i výpustná část mají stejné rozměry, a to výšku
2,1 m a šířku 3,0 m. Celková délka chodby je 55,6 m se sklonem 1%o. Pro vypouštění asanačních
průtoků je dno odpadni chodby opatřeno kynetou.
Před prováděním sanace bude v komunikační chodbě provedena demontáž vedení elektro (SO 05).
Opětovné osazení bude provedeno také v rámci SO 05. Bude provedena ochrana vodárenského
potrubí (nebude demontováno). Tlakoměrné vrty, které vedou přes odpadní chodbu bude také nutno
ochránit.
Zařízení TBD v chodbách bude částečně demontováno (snímače), zhlaví bude po dobu rekonstrukce
zaslepeno a zbylé části budou ochráněny.
Strojovna bude při bouracích pracích v chodbě chráněna provizorní prachotěsnou přepážkou
s možností vstupu a s předloženým krytím závěsem, zařízení bude průběžně čištěno a po dokončení
sanací bude veškeré demontovatelné zařízení strojovny očištěno řádně dílensky. Zajištěny budou také
zavzdušňovací otvory, které musí být v případě nástupu povodňových stavů uvolněny.
Bude provedena injektáž průsaků v chodbách i v šachtovém přelivu, budou ošetřeny pracovní spáry a
místa průsaků.
Sanace stěn bude provedena celoplošně s odbouráním min. 60 – 80 mm porušených betonů. Při
bourání nesmí být porušena výztuž. Na očištěný povrch bude nanesen krystalizační přípravek pro
uzavření pórů, výztuž bude očištěna a pasivována, bude doplněna vázanými pruty i sítí s přikotvením
lepenými kotvami. Sanace bude provedena vícevrstvým sanačním systémem.
Bude provedena výměna stropu mezi chodbami po úsecích cca 2 až 3 m, s uložením do kapes ve
stěnách a s přikotvením lepenou výztuží. Svislá nosná výztuž stěny nesmí být porušena, v případě
špatného stavu musí být nahrazena a doplněna. Potrubí odběru vody bude provizorně zajištěno
uchycením na konzolu ze stěny chodby nebo podepřeno na sousedních betonových deskách vedle
rekonstruovaného úseku. Při konečném návrhu zajištění je třeba zohlednit, že tloušťka potrubí
vodárenského odběru je pouze 3 mm. .
Sanace strojovny u rozstřikovacích uzávěrů bude provedena celoplošně sanační stěrkou, opět
s ošetřením výztuže a očištěním povrchů. Bude provedena sanace dna odpadní chodby v délce cca
20 m od vyústění. V odpadní chodbě budou stěny v prostoru za rozstřikovacími uzávěry v délce cca
10 m opancéřovány. Bude provedena úprava a dotěsnění dilatačních spár.
Sanována bude i celá venkovní plocha portálu s výměnou vrat, oken a zábrany proti komínovému
tahu. Vrata budou ocelová se zateplením. Okna budou plastová otvíravá s dělením na menší části.
Pro zajištění bezpečnosti bude před oknem instalována bezpečnostní mříž. Dřevěná zábrana
u odpadní chodby bude nahrazena novou obdobných parametrů. Vyměněn bude obklad římsy,
navrženy jsou žulové desky, stejné jako na vlnolamu. Zavazovací betonová žebra budou pouze
očištěna tlakovou vodou.

S0 04 Zařízení TBD
Bude provedena obnova a zahuštění pozorovaných bodů TBD na koruně hráze, rozmístění je
rovnoměrné cca po 20 m, body budou sloužit pro měření svislých i vodorovných posunů. Body jsou
umístěny cca 300 mm od vytyčovací osy komunikace směrem ke vzdušnímu líci hráze. Bude osazena
hřebová značka umožňující měření vodorovných i svislých posunů délky 120 mm, průměru 16 mm
z nerezavějící oceli do návrtu 20-22 mm v betonovém základovém bloku. Vlepení bude
mrazuvzdornou kotevní směsí. Značka bude chráněna uzamykatelným vodotěsným poklopem se
čtvercovým rámem 400 x 400 mm, tř. D400.
Pro umožnění měření vodorovných posunů je nutno zřídit na pravém i levém svahu vztažné body.
TBD při výstavbě – měření bude probíhat na stávajících dosud nedemontovaných zařízeních,
náhradní zřízení nebudou instalována.
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S0 05 Úprava elektroinstalace
Kabelové vedení v komunikační chodbě v hrázi bude po demontáži pro provedení sanace chodby
nahrazeno novým, nebudou vraceny původní kabely, bude instalováno i nové osvětlení chodby. Na
čelní stěně bude vyměněno venkovní osvětlení. Bude provedena výměna venkovních kabelů od
vyústění komunikační chodby v podhrází k domku hrázného a k trafu u domku hrázného. Plochy
porušené výkopem budou ohumusovány a osety.

B.2.7 Technická a technologická zařízení
V rámci navrhované stavby se nenavrhují žádná technická a technologická zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení je vypracováno jako součást projektu akce „VD Hubenov – opatření na
převedení KPV10 000“ a je zpracováno dle §41, odst. 1, Vyhlášky č. 246/2001 sb. MV o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
Seznam použitých podkladů pro zpracování
• Projektová dokumentace pro územní řízení „VD Hubenov – opatření na převedení KPV10 000“,
koncept.
• Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (425/1990 Sb., 40/1994 Sb.,
203/1994 Sb., 163/1998 Sb., 71/2000 Sb., 237/2000 Sb., 320/2002 Sb, 413/2005 Sb., 186/2006 Sb.,
267/2006 Sb., 281/2009 Sb., 341/2011 Sb., 350/2011., 350/2012 Sb., 64/2014 Sb.).
• Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkon státního požárního
dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů ( 221/2014 Sb.).
• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (68/2007 Sb., 191/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb.,
345/2009 Sb., 379/2009 Sb., 424/2010 Sb., 420/2011 Sb., 142/2012 Sb., 167/2012 Sb., 350/2012.,
257/2013 Sb.).
• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu, ve znění pozdějších předpisů.
• Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších
předpisů (268/2011 Sb.).
• Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů (62/2013 Sb.)
• Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (63/2013 Sb.).
• Normativní požadavky – dané českými technickými normami.: (ČSN 730802, ČSN 73 0804, ČSN 73
0810, ČSN 73 0818, ČSN 73 0821, ČSN 73 0824, ČSN 73 0848, ČSN 73 0872, ČSN 73 0873, ČSN
73 0875, ČSN 75 2601, ČSN 75 2340, ČSN P 73 7505, ČSN 73 0834, ČSN 73 0848, ČSN 73 7505,
ČSN 650201, ČSN 75 2601 atd.).

Popis řešení koncepce požární bezpečnosti
Z hlediska požárního se jedná z větší části zejména o úpravu povrchové konstrukce koruny hráze
(komunikaci s chodníkem a vlnolamem). Z hlediska požární bezpečnosti nebude nutné tyto prostory
dále posuzovat a nejsou nutná žádná další požárně bezpečnostní opatření.
V rámci této stavby dojde také k rekonstrukci stávajících chodeb (spodní a horní). Spodní slouží
pouze pro odvod vody z nádrže a nejsou v ní žádné instalace. Horní chodba je přístupná ze
vzdušního líce hráze. Nachází se zde  komunikační chodba včetně stávajících kabelů el. instalace
(přívodní kabely pro stávající strojovnu MVE, el. kabely pro vlastní osvětlení a zásuvky horní chodby).
Obě stávající chodby jsou železobetonové a prochází stávající hrází vodní nádrže. Rekonstrukce
spočívá v sanaci betonových stěn a stropů chodby a ve výměně stávajících el. kabelů za nové el.
kabely.
Objekt bude předběžně posuzován dle ČSN 73 0834 v závislosti a odkazech na ČSN 73 0804 popř.
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další související normy a předpisy. Stávající objekt není dělen do požárních úseků. Konstrukční
systém tohoto objektu je nehořlavý – DP1. U tohoto objektu se jedná pouze o výměnu a nahrazení
části technických zařízení budov (el. instalace) a tím spojené drobné stavební úpravy.
Dle ČSN 730834 se jedná předběžně u tohoto objektu o změnu stavby skupiny I, jelikož nejsou
překročeny požadavky čl. 3.2 a zároveň jsou splněny podmínky čl. 3.3. této normy (např. nedochází
ke změně užívání objektu, prostoru popř. provozu,  nedochází zde ke zvýšení průměrného požárního
zatížení  o více než 15 kg/m2, změnou vnitřního členění prostorů nevzniknou nově místnosti o
podlahové ploše > 100 m2, nedochází zde ke zvýšení počtu osob o více než 20% unikajících z
měněného objektu, nedochází ke zvětšení a změně objektu (nadstavbou, vestavbou nebo přístavbou)
atd).
Dle ČSN 73 08034 změny staveb skupiny I nevyžadují žádná další požárně bezpečnostní opatření,
pokud jsou splněny tyto požadavky:
 - požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které
zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničující únikové cesty
nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní
hodnotu (nepožaduje se však požární odolnost větší než 45 min). – beze změn - vyhovuje.
 - třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních
konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen. Na novou povrchovou úpravu stěn a stropů není
použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledu) není použito navíc hmot, které při
požáru jako hořící odpadávají nebo odkapávají - beze změn - vyhovuje.
 - šířky nebo výšky požárně otevřených ploch v obvodových stěnách nejsou zvětšeny o více než 10%
původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým
normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost. – beze
změn - vyhovuje.
 - v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy nebo prodlouženy nebo se prokáže,
že jejich rozměry odpovídají normovým požadavků a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu
zhoršena jejich kvalita. – beze změn - vyhovuje.
 - nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky,
nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově
instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo
nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B ~ F. – beze změn -
vyhovuje.
 - v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení  umožňující
protipožární zásah (příjezdové komunikace, nástupní plochy, vnější odběrná místa požární vody) –
beze změn.
 - v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje (PHP) podle zásad ČSN 73
0804. Přesný počet a rozmístění bude stanoveno v dalším stupni projektové dokumentace (PBŘ pro
stavební řízení).

Podrobnější požárně bezpečnostní řešení tohoto objektu (požární riziko, zhodnocení požární odolnosti
stavebních konstrukcí, mezní stavy a třídy reakce na oheň  použitých stavebních hmot, evakuace
osob, odstupové vzdálenosti, atd.) bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace - požárně
bezpečnostní řešení pro stavební řízení (dle  §41, odst. 2,  Vyhlášky č. 246/2001 Sb).

Závěr
Podmínky požárně bezpečnostní řešení je nutné pří zpracování dalšího stupně projektové
dokumentace respektovat včetně požadavků a podmínek státního požárního dozoru (příslušný HZS).

B.2.8.a Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně
nebezpečných prostorů

Odstupové vzdálenosti se u objektů změny staveb skupiny I nestanovují (dle ČSN 73 0834), protože
stávající otevřené plochy se neměnily (tzn. nedošlo o zvětšení o víc jak 10%).
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B.2.8.b Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva
Změnou stavby skupiny I u tohoto objektu nedošlo ke změně (zhoršení) zásobování vnější požární
vodou (zůstává zachováno).

B.2.8.c Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními
zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby

U tohoto objektu se nenachází žádné stávající vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení a
zároveň není nutné vybudování žádného nového vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení
(EPS, SSHZ, SOZ).

B.2.8.d Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární
techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany

Změnou stavby skupiny I u tohoto objektu nedošlo ke změně (zhoršení) parametrů přístupových
komunikací a nástupních ploch (zůstává zachováno). Přístupové komunikace splňují podmínky ČSN
73 0804 (dostatečná pevnost a min. šířka 3,0 m).

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
Vzhledem k charakteru stavby se tato problematika neřeší. Stavba není vytápěná.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální
prostředí

Životní prostředí nebude stavbou narušeno, zájmy ochrany ovzduší a podzemních vod nebudou
stavbou dotčeny.
Odpady a jejich likvidace bude prováděna podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů (zákon č. 275/2002 Sb.), vyhlášky Ministerstva životního prostředí
č. 383/2001 Sb. Odpady vzniklé při realizaci stavby jsou zařazeny do kategorií dle vyhlášky NV
č. 381/2001 Sb..
Odpady vznikající při stavbě musí dodavatel třídit a evidovat. Evidence a smlouvy o likvidaci odpadů
s oprávněnými firmami se dokládají u kolaudace. Nerecyklovatelný nespalitelný odpad bude odvezen
na skládku k tomuto účelu určenou. Recyklovatelný odpad bude roztříděn (např. papír, kov a sklo) a
bude odvezen do sběrny. Spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny. Nebezpečné
odpady budou likvidovány odbornou firmou.
Mikroklimatické podmínky ve vnitřním prostředí stavby ve smyslu vyhl. č. 6/2003 Sb., kterou se
stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí
pobytových místností některých staveb (viz příloha.1a č.2), nejsou vzhledem k charakteru stavby
řešeny.
Úroveň hluku bude při rekonstrukci dosahovat hodnot obvyklých pro daný typ stavebních prací
(výkopy a přemístění). Veškeré aktivity budou probíhat mimo obydlená území.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.2.11.a Povodně
Účelem stavby je dosaženi původních projektovaných hodnot díla, spočívající ve zlepšeni
hydraulických podmínek při převádění velkých vod a ve zvýšeni odolnosti konstrukce pro další
dlouhodobý bezpečný provoz vodního díla v budoucím období tak, aby povodňové ohrožení oblastí
podél toku a ohrožení potenciálními poruchami vodního díla bylo dostatečně nízké a vyhovovalo
současným standardům.

B.2.11.b Sesuvy půdy
Navrhovaná stavba je situována v území, kde v důsledku morfologie nehrozí nebezpečí negativního
účinku sesuvu půdy.
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B.2.11.c Poddolování
Stavba není ohrožena negativními účinky poddolování.

B.2.11.d Seizmicita
Konstrukční uspořádání stavby zajišťuje odolnost před nepříznivými účinky seizmicity.

B.2.11.e Radon
Nejedná se o objekt k bydlení ani objekt s trvalou obsluhou, ochrana proti radonu nebude provedena.

B.2.11.f Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru
stavby

Stavba nebude chráněna před negativními účinku hluku, nejedná se o stavbu k bydlení.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.a Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
V současné době nejsou projektantovy známy žádné přeložky vlastníků technické infrastruktury, které
by musely být v rámci stavby provedeny.
Předpokládají se pouze přeložky kabelů, které jsou ve vlastnictví investora (Povodí Moravy) a budou
řešeny jako součást SO 05 Úprava elektroinstalace. Jde především o kabelovod v komunikační
chodbě a vedení kabelů podél koruny hráze systému měření TBD.

B.3.b Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
Vzhledem k charakteru stavebních objektů, se nové připojení nepředpokládá, bude zachováno
stávající připojení pouze s výměnou kabeláže.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

B.4.a Popis dopravního řešení
Přístup na vodní dílo je po účelové komunikaci odbočkou ze státní silnice II. třídy číslo 602 z Jihlavy
do Hubenova (Pelhřimova). Délka odbočky ke koruně hráze je cca 1,0 km. Silnice je před vodním
dílem uzavřena závorou, která je součástí zařízení vodního díla.
Přístup do podhrází je možný pomocí obslužné komunikace, která odbočuje vpravo před korunou
hráze. Touto zpevněnou účelovou komunikací je možný příjezd až k samé vzdušní patě hráze, vývaru,
vyústění spodních výpustí, odpadního koryta a ke vstupu do komunikační chodby.
Příjezd vozidel na staveniště je podmínečně možný i ze strany levého břehu od obce Rounek, ale
průjezdné šířky jsou omezeny a pro staveništní stroje jsou nevhodné. Lze je však nouzově využít pro
osobní automobily. Délka lesní cesty od obce Rounek je cca 3,0 km.
Změna dopravního značení není nutná, bude zachován současný stav.

B.4.b Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Stavba nevyžaduje žádné speciální napojení na dopravní infrastrukturu, veškeré přístupové cesty
budou v době stavby i po rekonstrukci VD v původních trasách s původním dopravním značením.
Pouze části přístupových komunikací poškozených stavbou budou před dokončením rekonstrukce VD
opraveny.

B.4.c Doprava v klidu.
Vzhledem k charakteru stavby se tato problematika neřeší.



B. Souhrnná technická zpráva VD Hubenov – opatření na převedení KPV10 000

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí
o umístění stavby

17116631

Copyright © AQUATIS a.s.

B_Souhrnna_technicka_zprava.doc strana 29

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
V zájmovém území nebude třeba v souvislostí s rekonstrukcí VD provést žádné odstranění křovin ani
kácení stávajících stromů. Výsadba není navrhována.

V okolí koruny hráze bude na vzdušní straně hráze provedena skrývka ornice s uložením na
mezideponii. Po dokončení stavebních úprav koruny hráze bude provedeno ohumusování a osetí
navazujících ploch vzdušní strany hráze.

Obdobně bude postupováno v plochách zařízení staveniště.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO
OCHRANA

B.6.a Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Z hlediska vlivu stavby a jejího provozu na veřejné zdraví a životní prostředí, jsou jako účelné
hodnoceny tyto činnosti a opatření:

1. minimalizace dočasného záboru pro rozvinutí stavebních prací
2. minimalizace doby provádění stavebních prací
3. maximální využití stávajících konstrukcí (materiálová recyklace)
4. použití moderních těžebních a stavebních technologií
5. vhodné začlenění nových konstrukcí do terénu a krajiny

Uvedená opatření jsou v maximální možné míře uplatněna.
Vlivy provedeného záměru na obyvatelstvo a životní prostředí lze z pohledu jejich ochrany hodnotit
jako příznivé, protože dojde ke zvýšení bezpečnosti vodního díla. Dosažený pozitivní účinek bude
trvalý po dobu životnosti díla.
Očekávaný vliv záměru na životní prostředí je neutrální, protože nedojde ke změně ve srovnání se
současným stavem. Dosažený pozitivní účinek bude trvalý po dobu životnosti díla.

Zamýšlený pozitivní vliv se vztahuje především na snížení rizika poškození konstrukce při extrémních
průtocích v povodí. Ve výsledném stavu nepředstavuje záměr žádný zásah do životního prostředí ve
srovnání se současným stavem.

Během provádění prací bude ovlivněno bezprostřední okolí staveniště. Vzhledem k umístění záměru
mimo zástavbu se nepředpokládá významný vliv na obyvatelstvo.

Při realizaci stavby budou respektována ochranná pásma dopravních a inženýrských sítí a objektů.
Výkopy budou uvedeny do původního stavu (oddělená skrývka svrchního půdního horizontu).

Ovzduší
Stavba po realizaci nebude zdrojem znečištění ovzduší.

Hluk
Během realizace stavby může dojít v důsledku stavebních aktivit k dočasnému zhoršení životního
prostředí vlivem zvýšené hladiny hluku v přilehlém území.
Úroveň hluku bude při stavbě dosahovat hodnot obvyklých pro daný typ stavebních prací (výkopy
a přemístění). Veškeré aktivity budou probíhat pouze v denní době. Stavba po dokončení nebude
zdrojem hluku.

Nepříznivé účinky stavebních prací (hlučnost, prašnost) lze upřesnit až podle konkrétního způsobu
provádění prací stanoveném v realizační dokumentaci. Přesné stanovení je navíc závislé na
okamžitých meteorologických podmínkách. Předběžně lze odhadovat, že jejich velikost bude
srovnatelná s běžnými stavebními pracemi menšího rozsahu.
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Voda
Aby nedošlo ke znečištění povrchových a podzemních vod při realizaci stavby budou kladeny
požadavky na:

· použití látek neohrožujících kvalitu vody,
· technický stav zařízení použitých při rekonstrukci, zabránění olejů, ropných látek a

jiného znečištění.
Veškeré pracovní stroje a pracoviště bude zajištěno proti úniku závadných látek do vodního
prostředí.

Odpady

Stavba po realizaci nebude produkovat žádné odpady.
S veškerým vznikajícím odpadem při výstavbě bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech v platném znění. Odpad bude dle tohoto zákona tříděn, shromažďován a likvidován dle
jednotlivých druhů a kategorií, stanovených vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. v platném znění, kterou
byl vydán Katalog odpadů. Bude rovněž dodržována vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. v platném znění,
o podrobnostech nakládání s odpady.
Vytříděný odpadový materiál bude odvážen k likvidaci či recyklaci smluvními oprávněnými firmami
v intervalech dle potřeby. Hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady
vznikajícími v průběhu stavby.
Způsob nakládání s odpady v průběhu stavby bude doložen při kolaudačním řízení.
Dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb, v platném zněním, kterou se stanoví
Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů lze přebytek výkopového materiálu a beton
z demolice zařadit do skupiny odpadů 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy
z kontaminovaných míst).
Beton z demolice je zařazen do podskupiny 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika, druh odpadu

17 01 01 Beton.
Přebytek výkopového materiálu je zařazen do podskupiny 17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z
kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina, druh odpadu 17 05 04 Zemina a kamení
neuvedené pod číslem 17 05 03.

Půda

Nepříznivé účinky při výstavbě se nepředpokládají. Vzhledem k odhadovaným objemům prací nelze
očekávat negativní vliv.

Vzhledem k postupnému provádění prací, použití certifikovaných materiálů a výrobků, ověřenému
stavebnímu postupu a relativně malému plošnému rozsahu nelze očekávat nepředpokládané a
neurčitelné vlivy.

B.6.b Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a
vazeb v krajině

Léčebné prameny ani jejich ochranná pásma nejsou stavbou dotčeny.
Voda v přehradě je zdrojem pitné vody. Při provádění stavby budou stavební práce prováděny tak,
aby nedošlo k znečištění zdroje pitné vody.
Vodní dílo má stanovena ochranná pásma, která budou při rekonstrukci respektována.

Udržovací práce a další technická opatření je třeba provádět s ohledem na územní systém ekologické
stability (ÚSES), který se nachází v blízkosti stavby. Podle Územního plánu obce Dvorce prochází po
jižním okraji VD Hubenov přes jeho hráz do Maršovského potoka biokoridor K5 směrem k biocentru
C2. Územní plán Vyskytná nad Jihlavou vymezil lokální prvky ÚSES – lokální biokoridor LBC 21
propojující lokální biocentrum LBC 19 na severním okraji hráze s lokálním biocentrem LBC 12 ležícím
podél Maršovského potoka západně od železniční tratí č. 225 Havlíčkův Brod - Veselí nad Lužnicí.
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KÚ upozorňuje, že při snížení hladiny v nádrži může dojít k zahnízdění některých druhů ptáků (např.:
kulíci, pisíci) na obnažených březích nádrže. Z tohoto důvodu nesmí dojít ke zpětnému zvýšení
hladiny v období hnízdění (tj. cca období duben až srpen). Případně musí zvýšení hladiny ve
hnízdném období předcházet pochůzka ornitologa k ověření hnízdění na obnažených březích po
předchozím projednání s úřadem KrÚ OŽPZ.
V nádrži je též evidován výskyt raka říčního Astacus astacus. Z tohoto důvodu požaduje KÚ, aby při
zahájení prací v návodní části hráze, byl přítomen biologický dozor k ověření výskytu raka říčního
v prostoru stavby. Podrobnosti biologického dozoru je nutno projednat předem s KrÚ OŽPZ.

Ochrana přírody
Kácení dřevin není navrženo. Ponechané dřeviny rostoucí v okolí staveniště musí být po celou dobu
provádění prací na staveništi chráněny před poškozením a ničením.
Při realizaci stavby nesmí docházet k devastaci či poškozování významných krajinných prvků. Zásahy
ve VKP budou omezeny na minimum, veškeré pozemky dotčené úpravami (příjezdy, parkování,
dočasné skládkování, zařízení staveniště) budou po dokončení stavebních prací uvedeny do
původního stavu.
Přebytečný materiál stavby bude odvážen mimo dotčené území a ukládán na oprávněné skládky. Při
stavebních pracích bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a ke
zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i
ekonomicky dostupnými prostředky.
Používané mechanizační prostředky při stavbě musí být v dobrém technickém stavu a musí být
dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek. Stroje, u kterých by
byl možný únik pohonných hmot a olejů musí být vybaveny dostatečně velkými záchytnými vanami
k zachycení úkapů, popřípadě úniků ropných látek a dalšími vhodnými prostředky pro zdolání ropné
havárie.
Práce na stavbě musí být prováděny tak, aby bylo zamezeno znečištění terénu ropnými a jinými
látkami, které by mohly znečistit povrchové či podzemní vody.

B.6.c Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
vydal dne 14. 7. 2017, pod číslem jednacím KUJI 51696/2017 OZPZ 1809/2017, stanovisko v souladu
s § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve
kterém se uvádí, že záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (tzv. „stanovisko Natura 2000“).

B.6.d Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo
stanoviska EIA

KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ dne 1. 8. 2017 pod číslem jednacím KUJI 55949/2017/ OZPZ 2/2017 Ml
jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona o EIA, uvádí, že stavba „VD Hubenov – opatření na
převedení KPV10000“, nepodléhá zjišťovacímu řízení a posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí
dle zákona o EIA.

B.6.e Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Ochranná pásma překládaných inženýrských sítí budou stanovena podle požadavků dotčených
správců.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

B.7.a Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb
k ochraně obyvatelstva

Nepředpokládá se využití budovaných objektů pro potřeby civilní ochrany. Stavba bude sloužit
k ochraně obyvatelstva před nepříznivými účinky povodní.

B.7.b Řešení zásad prevence závažných havárií
V důsledku navrhovaných opatření dojde ke snížení rizika poruchy konstrukce (vodního díla) a
zvýšení jeho bezpečnosti tak, aby povodňové ohrožení oblastí podél toku a ohrožení poruchami
vodních děl bylo dostatečně nízké, akceptovatelné.

Problematika ochrany staveniště a bezpečnosti přehradní hráze v průběhu výstavby bude podrobně
řešena v průběhu zpracování dokumentace pro realizaci stavby v Havarijním a Povodňovém plánu.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

B.8.a Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

B.8.a.1 Příjezdy na stavební pozemek
Přístup na vodní dílo je po účelové komunikaci odbočkou ze státní silnice II. třídy číslo 602 z Jihlavy
do Hubenova (Pelhřimova). Délka odbočky ke koruně hráze je cca 1,0 km. Silnice je před vodním
dílem uzavřena závorou, která je součástí zařízení vodního díla.
Přístup do podhrází je možný pomocí obslužné komunikace, která odbočuje vpravo před korunou
hráze. Touto zpevněnou účelovou komunikací je možný příjezd až k samé vzdušní patě hráze, vývaru,
vyústění spodních výpustí, odpadního koryta a ke vstupu do komunikační chodby.
Příjezd vozidel na staveniště je podmínečně možný i ze strany levého břehu od obce Rounek, ale
průjezdné šířky jsou omezeny a pro staveništní stroje jsou nevhodné. Lze je však nouzově využít pro
osobní automobily. Délka lesní cesty od obce Rounek je cca 3,0 km.
Změna dopravního značení není nutná, bude zachován současný stav.
V rámci přístupu na korunu hráze je nutné počítat ze zpětnou úpravou příjezdové komunikace v její
celé délce (od silnice II. třídy číslo 602 z Jihlavy do Hubenova až po vstup do areálu).

B.8.a.2 Požadavky po dobu výstavby
· Po celou dobu realizace stavby musí být zachován přístup do areálu domku hrázného a sjezd

k hladině VD. V těchto prostorech, nesmí dodavatel tavby, umisťovat žádné zařízení staveniště,
budovat mezideponie a pod.

· Komunikační schodiště na vzdušním líci hráze, musí zůstat po celou dobu výstavby volné, pro
možný pohyb obsluhy vodního díla.

· Veškeré provozní objekty na hrázi a v podhrází nebudou po dobu realizace stavby poskytnuty
zhotoviteli pro potřeby zařízení staveniště.

· Umístění mobilního WC a stavebních buněk je možné situovat pouze na plochy u vzdušního líce
hráze, kde je za tím účele navrhnuto zařízení staveniště.

· Napojení na NN (220 , 380 V) bude realizováno pomocí stavebních rozvaděčů zhotovitele.
· Po celou dobu realizace musí být zachován přístup do objektu strojovny spodních výpustí,

strojovna včetně přístupové lávky před strojovnou spodních výpustí, nebudou poskytnuty po dobu
výstavby zhotoviteli pro potřeby zařízení staveniště a ukládání stavebního materiálu.

· V rámci přístupu na korunu hráze je nutné počítat ze zpětnou úpravou příjezdové komunikace
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v její celé délce.
· V rámci automobilové dopravy v podhrází je nutné počítat ze zpětnou úpravou příjezdové

komunikace v její celé délce od koruny hráze až po vstup do komunikační chodby.

B.8.a.3 Napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií
Stavba nevyžaduje žádné speciální napojení na infrastrukturu kromě zajištění příjezdů na staveniště a
dočasná připojení na zdroje energie a vody.
Předběžně lze uvažovat zdroj elektrické energie z areálu správy VD (např. z provozní budovy) a z
hrázové chodby.
Technické podmínky připojení budou navrženy v dalším stupni projektové dokumentace po
projednání se správcem elektrické rozvodné sítě.
Zdroj technologické vody je možný odběrem:
• ze stávajícího odpadního koryta spodní výpusti
• z nádrže
Pitnou vodu během stavby si bude zajišťovat stavební dodavatel samostatně.
Veškerý případný odběr musí být před zahájením stavby, popřípadě v době přípravy (další
stupně projektové dokumentace) projednán se správcem vodního díla.

B.8.a.4 Odvodnění stavebního pozemku
Obecně bude stavební pozemek odvodněn v nejnižším místě základové spáry po sejmutí vrstev
vozovky a provedení výkopů. Voda bude gravitačně odvedena do koryta Maršovského potoka v
podhrází. Podrobnější řešení této problematiky bude předmětem dalšího stupně projektové
dokumentace.

B.8.b Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace,
demolice, kácení dřevin

B.8.b.1 Ochrana staveniště
Bylo dohodnuto, že předpokládané snížení hladiny v nádrži v období výstavby bude na kótu
520,0 m.n.m. viz kap. B.1.b.4. Manipulace odlišné od současného manipulačního řádu budou
prováděny podle dočasného manipulačního řádu pro období výstavby.

B.8.b.2 Asanace a demolice
V zájmovém území se v souvislosti s navrhovanou stavbou bude provádět demolice (bourání):

· Vozovky a chodníku koruny hráze
· Betonové konstrukce vlnolamu včetně základu
· Silničních svodidel na koruně hráze
· Betonové konstrukce stropu mezi chodbami v hrázi
· Části betonové konstrukce stěn, stropu a dna chodeb a strojovny v hrázi
· Bude demontována žulová deska vlnolamu k dalšímu využití v rámci stavby

Celkový rozsah betonových konstrukcí určených k demolici je cca 175 m3. Vybourané betonové
konstrukce se budou odvážet na skládku, kde budou uloženy nebo recyklovány.

B.8.b.3 Kácení dřevin
Při rekonstrukci nedojde ke kácení dřevin.
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B.8.c Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
Staveniště je situováno v prostoru stávající hráze VD Hubenov a v jejím bezprostředním okolí, které je
v nezastavěné části obce Dvorce a Rounek. Veškeré dotčené pozemky jsou ve vlastnictví České
republiky. Právo hospodařit s majetkem státu mají na pozemcích ve vlastnictví České republiky
Povodí Moravy s.p. Na většině pozemků jsou situovány objekty vodního díla.
Obvod staveniště a jeho trvalý a dočasný zábor je znázorněn na příloze C.0.4 a C.0.5
Staveniště navrhované stavby je členěno na dvě části. Jedna část staveniště bude situována
v prostoru koruny hráze, druhá část staveniště bude situována v prostoru podhrází.
V dalším stupni projektové dokumentace doporučujeme upřesnit rozsah ploch nutných pro zařízení
staveniště a mezideponie a případně vyjmout z dočasného dotčení plochy s ochranou ZPF. Stavba by
se zlevnila o provádění rekultivací pozemku.

Výčet pozemků trvale a dočasně dotčených, včetně jejich předpokládaných výměr je uveden v příloze
A. Průvodní zpráva, kap. A.3.10.

B.8.d Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
V rámci stavby je uvažováno s následujícími zemními pracemi:

· sejmutí ornice pod deponie a zařízení staveniště v hl. 0,2 m v celkové ploše 4 000 m2;
· výkopy včetně ložných vrstev vozovky o objemu cca 2 400 m3;
· násypy a zásypy o objemu cca 1 700 m3.

Ornice sejmutá při přípravě staveniště bude použita při úpravě terénu pro ohumusování okolí objektů
a ploch deponií.

V Brně, září 2017

Ing. Eva Doležalová
eva.dolezalova@aquatis.cz


	Titulni_B.pdf

