Příloha č. 1.1 smlouvy
Specifikace požadovaných prací technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) na vodních dílech Povodí Moravy, s.p. zařazených do II. kategorie dle TBD v letech 2022 až 2025
1. Závod Dyje, PM, Náměšť nad Oslavou
1.1. Vodní dílo Hubenov ‑ II. kategorie 

	Pravidelně se opakující každoroční činnosti TBD v letech 2022 až 2025
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření


	

	2. Jiná měření 


	

	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok

	- měření průsaku z patního a povrchového drénu, drenážních vrtů, tlaku vody v tlakoměrných vrtech v podloží hrázové chodby, úrovně hladiny vody v pozorovacích vrtech v tělese hráze a podhrází.
	

	
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD 
	4 x za rok

	
	


Specifické práce TBD pro rok 2022
Do 30. 11. 2022 vypracovat revizi posouzení vodního díla za povodní v rozsahu ČSN 75 2935 včetně posouzení stability hráze metodou mezní rovnováhy pro jednotlivé zatěžovací stavy dle ČSN 75 2310. V rámci prací bude příkazníkem zajištěna větrná růžice. Ze strany příkazce budou předány aktuální povodňové vlny (ČHMÚ) z r. 2017 v termínu do 28. 02. 2022.

Specifické práce TBD pro rok 2023
Provést komplexní prohlídku technologického zařízení uzávěrů spodních výpustí s předáním zprávy a zhodnocením stavu uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu do 30. 05. 2023.

Provést kompletní etapu geodetického zaměření svislých deformací tělesa hráze a podloží objektů nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 30. 04. 2023.

Vypracovat 23. etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 05. 2021 do 30. 04. 2023. 

Ve zprávě budou uvedeny výsledky měření průsakového režimu, tzn. hladiny podzemní vody 
v pozorovacích vrtech v tělese hráze a podhrází, tlaku vody v tlakoměrných vrtech v podloží hrázové chodby, průsakového množství z drenážního systému hráze. Dále zde budou uvedeny výsledky geodetického měření svislých posunů kontrolních bodů na koruně hráze, odběrném objektu, v komunikační chodbě, koruně portálu a opěrné zdi vývaru. Ve zprávě bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru technickobezpečnostního dohledu v následujícím období.
Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Specifické práce TBD pro rok 2025
Vypracovat 24. etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 05. 2023 do 30. 04. 2025 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 23. etapové zprávy TBD). 
Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

1.2. Vodní dílo Jevišovice ‑ II. kategorie

	Pravidelně se opakující každoroční činnosti TBD v letech 2022 až 2025
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření


	

	2. Jiná měření 


	

	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok

	- měření hladin v pozorovacích vrtech, drenážních vrtech a výtoků z drénu
	4 x za rok

	
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	4 x za rok 


Specifické práce TBD pro rok 2022

Do 30. 11. 2022 vypracovat 3. revizi v současnosti platného Programu TBD pro ověřovací a trvalý provoz (12/2003). 

Specifické práce TBD pro rok 2023
Provést geodetické zaměření kontrolních bodů na tělese hráze nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 a koruny hráze metodou záměrné přímky v termínu do 31. 08. 2023.

Vypracovat 4. souhrnnou etapovou zprávu o TBD, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 10. 2013 do 30. 09. 2023. Bude obsahovat zpracované a vyhodnocené výsledky měření průsakového režimu v tělese hráze a podhrází. Dále zde budou uvedeny výsledky kompletní etapy geodetického zaměření svislých posunů kontrolních bodů na koruně hráze a zaměření vodorovných posunů bodů na koruně. Ve zprávě bude také provedeno mimo jiné shrnutí výsledků posouzení bezpečnosti VD za povodní dle ČSN 75 29 35 a shrnutí výsledků posouzení stability hráze VD (viz Posudek z r. 2012 resp. Studie f. Sweco Hydroprojekt a.s. z r. 2019). Ve zprávě bude dále uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru technickobezpečnostního dohledu v následujícím období. 
Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Specifické práce TBD pro rok 2025
Provést geodetické zaměření kontrolních bodů na tělese hráze nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 a koruny hráze metodou záměrné přímky v termínu do 31. 08. 2025. 

Vypracovat 21. etapovou zprávu o TBD, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 10. 2023 do 30. 09. 2025. Bude obsahovat zpracované a vyhodnocené výsledky měření průsakového režimu v tělese hráze a podhrází. Dále zde budou uvedeny výsledky kompletní etapy geodetického zaměření svislých posunů kontrolních bodů na koruně hráze a zaměření vodorovných posunů bodů na koruně. Ve zprávě bude dále uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru technickobezpečnostního dohledu v následujícím období. 

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

1.3. Vodní dílo Vranov ‑ II. kategorie

	Pravidelně se opakující každoroční činnosti TBD v letech 2022 až 2025
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření


	

	2. Jiná měření
	

	- měření na klinometrických základnách (4 základny)
	4 x za rok 


	
	

	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok 


	- měření celkového průsaku, průsaků na drenážních vrtech, tlaků na tlakoměrných vrtech, měření na hrázových kyvadlech, na 3D roztahoměrných základnách a dilatometrických skobách
	

	
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	4 x za rok 



Specifické práce TBD pro rok 2022
Provést etapu zaměření vodorovných posunů kontrolních bodů při koruně hráze metodou záměrné přímky do 30. 04. 2022 a etapu měření svislých posunů nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 na koruně hráze, v základové a horní hrázové chodbě, na ochozu kolem budovy strojovny uzávěrů spodních výpustí a na budově elektrárny do 30. 04. 2022. 

Vypracovat 5. souhrnnou etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zhodnocené výsledky měření za období od 01. 04. 2012 do 30. 04. 2022. Ve zprávě budou uvedeny a zhodnoceny výsledky měření poměrných deformací na deformetrických a roztahoměrných základnách,  dilatometrických skobách, výsledky měření na hrázových kyvadlech, výsledky měření náklonů na budově strojovny uzávěrů spodních výpustí, měření tlaku v podloží hráze a průsaků. Zpráva dále bude obsahovat výsledky měření svislých posunů měřených nivelací třídy přesnosti N1 na koruně hráze, v přístupové chodbě, v základové a horní hrázové chodbě, na ochozu kolem budovy strojovny uzávěrů spodních výpustí, na budově elektrárny a výsledky zaměření vodorovných posunů bodů při koruně hráze metodou záměrné přímky. Ve zprávě bude také provedeno mimo jiné shrnutí výsledků posouzení bezpečnosti VD za povodní dle ČSN 75 29 35 a shrnutí výsledků posouzení stability hráze VD (viz Posudek z r. 2010). Ve zprávě bude dále uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru technickobezpečnostního dohledu v následujícím období.
Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla.  

Specifické práce TBD pro rok 2024

Provést etapu zaměření vodorovných posunů kontrolních bodů při koruně hráze metodou záměrné přímky do 30. 04. 2024 a etapu měření svislých posunů nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 na koruně hráze, v základové a horní hrázové chodbě, na obvodu strojovny spodních výpustí 
na budově elektrárny do 30. 04. 2024. 

Vypracovat 24. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zhodnocené výsledky měření 
za období od 01. 04. 2022 do 30. 04. 2024. Ve zprávě budou uvedeny a zhodnoceny výsledky měření poměrných deformací na deformetrických a roztahoměrných základnách,  dilatometrických skobách, výsledky měření na hrázových kyvadlech, výsledky měření náklonů na budově strojovny uzávěrů spodních výpustí, měření tlaku v podloží hráze a průsaků. Zpráva dále bude obsahovat výsledky měření svislých posunů měřených nivelací třídy přesnosti N1 na koruně hráze, v přístupové chodbě, v základové a horní hrázové chodbě, na ochozu kolem budovy strojovny uzávěrů spodních výpustí, na budově elektrárny a výsledky zaměření vodorovných posunů bodů při koruně hráze metodou záměrné přímky. Ve zprávě bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru technickobezpečnostního dohledu v následujícím období.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla.  

Provést komplexní prohlídku technologického zařízení uzávěrů spodních výpustí (vtokových tabulových uzávěrů a návodní provozní uzávěry šoupátka DN 1600 výpustí všech 4 výpustí) s předáním zprávy a zhodnocením stavu uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu do 30. 04. 2024.

1.4. Vodní dílo Landštejn ‑ II. kategorie 

	Pravidelně se opakující každoroční činnosti TBD v letech 2022 až 2025
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření


	

	2. Jiná měření 
	

	-  deformetrické měření (25 základen)
	4 x za rok



	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok

	 - měření průsaků do injekční chodby a z drenážního systému hráze, tlaku vody v tlakoměrných vrtech v podloží injekční chodby, úrovně hladiny podzemní vody v pozorovacích vrtech v tělese hráze a podhrází.


	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	4 x za rok


Specifické práce TBD pro rok 2022
Do 30. 11. 2022 vypracovat revizi posouzení vodního díla za povodní v rozsahu ČSN 75 2935 včetně posouzení stability hráze metodou mezní rovnováhy pro jednotlivé zatěžovací stavy dle ČSN 75 2310.  V rámci prací bude příkazníkem zajištěna větrná růžice. Ze strany příkazce budou předány aktuální povodňové vlny (ČHMÚ) z r. 2018 v termínu do 28. 02. 2022. 
Specifické práce TBD pro rok 2023
Provedení kompletní etapy geodetického zaměření svislých deformací tělesa hráze a podloží hrázových objektů nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405, zaměření vodorovných deformací tělesa hráze metodou záměrné přímky a směrové zaměření deformací návodního pláště pomocí trigonometrie v termínu do 31. 03. 2023.

Vypracovat 20. etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 04. 2021 do 31. 03. 2023. Ve zprávě budou uvedeny výsledky měření průsakového režimu, tzn. hladiny podzemní vody v pozorovacích vrtech na koruně hráze a v podhrází, tlaku vody v tlakoměrných vrtech v podloží hráze, průsakového množství do injekční chodby a z drenážního systému hráze a výsledky deformetrického měření vzájemných relativních posunů na dilatačních spárách bloků injekční a odpadní chodby. Dále zde budou uvedeny výsledky kompletní etapy geodetického zaměření svislých posunů kontrolních bodů na koruně a vzdušní bermě hráze, v odpadní, injekční chodbě a věži sdruženého objektu, zaměření vodorovných posunů bodů na koruně a vzdušní bermě hráze a svislých a vodorovných posunů bodů na návodním plášti. Ve zprávě bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru technickobezpečnostního dohledu v následujícím období.
Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Specifické práce TBD pro rok 2025
Vypracovat 21. etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 04. 2023 do 31. 03. 2025 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 18. etapové zprávy TBD).  

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

2. Závod Střední Morava, PM, Uherské Hradiště
2.1. Vodní dílo Luhačovice ‑ II. kategorie

	Pravidelně se opakující každoroční činnosti TBD v letech 2022 až 2025
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření


	

	2. Jiná měření 


	

	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok

	- měření hladin v pozorovacích vrtech a průsakových množství 

  z drenážního systému  
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	4 x za rok


Specifické práce TBD pro rok 2022

Vypracovat revizi posouzení vodního díla za povodní v rozsahu ČSN 75 2935 včetně posouzení stability hráze metodou mezní rovnováhy pro jednotlivé zatěžovací stavy dle ČSN 75 2310 - vše  v termínu do 30. 11. 2022. V rámci prací bude příkazníkem zajištěna větrná růžice. Aktualizaci hydrologických dat resp. ověření jejich platnosti zajistí u zpracovatele povodňových vln (ČHMÚ) příkazce v termínu do 30. 06. 2022.
Specifické práce TBD pro rok 2023
Provést geodetické zaměření kontrolních bodů (na koruně hráze, na horní návodní bermě hráze a na výpustné věži) nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 31. 08. 2023.
Vypracovat 22. etapovou zprávu o TBD. Zpráva bude hodnotit období od 01. 09. 2021 do 31. 08. 2023. Bude obsahovat zpracované a vyhodnocené výsledky sledování jak průsakového režimu v tělese hráze a podhrází tak i deformací tělesa hráze a výpustné věže. Dále zde bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru TBD v následujícím období. 
Účast na technickobezpečnostní prohlídce. 

Specifické práce TBD pro rok 2024
Vypracovat 3. revizi posledně platného Programu TBD pro trvalý provoz (12/2014) dle požadavků vyhlášky 471/2001 Sb., v platném znění, a to v termínu do 30. 06. 2024. Revize bude zpracována se zaměřením na zahrnutím plánovaného měřícího zařízení a úpravu hodnot mezí bdělosti a mezních hodnot.

Specifické práce TBD pro rok 2025
Provést geodetické zaměření kontrolních bodů (na koruně hráze, na horní návodní bermě hráze a na výpustné věži) nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 31. 08. 2025.
Vypracovat 05. souhrnnou etapovou zprávu o TBD. Zpráva bude hodnotit období od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2025 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 22. etapové zprávy TBD). Ve zprávě budou také uvedena shrnutí výsledků bezpečnosti vodního díla při povodních dle ČSN 75 29 35 a přezkoumání stability hráze (viz Posudek bezpečnosti za povodní z r. 2024).

Účast na technickobezpečnostní prohlídce. 

2.2. Vodní dílo Fryšták ‑ II. kategorie 

	Pravidelně se opakující každoroční činnosti TBD v letech 2022 až 2025
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření


	

	2. Jiná měření 
	


	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok

	- měření průsakových množství z drenážního systému hráze, měření úrovně hladin v pozorovacích vrtech umístěných v tělese hráze i v podhrází a měření tlaků v podloží injekční chodby
	

	
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	4 x za rok


Specifické práce TBD pro rok 2022
Provést geodetické měření svislých a vodorovných posunů kontrolních bodů na návodní bermě, na koruně hráze v a na pravém údolním svahu v podhrází. Svislé posuny budou zaměřeny nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 a vodorovné metodou záměrné přímky (na návodní bermě, na koruně hráze) resp. trigonometrií (na pravém svahu). Vše v termínu do 15. 04. 2022.

Vypracovat 05. souhrnnou etapovou zprávu TBD, jež bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 04. 2012 do 31. 03. 2022. Ve zprávě budou uvedeny měřené výtoky z drenážních výustí, úrovně hladin vody v pozorovacích sondách v hrázi a podhrází, tlaky v podloží injekční chodby („velké galerie“) a výsledky geodetického měření vodorovných i svislých deformací tělesa hráze a pravého údolního svahu v podhrází. Dále zde bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru TBD v následujícím období. Ve zprávě budou také uvedena shrnutí výsledků bezpečnosti vodního díla při povodních dle ČSN 75 29 35 a přezkoumání stability hráze (viz Posudek bezpečnosti za povodní z r. 2024).
Účast na technickobezpečnostní prohlídce. 

Specifické práce TBD pro rok 2023
Vypracovat 5. revizi posledně platného Programu TBD pro trvalý provoz (12/2013) dle požadavků vyhlášky 471/2001 Sb., v platném znění, a to v termínu do 30. 11. 2023. Revize bude zpracována se zaměřením na zahrnutí doplněného měřícího zařízení, plánované rozšíření automatického monitoringu TBD a úpravu hodnot mezí bdělosti a mezních hodnot.

Specifické práce TBD pro rok 2024
Provést komplexní prohlídku technologického zařízení uzávěrů spodních výpustí s předáním zprávy a zhodnocením stavu uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu do 30. 04. 2024.

Provést geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů na návodní bermě, na koruně hráze a na pravém údolním svahu v podhrází. Svislé posuny budou zaměřeny nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 - v termínu do 15. 04. 2024.

Vypracovat 23. etapovou zprávu TBD, jež bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 04. 2022 do 31. 03. 2024. Ve zprávě budou uvedeny měřené výtoky z drenážních výustí, úrovně hladin vody  v pozorovacích sondách v hrázi a podhrází, tlaky v podloží injekční chodby („velké galerie“) a výsledky geodetického měření svislých deformací tělesa hráze a pravého údolního svahu v podhrází. Dále zde bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru TBD v následujícím období. 

Účast na technickobezpečnostní prohlídce. 

2.3. Jez Hodonín ‑ II. kategorie


	Pravidelně se opakující každoroční činnosti TBD v letech 2022 až 2025
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření


	

	2. Jiná měření 
	

	- deformetrické měření (2 základny) 
	2 x za rok

	- klinometrické měření (8 základen)
	2 x za rok



	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s obsluhou díla:
	2 x za rok

	
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	2 x za rok


Specifické práce TBD pro rok 2022
Provést etapu měření svislých posunů kontrolních bodů (na jezovém tělese a na levém břehu)  nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405. Provést etapu měření vodorovných posunů kontrolních bodů (na jezových pilířích) trigonometricky. Oboje v termínu do 31. 08. 2022. 

Vypracovat 21. etapovou zprávu, která bude obsahovat výsledky měření a pozorování za období od 01. 08. 2020 do 31. 07. 2022. Ve zprávě budou uvedeny a zhodnoceny výsledky měření poměrných deformací na klinometrických a deformetrických základnách a zhodnoceno zanášení nadjezí. Dále bude obsahovat výsledky měření svislých posunů na levém břehu a na jezovém tělese a výsledky vodorovných posunů na jezových pilířích měřených trigonometricky. Na základě příkazcem předaných výsledků měření hloubek v nadjezí pomocí sonaru provede příkazník ve zprávě grafické i textové vyhodnocení tohoto měření. 

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Specifické práce TBD pro rok 2024
Provést komplexní prohlídku technologického zařízení uzávěrů spodní výpusti s předáním zprávy                            a zhodnocením stavu uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu do 31. 08. 2024.

Provést etapu měření svislých posunů kontrolních bodů (na jezovém tělese a na levém břehu) nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405. Provést etapu měření vodorovných posunů kontrolních bodů (na jezových pilířích) trigonometricky. Obě v termínu do 31. 08. 2024. 

Vypracovat 22. souhrnnou etapovou zprávu, která bude obsahovat výsledky měření a pozorování za období od 01. 08. 2022 do 31. 07. 2024 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 21. etapové zprávy TBD).  

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

2.4. Vodní dílo Koryčany ‑ II. kategorie 

	Pravidelně se opakující každoroční činnosti TBD v letech 2022 až 2025
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření


	

	2. Jiná měření 
	

	- deformetrické měření v hrázových chodbách a na vlnolamu (22 základen)
-  měření konvergence laserovým dálkoměrem na koruně hráze (9 profilů)
	4 x za rok

4 x za rok

	
	

	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok

	- kontrolní měření hladin vody v pozorovacích sondách, hydrodynamických tlaků na tlakoměrných vrtech do podloží komunikační a injekční chodby a výtoků z drenážního systému díla 
	

	
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	4 x za rok


Specifické práce TBD pro rok 2023
Provést geodetické měření deformací tělesa hráze a podloží betonových objektů hráze              v termínu do 30. 09. 2023. To představuje geodetické zaměření jednak svislých posunů kontrolních bodů na koruně hráze, na vlnolamu, na vzdušním líci hráze, na bezpečnostním přelivu, na skluzu, na vývaru, v injekční chodbě, v komunikační chodbě (vše nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405) a také vodorovných posunů kontrolních bodů na koruně hráze, na vlnolamu, na vzdušním líci hráze (vše metodou záměrné přímky).

Vypracovat 26. etapovou zprávu TBD s vyhodnocením za období od 01. 11. 2021 do 31. 07. 2023 (včetně). Bude zhodnoceno měření hladin v pozorovacích sondách, výtokových množství z drenážního systému, hydrodynamických tlaků v podloží injekční resp. komunikační chodby. 
Budou zde vyhodnoceny deformace tělesa hráze a jejího podloží sledované geodeticky - nivelací a metodou záměrné přímky. Dále zde budou hodnoceny deformace všech betonových objektů a jejich podloží (bezpečnostního přelivu, skluzu, vývaru, "horního" i "dolního" přemostění, injekční a komunikační chodby) pozorované geodeticky - nivelací. Rovněž zde budou vyhodnoceny i deformace betonových objektů (injekční a komunikační chodby, výpustné věže) a jejich podloží sledované na deformetrických základnách. Ve zprávě bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru TBD v následujícím období. 

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Specifické práce TBD pro rok 2025
Provést komplexní prohlídku technologického zařízení uzávěrů spodní výpusti s předáním zprávy                            a zhodnocením stavu uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu do 30. 09. 2025.

Provést geodetické měření deformací tělesa hráze a podloží betonových objektů hráze              v termínu do 30. 09. 2023. To představuje geodetické zaměření jednak svislých posunů kontrolních bodů na koruně hráze, na vlnolamu, na vzdušním líci hráze, na bezpečnostním přelivu (vše nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405) a také vodorovných posunů kontrolních bodů na koruně hráze, na vlnolamu, na vzdušním líci hráze (vše metodou záměrné přímky).

Vypracovat 27. etapovou zprávu TBD s vyhodnocením za období od 01. 10. 2023 do 31. 07. 2025 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 26. etapové zprávy TBD, vyjma hodnocení deformací pozorovaných nivelací na skluzu, na vývaru, na "dolním" přemostění, v injekční a komunikační chodbě). 

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.
2.5. Vodní dílo Nové Mlýny ‑ II. kategorie

2.5.1. DOLNÍ NÁDRŽ

	Pravidelně se opakující každoroční činnosti TBD v letech 2022 až 2025
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření


	

	2. Jiná měření 
- klinometrické měření na pilířích přelivného objektu (10 základen)
	4 x za rok

	
	

	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	dle kategorie hráze

	- měření výtoků z drenážních studen, měření průtoků na měrných přepážkách a měření hladin v pozorovacích vrtech


	

	· Hráze II. kategorie 

 Hlavní hráz             
	4 x za rok

	· Hráze III. kategorie 

 Hráz Strachotín, Hráz Šakvice, Hráz Dolní Věstonice 
	2 x za rok

	· Hráze IV. kategorie 

Hráz přes Štinkavku


	2 x za rok

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	4 x za rok

2 x za rok




V etapových zprávách o TBD bude uvedeno hodnocení výsledků měření hladin v pozorovacích vrtech, výtoků z drenážních studen, průtoků na měrných přepážkách a hodnocení svislých posunů měřených na hrázích vodního díla nebo na objektech v hrázích umístěných. Posouzení výsledků bude provedeno ve vztahu k naměřeným hodnotám v předchozích letech, jakož i k mezním hodnotám stanoveným v platném PTBD. Ve zprávách bude dále uváděno celkové posouzení hrází vodního díla z hlediska jejich bezpečnosti a provozuschopnosti, včetně doporučení realizace nezbytných prací v následujícím období.

Specifické práce TBD pro rok 2022
Vypracovat posouzení vodního díla za povodní v rozsahu ČSN 75 2935 včetně posouzení stability hráze metodou mezní rovnováhy pro jednotlivé zatěžovací stavy dle ČSN 75 2310 - vše  v termínu do 30. 11. 2022. V rámci prací bude příkazníkem zajištěna větrná růžice. Aktualizaci hydrologických dat resp. ověření jejich platnosti zajistí u zpracovatele povodňových vln (ČHMÚ) příkazce v termínu do 31. 03. 2022.
Hlavní hráz – II. kategorie

Provést komplexní prohlídku technologického zařízení uzávěrů spodní výpusti s předáním zprávy                            a zhodnocením stavu uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu do 30. 04. 2022.

Provést etapu zaměření svislých posunů kontrolních bodů na hrázi a přelivném objektu nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 31. 03. 2022.

Vypracovat 03. souhrnnou etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 04. 2012 do 31. 03. 2022. Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Specifické práce TBD pro rok 2024
Hlavní hráz – II. kategorie

Provést etapu zaměření svislých posunů kontrolních bodů na hrázi a přelivném objektu nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 31. 03. 2024.

Vypracovat 13. etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy 
a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 04. 2022 do 31. 03. 2024. 

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Hráz Strachotín, Hráz Šakvice, Hráz Dolní Věstonice - hráze III. kategorie 
Provést etapu zaměření svislých posunů kontrolních bodů na hrázích nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 31. 07. 2024.

Vypracovat 02. souhrnnou etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 08. 2004 do 31. 07. 2024. 

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Hráz přes Štinkavku - hráze IV. kategorie 
Vypracovat informativní zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy 
a zhodnoceny výsledky pozorování prováděné v období od 01. 08. 2016 do 31. 07. 2024. 

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

2.5.2. STŘEDNÍ NÁDRŽ

	Pravidelně se opakující každoroční činnosti TBD v letech 2022 až 2025
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření


	

	2. Jiná měření 


	

	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	dle kategorie hráze

	- kontrolní měření výtoků z drenážních studen, kontrolní měření průtoků na měrných přepážkách a kontrolní měření hladin v pozorovacích vrtech


	

	· Hráze II. kategorie 

 Hráz Dolní Věstonice, Hráz Strachotín
	4 x za rok

	· Hráze III. kategorie 

 Hlavní hráz Střední nádrže 
	2 x za rok

	· Hráze IV. kategorie 

Hráze přes údolí Jihlavy a Svratky


	2 x za rok

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	4 x za rok
2 x za rok


V etapových zprávách o TBD bude uvedeno hodnocení výsledků měření hladin v pozorovacích vrtech, výtoků z drenážních studen, průtoků na měrných přepážkách a hodnocení svislých posunů měřených na hrázích vodního díla nebo na objektech v hrázích umístěných. Posouzení výsledků bude provedeno ve vztahu k naměřeným hodnotám v předchozích letech, jakož i k mezním hodnotám stanoveným v platném PTBD. Ve zprávách bude dále uváděno celkové posouzení hrází vodního díla z hlediska jejich bezpečnosti a provozuschopnosti, včetně doporučení realizace nezbytných prací v následujícím období.

Specifické práce TBD pro rok 2023
Hráz Dolní Věstonice, Hráz Strachotín - II. kategorie 

Provést etapu zaměření svislých posunů kontrolních bodů na hrázích nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 30. 04. 2023.

Vypracovat 13. etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy                       a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 05. 2021 do 30. 04. 2023. Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Hlavní hráz Střední nádrže - III. kategorie  

Provést etapu zaměření svislých posunů kontrolních bodů na hlavní hrázi a přelivném objektu nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 31. 08. 2023.

Vypracovat 08. etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy                      a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2023. Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Specifické práce TBD pro rok 2025
Hráz Dolní Věstonice, Hráz Strachotín - II. kategorie 

Provést etapu zaměření svislých posunů kontrolních bodů na hrázích nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 30. 04. 2025.

Vypracovat 03. souhrnnou etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 05. 2015 do 30. 04. 2025.    

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

2.5.3. HORNÍ NÁDRŽ

	Pravidelně se opakující každoroční činnosti TBD v letech 2022 až 2025
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření


	

	2. Jiná měření 


	

	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	dle kategorie hráze

	- kontrolní měření výtoků z drenážních studen, kontrolní měření průtoků na měrných přepážkách a kontrolní měření hladin v pozorovacích vrtech


	

	· Hráze III. kategorie 

 Hlavní hráz Horní nádrže 
	2 x za rok

	· Hráze IV. kategorie 

Ochranné hráze výustních tratí Dyje


	2 x za rok

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	2 x za rok




V etapových zprávách o TBD bude uvedeno hodnocení výsledků měření hladin v pozorovacích vrtech, výtoků z drenážních studen, průtoků na měrných přepážkách a hodnocení svislých posunů měřených na hrázích vodního díla nebo na objektech v hrázích umístěných. Posouzení výsledků bude provedeno ve vztahu k naměřeným hodnotám v předchozích letech, jakož i k mezním hodnotám stanoveným v platném PTBD. Ve zprávách bude dále uváděno celkové posouzení hrází vodního díla z hlediska jejich bezpečnosti a provozuschopnosti, včetně doporučení realizace nezbytných prací v následujícím období.

Specifické práce TBD pro rok 2022

Vypracovat posouzení vodního díla za povodní v rozsahu ČSN 75 2935 včetně posouzení stability hráze metodou mezní rovnováhy pro jednotlivé zatěžovací stavy dle ČSN 75 2310 - vše  v termínu do 30. 11. 2022. V rámci prací bude příkazníkem zajištěna větrná růžice. Aktualizaci hydrologických dat resp. ověření jejich platnosti zajistí u zpracovatele povodňových vln (ČHMÚ) příkazce v termínu do 30. 06. 2022.
Specifické práce TBD pro rok 2023
Hlavní hráz Horní nádrže - III. kategorie 

Provést etapu zaměření svislých posunů kontrolních bodů na hrázi a přelivném objektu nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 31. 08. 2023.

Vypracovat 08. etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy             a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2023. Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Specifické práce TBD pro rok 2025
Ochranné hráze výustních tratí Dyje - IV. kategorie

Provést etapu zaměření svislých posunů kontrolních bodů na hrázích nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 31. 03. 2025.

Vypracovat 07. etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy                    a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2025. Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

3. Závod Horní Morava, PM, Olomouc
3.1. Vodní dílo Horní Bečva ‑ II. kategorie 

	Pravidelně se opakující každoroční činnosti TBD v letech 2022 až 2025
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření


	

	2. Jiná měření
	

	- klinometrické měření (4 základny)
	4 x za rok



	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok

	- měření průsakových množství na patním drénu a měřením hladin 
v pozorovacích vrtech
	

	
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	4 x za rok

	
	


Specifické práce TBD pro rok 2022
Provést etapu měření svislých posunů kontrolních bodů na horní návodní bermě, na vlnolamové zídce v koruně hráze, přemostění skluzu a věže spodních výpustí nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 resp. vodorovných posunů kontrolních bodů ve směru toku na horní návodní bermě a na vlnolamové zídce v koruně hráze metodou záměrné přímky – oboje v termínu do 31. 10. 2022. 

Vypracovat 22. etapovou zprávu TBD, jež bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 10. 2020 do 30. 09. 2022. Ve zprávě budou uvedeny výsledky měření výtoků z drenážních výustí, úrovně hladin vody v pozorovacích sondách v hrázi a podhrází a výsledky geodetického měření vodorovných i svislých posunů návodního líce hráze a koruny hráze (vlnolamové zídky). Také zde budou popsány deformace výpustné věže a jejího podloží sledované na obou klinometrických základnách. Dále ve zprávě bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru TBD v následujícím období. 


Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Specifické práce TBD pro rok 2024
Provést etapu měření svislých posunů kontrolních bodů na horní návodní bermě a na vlnolamové zídce v koruně hráze, přemostění skluzu a věže spodních výpustí nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 resp. vodorovných posunů ve směru toku na horní návodní bermě a na vlnolamové zídce v koruně hráze metodou záměrné přímky – oboje v termínu do 31. 10. 2024. 
Vypracovat 23. etapovou zprávu TBD, jež bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné 
v období od 01. 10. 2022 do září 2024 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 22. etapové zprávy TBD). 
Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Specifické práce TBD pro rok 2025

Do 30. 11. 2025 vypracovat revizi posouzení vodního díla za povodní v rozsahu ČSN 75 2935 včetně posouzení stability hráze metodou mezní rovnováhy pro jednotlivé zatěžovací stavy dle ČSN 75 2310.  V rámci prací bude příkazníkem zajištěna větrná růžice. Aktualizaci hydrologických dat resp. ověření jejich platnosti zajistí u zpracovatele povodňových vln (ČHMÚ) příkazce v termínu do 30. 06. 2025.

3.2. Vodní dílo Bystřička ‑ II. kategorie

	Pravidelně se opakující každoroční činnosti TBD v letech 2022 až 2025
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření
	

	
	

	2. Jiná měření 
	

	- deformetrické měření (14 základen)
	4 x za rok

	- zaměření inklinometrických vrtů (2 vrty / 105 m)
	2 x za rok



	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok

	- měření průsaků na měrných přepážkách, výtoků z jednotlivých drenážních vrtů, měření tlaku vody v tlakoměrných vrtech v injekční štole a úrovní hladin v pozorovacích vrtech v podhrází 
	

	
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	4 x za rok

	
	


Specifické práce TBD pro rok 2022
Provést etapu geodetického měření kontrolních bodů na koruně a patě hráze, na bezpečnostním přelivu, vývaru a v injekční a přístupových štolách nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405, měření kontrolních bodů na koruně hráze metodou záměrné přímky a měření kontrolních bodů na vzdušném líci hráze trigonometricky v termínu do 30. 04. 2022.

Vypracovat 23. etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy 
a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2022. 
Ve zprávě budou uvedeny výsledky měření hydrodynamického tlaku na tlakoměrných vrtech 
v podloží hráze, průsakového množství z drenážních vrtů a výsledky měření vodorovných posunů na spáře mezi návodní zdí a vlastním tělesem hráze. Dále zde budou uvedeny výsledky kompletních etap geodetického zaměření svislých posunů kontrolních bodů na koruně a patě hráze, na bezpečnostním přelivu a v injekční štole nivelací třídy přesnosti N1 dle 
ČSN 73 0405, současně s výsledky směrového zaměření vodorovných posunů kontrolních bodů na koruně a v patě hráze metodou záměrné přímky (ZP) a svislých a vodorovných posunů kontrolních bodů na vzdušním líci hráze měřené trigonometricky. Bude posuzován vliv změn teploty vzduchu, vody a teplot zdiva na deformace hráze. Ve zprávě bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací 
v oboru technickobezpečnostního dohledu v následujícím období. 

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Specifické práce TBD pro rok 2023

V termínu do 30. 11. 2023 vypracovat revizi posouzení vodního díla za povodní v rozsahu 
ČSN 75 2935 včetně posouzení stability hráze pro jednotlivé zatěžovací stavy. V rámci prací bude příkazníkem zajištěna větrná růžice. Aktualizaci hydrologických dat resp. ověření jejich platnosti zajistí u zpracovatele povodňových vln (ČHMÚ) příkazce v termínu do 31. 3. 2023.

V termínu do 30. 6. 2023 vypracovat V. revizi Programu TBD dle požadavků vyhlášky 471/2001 Sb., v platném znění, jež novelizuje dosavadně platnou IV. revizi Programu TBD z 04/2008. Revize bude zpracována se zaměřením na úpravu hodnot mezí bdělosti a mezních hodnot.

Specifické práce TBD pro rok 2024
Provést etapu geodetického měření kontrolních bodů na koruně a patě hráze, na bezpečnostním přelivu, vývaru a v injekční a přístupových štolách nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405, měření kontrolních bodů na koruně hráze metodou záměrné přímky a trigonometrické měření kontrolních bodů na vzdušném líci hráze v termínu do 30. 04. 2024.

Vypracovat 6. souhrnnou etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2024 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 23. etapové zprávy TBD). Ve zprávě bude také provedeno mimo jiné shrnutí výsledků posouzení bezpečnosti VD za povodní dle ČSN 75 29 35 a shrnutí výsledků posouzení stability hráze VD (viz Posudek z r. 2023). Ve zprávě bude dále uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru technickobezp. dohledu v následujícím období. 

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.
3.3. Vodní dílo Karolinka ‑ II. kategorie

	Pravidelně se opakující každoroční činnosti TBD v letech 2022 až 2025
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření
	

	- měření kontrolních bodů na koruně hráze, na návodním líci a na vzdušní horní a dolní bermě nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 – vždy do 31. 07.
	1 x za rok           

	- měření kontrolních bodů na vzdušním líci hráze trigonometricky – vždy do 31. 07.
	1 x za rok 


	2. Jiná měření 
	

	- klinometrické měření (2 základny)
	4 x za rok

	- deformetrické měření (2 základny) na styku odběrné věže a věže bezpečnostního přelivu
- měření vlhkosti jádra metodou EIS
- měření konvergence laserovým dálkoměrem na koruně hráze


	4 x za rok

4 x za rok
4 x za rok

	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok

	- kontrolní měření hladin vody v pozorovacích sondách, drenážních studních a hloubkových nivelačních značkách, zaměření výtoků z drénů spolu s teplotami vody, tlaků v podloží hráze a pórových tlaků
	

	
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	4 x za rok


Specifické práce TBD pro rok 2022
Provést geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů na betonových objektech 
- injekční, odpadní a komunikační chodba, odběrná věž, nivelací třídy přesnosti N1 
dle ČSN 73 0405 do 31. 07. 2022.
Vypracovat 14. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zpracované a zhodnocené výsledky měření v období od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2022. Ve zprávě budou zhodnoceny měřené výtoky z drenážních per v patě hráze a v tělese hráze včetně teplot vody, výtoky z drenážních vrtů, pórové tlaky v tělese hráze, úrovně hladin vody v pozorovacích vrtech v hrázi a podhrází, v drenážních studních a hloubkových nivelačních značkách, tlaky v podloží injekční chodby, vlhkosti jádra metodou EIS, výsledky měření náklonů věže, deformetrické měření, konvergence laserovým dálkoměrem a výsledky geodetického měření vodorovných i svislých posunů bodů na tělese hráze a bodů v betonových objektech. Ve zprávě bude dále uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru technickobezpečnostního dohledu v následujícím období. 

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Specifické práce TBD pro rok 2024
Provést geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů na betonových objektech 
- injekční, odpadní a komunikační chodba, odběrná věž, nivelací třídy přesnosti N1 
dle ČSN 73 0405 do 31. 07. 2024.

Vypracovat 15. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zpracované a zhodnocené výsledky měření od 01. 09. 2022 do 31. 08. 2024. (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 14. etapové zprávy TBD).  
Účast na technickobezpečnostní prohlídce.
Příloha č. 1.2 smlouvy
Specifikace odměny (podrobná kalkulace) za práce technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) 

na vodních dílech Povodí Moravy, s.p. zařazených do II.  kategorie dle TBD v letech 2022 až 2025
	Závod
	Vodní dílo
	odměna v r. 2022
(bez DPH)
	odměna v r. 2023
(bez DPH)
	odměna v r. 2024
(bez DPH)
	odměna v r. 2025
(bez DPH)
	Celkem

(bez DPH)

	Dyje
	Hubenov
	
	
	
	
	

	
	Jevišovice
	
	
	
	
	

	
	Vranov
	
	
	
	
	

	
	Landštejn
	
	
	
	
	

	Střední Morava
	Luhačovice
	
	
	
	
	

	
	Fryšták
	
	
	
	
	

	
	Jez Hodonín
	
	
	
	
	

	
	Koryčany
	
	
	
	
	

	
	Nové Mlýny – dolní n.
	
	
	
	
	

	
	Nové Mlýny – střední n.
	
	
	
	
	

	
	Nové Mlýny – horní n.
	
	
	
	
	

	Horní
Morava
	Horní Bečva
	
	
	
	
	

	
	Bystřička
	
	
	
	
	

	
	Karolinka
	
	
	
	
	


Příloha č. 1.3 smlouvy

Seznam odpovědných osob Příkazníka

	Název VD
	Jméno, příjmení, titul

odpovědné osoby
	Pracovní postavení

	Hubenov
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Jevišovice
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Vranov
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Landštejn
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Luhačovice
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Fryšták
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Hodonín
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Koryčany
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Nové Mlýny – dolní n.
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Nové Mlýny – střední n.
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Nové Mlýny – horní n.
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Horní Bečva
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Bystřička
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Karolinka
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby


Příloha č. 1.4 smlouvy

Vzor formuláře informativní zprávy o výsledcích měření TBD 

	VD:
	
	Vysvětlivky:

	Zpracoval:
	
	

	Datum zpracování sdělení:
	
	

	Období zpracovaných a vyhodnocených dat:
	
	

	Chybí data:
	
	Ano / ne

	Která:
	
	Popsat měření která chybí dodat ze strany Povodí Moravy, s.p.

	Provedená měření vyplývající ze specifikace prací:


	

	Z toho neprovedená měření:
	
	

	Byly překročeny mezní hodnoty:
	
	Ano / ne

	Které:
	
	Výčet měření (nikoliv hodnot) u kterých byla překročena mezní hodnota,                    v případě, že se jedná o mnoho  hodnot          (v případě mimoř. události) nevypisovat

	Posouzení  výsledků automaticky a ručně měřených veličin TBD vč. geodet. měření:
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