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A. Průvodní zpráva 

A.1. Identifikační údaje akce 

A.1.1. Údaje o akci 

Název stavby: VD Dolní Beřkovice, rekonstrukce hydraulického 
systému PK 

Místo stavby:    VD Dolní Beřkovice 
      DM : 9051009949 
 
Vodní tok:    Labe  
      VD Dolní Beřkovice  ř.km 830,34 
      HP : 1-12-03-0170-0-00 
 
Učení polohy :    VD Dolní Beřkovice 
    k.ú. : Dolní Beřkovice - st.p.č. 604 
      Křivenice - st.p.č.423 
    Obec : Dolní Beřkovice 
    ORP : Mělník 
    Kraj : Středočeský 
    JTSK:  Y= 736220 X= 1008787 
 
Stavebník:      Povodí Labe, státní podnik 
       Víta Nejedlého 951 
      500 03 Hradec Králové 
 
Číslo stavby:    239160025 
 
Zpracovatel TP:    AW-DAD, s.r.o. 
      Liberecká 778/10 
       412 01 Litoměřice 
      IČO: 28715624 
 
Provozovatel:    Povodí Labe, státní podnik 
      Víta Nejedlého 951,  
      500 03 Hradec Králové 
      závod: Roudnice nad Labem 
 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Povodí Labe, státní podnik 
Víta Nejedlého 951 
500 03 Hradec Králové  
IČ : 70890005 



VD Dolní Beřkovice, rekonstrukce hydraulického systému PK 
 

A.1.3. Údaje o provozovateli 

Povodí Labe, státní podnik 
Závod Roudnice nad Labem 
Nábřeží 311 
413 01 Roudnice nad Labem 
IČ : 70890005 

A.1.4. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

AW-DAD, s.r.o. 
Liberecká 778/10 
412 01 Litoměřice 
IČ: 622 19 910 
Ing Mojmír Dadejík   č.a.: 0400850 
 

A.2. Seznam vstupních podkladů 
1) Investiční záměr: VD Dolní Beřkovice, rekonstrukce hydraulického systému 

PK; PLA, 08/2016 
2) Manipulační řád (MŘ) pro VD Dolní Beřkovice; PLA, 08/2014 
3) Jednání s provozovatelem vodního díla. 
4) Prohlídka na místě. 
5) Fotodokumentace. 
 

A.3. Údaje o území 

A.3.1. Rozsah řešeného území 

Úpravy jednotlivých zařízení budou prováděny na vodním díle Dolní Beřkovice. 
Jedná se o technologická, resp. stavebně technologická zařízení sloužící k provozu 
vodního díla – plavebních komor. Úpravy budou prováděny uvnitř provozního areálu 
tohoto díla bez přístupu veřejnosti. 

A.3.2. Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Vodní dílo se z podstaty nachází v záplavovém území řeky Labe. Nejedná se o 
památku ani zvláště chráněné území z hlediska ochrany přírody a krajiny. 

A.3.3. Údaje o odtokových poměrech 

Stávající odtokové poměry nebudou v rámci opravy dotčeny. 

A.3.4. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba (akce) má charakter rekonstrukce zařízení, resp. stavebních konstrukcí 
existující stavby - vodního díla. Toto vodní dílo bylo postaveno na základě územního 
rozhodnutí a je tedy v souladu se stávající územně plánovací dokumentací. 
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A.3.5. Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Vodní dílo bylo postaveno a je provozováno v souladu s územním rozhodnutím, 
které bylo vydáno v souvislosti s jeho výstavbu. Rekonstrukcí dílčích technologických 
součástí vodního díla nebude toto územní rozhodnutí dotčeno. 

A.3.6. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky na využití územ rekonstrukcí dotčeny nebudou. 

A.3.7. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Při zpracování této dokumentace nebyly takové požadavky nárokovány ani 
známy. 

A.3.8. Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou. 

A.3.9. Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Provedení rekonstrukce není podmíněno související, resp. podmiňující investicí. 

A.3.10.Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby  

k.ú. Dolní Beřkovice 
parcelní č. druh pozemku podle KN Vlastník dotčení 

st.p.č.604 zast.plocha, nádvoří Povodí Labe, s.p. rekonst. tech. 
k.ú. Křivenice 

parcelní č. druh pozemku podle KN Vlastník dotčení 

st.p.č.423 zast.plocha, nádvoří Povodí Labe, s.p. rekonst. tech. 
1. Povodí Labe, státní podnik; Víta Nejedlého 951,  500 03 Hradec Králové 
 
Pozemky dotčené rekonstrukcí jsou majetkem státu, k němuž má právo 

hospodaření Povodí Labe, státní podnik, jenž je i stavebníkem akce. 

A.4. Údaje o akci 

A.4.1. Charakteristika akce - stavby 

Jedná se o akci charakteru rekonstrukce technologických zařízení existujícího a 
provozovaného vodního díla - plavebních komor. 

A.4.2. Účel užívání stavby 

Stávající stavba - plavební komory je součástí rozsáhlé úpravy řeky Labe 
sloužící zejména k zajištění splavnosti daného úseku řeky - Dolní Labe (Střekov - 
Mělník). Účelem provedení dílčí rekonstrukce technologie PK je zajištění jejich 
bezpečnosti a provozní spolehlivosti pro následný řádný provoz. 
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A.4.3. Trvání stavby 

Jedná se dílčí rekonstrukci opotřebovaných a omezeně funkčních 
technologických zařízení trvalé stávající vodohospodářské stavby. 

A.4.4. Ochrana stavby podle jiných předpisů 

Z hlediska stavebnětechnického není žádná ochrana stavby stanovena. 

A.4.5. Údaje o dodržení TP na stavby a OTP pro bezbariérové užívání 

staveb 

Charakter stavby ani charakter jejího provozu nepředpokládá její užívání 
osobami s TP či OTP. 

A.4.6. Seznam výjimek úlevových řešení 

Při uvažování charakteru, umístění a rozsahu rekonstrukce nejsou výjimky ani 
úlevová řešení předpokládána. 

A.4.7. Navrhované kapacity stavby 

Jedná se o rekonstrukci poškozených zařízení stávající stavby. Stávající 
kapacity stavby jako takové dotčeny nebudou, zůstávají současné, resp. původní. 

A.4.8. Základní předpoklady realizace 

Rozsahem se jedná o provedení rekonstrukčních prací dílčích zařízení 
plavebních komor, které musí být po dobu realizace (jednotlivě) mimo provoz. Po 
celou dobu rekonstrukce však musí být aspoň jedna plavební komora funkční a 
v provozu. 

Předpokládané období realizace akce je 2022-2024. 
Zahájení stavby bude stanoveno provozovatel - stavebníkem v návaznosti na 

zajištění financovaní stavby a uskutečnění výběrového řízení na zhotovitele dle 
zvláštních předpisů. Stavba nebude členěna na etapy, bude realizována v jednom 
časovém úseku. 

A.4.9. Orientační náklady 

Předpokládané náklady dle této dokumentace činí 2 635 tis. Kč. 
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A.5. Členění akce 
Akce bude členěna na tři technologické soubory a jeden stavební objekt. 

A.5.1. PS1 Rekonstrukce přímočarých hydromotorů DN200 

Bude se jednat o rekonstrukci 4 ks přímočarých hydromotorů uzávěrů 
segmentů MPK (D200/80) a rekonstrukci 4 ks přímočarých hydromotorů dolního 
ohlaví VPK (2x D200/125 vzpěrných vrat a 2x D200/125 segmentů obtoků. 

U všech hydromotorů bude provedena jejich demontáž s přesunem do dílen 
zhotovitele, kde budou hydromotory rozebrány a provedena jejich revize – zjištění 
skutečného stavu. Následně bude provedeno jejich přetěsnění (píst i pístnice) a 
zpětné sestavení. Při sestavení budou nahrazeny poškozené díly hydraulického 
potrubí, resp. šroubení. Na závěr bude ke každému rekonstruovanému hydromotoru 
vyhotovena i revizní zpráva. Součástí prací bude i revize a dotažení kotevních 
stoliček hydromotorů osazených ve výklencích plata PK. 

A.5.2. PS2 Rekonstrukce hydraulických agregátů 

Rekonstrukce hydraulických agregátů pohonů bude provedena jejich výměnou 
za nové. Budou osazeny nové 4 ks nové agregáty na MPK, 2 ks do horního a 2 ks 
do dolního ohlaví a 4 ks agregáty do dolního ohlaví VPK. Následně bude osazeno i 
nové uzavíratelné hydraulické potrubí propojující agregáty s příslušnými 
hydromotory. 

A.5.3. PS3 Úprava elektroinstalace a ASŘ 

Pro ovládání PK bude použito stávající elektroinstalace PK i ASŘ s tím, že 
v souvislosti s osazením nových agregátů bude nezbytné doplnit elektroinstalaci o 
kabely pro temperování jednotlivých agregátů, upravit rozvaděče ovládání pro 
připojení nových elektromotorů (4 kW). Zároveň budou průběžné prováděna 
připojení a odpojení jednotlivých agregátů během realizace a konečná aktualizace 
řídicího systému pro připojení nových pohonů a vypracována výchozí revize pro 
rekonstruovaná elektrická zařízení. 

A.5.4. SO1 Stavební úpravy PK 

Stavební úpravy budou zahrnovat drobné úpravy povrchu plata PK v trase 
vedení hydraulických potrubí od agregátů k jednotlivým hydromotorům 
představované propojovacími ocelovými žlaby s poklopy. 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 

B.1. Popis území stavby 

B.1.1. Charakteristika pozemku (území) stavby 

Vodní dílo Dolní Beřkovice se nachází v Severních Čechách v úseku kanalizace 
Dolního Labe na katastru obce Dolní Beřkovice. 

Rekonstrukce technologických zařízení bude realizována na konstrukci 
plavebních komor, malé a velké. Práce budou realizovány uvnitř uzavřeného  areálu 
vodního díla postaveného na řece Labi v ř.km 830,34. Jedná se o pozemky, na 
kterých jsou v současné době již stavby plavebních komor umístěny. 

B.1.2. Provedené průzkumy a rozbory 

V rámci přípravy stavby byly provedeny následující průzkumy: 
1) Místní prohlídka stávajícího technologického zařízení s provozovatelem. 
2) Terénní prohlídky následné během zpracování PD a projednání s 

provozovatelem VD, fotodokumentace 

B.1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V rámci přípravy projektové dokumentace nebyla zjištěna v území, ve kterém 
bude akce realizovat, přítomnost ochranných pásem, která by byla stavbou dotčena, 
kromě ochranných pásem inženýrských sítí provozovatele VD souvisejících 
s provozem PK. Provozovatel VD zhotovitele v rámci předání stavby seznámí s 
dispozicí těchto IS na vodním díle tak, aby tyto mohly být zhotovitelem respektovány. 

Akce sama nevyžaduje stanovení žádného bezpečnostního pásma. 

B.1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území 

Lokalita se nachází v rámci vodního díla Dolní Beřkovice postaveného na řece 
Labi v ř.km 830,34. Vzhledem k umístění tohoto vodního díla se lokalita nachází v 
záplavovém území řeky Labe. 

B.1.5. Poloha vzhledem k poddolovanému území 

Netýká se. 

B.1.6. Vliv akce na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 

stavby na odtokové poměry v území 

Bez vlivu.  

B.1.7. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci akce nejsou požadovány asanace, demolice ani kácení dřevin. 
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B.1.8. Požadavky na zábory ZPF a LPF 

Stavba je z hlediska záborů intaktní. 

B.1.9. Územně technické podmínky realizace 

Napojení akce na dopravní infrastrukturu bude po stávajících veřejných 
komunikacích a po komunikacích účelových, které jsou součástí vodního díla. 

Technická infrastruktura představující zejména napojení stavby na zdroje 
energie bude zajištěna přes stávající technická zařízení provozovatele a vlastníka 
vodního díla.  

V případě odběru těchto zdrojů (elektrická energie, voda, apod.) bude po 
dohodě s provozovatelem vodního díla specifikován způsob připojení, resp. rozsah 
využívání včetně metody specifikace výše spotřeby pro konečné vyúčtování mezi 
zhotovitelem a provozovatelem vodního díla. 

B.1.10.Věcné a časové vazby 

Z hlediska věcného je vodní dílo v provozu a k rekonstrukci jednotlivých 
zařízení lze přistoupit kdykoli po dohodě s provozovatelem a investorem stavby. 

Vzhledem k omezení provozu PK je nutné také informovat v předstihu SPS, 
pracoviště Praha. 

Časově je provedení akce vázáno na vhodné klimatické a hydrologické 
podmínky umožňující kvalitní provedení rekonstrukčních prací. 

B.1.11.Podmiňující, vyvolané, související investice. 

Nejsou. 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Účel užívání stavby – VD Dolní Beřkovice  

Stavba VD Dolní Beřkovice je vodohospodářským dílem postaveným na 
vodním toku - Labi. Jako celek slouží k vodohospodářským účelům jako plavba, 
vzdouvání vody, rekreace, odběry vody apod. Rekonstruované technologické části 
vodního díla jsou součástí plavebních komor a slouží k zabezpečení spolehlivého a 
bezpečného proplavování přes plavební komory. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Není v rámci akce řešeno, vzhledem k jejímu rozsahu a charakteru tj. 
dekonstrukce dílčích technologických zařízení PK, VD Dolní Beřkovice je funkční a 
provozované vodní dílo, jehož urbanistické a architektonické řešení bylo vyřešeno v 
rámci jeho výstavby. 

B.2.3. Celkové technicko - provozní řešení 

Stavba, na které budou úpravy prováděny, je provozovaným vodním dílem. 
Rekonstrukce bude prováděna za provozu tohoto díla po dohodě s jeho 
provozovatelem a investorem stavby. Případná omezení provozovatele při provádění 
prací budou nejprve projednána a po dosažení dohody na technologickém postupu 
prací a jejich technickém zabezpečení teprve realizována. 
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Z hlediska technického budou provedeny úpravy na stávajících, v současné 
době poškozených, resp. omezeně funkčních zařízeních a částech vodního díla, 
která budou po rekonstrukci provozována shodně se zařízeními původními. Ke 
změnám v provozním řešení provedením úpravy nedojde. 

B.2.4.  Bezbariérové užívání stavby 

Nemá vzhledem k účelu a způsobu provozu vodního díla smysl. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost stavby jako takové je určena jeho původním technickoprovozním 
řešením, které nebude v rámci akce nijak měněno. 

B.2.6. Základní charakteristika objektů/souborů stavby 

Rekonstrukce se týká zejména technologických a okrajově stavebních částí 
vodního díla. Jedná se o úpravy trvalé – náhrada stávajících zařízení. 

Akce bude realizována v následujícím členění na provozní soubory a stavební 
objekty jako jeden celek avšak zohledňující funkčnost plavebních komor, tzn. vždy 
musí být aspoň jedna plavební komora funkční a v provozu. Jednotlivé 
soubory/objekty budou děleny dále na malou plavební komoru (MPK) a velkou 
plavební komoru (VPK). 

B.2.6.1.PS1 Rekonstrukce přímočarých hydromotorů DN200 
Bude se jednat o rekonstrukci 4 ks přímočarých hydromotorů uzávěrů 

segmentů MPK (D200/80) a rekonstrukci 4 ks přímočarých hydromotorů dolního 
ohlaví VPK (2x D200/125 vzpěrných vrat a 2x D200/125 segmentů obtoků. 

U všech hydromotorů bude provedena jejich demontáž s přesunem do dílen 
zhotovitele, kde budou hydromotory rozebrány a provedena jejich revize – zjištění 
skutečného stavu. Následně bude provedeno jejich přetěsnění (píst i pístnice) a 
zpětné sestavení. Při sestavení budou nahrazeny poškozené díly hydraulického 
potrubí, resp. šroubení. Na závěr bude ke každému rekonstruovanému hydromotoru 
vyhotovena i revizní zpráva. Součástí prací bude i revize a dotažení kotevních 
stoliček hydromotorů osazených ve výklencích plata PK. 

B.2.6.2.PS2 Rekonstrukce hydraulických agregátů 
Rekonstrukce hydraulických agregátů pohonů bude provedena jejich výměnou 

za nové. Budou osazeny nové 4 ks nové agregáty na MPK, 2 ks do horního a 2 ks 
do dolního ohlaví a 4 ks agregáty do dolního ohlaví VPK. Následně bude osazeno i 
nové uzavíratelné hydraulické potrubí propojující agregáty s příslušnými 
hydromotory. Potrubí bude s hydromotory propojeno pomocí hadic uzavíratelných 
jednotlivě pomocí kulových kohoutů. Agregáty budou na hydraulická potrubí rovněž 
připojeny hadicemi a bezúkapovými rychlospojkami. 

B.2.6.3.PS3 Úprava elektroinstalace a ASŘ 
Pro ovládání PK bude zachována stávající elektroinstalace PK i ASŘ s tím, že 

v souvislosti s osazením nových agregátů bude nezbytné doplnit elektroinstalaci o 
kabely pro temperování jednotlivých agregátů a upravit rozvaděče ve velínu PK pro 
připojení nových elektromotorů (4 kW) a temperování agregátů. Temperování 
agregátů bude ovládáno manuálně obsluhou PK.  
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S ohledem na zachování provozu PK během rekonstrukce budou průběžné 
prováděna připojení a odpojení jednotlivých agregátů. Na závěr bude provedena 
konečná aktualizace řídicího systému vždy pro dokončenou plavební komoru, MPK 
nebo VPK a vypracována výchozí revize pro rekonstruovaná elektrická zařízení. 

B.2.6.4.SO1 Stavební úpravy PK 
Stavební úpravy budou zahrnovat drobné úpravy povrchu plata PK v trase 

vedení hydraulických potrubí od agregátů k jednotlivým hydromotorům 
představované propojovacími ocelovými žlaby s poklopy. Žlaby i poklopy budou 
ocelové vložené do vybouraných drážek v betonovém platu PK a zabetonovány. 

B.2.7. Požárně bezpečnostní řešení 

Stávající požárně-bezpečnostní řešení stavby nebude akcí dotčeno. 
Rekonstruována budou technologická zařízení do původního provozního stavu. 

B.2.8. Zásady hospodaření s energiemi 

Energetická bilance stavby jako celku stejně jako způsob jejího napájení a 
hospodaření s energiemi nebude akcí - rekonstrukcí technologie dotčena. 

B.2.9. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Stavba nepředpokládá změny dotýkající se hygieny pracovního a komunálního 
prostředí v rámci objektu vodního díla. 

B.2.10.Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.2.10.1.Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Vzhledem k charakteru akce a jejímu rozsahu není tato ochrana relevantní. 

B.2.10.2.Ochrana před bludnými proudy 
Vzhledem k charakteru akce a jejímu rozsahu není tato ochrana relevantní. 

B.2.10.3.Ochrana před technickou seizmicitou 
Vzhledem k charakteru akce a jejímu rozsahu není tato ochrana relevantní. 

B.2.10.4.Ochrana před hlukem 
Vzhledem k charakteru akce a jejímu rozsahu není tato ochrana relevantní. 

B.2.10.5.Protipovodňová opatření 
Pro akci bude zpracován a s provozovatelem odsouhlasen povodňový plán 

vycházející s provozního řádu a povodňového plánu vodního díla. Důraz při 
zpracování tohoto povodňového plánu bude kladen na zajištění provozu stavby ve 
vazbě na vodní dílo v případě, že nastane povodňová situace během provádění 
stavebních, resp. montážních prací. 
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
Vodní dílo jako takové je na technickou infrastrukturu připojeno. Napojení 

jednotlivých pracovišť během realizace rekonstrukce bude řešeno přes stávající 
infrastrukturu provozovatele VD na základě vzájemné dohody. 

B.4. Dopravní řešení 
Vodní dílo jako takové je dopravně přístupné. Dopravní napojení během 

realizace bude řešeno po stávajících veřejných komunikacích vedoucích k vodnímu 
dílu a dále po účelových komunikacích a plochách náležících areálu vodního díla a 
spravovaných jeho provozovatelem. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Vegetace při provádění prací dotčena nebude. 

B.6. Popis vlivů akce na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.1. Vliv na životní prostředí  

Vzhledem k rozsahu a charakteru prováděných prací se nepředpokládá 
negativní vliv realizace na ovzduší, hluk, vodu ani půdu v okolí VD. 

B.6.2. Vliv stavby na přírodu a krajinu  

Vzhledem k charakteru, rozsahu budou prováděné technologické práce bez 
vlivu na přírodu a krajinu v okolí. 

B.6.3. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba VD Dolní Beřkovice se nachází v území chráněném v režimu NATURA 
2000. Vzhledem na charakter, umístění uvnitř objektu a minimální rozsah 
prováděných prací tyto nemohou nijak ovlivnit zájmy chráněné v režimu NATURA 
2000. 

B.6.4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA, 

Nejsou. 

B.6.5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Nejsou. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Akce bude prováděna v uzavřeném areálu vodního díla bez přístupu veřejnosti. 

Rozsah a charakter prováděných prací nepředpokládá realizaci jakýchkoli opatření k 
ochraně obyvatel v okolí. 
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B.8. Zásady organizace výstavby 

B.8.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Rekonstrukční akce se týká technologických zařízení bez vyšších nároků na 
zajištění hmot a médií. 

B.8.2. Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště není vzhledem k místu a charakteru prací nutné. 

B.8.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Dopravně bude vodní dílo dostupné po veřejných komunikacích a účelových 
cestách provozovatele vodního díla. Dále bude přístup k jednotlivým dotčeným 
zařízením řešen dle dispozice a provozního řešení vodního díla po stávajících 
provozních plochách bez doprovodných stavebních úprav. 

Pro provedení akce bude nutné zejména napojení na zdroj elektrické energie. 
Toto bude řešeno přes stávající rozvod provozovatele vodního díla s tím, že bude 
zhotovitelem zřízeno podružné měření odebrané energie pro pozdější vyúčtování. 

Další technická infrastruktura není pro realizaci nezbytná. 

B.8.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění rekonstrukce nebude mít vliv na stavby a pozemky v okolí. 
Rekonstrukce bude prováděna uvnitř uzavřeného areálu vodního díla. 

B.8.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

Akce nevyžaduje demolice ani asanace objektů ani zásahy do dřevin. 

B.8.6. Maximální zábory pro staveniště  

Akce nevyžaduje trvalé ani dočasné zvláštní zábory pozemků. Po dohodě 
s provozovatelem VD bude na stávající ploše LB MPK u vjezdové brány vymezena 
plocha pro umístění zařízení staveniště (ZS) zhotovitele v předpokládaném rozsahu 
cca 18-30 m2. 

B.8.7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 

Jedná se o rekonstrukci technologického zařízení PK.  
V rámci SO1 lze očekávat cca 1 t stavebního odpadu který bude zhotovitelem 

odvezen na skládku. Bude se jednat o betonovou suť. 
V rámci PS1 a PS2 bude provedena výměna hydraulické náplně jednotlivých 

pohonů vzpěrných vrat, resp. segmentů obtoků v úhrnném rozsahu 1200 kg 
použitého hydraulického oleje. Tento bude předán zhotovitelem odborné firmě 
k likvidaci. 
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B.8.8. Bilance zemních prací, přísun nebo deponie zemin 

Není předmětem akce. 

B.8.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vzhledem k rozsahu a charakteru prováděných prací a k jejich umístění uvnitř 
areálu provozovaného vodního díla není předpoklad negativních dopadů stavby na 
životní prostředí při výstavbě. 

Po dobu výstavby bude zpracován "Plán opatření pro případ havárie", ve 
kterém budou řešeny případná ohrožení vodního prostředí stavbou. 

B.8.10.Zásady BOZP na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Péče o bezpečnost práce je dána příslušnými platnými bezpečnostními 
předpisy (zejm. Zák. 309/2006 Sb., 591/2006 Sb., 262/2006 Sb. a další). Všichni 
pracovníci na stavbě musí být prokazatelným způsobem s těmito předpisy v rozsahu 
odpovídajícím prováděným činnostem na stavbě seznámeni, a musí je při provádění 
prací dodržovat.  

Zhotovitel stavby je povinen zajistit v souladu s předloženým harmonogramem 
výstavby na stavbě dodržování zákona č. 309/2006 Sb kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně 
právní vztahy v návaznosti na zákon č.262/2006 Sb, zákoník práce vztazích a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Pro stavbu bude zhotovitelem zajištěn plán BOZP a řádně vedena 
dokumentace BOZP. 

B.8.11.Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Takové úpravy se netýkají této akce. 

B.8.12.Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Dopravně inženýrská opatření nejsou předpokládána. 

B.8.13.Opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

Není nutné taková opatření realizovat. 

B.8.14.Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Technologická akce bude realizována jako jeden celek po jednotlivých 
zařízeních společně pro MPK a VPK tak, aby bylo možné vždy provozovat jednu 
plavební komoru. Akci z tohoto důvodu nelze realizovat po jednotlivých souborech, 
resp. objektech.  

Rozhodujícími termíny pro realizaci jsou předání rekonstruovaných zařízení 
VPK, resp. MPK zhotoviteli a převzetí dokončené rekonstrukce objednatelem. 
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V rámci akce bude provedeno dílčí předání jedné dokončené rekonstrukce 
plavební komory před zahájením rekonstrukce komory druhé. Je na vzájemné 
dohodě zhotovitele a provozovatele, která PK bude rekonstruována jako první. 

B.9. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 
stavby 

Po provedení rekonstrukce zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného 
provedení tj. zhotovitelskou dokumentaci doplněnou o příslušné certifikáty, revizní 
zprávy, protokoly o zkouškách, revize a prohlášení o shodě. 

Součástí dokumentace budou i provozní předpisy pro nově instalovaná zařízení 
(agregáty) zahrnující jak aktuální tak doporučené hodnoty nastavení pro prvky 
hydraulických agregátů. 

B.10. Technické podmínky realizace odkazem 
Při přípravě akce a jejím provádění a při použití mechanizačních či dopravních 

prostředků je nezbytné dodržení veškerých platných právních předpisů. 

B.10.1.Bezpečnost práce a zařízení, požární ochrana 

− Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se ruší vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou 
se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 
324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

− Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

− Nařízení vlády č. 494/2001 ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví způsob evidence, 
hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

− Vyhláška ČBÚ č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, 
závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických 
zařízení. 

− Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi. 

− Ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., 
(Zákoník práce). 

− Vyhláška č. 361/2007 Sb., která stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
− Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 
− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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− Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků.  

− Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky. 

− Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek. 
− Vyhláška 246/2001 Sb., o požární prevenci.  
− Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů.  
− Zákon č. 258 ze dne 14. 7. 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů. 
− Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 
− Zákon 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o technických požadavcích na výrobky. 
− Hygienické předpisy, zejména pak usnesení vlády č. 178/2001. 

B.10.2.Provádění prací, ochrana životního prostředí 

− Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
− Zákon č. 357/2008 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
− Vyhláška 502/2006 Sb. kterou se mění vyhl.137/1998 Sb. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. 
− Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
− Vyhláška 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 

a stavebního řádu. 
− Vyhláška 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 
− Vyhláška 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. 
− Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, v platném znění 
− Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 
− Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, v platném znění 
− Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 

znění  
− Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
− Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
− Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 
− Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění 
− Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
− Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 
− Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 

B.10.3.Další 

− Zákon 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě. 
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− Vyhláška 344/1991 Sb. kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských 
vodních cestách ČSFR. 

− Vyhláška 224/1995 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel. 
− Vyhláška 223/1995 Sb. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních 

cestách. 
− Vyhláška 222/1995 Sb. o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 

havárii v dopravě nebezpečných věcí. 
− Zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

B.11. Přehled závazných norem 

B.11.1.Návrh a projekt 

− ČSN EN 1990  - Zásady navrhování konstrukcí 
− ČSN EN 1993-1 – Navrhování ocelových konstrukcí 

B.11.2.Provádění prací na technologickém zařízení 

− TNV 75 2931 – Povodňové plány 
− ČSN EN 1090-1,2 – Provádění ocelových konstrukcí. 
− ČSN EN 10025 – Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí. 
− ČSN 732604 – Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních 

a inženýrských staveb. 
− ČSN EN ISO 9692 – Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro přípravu svarových 

spojů. 
− ČSN 05 0000 – Zváranie kovov 
− ČSN 05 0002 – Oblúkové a elektrostruskové zváranie a naváranie – základné pojmy. 
− ČSN EN ISO 6520 – Svařování a příbuzné procesy – Klasifikace geometrických vad 

kovových materiálů. 
− ČSN EN 14610 – Svařování a příbuzné procesy – Definice metod svařování kovů. 
− ČSN EN ISO 6947 – Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování. 
− ČSN EN 1708 – Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli. 
− ČSN ISO 8992 – Spojovací součásti – Všeobecné požadavky na šrouby a matice. 
− ČSN EN ISO 3506 – Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí 

z korozivzdorných ocelí. 
− ČSN EN ISO 8501 – Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmota 

obdobných výrobků - Vizuální hodnocení čistoty povrchu. 
− ČSN EN ISO 8502 – Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmota 

obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu. 
− ČSN EN ISO 8503 – Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmota 

obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů. 
− ČSN EN ISO 8504 – Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmota 

obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu. 
− ČSN EN ISO 12944 – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými 

nátěrovými systémy 
− ČSN 11 9009 - Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Hydrostatické 

mechanismy. Všeobecné požadavky bezpečnosti 
− ČSN 11 9007 - Hydrostatické mechanismy. Všeobecné technické požadavky 
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− ČSN 11 9002 - Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. 
Označovanie, balenie, doprava a skladovanie 

− DIN 51525 - Hydraulic fluids; hydraulic oils, minimum requirements 
− ČSN 332000 - Elektrické instalace nízkého napětí 

B.12. Zvláštní podmínky provádění a organizaci akce 

B.12.1.Plavba 

Během provádění prací bude nutné zachovat plavební provoz na vodní cestě a 
ani neomezovat provoz vodního díla jako celku (jez). 

B.12.2.Ochrana proti haváriím 

Pro akci bude zpracován "Plán opatření pro případ havárie" odsouhlasený 
správcem toku a provozovatelem vodního díla. Součástí tohoto plánu bude i část 
týkající se případného výskytu povodně během realizace. 

B.12.3.Pasportizace stavby 

Před zahájením rekonstrukce zhotovitel provede zdokumentování stávajícího 
stavu přístupových komunikací, ploch pro zařízení staveniště i opravovaných zařízení 

B.12.4.Demontovaná zbytná zařízení 

Všechna demontovaná technologická zařízení, která nebudou dále využita 
(revidována, rekonstruována, apod.) budou zhotovitelem na předem dohodnutém 
místě v areálu VD předána provozovateli VD. Taková zařízení a konstrukce budou 
pro předání očištěna od nečistot a odborně zbavena náplní tak, aby nehrozilo 
nebezpečí úniku znečištění do okolí, zejména do řeky (agregáty). 

O předání bude vyhotoven protokol, resp. záznam do montážního deníku. 

B.12.5.Zajištění provozu vodního díla 

Akce bude prováděna za provozu vodního díla a postup prací je nutné 
koordinovat tak, aby provoz vodního díla nebyl omezen. V průběhu realizace prací 
musí být vždy aspoň jedna plavební komora funkční a v provozu. 

Dočasné, resp. krátkodobé odstavení malé či velké plavební komory z provozu 
musí být předem vždy odsouhlaseno s provozovatelem vodního díla a nahlášeno 
v předstihu na Státní plavební správu (SPS). Zároveň musí být respektována 
doporučení, resp. podmínky odstávky stanovené SPS. 

Veškeré manipulace se zařízením PK budou prováděny autorizovanou 
obsluhou provozovatele VD. 

Jednotlivá zařízení budou předávána zhotoviteli fyzicky provozovatelem 
k provedení rekonstrukčních prací jmenovitě a dle předem odsouhlaseného postupu 
prací. 

Během provádění prací bude každé pracoviště zhotovitele označeno a 
vybaveno tak, aby byla odpovídajícím způsobem zajištěna bezpečnost provozu 
vodního díla i bezpečnost jeho obsluhy při provádění tohoto provozu. O všech 
takových opatřeních a skutečnostech bude zhotovitel provozovatele VD předem 
informovat. Viz též B.2.3. 
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C. Situační výkresy 

 

C.1. Situační výkres širších vztahů 

 

C.2. Situace umístění hydraulických pohonů na PK 

MPK 

VPK 
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D. Dokumentace objektů a souborů 

D.1. Technická zpráva 

D.1.1. Charakteristika lokality 

VD Dolní Beřkovice se nachází na dolním toku Labe v ř.km 830,34 cca 6 km 
SSZ od Mělníka. Vodní dílo (VD) jako takové zahrnuje několik objektů. Hydrostatický 
sektorový jez, plavební komory (velkou a malou) a malou vodní elektrárnu 
(provozovatelem není správce toku ale fa Mercator Energy, a.s.). Předmětem 
rekonstrukce jsou plavební komory (malá a velká) situované na laterálním kanálu při 
levém břehu řeky. 

D.1.2. Stručný popis akce 

Vlastní rekonstrukce se týká technologie plavebních komor malé (MPK) i velké 
(VPK). V rámci akce budou na VPK rekonstruovány hydraulické pohony dolního 
ohlaví zahrnující 2 ks přímočaré hydromotory (válce) D200/125 vzpěrných vrat 
včetně hydraulických agregátů a hydraulického vedení a 2 ks přímočarých 
hydromotorů (válců) D200/125 dolních segmentů obtoků VPK včetně hydraulických 
agregátů a hydraulického vedení. Elektroinstalace VPK zůstane beze změn pouze s 
úpravami pro připojení rekonstruovaných (nových) hydraulických agregátů.  

 

 
Dolní ohlaví MPK - PB   Dolní ohlaví VPK - LB 
 
U MPK bude provedena rekonstrukce všech čtyř hydraulických pohonů 

segmentů obtoků (pravého i levého) zahrnující 4 ks přímočaré hydromotory (válce) 
D200/80 včetně hydraulických agregátů a hydraulického vedení. Elektroinstalace 
MPK zůstane beze změn pouze s úpravami pro připojení rekonstruovaných (nových) 
hydraulických agregátů. 
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Uchycení válce segmentu do výklenku Uchycení pístnice válce D200/80 
 
Řídicí systém obou plavebních komor bude zachován s tím, že po provedení 

rekonstrukce jednotlivých pohonů bude nutné provést seřízení jejich chodu tak, aby 
manipulace, tj. otvírání a zavírání odpovídala současných provozním požadavkům. 

Rekonstrukce všech pohonů (rekonstruovaných) bude provedena shodně. Při 
odstaveném zařízení bude pohon včetně hydraulického agregátu a hydraulického 
vedení nejprve demontován. Následně bude povedena celková revize hydromotoru 
(hydraulického válce) a jeho přetěsnění včetně revize a případné úpravy jeho 
kotevního zařízení.  

Výsledek provedené revize válce včetně základního proměření bude 
prezentován a zhodnocen písemně u každého rekonstruovaného hydromotoru 
v revizní zprávě. Není zatím uvažováno s opravami, resp. výměnami pístnic ani s 
opravami vnitřních pracovních ploch válců.  

Po rekonstrukci hydromotoru bude tento namontován zpět do technologie PK.  
Každý hydromotor bude vybaven novým hydraulickým agregátem a 

hydraulickým vedením mezi hydromotorem a agregátem.  
Ve všech rekonstruovaných pohonech bude vyměněna olejová náplň. Nové 

agregáty budou všechny umístěny na plato PK na pomocné zakryté stojany.  
Všechny stojany kromě horního ohlaví MPK, kde jsou umístěny pouze pohony 

uzávěrů obtoků, budou stojany dvojité osazené tak, aby mohly v budoucnu sloužit jak 
pro pohony vzpěrných vrat, tak pro pohony segmentů obtoků. V horním ohlaví MPK 
budou osazeny stojany jednoduché. 

Rekonstrukcí hydraulického systému segmentů obtoků MPK, resp. segmentů a 
vrat u VPK, bude zvýšena bezpečnost a prodloužena životnost technologického 
zařízení PK. Bezpečnost provozu bude zajištěna jak vzhledem k plavebnímu provozu 
tak vzhledem k životnímu prostředí díky úpravě (přetěsnění) stávajících 
hydraulických válců a montáží agregátů osazených modernějšími hydraulickými 
prvky. 

D.1.3. Vymezení a nároky na úpravu staveniště 

Staveništěm je plato MPK, resp. VPK vždy v okolí jednotlivých výklenků pohonů 
vzpěrných vrat nebo segmentů obtoků. Stávající plochy u pohonů umožňují realizaci 
rekonstrukce bez jakýchkoli úprav. Toto však musí být během stavby zabezpečeno z 
hlediska BOZP. Dodržovány musí být i předpisy zpracované pro provoz VD. 
Pracoviště budou označena tak, aby nebyla ohrožována během realizace 
bezpečnost provozu VD (pohyb obsluhy). 
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Při předání staveniště budou kromě vlastních konstrukcí také upřesněny s 
provozovatelem VD další plochy potřebné pro provedení prací, zejména v ohledu na 
přístup do objektu PK, umístění ZS a překládání materiálu na plavidla. Vhodná se 
jeví plocha na levém břehu MPK u provozního vjezdu z ulice „Dolní hájek“. 

 

 
LB MPK - přístup na VD a umístění ZS z pravé strany foto 
 
Přístup k vodnímu dílu je z obce Dolní Beřkovice po veřejných komunikacích 

bez omezení a také po vodě, což bude pro dopravu hydromotorů vhodné vzhledem k 
jejich umístění na VD.  

Pozemky na kterých bude rekonstrukce prováděna jsou ve správě Povodí 
Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové. 

D.1.4. Technické řešení rekonstrukce 

D.1.4.1.Popis a specifikace rekonstrukce 
Zhotovitel vypracuje prováděcí projektovou dokumentaci pro provedení 

rekonstrukce "VD Dolní Beřkovice, rekonstrukce hydraulického systému PK" včetně 
prováděcích a dílenských výkresů pro nově vyráběné, resp. upravované součásti a 
technické specifikace všech navržených výrobků a materiálů, které budou pro 
provedení rekonstrukce použity.  

Dále provede tuto rekonstrukci VD Dolní Beřkovice v termínu vymezeném 
objednatelem veřejné zakázky a následně zakotveném ve smlouvě o dílo mezi 
objednatelem a vybraným zhotovitelem. Výše uvedenou rekonstrukci pak zrealizuje 
v souladu s požadavky, uvedenými v této dokumentaci i dokumentaci prováděcí 
následně zpracované a odsouhlasené provozovatelem VD. 

Prováděcí dodavatelská dokumentace bude zpracována jako první po zahájení 
prací. Následně bude projednána a odsouhlasena s objednatelem, resp. 
provozovatelem vodního díla. Případná doplnění, resp. změny technického řešení 
zhotovitel po vzájemné dohodě s objednatelem do dokumentace zapracována. 

Rozměry a parametry pro prováděcí dokumentaci je nutné ověřit přímo na 
konstrukcích vodního díla. V rámci zpracování prováděcí dokumentace je 
předpokládáno s jejich upřesněním. 
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Rekonstrukce jako taková se týká pohonů uzávěrů obou plavebních komor VD 
Dolní Beřkovice. U malé plavební komory (MPK) bude provedena rekonstrukce 
všech čtyř pohonů segmentů obtoků zahrnující 4 ks přímočaré hydromotory D200/80 
s příslušnými hydraulickými agregáty a propojovacím hydraulickým vedením. Dále 
budou provedeny drobné úpravy na elektroinstalaci pohonů (odpojení a připojení) a 
nezbytné servisní resp. úpravné práce na řídicím systému PK umožňující zahrnutí a 
nastavení rekonstruovaných pohonů zpět do řídicího systému. U velké plavební 
komory (VPK) bude provedena rekonstrukce pohonů uzávěrů dolního ohlaví. Bude 
se jednat o 2 pohony vzpěrných vrat a 2 pohony segmentových uzávěrů obtoků. 
Celkem tedy 4 ks přímočaré hydromotory D200/125 s příslušnými hydraulickými 
agregáty a propojovacím hydraulickým vedením. Dále budou provedeny drobné 
úpravy na elektroinstalaci pohonů (odpojení a připojení) a nezbytné servisní resp. 
úpravné práce na řídicím systému PK umožňující zahrnutí a nastavení 
rekonstruovaných pohonů zpět do řídicího systému. 

Rekonstrukce je členěna na tři provozní soubory a jeden stavební objekt. Jejich 
realizace musí být provedena současně tak, aby byla po celou dobu realizace aspoň 
jedna komora funkční a v provozu. 

D.1.4.1.1.PS1 Rekonstrukce hydromotorů D200 
Rekonstrukce hydromotorů bude provedena postupně tak, aby doba omezení 

provozu jednotlivých PK byla minimalizována. U MPK lze teoreticky rekonstrukci 
provést bez přerušení provozu s tím, že bude vždy odstaven (zahrazen) jen jeden 
obtok a proplavování bude realizováno obtokem druhým. U VPK bude nutné 
v každém případě během rekonstrukce hydromotorů vzpěrných vrat provoz komory 
přerušit a proplavovat MPK. 

 

 
 

Rekonstruovaný hyd.válec D200/125  Rekonstruovaný hyd.válec D200/80 
 
Hydromotor bude odpojen demontován a přemístěn do závodu zhotovitele. Zde 

bude rozebrán, provedena revize jednotlivých částí se záznamem skutečného stavu. 
Následovat bude výměna těsnění hydromotoru, náhrada poškozeného hydraulického 
vedení a tento bude znovu smontován. Nový spojovací materiál bude použit 
nerezový. Součástí rekonstrukce bude i obnova PKO hydromotoru. 

Na vodním díle bude provedena revize a případná úprava kotevních ok 
osazením ocelových vložek proti jejich vymačkávání a kotevní oka budou důsledně 
dotažena ke stávajícím kotvám osazeným ve stavební konstrukci plata PK. 
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Nakonec bude provedena zpětná montáž hydromotoru na PK a po zprovoznění 
celého pohonu jeho seřízení. 

D.1.4.1.2.PS2 Hydraulické agregáty a hydraulické 
vedení 

Stávající agregáty budou rekonstruovány náhradou za nové, osazené novými, 
modernějšími komponenty. Nové agregáty budou umístěny na plato PK na zakryté 
stojany (dvojité a jednoduché) a budou vyhovovat následujícím parametrům: 

 
Jmenovitý objem nádrže   : 60 dm3 
Výkon hydrogenerátoru (průtok)  : 35  dm3/min 
Pracovní tlak jmenovitý   : 5  MPa 
Výkon motoru     : 4 kW/1 430 ot/min 
Napětí motoru     : 400 V/ 50 Hz 
Napětí elektromagnetického ventilu : 230 V/ 50 Hz (střídavý) 
        (resp. stávající řešení) 
Nová pracovní kapalina - hydr.olej  :  biologicky rozložitelný 
        např. MOGUL HEES 46/SN 
Filtrace      :  10 µm 
Vyhřívání (ovládání manuální)  : do 1 kW (nová funkce) 
Pracovní teplota jmenovitá   : 55° C 
Napojovací rozměry agregátů  : ¾“ 
Připojení na hydr. potrubí   : rychlospojky bezúkapové 
 

 
Hydraulický agregát na stojanu - ve dvojici 
 
V rámci rekonstrukce MPK budou osazeny 2 ks agregáty na jednoduché 

stojany do horního ohlaví a 2 ks agregáty na dvojité stojany do dolního ohlaví MPK. 
V budoucnu se v dolním ohlaví předpokládá také obnova agregátů pohonů 
vzpěrných vrat, které pak budou také umístěny na stojany. 

V rámci rekonstrukce VPK se předpokládá s osazením 2 dvojic agregátů na 
dvojité stojany pro vzpěrná vrata i obtoky (viz situace D.2.1.). 
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Hydraulické vedení každého pohonu bude mít dvě větve propojující hydraulický 
agregát a příslušný poháněný hydromotor. 

 

 
Připojení válce k hydr.vedení   Připojení agregátu k hydr.vedení 
 
Napojení hydraulického agregátu na potrubí bude vždy pomocí bezúkapových 

rychlospojek a hydraulických hadic. Napojení hydromotoru bude řešeno také pomocí 
hydraulických hadic. Hydraulické vedení mezi příslušnými agregáty a válci bude 
tvořeno ocelovými bezešvými trubkami D22x1,5 mm (Zn) ohýbanými a spojovanými 
hydraulickým šroubením buď pomocí zářezných prstenců nebo přivařovacích 
kuželek. Potrubí bude ukotveno ve žlabech, resp. na stěnách výklenků PK pomocí 
dvojitých plastových příchytek kotvených na konstrukci PK, resp. do žlabů. Na konci 
u hydraulických válců bude každá větev potrubí před napojením na hadici ukončena 
kulovým kohoutem. 

D.1.4.1.3.PS3 Elekromontáže, řídicí systém 
V rámci elektromontážních prací bude provedeno vždy odpojení a připojení 

aktuálně rekonstruovaných pohonů od zdroje EE i od ŘS, vždy po 2-4 ks. Vzhledem 
k tomu, že nové agregáty by měly být vybaveny motory s nižším příkonem než 
stávající (cca 4 kW proti stávajícím 7,5 kW) a doplněny o vyhřívání (cca 1 kW) bude 
nutné provést drobné úpravy a doplnění v rozvaděčích pohonů a položit kabely pro 
vyhřívání pohonů. 

Po provedení rekonstrukce jednotlivých pohonů bude nezbytné tyto znovu 
připojit do řídicího systému a seřídit. Toto musí být provedeno prostřednictvím nebo 
pod odborným dohledem provozovatele VD. 

Nesmí býti opomenuto na obnovení zemnění všech OK pohonů i jejich 
doplňkových konstrukcí (žlaby, stojany, apod.). 

Po dokončení rekonstrukce bude dle skutečného provedení upravena stávající 
dokumentace elektroinstalace a řídicího systému PK, kterou k tomuto účelu poskytne 
provozovatel VD. Pro nově zapojovaná elektrozařízení budou zpracovány výchozí 
revize. 

D.1.4.1.4.SO1 Stavební úpravy 
Stavební úpravy, budou-li provedeny, budou zahrnovat vytvoření, resp. úpravu 

žlabů pro hydraulické vedení v povrchu plata PK mezi výklenky pohonů 
(hydromotorů) a kanály, resp. stojany hydraulických agregátů. V betonovém povrchu 
plata budou vyříznuty a vybourány rýhy, do kterých budou vloženy ocelové svařence 
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(U200), následně zakrytě plechovými poklopy s únosností odpovídající provozním 
potřebám VD v daném místě. 

 

 
Ukázka žlabu hydraulického potrubí s montáží potrubí 
 
Nově instalované žlaby musí bez hran a výčnělků navazovat na stávající 

betonové povrchy a ocelové rámy plata PK. Všechny nově instalované OK budou 
opatřeny odpovídající protikorozní ochranou (C4, H). 

D.1.4.2.Garantované parametry pro provedení prací 

D.1.4.2.1.Strojně technologická část 
- technické řešení rekonstrukce bude zajišťovat spolehlivou a bezpečnou 

manipulaci s hydraulickými pohony minimálně v rozsahu původního řešení 
- každé instalované hydraulické zařízení bude těsné bez úkapů a při ukončení 

rekonstrukce bude provedena zkouška těsnosti 
- rekonstruovaná hydraulická vedení ani agregáty nebudou kolidovat s ostatními 

technologiemi PK (monitoring, ASŘ, hradítka, hydraulický válec, poklopy, apod.) 
- všechny povrchy OK (hydraulické válce) budou před aplikací nátěrového 

systému řádně připraveny na Sa 2,5 (otryskání). 

D.1.4.2.2.Stavební část 
- při drobných stavebních úpravách povrchů plata PK nebudou realizovány 

nestabilní povrchy ani vyčnívající konstrukce, překážky, apod. 
- stavebně dotčené povrchy budou plynule navázány na stávající a zednicky 

začištěny 

D.1.4.2.3.Elektrotechnická část 
- veškerá odpojování a připojování elektrických zařízení budou prováděna 

odbornou osobou po dohodě s provozovatelem VD 
- v rámci rekonstrukce nebude zvyšován příkon, nezbytný pro následný provoz 

rekonstruovaných pohonů 
- všechna nově připojená zařízení budou doložena výchozí revizí elektrozařízení 
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- do řídicího systému PK a systému monitoringu bude zasahovat pouze odborná 
osoba provozovatele VD na vyzvání zhotovitele 

D.1.4.3.Specifikace a postup prací 

D.1.4.3.1.Rozsah předmětu dodávky 
Předmětem dodávky pro rekonstrukci hydraulického systému PK je: 

• Prováděcí dokumentace, včetně dílenských výkresů a schémat, která bude 
obsahovat:  
- pro nové a upravované konstrukce a díly budou zpracovány prováděcí a 

dílenské výkresy 
- schéma, osazení a parametry nových hydraulických agregátů 
- dispoziční umístění nových agregátů na stojany  
- návrh a specifikaci PKO hydraulických agregátů (od výrobce), hydraulických 

válců i pomocných kci (stojanů, žlabů, ..) 
- časový plán prací s ohledem na náročnost prací i dodávku (výrobu) dílů 

(pozn.) a v návaznosti na provoz PK 
- projekt bude, před zahájením prací odsouhlasen investorem akce a 

provozovatelem vodního díla. 
- pro zpracování předmětné PD lze využít podklady z archivu provozovatele 

VD i průzkumy na VD 
• Zhotovitel zpracuje plán BOZP reflektující charakter prováděných prací (práce 

vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
práce nad vodou). 

• Rozvinutí stavby (převzetí stavby, zřízení zařízení staveniště, zajištění meziskladu 
materiálu, apod.) na místě odsouhlaseném s provozovatelem VD, resp. investorem 
akce. 

 
Dále budou technologické práce prováděny postupně pro všech 8 pohonů 

shodně po skupinách 2-4 ks: 
• Odpojení pohonu od řídicího systému, odborná demontáž prvků monitoringu a 

ASŘ z šachty rekonstruovaného pohonu - provede odborný pracovník 
provozovatele VD na vyžádání zhotovitele VZ. 

• Demontáž (postupná) stávajících zařízení (agregát + hydromotor). 
• Rekonstrukce hydromotoru (rozebrání, revize, přetěsnění, sestavení, obnova PKO) 

v dílnách zhotovitele včetně PKO. 
• Výroba nových hydraulických agregátů (osazení agregátů bude upřesněno v 

dodavatelské dokumentaci) 
• Případné stavební úpravy na platě PK pro hydraulické vedení. 
• Úprava a přitažení kotevního oka hydromotoru. 
• Montáž rekonstruovaného hydraulického válce zpět do výklenku. 
• Montáž hydraulického agregátu na stojan na plato PK a jeho propojení 

hydraulickým vedením s hydromotorem. 
• Připojení hydraulického agregátu na zdroj EE a naplnění systému hydraulickým 

olejem. 
• Zkouška těsnosti hydraulického systému pohonu. 
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• Zpětné osazení prvků monitoringu a ASŘ zapojení pohonu do řídicího systému PK 
včetně nezbytných SW a HW úprav ŘS - provede, resp. dozoruje odborný 
pracovník provozovatele VD na vyžádání zhotovitele VZ. 

• Výchozí revize elektrozařízení. 
• Související doplňkové a pomocné práce (doprava, vedlejší náklady, zdvihací 

technika, lešení, pomocné konstrukce, apod.) 
• Úklid staveniště a předání hotového díla investorovi a provozovateli VD. 
• Funkční zkoušky rekonstruovaných zařízení za účasti zástupců objednatele 
• Úprava prováděcí dokumentace do formy dokumentace skutečného provedení 

včetně její úpravy či doplnění podle skutečného provedení a doplnění nezbytných 
dokladů. 

D.1.4.4.Protikorozní ochrana OK 

D.1.4.4.1.Protikorozní ochrana (PKO) obecně 
Odhad nátěrových ploch uváděný v soupisu prací je uváděn jako orientační. 

Návrh nátěrového systému bude předmětem upřesnění a odsouhlasení v 
prováděcím projektu rekonstrukce. 

Při realizaci budou provedeny protikorozní ochrany vnějších ploch kovových, 
resp. ocelových konstrukcí hydraulických válců a pomocných ocelových konstrukcí 
(stojany, žlaby, apod.). Protikorozní ochrana bude provedena na vhodně 
připravených površích vhodným povlakovým nátěrovým systémem splňujícím 
následující návrhové požadavky: 

 
Příprava povrchů pro aplikaci PKO: 

- očištěno otryskáním Sa 2,5 

D.1.4.4.2.Specifikace PKO 
Vnější plochy komponentů do atmosféry - mater. ocel: 

- dle ČSN EN ISO 12944-1 životnost H – nad 15 let 
- dle ČSN EN ISO 12944-2 korozní třída C4 
 

Předpokládaná plocha PKO pro jeden hydraulický válec je 2,5 m2. 
 

D.1.5. Předpokládané termíny pro realizaci 

Termín zahájení prací na rekonstrukci bude stanoven objednatelem na základě 
vyhlášení, průběhu a výsledku výběrového řízení na zhotovitele. 

Nutnou podmínkou pro úspěšné provedení zakázky jsou vhodné klimatické a 
hydrologické podmínky. Stavbu lze provádět pouze v období s klimatickými 
podmínkami umožňující přístup do areálu PK. 

Rekonstrukce bude realizována s omezením provozu PK. U MPK se bude 
jednat vždy o odstavení aspoň jednoho obtoku, resp. celé MPK u VPK bude muset 
být odstavena při rekonstrukci pohonů vzpěrných vrat celá komora. 

Z tohoto důvodu je nutné provádění prací koordinovat s provozem vodního díla 
jako celku. Předpokládáno je s 3-5-ti postupnými kroky. 

Při takto nastavených podmínkách je předpokládaná doba realizace akce 4-6 
měsíců včetně doby potřebné pro výrobu nových agregátů. Předpokládaná odstávka 
VPK bude -2-3 týdny. 
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D.1.6. Technické podmínky na zajištění funkce vodního díla 

během rekonstrukce 

Rekonstrukce bude prováděna v souladu s manipulačním řádem vodního díla s 
tím, že se kromě odstávky VPK nepředpokládá v průběhu realizace mimořádná 
manipulace s VD. Malá plavební komora (MPK) bude po dobu realizace 
rekonstrukce v provozu, byť omezeném. Lze ji však vzhledem k existenci VPK 
uzavřít po dohodě také. VPK bude po dobu rekonstrukce pohonů vzpěrných vrat 
mimo provoz a proplavování bude nutné realizovat prostřednictvím MPK. 

 
Při rekonstrukci budou zajištěny tyto podmínky: 

• Zahájení a ukončení realizace akce bude nahlášeno a projednáno na příslušném 
pracovišti SPS. 

• Obsluhu plavební komory bude vždy zajišťovat provozovatel vodního díla 
proškolenou obsluhou. 

• Po dobu rekonstrukce bude v každém okamžiku aspoň jedna plavební komora 
funkční a schopná proplavení. 

• Práce nebudou prováděny v období zvýšených průtoků a ani v zimním období, tj. 
v období s nevhodnými klimatickými podmínkami.  

• Zhotovitel před zahájením prací vypracuje povodňový a havarijní plán po dobu 
rekonstrukce, který bude schválený a odsouhlasený provozovatelem vodního díla 
i zadavatelem veřejné zakázky. 

 
 

D.2. Výkresová dokumentace 

D.2.1. Situace rekonstrukce hydraulického systému MPK 

D.2.2. Hydraulický válec D200/80 

D.2.3. Hydraulický válec D200/125 

D.2.4. Návrh hydraulického agregátu - schéma 

D.2.5. Návrh stojanu hydraulického agregátu 
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E. Soupis prací a dodávek 

E.1. Soupis prací a dodávek 

E.2. Soupis prací a dodávek - oceněný 
 


