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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 – „Technickobezpečnostní dohled nad 
vodními díly ve správě Povodí Moravy, s.p. v letech 2022 – 2025 – II. - IV. 
kategorie“ 

– část 2 Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. a IV. kategorie

Vážení dodavatelé, 

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel 
veřejné zakázky s názvem „Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Povodí 
Moravy, s.p. v letech 2022 – 2025 – II. - IV. kategorie“ obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k 
předmětné veřejné zakázce. 
 

Dotaz č. 1
V příloze ZD č. 2b je u VD Nová Říše ve specifikací prací pro rok 2025 uvedeno: „Vypracovat 
posouzení vodního díla za povodní …“, ale v příloze ZD č. 7 není v tabulce pro VD Nová Říše tato 
činnost předepsána v žádné položce.

Odpověď
Zadavatel doplňuje položku do přílohy ZD č. 7, jež je součástí tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2
Pro vodní dílo Jez Kroměříž má být nejpozději v roce 2024 vypracována 2. souhrnná etapová zpráva 
o TBD pro TBP, které by mělo předcházet geodetické zaměření kontrolních bodů. V příloze ZD č. 2b 
nejsou u VD Jez Kroměříž tyto činnosti specifikovány a ani v příloze ZD č. 7 nejsou v tabulce pro VD 
Jez Kroměříž tyto činnosti předepsány v žádné položce.

Odpověď
Specifikace prací uvedená v zadávací dokumentaci  je i nadále platná. O provádění činností 
uvedených v dotazu pro následné období 2022 -2025 neuvažujeme. VD Jez Kroměříž je zařazeno do 
IV. kategorie dle TBD. S ohledem na § 62 odst. 5 vodního zákona v platném znění, nevyplývá 
vlastníkům vodních děl  povinnost zpracovávat zprávy o technickobezpečnostním dohledu ani 
programy technickobezpečnostního dohledu.  

Zadavatel rovněž doplňuje U VD Ludkovice v příloze ZD č. 7 a také i v příloze č. 2b četnost 4x rok 
místo vadně uvedené 2x za rok a to u následujících položek:
-       Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD Příkazníka spolu s kontrolním měřením na zařízeních 
měřených obsluhou díla,
-       deformetrické měření na vlnolamu v pravobřežním zavázání (6 základen),
-       zaměření inklinometrických vrtů nad pravobř. zavázáním (3 vrty / 54 m¨),

Výše uvedené přílohy jsou součástí tohoto vysvětlení.
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Z výše uvedeného důvodu zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona prodlužuje lhůtu pro podání 

nabídek do 19. 11. 2021 do 9:30 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška
investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky
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