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parcela č.:    1423/1 1754/2 1437/1

parcela č.:    1423/1 1754/2 1437/1

5

odkup pozemku (zavázání měrného přelivu)

6,35 0,76 4,11 0,7 0,740,3

odkup pozemku (vl. Město Rotava)

STÁV. OCEL. KONSTRUKCE PŘELIVU

- OČIŠTĚNÍ OD RZI, ODLUPUJÍCÍHO SE NÁTĚRU A

ODMAŠTĚNÍ: WA 2 - DŮKLADNÉ OTRYSKÁNÍ

PAPRSKEM O VYSOKÉM TLAKU

- NÁTĚROVÝ SYSTÉM PRO KATEGORII KOROZNÍ

AGRESIVITY C4 S PŘEDPOKLÁDANOU

ŽIVOTNOSTÍ 5 - 15 LET

5

odkup pozemku (zavázání měrného přelivu)

0,56 0,25 2,01 2,01 0,23 0,52 0,74

odkup pozemku (vl. Město Rotava)

0,94 0,73
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OPRAVA BETONOVÉHO PŘELIVU

- PŘIBETONÁVKA STĚNY TL. 0,2 m

(z obou stran přelivu vč. koruny v místě odbourání)

- BETON C30/37 XA1, XC4, XF3, XM2

- POLYMERNÍ VLÁKNA 2 kg/m

3

- ZRNO fr. 22 mm

- VÝZTUŽ KARI SÍŤ 8/100/100

- TĚSNĚNÁ PRACOVNÍ SPÁRA

(těsnící tmel 15 mm, polyuretanový, bobtnající)

KOTVENÍ V RASTRU 0,4 x 0,4 m (ve 2 liniíích)

- KOTVA ŽEBÍRKOVÁ R12 dl. 300 mm

do vrtů do betonu prům. 14 mm dl. 150 mm

na chem. maltu,

ODBOURÁNÍ BET. KORUNY PŘELIVU

V TLOUŠŤCE 0,2 m V DÉLCE 6,05 m

0,2

6,01 0,7
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0,2

- obnažení konstrukce a zajímkování

- očištění a mechanické odstranění

uvolněného a nesoudržného betonu

- očištění případné obnažené výztuže od

korozních zplodin

- otryskání opravované plochy

vysokotlakým usměrněným vodním

paprskem na zdravý povrch

VZDUŠNÍ LÍC

PŘELIVU

SANACE PONECHÁVANÉ KORUNY A STĚN:

(po očištění a otryskání)

- ADHÉZNÍ MŮSTEK (nátěr)

- JEMNÁ CEM. STĚRKA  tl. 2 mm

(Jednosložková suchá stěrková hmota s obsahem

redispergovatelných polymerů a alkalirezistentních

skleněných vláken, mrazu a obrusu vzdorná)

- OŠETŘOVACÍ POSTŘK

- FINALIZAČNÍ NÁTĚR

(jednosložkový uzavírací nátěr na bázi syntetických

pryskyřic s obsahemhydrofobizujících složek)

BALVANITÁ ROVNANINA Ds = 0,4÷0,6 m

S PROŠTĚRKOVÁNÍM A VYKLÍNOVÁNÍ

FILTRAČNÍ ŠTĚRKOVÉ LOŽE

FRAKCE 0 - 64 mm tl. min. 0,2 m
5,62

ŠTĚRKOVÁ CESTA

- KAMENIVO frakce 8-16 mm, tl. 100 mm

- KAMENIVO frakce 32-63 mm, tl. min 300 mm

- NETKANÁ GEOTEXTILIE, 500 g/m
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ŘEZ V OSE

PŘELIVU

OPRAVA BETONOVÉHO PŘELIVU

- PŘIBETONÁVKA STĚNY TL. 0,2 m

- BETON C30/37 XA1, XC4, XF3, XM2

- POLYMERNÍ VLÁKNA 2 kg/m

3

- ZRNO fr. 32 mm

- VÝZTUŽ KARI SÍŤ 8/100/100

- TĚSNĚNÁ PRACOVNÍ SPÁRA

(těsnící tmel 15 mm, polyuretanový, bobtnající)
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KOTVENÍ V RASTRU 0,4 x 0,4 m (ve 2 liniíích)

- KOTVA ŽEBÍRKOVÁ R12 dl. 300 mm

do vrtů do betonu prům. 14 mm dl. 150 mm

na chem. maltu,

- očištění a mechanické

odstranění uvolněného a

nesoudržného betonu

- očištění případné

obnažené výztuže od

korozních zplodin

- otryskání opravované

plochy vysokotlakým

usměrněným vodním

paprskem na zdravý povrch

SANACE PONECHÁVANÉ KORUNY A STĚN:

(po očištění a otryskání)

- ADHÉZNÍ MŮSTEK (nátěr)

- JEMNÁ CEM. STĚRKA  tl. 2 mm

(Jednosložková suchá stěrková hmota s obsahem

redispergovatelných polymerů a alkalirezistentních

skleněných vláken, mrazu a obrusu vzdorná)

- OŠETŘOVACÍ POSTŘK

- FINALIZAČNÍ NÁTĚR

(jednosložkový uzavírací nátěr na bázi syntetických

pryskyřic s obsahemhydrofobizujících složek)

BALVANITÁ ROVNANINA Ds = 0,4÷0,6 m

S PROŠTĚRKOVÁNÍM A VYKLÍNOVÁNÍ

FILTRAČNÍ ŠTĚRKOVÉ LOŽE

FRAKCE 0 - 64 mm tl. min. 0,2 m

3,02 0,20,72
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ŠTĚRKOVÁ CESTA

- KAMENIVO frakce 8-16 mm, tl. 100 mm

- KAMENIVO frakce 32-63 mm, tl. min 300 mm

- NETKANÁ GEOTEXTILIE, 500 g/m

2

SEJMUTÍ ORNICE TL. 0,2 m

3,02 0,20,74
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9,29

9,3

ODŘÍZNUTÍ A

ODBOURÁNÍ BET.

ZAVÁZÁNÍ PŘELIVU V

DÉLCE 5,95 m

KOTVENÍ NOVÉHO ZAVÁZÁNÍ JEZU

- KOTVA ŽEBÍRKOVÁ R14 dl. 600 mm (12x)

do vrtů do betonu prům. 16 mm dl. 300 mm

na chem. maltu

TĚSNĚNÁ

PRACOVNÍ

SPÁRA

NOVÉ ŽB ZAVÁZÁNÍ

PŘELIVU DO LEVÉHO BŘEHU

- DÉLKY 5,95 m, ŠÍŘKY 0,4 m

- BETON C30/37 XA1, XC4, XF3, XM2

- POLYMERNÍ VLÁKNA 2 kg/m

3

- ZRNO fr. 22 mm

- VÝZTUŽ KARI SÍŤ 10/100/100
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PROSTÝ BETON

C20/25

0
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6,350,3

5,95
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KOTVENÍ NOVÉHO ZAVÁZÁNÍ JEZU

- KOTVA ŽEBÍRKOVÁ R14 dl. 600 mm (12x)

do vrtů do betonu prům. 16 mm dl. 300 mm

na chem. maltu

TĚSNĚNÁ

PRACOVNÍ

SPÁRA

NOVÉ ŽB ZAVÁZÁNÍ

PŘELIVU DO LEVÉHO BŘEHU

- DÉLKY 5,95 m, ŠÍŘKY 0,4 m

- BETON C30/37 XA1, XC4, XF3, XM2

- POLYMERNÍ VLÁKNA 2 kg/m

3

- ZRNO fr. 22 mm

- VÝZTUŽ KARI SÍŤ 10/100/100

0
,
4
3

PROSTÝ BETON

C20/25

0
,
1
5

0,4

ODŘÍZNUTÍ A ODBOURÁNÍ BET.

ZAVÁZÁNÍ PŘELIVU V DÉLCE 5,95 m

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv

Ing. Marcel LAUERMAN Ing. David BŮŽEK

Tel. 2 51 56 60 62-3 , Fax. 2 51 56 09 24

U Nikolajky 15, Praha 5

e-mail: info@envisystem.cz

s.r.o.
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SPEC.

STUPEŇ
DSJ

stavební

FORMÁT

ZAK.ČÍSLO

DATUM
11 / 2020

MĚŘÍTKO ČÍS. VÝKR.

STAVBA

INVESTOR

VYPRACOVAL

POVODÍ OHŘE, státní podnik

PROJEKTANTHLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

OBSAH

8  A4

1 : 50

D.5.3

Katastrální území: Rotava [741 531]

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 01 - PŘÍSTUPOVÁ CESTA

SO 02 - ÚPRAVA KORYTA

SO 03 - OPRAVA MĚRNÉHO PŘELIVU

SO 04 - OPRAVA BUDKY LIMNIGRAFU

SO 05 - REKONSTRUKCE ŠTĚRKOVÉ PŘEHRÁŽKY

SO 06 - KÁCENÍ

LG Rotava - Skřiváň

- projektová dokumentace

SO 02 PŘÍČNÉ ŘEZY 5 a 6


