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526,00

SROVNÁVACÍ ROVINA

STÁVAJÍCÍ TERÉN

5

odkup pozemku (stabilizace nad přelivem)

6,65 0,76 2,06

530,15

528,95

2,06
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parcela č.:    1423/1 1754/2

1437/1

526,00

SROVNÁVACÍ ROVINA

STÁVAJÍCÍ TERÉN

5

odkup pozemku (stabilizace nad přelivem)

odkup pozemku (vl. Město Rotava)

0,39

1,95

0,390,390,390,39
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ŠTĚRKOVÁ CESTA

- KAMENIVO frakce 8-16 mm, tl. 100 mm

- KAMENIVO frakce 32-63 mm, tl. min 300 mm

- NETKANÁ GEOTEXTILIE, 500 g/m

2

5,95

0,56 0,25 2,01

0,4

1

528,85

OPRAVA BETONOVÉHO PŘELIVU

- PŘIBETONÁVKA STĚNY TL. 0,2 m

(z obou stran přelivu vč. koruny v místě odbourání)

- BETON C30/37 XA1, XC4, XF3, XM2

- POLYMERNÍ VLÁKNA 2 kg/m

3

- ZRNO fr. 22 mm

- VÝZTUŽ KARI SÍŤ 8/100/100

- TĚSNĚNÁ PRACOVNÍ SPÁRA

(těsnící tmel 15 mm, polyuretanový, bobtnající)

0,91

1
,
3

0,2

- obnažení konstrukce a zajímkování

- očištění a mechanické odstranění

uvolněného a nesoudržného betonu

- očištění případné obnažené výztuže od

korozních zplodin

- otryskání opravované plochy

vysokotlakým usměrněným vodním

paprskem na zdravý povrch

5,62

0,55

1
,
1

528,95

527,85

0,3 6,35

KOTVENÍ V RASTRU 0,4 x 0,4 m (ve 2 liniíích)

- KOTVA ŽEBÍRKOVÁ R12 dl. 300 mm

do vrtů do betonu prům. 14 mm dl. 150 mm

na chem. maltu

SANACE PONECHÁVANÉ KORUNY A STĚN A SCHODIŠTĚ:

(po očištění a otryskání)

- ADHÉZNÍ MŮSTEK (nátěr)

- JEMNÁ CEM. STĚRKA  tl. 2 mm

(Jednosložková suchá stěrková hmota s obsahem

redispergovatelných polymerů a alkalirezistentních skleněných

vláken, mrazu a obrusu vzdorná)

- OŠETŘOVACÍ POSTŘK

- FINALIZAČNÍ NÁTĚR

(jednosložkový uzavírací nátěr na bázi syntetických pryskyřic s

obsahemhydrofobizujících složek)
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SANACE PONECHÁVANÉ KORUNY A STĚN A SCHODIŠTĚ:

(po očištění a otryskání)

- ADHÉZNÍ MŮSTEK (nátěr)

- JEMNÁ CEM. STĚRKA  tl. 2 mm

(Jednosložková suchá stěrková hmota s obsahem

redispergovatelných polymerů a alkalirezistentních skleněných

vláken, mrazu a obrusu vzdorná)

- OŠETŘOVACÍ POSTŘK

- FINALIZAČNÍ NÁTĚR

(jednosložkový uzavírací nátěr na bázi syntetických pryskyřic s

obsahemhydrofobizujících složek)

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO HORNÍHO

BET. SCHODIŠTĚ (9 STUPŇŮ)

0,74 1,15 0,660,2 0,28

DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ

ZKRÁCENÉHO STÁV. ZÁBRADLÍ

(pouze na pravé straně, na levé pouze demontáž)
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,
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530,94

NOVÉ SCHODIŠTĚ 5x160x390 mm

BETON C25/30 XC3, XF3

531,74
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odkup pozemku (vl. Město Rotava)
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ŠTĚRKOVÁ CESTA

- KAMENIVO frakce 8-16 mm, tl. 100 mm

- KAMENIVO frakce 32-63 mm, tl. min 300 mm

- NETKANÁ GEOTEXTILIE, 500 g/m
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SANACE SCHODIŠTĚ:

(po očištění a otryskání)

- ADHÉZNÍ MŮSTEK (nátěr)

- JEMNÁ CEM. STĚRKA  tl. 2 mm

(Jednosložková suchá stěrková hmota s obsahem

redispergovatelných polymerů a alkalirezistentních skleněných

vláken, mrazu a obrusu vzdorná)

- OŠETŘOVACÍ POSTŘK

- FINALIZAČNÍ NÁTĚR

(jednosložkový uzavírací nátěr na bázi syntetických pryskyřic s

obsahemhydrofobizujících složek)

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO HORNÍHO

BET. SCHODIŠTĚ (9 STUPŇŮ)

0,74 1,15 0,660,2 0,28

DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ

ZKRÁCENÉHO STÁV. ZÁBRADLÍ

(pouze na pravé straně, na levé pouze demontáž)
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NOVÉ SCHODIŠTĚ 5x160x390 mm

BETON C25/30 XC3, XF3
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BALVANITÁ ROVNANINA

KAMENNÁ ZEĎ NA SUCHO

Ds = 0,8 m (Dmin => 0,6 m)

S PROŠTĚRKOVÁNÍM A VYKLÍNOVÁNÍ

FILTRAČNÍ ŠTĚRKOVÉ LOŽE

FRAKCE 0 - 64 mm tl. min. 0,2 m

STABILIZACE BŘEHU NAD PŘELIVEM

BALVANITÁ ROVNANINA

Ds = 0,5 m (Dmin => 0,4 m)

S PROŠTĚRKOVÁNÍM A VYKLÍNOVÁNÍ

FILTRAČNÍ ŠTĚRKOVÉ LOŽE

FRAKCE 0 - 64 mm tl. min. 0,2 m
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,
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HUTNĚNÝ ZPĚTNÝ ZÁSYP

(materiál z výkopku)

0,7

SEJMUTÍ ORNICE TL. 0,2 m

SEJMUTÍ ORNICE TL. 0,2 m

UROVNÁNÍ STÁV. DNA

2,43 0,2

2,43 0,2

9,26

9,26

KOTVENÍ NOVÉHO ZAVÁZÁNÍ JEZU

- KOTVA ŽEBÍRKOVÁ R14 dl. 600 mm (12x)

do vrtů do betonu prům. 16 mm dl. 300 mm

na chem. maltu

NOVÉ ŽB ZAVÁZÁNÍ PŘELIVU DO LEVÉHO BŘEHU

- DÉLKY 5,95 m, ŠÍŘKY 0,4 m

- BETON C30/37 XA1, XC4, XF3, XM2

- POLYMERNÍ VLÁKNA 2 kg/m

3

- ZRNO fr. 22 mm

- VÝZTUŽ KARI SÍŤ 10/100/100

0
,
4
3

PROSTÝ BETON

C20/25

0
,
1
5

TĚSNĚNÁ

PRACOVNÍ

SPÁRA

2,69 1,44

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv

Ing. Marcel LAUERMAN Ing. David BŮŽEK

Tel. 2 51 56 60 62-3 , Fax. 2 51 56 09 24

U Nikolajky 15, Praha 5

e-mail: info@envisystem.cz

s.r.o.

Ing. David BŮŽEK
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