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SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 01 - PŘÍSTUPOVÁ CESTA

SO 02 - ÚPRAVA KORYTA

SO 03 - OPRAVA MĚRNÉHO PŘELIVU

SO 04 - OPRAVA BUDKY LIMNIGRAFU

SO 05 - REKONSTRUKCE ŠTĚRKOVÉ PŘEHRÁŽKY

SO 06 - KÁCENÍ
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SO 03 - KOTVENÍ BET. KONSTRUKCÍ

SO 03 - KOTVENÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ KE STÁV. PŘELIVU

KOTVENÍ PŘIBETONÁVKY STĚNY TL. 0,2 m

měř. 1:8

KOTVENÍ LEVÉHO ZAVAZUJÍCÍHO KŘÍDLA

měř. 1:8
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SO 03, SO 05 - TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR

SO 03 a SO 05 - TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR

SO 05 - TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR ŽB KONSTRUKCE PŘEHRÁŽKY

měř. 1:8

SO 03 - TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY PŘIBETONÁVKY K PŘELIVU

měř. 1:8

SO 03 - TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY NOVÉHO ZAVÁZÁNÍ PŘELIVU DO LB

měř. 1:8
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D.7.3

SO 02 - OCHRANA STROMŮ


