
PŘÍLOHA P :   ZÁKLADNÍ VÝMĚRY A REKAPITULACE

Pokud jsou v soupisu prací nebo ve výměrách  uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o 
příklady referenčních výrobků sloužící pro specifikaci vlastností – technických a uživatelských 
standardů.
Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných 
technických vlastností standardu a shodné nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou 
v dokumentaci nebo soupisu prací informativně uváděny jako příklady i potenciální –  v úvahu 
přicházející výrobci nebo dodavatelé.



P.1 VÝKAZ VÝMĚR SO 01
P.1.1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ, ZEMNÍ PRÁCE

CESTA CESTA SVAHY CESTY ZÁŘEZ NÁSYP

[ř.km] [m] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m] [m2] [m] [m2] [m] [m2] [m] [m2] [m] [m2] [m] [m2] [m] [m2] [m] [m2] [m] [m2] [m] [m2]

1 0.00000 1.03 0.82 0.00 4.10 4.10 0.60 0.00 0.00 0.00 4.10 4.10 1.10 0.00

2.00 1.79 1.46 0.00 6.90 6.90 1.20 0.00 0.00 0.00 7.27 7.27 2.30 0.00

2 0.00200 0.76 0.64 0.00 2.80 2.80 0.60 0.00 0.00 0.00 3.17 3.17 1.20 0.00

2.00 0.76 1.58 1.50 7.50 6.10 2.00 0.00 0.00 1.50 6.67 6.67 1.20 2.10

3 0.00400 0.00 0.94 1.50 4.70 3.30 1.40 0.00 0.00 1.50 3.50 3.50 0.00 2.10

6.00 0.00 5.70 9.30 28.80 19.80 8.10 0.00 0.00 9.60 21.00 21.00 0.00 13.20

4 0.01000 0.00 0.96 1.60 4.90 3.30 1.30 0.00 0.00 1.70 3.50 3.50 0.00 2.30

8.00 0.00 6.88 7.00 34.80 26.40 7.20 0.00 0.00 8.40 28.00 28.00 0.00 13.20

5 0.01800 0.00 0.76 0.15 3.80 3.30 0.50 0.00 0.00 0.40 3.50 3.50 0.00 1.00

9.00 3.14 11.50 0.30 56.88 55.88 2.60 50.56 48.96 0.80 7.00 7.00 1.92 2.00

6 0.02700 0.98 3.12 0.00 15.40 15.40 0.50 15.80 15.30 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00

5.00 2.36 8.46 0.00 41.48 41.48 2.30 42.76 41.26 0.00 0.00 0.00 2.12 1.40

7 0.03200 0.10 0.80 0.00 3.80 3.80 0.60 4.00 3.80 0.00 0.00 0.00 0.40 0.70

5.00 2.90 7.72 27.90 19.30 19.30 15.60 19.40 19.00 17.70 0.00 0.00 5.30 23.30

8 0.03700 0.90 2.04 9.30 3.90 3.90 4.80 3.80 3.80 5.90 0.00 0.00 1.50 7.30

7.00 4.06 11.42 41.86 26.18 26.18 25.48 26.04 26.04 29.26 0.00 0.00 7.56 35.70

9 0.04400 0.10 1.02 1.00 3.50 3.50 1.90 3.60 3.60 1.60 0.00 0.00 0.45 1.80

6.00 1.80 5.88 4.20 19.50 19.50 9.60 20.10 20.10 7.80 0.00 0.00 4.95 9.00

10 0.05000 0.50 0.94 0.40 3.00 3.00 1.30 3.10 3.10 1.00 0.00 0.00 1.20 1.20

6.00 6.30 5.58 1.20 21.00 21.00 4.80 19.80 19.20 3.00 0.00 0.00 7.80 7.50

11 0.05600 1.60 0.92 0.00 4.00 4.00 0.30 3.50 3.30 0.00 0.00 0.00 1.40 1.30

6.00 10.50 5.52 0.00 23.70 24.00 1.80 21.30 19.80 0.00 0.00 0.00 8.70 7.50

12 0.06200 1.90 0.92 0.00 3.90 4.00 0.30 3.60 3.30 0.00 0.00 0.00 1.50 1.20

6.00 10.05 5.16 0.00 21.90 22.20 3.00 20.70 19.50 0.00 0.00 0.00 9.00 5.70

13 0.06800 1.45 0.80 0.00 3.40 3.40 0.70 3.30 3.20 0.00 0.00 0.00 1.50 0.70

6.00 7.05 4.80 0.00 19.20 16.80 5.40 19.80 19.20 0.00 0.00 0.00 9.30 4.20

14 0.07400 0.90 0.80 0.00 3.00 2.20 1.10 3.30 3.20 0.00 0.00 0.00 1.60 0.70

6.00 4.05 4.50 0.00 15.30 12.90 4.20 17.10 17.40 0.00 0.00 0.00 9.90 2.10

15 0.08000 0.45 0.70 0.00 2.10 2.10 0.30 2.40 2.60 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00

6.00 4.20 3.66 0.00 12.30 12.30 1.80 14.10 15.00 0.00 0.00 0.00 8.40 0.00

16 0.08600 0.95 0.52 0.00 2.00 2.00 0.30 2.30 2.40 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00

6.00 5.85 3.96 0.00 15.75 15.90 3.30 16.50 16.35 0.00 0.00 0.00 6.30 1.80

17 0.09200 1.00 0.80 0.00 3.25 3.30 0.80 3.20 3.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.60

4.00 4.40 3.24 0.00 13.10 13.80 2.40 12.80 12.20 0.00 0.00 0.00 4.00 2.40

18 0.09600 1.20 0.82 0.00 3.30 3.60 0.40 3.20 3.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.60

96.00 69.2 97.0 93.3 383.6 360.4 100.8 301.0 294.0 78.1 69.9 69.9 88.8 131.1

KAMENIVO fr.  

32-63 tl. 0.4 m

STMELENÍ CEM. 

MALTOU
SVAHOVÁNÍ SVAHOVÁNÍ

GEOTEXTILIE

ROVINA

CELKEM

GEOTEXTILIE

SVAH

KAMENIVO fr.  

32-63 tl. 0.3 m

KAMENIVO fr. 8-

16 tl. 0.1 m

KAMENIVO fr.  

32-63 tl. 0.25mŘEZ

STANI- 

ČENÍ
VZDÁL. VÝKOP HOR. 3

SEJMUTÍ 

ORNICE 0.2m

NÁSYP 

HUTNĚNÝ
ÚPRAVA PLÁNĚ
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P.1 REKAPITULACE SO 01
Výkresy D.3.1, D.5.10÷D.5.15

VÝKOPY A ZÁSYPY
hor. 3

69.2 69.2 m3

HUTNĚNÝ NÁSYP CESTY 93.3 m3

Vodorovný přesun na mezideponii do 50 m 69.2 m3

Vodorovný přesun z mezideponie do 50 m 93.3 m3

SKÝVKA ORNICE 485.2 m2
tl. 0.2 m 97.0 m3

Vodorovný přesun na mezideponii do 50 m 97.0 m3

ROZPROSTŘENÍ O. - ROVINA 485.2 m2
tl. 0.2 m 97.0 m3

Vodorovný přesun z mezideponie do 50 m 97.0 m3

ÚPRAVA PLÁNĚ V ROVINĚ 383.6 m2

SVAHOVÁNÍ - ZÁŘEZ 88.8 m2

SVAHOVÁNÍ - NÁSYP 131.1 m2

GEOTEXTILIE - ROVINA 360.4 m2

GEOTEXTILIE - SVAH 100.8 m2

ŠTĚRKOVÁ CESTA - NESTMELENÁ

PODKLADNÍ VRSTVA tl. 0.3 m, KAMENIVO fr. 32-63 301.0 m2

VRCHNÍ VRSTVA tl. 0.1 m, KAMENIVO fr. 8-16 294.0 m2

SVAH CESTY tl. 0.25 m, KAMENIVO fr. 32-63 58.1 m2

9.5 m

6.1 m3

ŠTĚRKOVÁ CESTA - STMELENÁ CEM. MALTOU

PODKLADNÍ VRSTVA tl. 0.4 m, KAMENIVO fr. 32-63 69.9 m2

PROLITÍ CEM. MALTOU DO HLOUBKY 0.15 m 69.9 m2

SVAH CESTY tl. 0.25 m, KAMENIVO fr. 32-63 20.0 m2

PŘÍSTUPOVÁ CESTA - SJEZD V CHODNÍKU

ODSTRANĚNÍ STÁV. ASF. CHODNÍKU vč. podkl. vrstev do hl. 0.55 m 16.7 m2

ODVOZ A LIKVIDACE ASFALTU NA SKLÁDCE 1.7 m3

ODVOZ A LIKVIDACE PODKLADNÍCH VRSTEV NA SKLÁDCE 7.5 m3

ODSTRANĚNÍ STÁV. BET. CHODNÍKOVÉHO OBRUBNÍKU 80x250 mm 9.4 m

ODVOZ A LIKVIDACE BETONU 0.188 m3

VYJMUTÍ STÁV. KAM. OBRUBNÍKU (180x240x1000 mm) ulož. v betonu 8.9 m

ULOŽENÍ STÁV. KAM. OBRUBNÍKU (180x240x1000 mm) DO BET. LOŽE 8.9 m

stáv. kam. obrubník 180x240x1000 mm 1.60 m2

stáv. kam. obrubník 180x240x1000 mm 0.38 m3

bet. lože C25/30 XA3, XF4 0.93 m3

4.1 m

bet. lože C25/30 XA3, XF4 0.41 m3

celkem

ULOŽENÍ NOVÉHO BET. SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU (150x300x1000 mm) DO BET. LOŽE

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 160

flexibilní PE potrubí s vlnitou děrovanou stěnou, černé, zabalené do geotextili 500 g/m2 

(plocha geotextilie: 4.5 m2), 2x děrovaná zátka DN160

KAMENNÝ ZÁHOZ Ds=0.15 m

VÝKOP
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5.3 m

bet. lože C25/30 XA3, XF4 0.24 m3

1.76 m2

bet. lože C25/30 XA3, XF4 0.28 m3

15.0 m2

ACO 11: 40 mm 0.60 m3

ACO 16: 60 mm 0.90 m3

ŠD: 350 mm 5.25 m3

17.8 m

ŘEZÁNÍ ASFALTU DO HL. 100 mm 3.8 m

2.0 ks

1.0 ks

1.0 ks

1.0 ks

ÚPRAVA AUTOBUS. ZÁLIVU

ODSTRANĚNÍ STÁV. ASF. CHODNÍKU A ZÁLIVU vč. podkl. vrstev do hl. 0.55 m 1.4 m2

ODVOZ A LIKVIDACE ASFALTU NA SKLÁDCE 0.14 m3

ODVOZ A LIKVIDACE PODKLADNÍCH VRSTEV NA SKLÁDCE 0.6 m3

VYJMUTÍ STÁV. KAM. OBRUBNÍKU (180x240x1000 mm) ulož. v betonu 7.0 m

ULOŽENÍ STÁV. KAM. OBRUBNÍKU (180x240x1000 mm) DO BET. LOŽE 7.0 m

stáv. kam. obrubník 180x240x1000 mm 1.26 m2

stáv. kam. obrubník 180x240x1000 mm 0.30 m3

bet. lože C25/30 XA3, XF4 0.74 m3

1.4 m2

ACO 11: 40 mm 0.06 m3

ACO 16: 60 mm 0.08 m3

ŠD: 350 mm 0.49 m3

21.0 m

ŘEZÁNÍ ASFALTU DO HL. 100 mm 14.1 m

ULOŽENÍ NOVÉHO BET. CHODNÍK. OBRUBNÍKU (80x250x500 mm) DO BET. LOŽE

ULOŽENÍ NOVÉ BET. DLAŽBY PRO NEVIDOMÉ (80x100x200 mm) DO BET. LOŽE

NOVÝ ASFALTOVÝ CHODNÍK                                                         SKLADBA

ZALITÍ SPÁR ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

NOVÝ ASFALTOVÝ ZÁLIV                                                         SKLADBA

ZALITÍ SPÁR ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

OSAZENÍ SILNIČNÍHO SMĚROVÉHO SLOUPKU do země na zatlučený kovový bodec (pozink)

OSAZENÍ ZÁBRANY VJEZDU uzamykatelný sloupek (810x590x60 mm) s motýlkem, sklopný, 

pozink, chem. kotvený na 4 šrouby M12 do bet. základu 0.25x0.25x0.4 m - kompletní dodávka 

a montáž vč. bet. základu a 3 klíčů

ODSTRANĚNÍ STÁV. VODOROVNÉHO ZNAČENÍ - ZASTÁVKA BUS

NOVÉ VODOROVNÉ ZNAČENÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY V11a

dl. 10 m, š. 2.5 m, bílá čára tl. 0.125 m, písmena BUS vysoká 1 m
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P.2 VÝKAZ VÝMĚR SO 02
P.2.1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ, ZEMNÍ PRÁCE

[ř.km] [m] [m2] [m3] [m2] [m3] [m] [m2] [m2] [m3] [m] [m2] [m] [m2] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m] [m2] [m] [m2]

ZU 0.01370 0.00 4.10 0.00 0.00 1.00 4.00 0.86 0.00 0.00 0.00 2.80 1.20 0.00 0.00

2.30 0.00 9.43 0.00 0.00 2.30 9.20 1.98 0.00 0.00 0.00 6.44 2.76 0.00 0.00

1 0.01600 0.00 4.10 0.00 0.00 1.00 4.00 0.86 0.00 0.00 0.00 2.80 1.20 0.00 0.00

3.81 0.00 15.42 0.00 0.00 4.56 14.04 3.30 0.00 0.00 0.00 10.80 4.32 0.00 0.00

2 0.01981 0.00 10.40 0.00 0.00 5.20 6.80 2.40 0.00 0.00 0.00 8.00 2.40 0.00 0.00

3.67 0.00 35.42 0.00 0.00 19.45 26.42 9.06 0.00 0.46 0.00 29.18 8.81 2.20 0.00

3 0.02348 0.00 8.90 0.00 0.00 5.40 7.60 2.54 0.00 0.25 0.00 7.90 2.40 1.20 0.00

3.12 0.00 29.90 0.00 0.00 16.85 30.11 9.27 0.00 2.13 0.00 27.22 7.49 8.11 0.00

4 0.02660 0.00 12.20 0.00 0.00 5.40 11.70 3.40 0.00 0.90 0.00 11.80 2.40 0.00 0.00

0.35 0.00 3.85 0.34 0.00 2.20 4.06 1.07 0.00 0.39 0.00 3.54 0.48 0.00 0.00

5 0.02695 0.00 1.90 1.70 0.00 5.80 5.50 0.52 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.15 0.00 0.28 0.25 0.00 0.87 0.82 0.08 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 0.02710 0.00 1.90 1.70 0.00 5.80 5.50 0.52 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.30 0.00 0.15 0.24 0.00 0.86 0.52 0.04 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.1 0.02740 0.00 0.15 1.50 0.00 5.60 1.40 0.06 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.20 1.84 0.30 0.00 1.44 0.50 0.33 1.12 0.62 0.40 0.00 0.00 0.00 0.70

7.2 0.02740 1.00 9.20 1.50 0.00 7.20 2.50 1.66 5.60 3.10 2.00 0.00 0.00 0.00 3.50

2.04 0.45 7.66 0.68 0.00 4.04 5.45 1.77 2.52 1.40 4.10 0.00 0.00 0.00 7.34

8 0.02944 0.00 2.20 0.00 0.00 0.50 2.70 0.64 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.60

3.00 0.00 14.92 0.00 0.00 3.58 17.20 2.60 0.00 0.52 6.00 8.19 0.00 0.00 7.80

9 0.03244 0.00 5.40 0.00 0.00 1.30 6.20 0.90 0.00 0.20 2.00 3.15 0.00 0.00 1.60

6.02 0.00 31.61 0.00 0.00 7.53 36.42 6.44 0.00 2.11 12.04 18.21 0.00 0.00 4.82

10 0.03846 0.00 5.10 0.00 0.00 1.20 5.90 1.24 0.00 0.50 2.00 2.90 0.00 0.00 0.00

6.04 0.00 29.60 0.00 0.00 7.25 35.33 8.21 0.00 4.83 11.60 17.52 0.00 0.00 0.00

11 0.04450 0.00 4.70 0.00 0.00 1.20 5.80 1.36 0.00 0.80 1.84 2.90 0.00 0.00 0.00

6.04 0.00 38.94 0.00 0.00 18.04 39.56 11.31 0.00 3.36 7.73 24.78 11.52 1.60 0.00

12 0.05054 0.00 9.60 0.00 0.00 6.50 7.60 2.80 0.00 0.00 0.00 9.10 2.40 1.60 0.00

3.00 0.60 31.07 5.02 0.00 27.82 20.29 9.14 5.28 0.00 0.00 33.11 8.14 9.60 0.00

13 0.05354 0.70 11.70 5.90 0.00 15.90 4.20 3.50 4.40 0.00 0.00 15.40 3.36 0.00 0.00

0.50 0.15 2.74 2.95 6.66 8.54 2.32 0.77 0.97 0.00 0.00 3.39 0.74 0.00 0.00

14 0.05404 0.00 0.60 5.90 20.20 18.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.51 0.24 6.11 3.30 5.45 8.58 3.18 1.09 1.52 0.00 0.00 3.96 1.04 0.00 0.00

15 0.05455 0.76 19.20 5.50 0.00 12.00 5.90 3.50 4.90 0.00 0.00 12.78 3.36 0.00 0.00

3.04 0.40 24.10 2.86 0.00 9.26 11.38 4.04 2.55 0.00 0.00 6.65 13.24 0.00 14.87

16 0.05759 0.00 5.60 0.00 0.00 1.20 3.30 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 4.56 0.00 5.90

6.07 0.00 25.55 0.00 0.00 6.83 15.41 4.05 0.00 0.51 0.00 0.00 20.11 0.00 34.57

17 0.06366 0.00 0.50 0.00 0.00 0.90 0.50 0.10 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

6.05 0.00 3.93 0.00 0.00 6.35 3.03 0.91 0.00 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 27.23

18 0.06971 0.00 0.80 0.00 0.00 1.20 0.50 0.20 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

56.01 2.0 312.5 15.9 12.1 156.3 275.2 75.5 14.0 19.0 41.9 193.0 78.6 21.5 97.3

UROVNÁNÍ 

STÁV. DNA

BALVAN. ROVN. 

Ds=0.8

BALVAN. ROVN. 

Ds=1.0

BALVAN. ROVN. 

Ds=1.2

PŘER. ST. 

ROVNANINY

CELKEM

BALV. ROVN. 

Ds=0.3÷0.6

VÝKOP 

HOR. 7

BOURÁNÍ BET. 

KONST.

ÚPRAVA PLÁNĚ 

- DNO

ÚPRAVA 

PLÁNĚ-SVAHY

FILTRAČNÍ 

VRSTVA

ZPĚTNÝ ZÁSYP-

HUT.ŘEZ

STANI- 

ČENÍ
VZDÁL.

SEJMUTÍ 

ORNICE 0.2m

VÝKOP 

HOR. 3-6
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P.2 REKAPITULACE SO 02
Výkresy D.3.1, D.5.10÷D.5.15

VÝKOPY A ZÁSYPY 10% 70% 20%

hor. 3 hor. 5 hor. 6 hor. 7

31.3 218.8 62.5 15.9 328.4 m3

ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNĚNÝ (HOR. 3) 14.0 m3

POUŽITÍ PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP V SO01 24.1 m3

Vodorovný přesun na mezideponii do 100 m 328.4 m3

Vodorovný přesun z mezideponie do 100 m 14.0 m3

ODVOZ A LIKVIDACE PŘEBYTKU VÝKOPKU NA SKLÁDCE 290.4 m3

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONU PROSTÉHO 12.1 m3

ODVOZ A LIKVIDACE PŘEBYTKU BETONU NA SKLÁDCE 12.1 m3

SKÝVKA ORNICE 10.1 m2
tl. 0.2 m 2.0 m3

Vodorovný přesun na mezideponii do 100 m 2.0 m3

ROZPROSTŘENÍ O. - ROVINA 10.1 m2
tl. 0.2 m 2.0 m3

Vodorovný přesun z mezideponie do 100 m 2.0 m3

ÚPRAVA PLÁNĚ V ROVINĚ 156.3 m2

SVAHOVÁNÍ - ZÁŘEZ 275.2 m2

BALVANITÉ ÚPRAVY
FILTR. VRSTVA fr. 0-63, tl. 0.2 m 75.5 m3

BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0.6 m 19.0 m3

BALV. ROVNANINA DS=0.8 m 41.9 m3

BALV. ROVNANINA DS=0.9÷1.1 m 131.6 m3

BALV. ROVNANINA DS=1.2 m 78.6 m3

BALV. SKLUZ DS=1÷1.1 m 61.4 m3

88.8 m2

VÝKOP TŘ. 6 21.5 m3

Vodorovný přesun na mezideponii do 20 m 21.5 m3

Vodorovný přesun z mezideponie do 20 m 21.5 m3

BALV. ROVNANINA - STÁV. KÁMEN 21.5 m3

UROVNÁNÍ STÁV. DNA ZE STÁV. KAMENŮ 97.3 m2

VÝKOP VODOTEČÍ
celkem

Příplatek za kompletní vyplnění spár mezi balvany skluzu a rovnaniny  pod objekty hrubým 

štěrkem s udusáním

BALV. ROVNANINA - STÁVAJÍCÍ KÁMEN - PŘEROVNÁNÍ

celkem
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7.0 ks

3.0 ks

1.0 kpl

1.0 kpl

Poznámka k položce:
Jímkování pro SO02 bude použito i pro výstavbu SO03 a SO05.
Jímkování pro SO02 zahrnuje veškeré práce, materiál a poplatky pro zřízení a odstranění jímkování 
pro stavební objekt SO-02 (vč. převedení vody). Projekt předpokládá nutnost jímkování v úseku ř.km 
0,012÷0,064, kde budou práce probíhat pod ochranou stavebních jímek ochráněnými např. 
nasypanými zemními hrázkami s vodou převáděnou potrubím (předpokládáme ochranu na Q60d 
průtok s odpovídajícím potrubím 1x DN500 ve sklonu 2%).

Ochrana kmene stromu bedněním do pr. 300 mm

Ochrana kmene stromu bedněním do pr. 500 mm

Čerpání vody po dobu realizace včetně pohotovosti záložní čerpací soustavy

Jímkování pro SO 02 - zřízení a odstranění
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P.3 REKAPITULACE SO 03

1.6*0.9 1.44 m3

17.4+11.4 28.8 m2

16.0 m2

9.1*0.2+2.9*0.2+7.6*0.4
5.44 m3

3.1*6.3*1.15 22.5 m2

9.1*2*1.15+2.9*2*1.15 26.4 m2

5.95*0.28*1.3 2.17 m3

ODVOZ A LIKVIDACE BETONU 2.17 m3

2.90 m

14.3 m2

14.3 m2

53 ks

12 ks

0.3 m

11.7 m

11.7 m

11.0 m2

4.91 m2

8.00 m2

0.08 m3

SANACE PONECHÁVANÉ KORUNY A STĚN PŘELIVU:

- ADHÉZNÍ MŮSTEK (nátěr)

- JEMNÁ CEM. STĚRKA  tl. 2 mm

(Jednosložková suchá stěrková hmota s obsahem redispergovatelných polymerů a 

alkalirezistentních skleněných vláken, mrazu a obrusu vzdorná)

- OŠETŘOVACÍ POSTŘK

- FINALIZAČNÍ NÁTĚR

(jednosložkový uzavírací nátěr na bázi syntetických pryskyřic s obsahem hydrofobizujících 

složek)

BETONOVÉ KONSTRUKCE - OPRAVA PŘELIVU, výkres D.6.1

PŘÍPLATEK K BEDNĚNÍ - POHLEDOVÝ BETON (drenážní folie, systémové bednění)

BETON C30/37 - XA1, XF3, XC4, XM2

POLYMERNÍ VLÁKNA 2 kg/m3, ZRNO fr. 22 mm

VÝZTUŽ SVAŘ. SÍŤ 10/100/100

VÝZTUŽ SVAŘ. SÍŤ 8/100/100

KOTVENÍ ZAVÁZÁNÍ PŘELIVU

- KOTVA ŽEBÍRKOVÁ R14 dl. 600 mm

do vrtů do betonu prům. 16 mm dl. 300 mm na chem. maltu

TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY VNITŘNÍ - vodorovná

bobtnající bentonitová páska 20x25 mm lepená bobtnajícím a lepícím tmelem na bázi 

bentonitu, vč. upevňovací mřížky a kotvením hřeby do betonu

TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY VNITŘNÍ

bobtnající polyuretanový tmel - trojuh. profil v. 15 mm

TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY POVRCHOVÉ

trvale plastický PU tmel – mrazuvzdorný jednosložkový lepící tmel na bázi MS-polymerů, 

určený pro elastické lepení širokého spektra materiálů v exteriéru ve vlhkém prostředí vč. 

mrazuvzdorného aktivačního nátěru

PENETRAČNÍ NÁTĚR PRACOVNÍ SPÁRY

celkem
PROSTÝ BETON C20/25

BEDNĚNÍ - ROVINNÉ

OČIŠTĚNÍ A MECHANICKÉ ODSTRANĚNÍ UVOLNĚNÉHO A NESOUDRŽNÉHO BETONU, 

OČIŠTĚNÍ PŘÍPADNÉ OBNAŽENÉ VÝZTUŽE OD KOROZNÍCH ZPLODIN

OTRYSKÁNÍ OPRAVOVANÉ PLOCHY VYSOKOTLAKÝM USMĚRNĚNÝM VODNÍM PAPRSKEM 

NA ZDRAVÝ POVRCH (150 bar)

KOTVENÍ PŘIBETONÁVKY KE STĚNĚ V RASTRU 0,4 x 0,4 m

- KOTVA ŽEBÍRKOVÁ R12 dl. 300 mm

do vrtů do betonu prům. 14 mm dl. 150 mm na chem. maltu

OPRAVY NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
SANACE SCHODIŠTĚ A PODESTY

- OČIŠTĚNÍ VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPRSKEM (150 bar)

- ADHÉZNÍ MŮSTEK (nátěr)

- JEMNÁ CEM. STĚRKA  tl. 2 mm

(Jednosložková suchá stěrková hmota s obsahem redispergovatelných polymerů a 

alkalirezistentních skleněných vláken, mrazu a obrusu vzdorná)

- OŠETŘOVACÍ POSTŘK

- FINALIZAČNÍ NÁTĚR

(jednosložkový uzavírací nátěr na bázi syntetických pryskyřic s obsahem hydrofobizujících 

složek)

VYPLNĚNÍ KAVEREN VE SCHODIŠTĚ BETONEM C25/30 XF3, XC3, vč. bednění (0.6 m2)

ODŘÍZNUTÍ BET. KONSTRUKCE DO TL. 150 mm

ODBOURÁNÍ BET. ZAVÁZÁNÍ PŘELIVU PROKLÁDANÉHO KAMENY
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3.00 m2

1.35 m2

2.00 m2

5.50 m

5.70 m

4.10 m

0.50 m

1.35 m3

3.91 m3

2.99 m3

ODVOZ A LIKVIDACE PŘEBYTKU ZEMINY 0.9 m3

1.27 m3

6.4 m2

VÝZTUŽ SVAŘ. SÍŤ 8/100/100 7*1.1*1.15+2*1.1*1.15+1.5*0.5*2*1.15 13.1 m2

3.2 m

3.2 m

ODSTRANĚNÍ STÁV. ZÁBRADLÍ  Z OC. TRUBEK PR. 60 mm BEZ NÁHRADY V DL. 3.5 m vč. 2 

sloupků (celkem 5.5 m trubek)

ODSTRANĚNÍ STÁV. ZÁBRADLÍ  Z OC. TRUBEK PR. 60 mm V DL. 3.7 m vč. 2 sloupků (celkem 

5.7 m trubek) - budou použity pro nové zábradlí

TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY VNITŘNÍ

bobtnající polyuretanový tmel - trojuh. profil v. 15 mm

TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY POVRCHOVÉ

trvale plastický PU tmel – mrazuvzdorný jednosložkový lepící tmel na bázi MS-polymerů, 

určený pro elastické lepení širokého spektra materiálů v exteriéru ve vlhkém prostředí vč. 

mrazuvzdorného aktivačního nátěru

ODSTRANĚNÍ STÁV. BET. SCHODIŠTĚ

VÝKOP PRO NOVÉ SCHODIŠTĚ, hor. tř. 3

ZPĚTNÝ ZÁSYP POD NOVÉ SCHODIŠTĚ, hor. tř. 3

NOVÉ BET. SCHODIŠTĚ 5x160x390, BETON C25/30 XC3, XF3, vč. základů a podesty

BEDNĚNÍ - ROVINNÉ

OPRAVA HORNÍ ČÁSTI SCHODIŠTĚ

MONTÁŽ ZÁBRADLÍ  ZE STÁV. OC. TRUBEK PR. 60 mm DL. 2.1 m + 2 sloupky á 1 m

sloupky budou chem. kotveny do bet. schod. přes oc. pozink. desku 120x120x4 mm (4x 

M12), navaření na stáv. zábradlí

ODŘÍZNUTÍ SPODNÍ ZREZIVĚLÉ ČÁSTI I PROFILU V DL. 0.5 m A LIKVIDACE

ocel. trubky zábradlí dl. 10.6 m

OČIŠTĚNÍ STÁV. OC. KONSTRUKCE DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ OD RZI, ODLUPUJÍCÍHO SE NÁTĚRU 

A ODMAŠTĚNÍ

- OPATŘENÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM - ANTIKOROZNÍ, SYNTETICKÝ

- OPATŘENÍ VRCHNÍM NÁTĚREM - ANTIKOROZNÍ, SYNTETICKÝ, 

BARVA: matná zelená

ocel. přeliv

I profil podél schodiště dl. 3 m
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P.4 REKAPITULACE SO 04

1.0 ks

0.35 m3

54.00 kg

1.32 m3

4.31 m2

0.80 m2

1.78 m

3.56 m

5.76 m

89.21 m

10.75 m

11.95 m

10.112 m2

1.95 m

13.00 kg

11.30 m2

11.30 m2

11.30 m2

5.00 m2

5.00 m2

5.00 m2

celkem

PODKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR - na bázi akrylátové disperze

FASÁDNÍ NÁTĚR - VODOODPUDIVÝ, ODOLNÝ VŮČI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM A UV ZÁŘENÍ, 

BARVA: světle béžová mat - např. RAL 1014

OČIŠTĚNÍ STÁV. OC. KONSTRUKCE DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ OD RZI, ODLUPUJÍCÍHO SE NÁTĚRU 

A ODMAŠTĚNÍ

OPATŘENÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM - ANTIKOROZNÍ, SYNTETICKÝ

OPATŘENÍ VRCHNÍM NÁTĚREM - ANTIKOROZNÍ, SYNTETICKÝ, 

BARVA: matná zelená

oc. pásovina 50x6 mm (pozink)

asfaltová lepenka

KVH hranol 60x100 mm

střešní lať 32x50 mm

KVH hranol 60x180 mm

palubky 19x121 mm

střešní lať 40x60 mm

KVH hranol 60x160 mm

SPOJOVACÍ MATERIÁL (pozink) 

- tesařské spoje (desky a úhelníky), šrouby M12, hřebíky, lakované (barva plechu) 

samovrtné šrouby do dřeva s těsnící podložkou

OPRAVA FASÁDY BUDKY LG - výkres D.6.3b

OČIŠTĚNÍ STÁV. FASÁDY - NASUCHO - STLAČENÝM VZDUCHEM

KRYTINA tl. 0,6 mm , SKLON 7°

FALCOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH S EXTRA MĚKKÝM JÁDREM (ZÁRUKA 40 LET) 

LAKOVANÝ S POLYESTEROVÝM NÁSTŘIKEM BARVY HNĚDÉ MAT (NAPŘ. RAL 8017).

celkem

půdorys střechy 2.37x1.82

MATERIÁL:

dřevo

ODSTRANĚNÍ STÁV. STŘECHY (2.3x1.9x0.4 m, 200 kg) A JEJÍ LIKVIDACE

OPRAVA STŘECHY BUDKY LG - výkres D.6.3a

kov

NOVÁ STŘECHA BUDKY LG - výkres D.6.3a

DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE STŘECHY S KRYTINOU Z PLECHU 

položená na stávající korunu zdí LG budky a kotvená do stáv. zdí

celkový objem konstrukce střechy
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P.5 VÝKAZ VÝMĚR SO 05
P.5.1 BETONOVÉ KONSTRUKCE

C20/25, tl. 15 cm C30/37

[ř.km] [m] [m2] [m3] [m] [m2] [m2] [m3] [m] [m2]

0 0.00000 0.00 2.50 0.55 0.70

1.10 0.12 2.81 0.61 0.77

F 0.00110 0.15 2.60 0.55 0.70

1.75 0.27 5.60 1.25 2.98

E 0.00285 0.16 3.50 0.80 2.20

0.18 0.03 0.68 0.18 0.50

D 0.00303 0.16 4.10 1.20 3.40

0.92 0.15 3.73 1.06 2.85

C 0.00395 0.16 4.00 1.10 2.80

3.39 0.54 12.66 3.50 8.59

B 0.00734 0.16 3.60 1.00 2.40

3.58 0.57 13.48 3.70 9.07

G 0.01092 0.16 4.10 1.10 2.80

1.72 0.28 6.28 1.63 4.21

H 0.01264 0.16 3.20 0.80 2.10

1.99 0.32 5.87 1.44 4.08

I 0.01463 0.16 2.70 0.65 2.00

2.25 0.35 5.51 1.29 3.71

J 0.01688 0.15 2.20 0.50 1.30

1.43 0.21 3.22 0.75 1.43

K 0.01831 0.00 2.30 0.55 0.70

18.31 2.8 59.8 15.4 38.2CELKEM

POHLEDOVÝ 

BETONŘEZ

STANI- 

ČENÍ
VZDÁL. PROSTÝ BETON BEDNĚNÍ ŽELEZO BETON
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P.5 REKAPITULACE SO 05

BETONOVÉ KONSTRUKCE, výkres D.6.2
2.8 m3

59.8 m2

3x OTVOR V BET. STĚNĚ 0.3*0.2 - V RÁMCI BEDNĚNÍ 1.50 m2

38.2 m2

15.42 m3

0.487 t

0.561 t

17.8 m

4.4 m

45.3 m

13.1 m2

celkem
PROSTÝ BETON C20/25

BEDNĚNÍ - ROVINNÉ

PENETRAČNÍ NÁTĚR PRACOVNÍ SPÁRY

PŘÍPLATEK K BEDNĚNÍ - POHLEDOVÝ BETON (drenážní folie, systémové bednění)

BETON C30/37 - XA1, XF3, XC4, XM2

POLYMERNÍ VLÁKNA 2 kg/m3, ZRNO fr. 22 mm

VÝZTUŽ OCEL 10 505 DO R32

VÝZTUŽ OCEL 10 505 DO R12

TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY VNITŘNÍ - vodorovná

bobtnající bentonitová páska 20x25 mm lepená bobtnajícím a lepícím tmelem na bázi 

bentonitu, vč. upevňovací mřížky a kotvením hřeby do betonu

TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY VNITŘNÍ - svislá

bobtnající bentonitová páska 20x25 mm lepená bobtnajícím a lepícím tmelem na bázi 

bentonitu, vč. upevňovací mřížky a kotvením hřeby do betonu

TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY POVRCHOVÉ - svislé i vodorovné

trvale plastický PU tmel – mrazuvzdorný jednosložkový lepící tmel na bázi MS-polymerů, 

určený pro elastické lepení širokého spektra materiálů v exteriéru ve vlhkém prostředí vč. 

mrazuvzdorného aktivačního nátěru
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P.6 VÝKAZ VÝMĚR SO 06
P.6.1 Kácení stromů

Výkres C.5 frézování

do hl. 0,15 m

klasifikace celkem

D [cm] průměr [cm] jehličnan listnaté jehličnan listnaté pařezy

10 3 10
15 2 7
20 9
25

 10 ≤ D ≤ 30 30 2 11 7 37 44

35
40 1
45

 30 < D ≤ 50 50 1 1

KÁCENÍ STROMŮ - REKAPITULACE
37.0 ks

7.0 ks

1.0 ks

44.0 ks

1.0 ks

odvětvení kmenů D ≤ 30, štěpkování + odvoz na skládku 44.0 ks

odvětvení kmenů D ≤ 50, štěpkování + odvoz na skládku 1.0 ks

odstranění keřů, štěpkování + odvoz na skládku 120.0 m2

odstranění pařezů D ≤ 30 a odvoz na skládku

odstranění pařezů D ≤ 50 a odvoz na skládku

kácené stromy celkem

celkem
průměr kmene D ≤ 30, listnaté

průměr kmene D ≤ 50, listnaté

průměr kmene D ≤ 30, jehličnaté

13


