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[bookmark: _Toc79071626]Popis současného stavu 
Povodí Blšanky, pravostranného přítoku Ohře pod Žatcem, je dlouhodobě jedním z nejsušších v Česku. Spolu se sousedním povodím Rakovnického potoka v povodí Berounky se setrvale potýká s nedostatkem vody ve vodních tocích, a tím i špatnou dostupností vody pro uživatele (zemědělství, průmysl). Standardem jsou pravidelné zákazy odběrů vody v letním období. 
Suchá období mají zároveň vliv i na stav podzemních vod v oblasti. Horší přístup ke zdrojům vody má pochopitelně vliv na rozvoj území Podbořanska a Rakovnicka. 
Snaha tuto neblahou situaci řešit je dlouhodobá. V posledních letech vyústila do záměru vybudovat v oblasti sadu opatření, část v povodí Blšanky, část v povodí Rakovnického potoka, která vylepší vodní bilanci v oblasti a zlepší dostupnost vody. Usnesení vlády č. 256 z dubna 2019 ukládá úkoly v souvislosti s komplexním řešením sucha v oblasti, a to formou technických a přírodě blízkých opatření. Opatření nyní připravují státní podniky Povodí Ohře a Povodí Vltavy. 
Spolu s dalšími, menšími nádržemi v povodí Blšanky zajistí vodní nádrž Kryry vyšší průtoky v tocích a bude zdrojem vody zejména pro závlahy. Plánované přivaděče dopraví vodu z nádrže Kryry do Rakovnického a Kolešovického potoka, kde s pomocí připravovaných vodních nádrží Senomaty a Šanov zajistí potřebné množství vody pro zemědělské závlahy a průmysl na Rakovnicku. 
Sypaná hráz, je situována na Podvineckém potoce 1,5 km nad soutokem s Blšankou a měla by mít výšku 21,7 m, délku 360 m, s korunou hráze na kótě 327,20 m n. m. Plocha povodí Podvineckého potoka k profilu hráze je 84,11 km², dlouhodobý průměrný průtok je 185 l/s. Hráz zde vytvoří víceúčelovou nádrž, kde vedle převažujícího zásobního prostoru bude vymezen i ochranný ovladatelný prostor a nádrž tak přispěje k protipovodňové ochraně města Kryry a dalších sídel podél Blšanky. Současně se stavbou budou provedeny náhrady silnic a bude vybudována i nová síť místních a účelových komunikací, která umožní přístup k pozemkům podél nádrže. 


[bookmark: _Toc79071627]Stav přípravy/realizace stavby
 
1970 
Směrný vodohospodářský plán (SVP) – Technicko-ekonomické vyhodnocení vodních nádrží: 
Nádrž Kryry na Podvineckém potoce 
 
1988 
Směrný vodohospodářský plán ČSR: Publikace SVP č. 34 – Kryry: evidovaná nádrž 
 
2009 
Studie potřeb vody pro povodí vodních toků Blšanka a Liboc – VÚV T.G.M. 
 
2011 
Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod (LAPV) – Kryry lokalita kat. B 
 
2017 
Studie proveditelnosti vodní nádrže Kryry na Podvineckém potoce 
 
2019 
Usnesení vlády č. 256 z dubna 2019 ukládá úkoly v souvislosti s komplexním řešením sucha v oblasti Rakovnicka, a to formou technických a přírodě blízkých opatření 
 
 
12/2019 
Investiční záměr vodní dílo Kryry; Komplexní návrh přírodě blízkých opatření v povodí Blšanky (vodní dílo Kryry); Multikriteriální posouzení převodu vody z Ohře do vodního díla Kryry a převodu vody z Berounky do povodí Rakovnického potoka 
 
2020 
Usnesení vlády č. 56 z ledna 2020 ukládá návrh aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky z důvodu naléhavého veřejného zájmu za účelem přípravy výstavby vodního díla Kryry 
 
01/2020 
Příprava Návrhu zásad pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací komplexního řešení sucha na Rakovnicku - I. etapa 
 
02/2020 
Příprava podkladů pro informování veřejnosti; Příprava zadání předprojektové přípravy a návrh technického řešení – VD Kryry; 


[bookmark: _Toc79071628]Základní údaje 
	Vodní tok:  	 	 	 
	Podvinecký potok (→ Blšanka → Ohře → Labe) ř. km 1,5 

	Plocha povodí:  	 	 
	84,11 km² 

	Průměrný roční průtok:  	 
	0,185 m³/s 

	Zabezpečený celkový odběr:  
	0,144 m³/s 

	Konstrukce hráze:  	 	 
	hráz zemní, sypaná, homogenní, se sdruženým objektem 

	Výška hráze:   	 	 
	21,7 m 

	Délka hráze:   	 	 
	360 m 

	Koruna hráze:  	 	 
	327,20 m n. m. (preferovaná varianta A) 

	Víceúčelová nádrž:  
	zásobní účel (zajištění MZP, nadlepšování průtoků v povodí Rakovnického potoka, závlahy) + retenční účel (ochrana města Kryry a dalších sídel podél Blšanky) + další účely: rybolov, rekreace, výroba elektrické energie 

	Zásobní prostor:  	 	 
	6,986 mil. m³ 

	Ochranný ovladatelný prostor:  
	0,773 mil. m³ 

	Celkový objem nádrže:  	 
	8,948 mil. m³ 

	Zatopená plocha:  	 	 
	123,6 ha 


[bookmark: _Toc79071629] 
Účel VD Kryry
Hlavní účely VD Kryry: 
· zajištění minimálního zůstatkového průtoku v Podvineckém potoce pod VD a v profilu Blšanky Holedeč/Stránky, 
· zdroj vody pro závlahy zemědělských pozemků, 
· ochrana území pod VD před povodněmi, 
· zdroj vody pro převody do povodí Rakovnického potoka, 
další účely VD Kryry: 
· rekreace, 
· sportovní rybolov,  
· výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně. 
[bookmark: _Toc79071630]Výchozí podklady 
[1] SVP – Technicko-ekonomické vyhodnocení vodních nádrží – Nádrž Kryry na Podvineckém potoce (Hydroprojekt 1970)  
[2] Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území, Praha, září 2011, MZE, MŽP 
[3] Studie proveditelnosti vodní nádrže Kryry na Podvineckém potoce, 11/2017, Společnost SHDP + VRV 
[4] Vodní nádrž Kryry – hydrogeologický průzkum, 09/2018, AZ Consult spol s r.o. 
[5] Vodní nádrže Kryry – geotechnické posouzení, 12/2018, AZ Consult spol s r.o. 
[6] Komplexní vodohospodářské řešení nových akumulačních nádrží v povodí Rakovnického potoka a Blšanky a dalších opatření na zmírnění vodního deficitu v oblasti, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, červen 2018 
[7] Usnesení vlády České republiky, ze dne 15.4.2019 č. 256 o návrhu komplexního řešení sucha (kombinace technických a přírodě blízkých opatření) v oblasti Rakovnicka [8] D6 Petrohrad Lubenec, DUR, 05/2019, Pragoprojekt a.s.  
[9] Digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G), ČUZK, 08/2019 
[10] Investiční záměr – vodní dílo Kryry, 11/2019, VRV 
[11] Investiční záměr na realizaci přivaděče vody z Ohře do nádrže Vidhostice, přivaděče z nádrže Vidhostice do Rakovnického potoka včetně přípojky z budoucí nádrže Kryry a přivaděče z Rakovnického potoka do Kolešovického potoka, 11/2020, Sweco Hydroprojekt (SHDP + VRV)
[12] „aktualizace vodohospodářského řešení podkladu [6] na střední klimatický scénář“, 11/2020, ČVUT
[bookmark: _Toc79071631]Návrh technického řešení 
[bookmark: _Toc79071632]6.1. Návrh objektové skladby VD Kryry 
V rámci zpracování investičního záměru byla navržena skladba stavebních objektů se členěním dle základních odvětví stavby.  
Tab. 1 – návrh objektové skladby VD Kryry 
	000 Objekty přípravy staveniště 

	001 Zařízení staveniště 

	002 Převedení vody 

	003 Kácení   

	004 Skrývka ornice 

	005 Demolice stávajících objektů v prostoru zátopy 

	005.1 	Demolice objektu na parc. č. st. 203 k.ú. Kryry 

	005.2 	Demolice objektu na parc. č. st. 415/1 k.ú. Kryry 

	005.3 	Demolice objektu na parc. č. st. 457 k.ú. Kryry 

	005.4 	Demolice objektu na parc. č. st. 458 k.ú. Kryry 

	005.5 	Demolice objektu na parc. č. st. 579 k.ú. Kryry 

	005.6 	Demolice objektu na parc. č. st. 34 k.ú. Bílenec 

	005.7 	Demolice objektu na parc. č. st. 35/3 k.ú. Černčice u Petrohradu 

	005.8 	Demolice objektu na parc. č. st. 98 k.ú. Černčice u Petrohradu 

	005.9 	Demolice objektu na parc. č. 2818/8 k.ú. Kryry 

	005.10 Demolice objektu na parc. č. 3025/7 k.ú. Kryry 

	005.11 Demolice objektu na parc. č. st. 1089 k.ú. Kryry 

	005.12 Demolice objektu na parc. č. st. 415/2 k.ú. Kryry 

	005.13 Demolice objektu na parc. č. st. 415/3 k.ú. Kryry 

	005.14 Demolice objektu na parc. č. st. 455 k.ú. Kryry 

	005.15 Demolice objektu na parc. č. st. 559/1 k.ú. Kryry 

	005.16 Demolice objektu na parc. č. st. 853 k.ú. Kryry 

	005.17 Demolice objektu na parc. č. st. 854 k.ú. Kryry 

	005.18 Demolice objektu na parc. č. st. 949 k.ú. Kryry 

	005.19 Demolice objektu na parc. č. st. 35/4 k.ú. Černčice u Petrohradu 

	005.20 Demolice objektu na parc. č. st. 36/1 k.ú. Černčice u Petrohradu 

	005.21 Demolice objektu na parc. č. st. 80/1 k.ú. Petrohrad 

	005.22 Demolice objektu na parc. č. st. 80/2 k.ú. Petrohrad 

	005.50 Demolice chmelnic 

	006 Zemníky

	100 Vodohospodářské objekty 

	101 Hráz 

	102 Injekční štola

	103 Injekční clona

	104 Bezpečnostní přeliv 

	105 Skluz

	106 Vývar

		106.1. Vývar skluzu 

		106.2. Vývar spodních výpustí 

	107 Úprava odpadního koryta 

	108 Sdružený objekt spodních výpustí a odběru vody

	109 Spodní výpusti 

	110 Odpadní štola

	111 Malá vodní elektrárna

	112 Čerpací stanice (*součástí navazující stavby) 

	113 Objekty hydrologického a meteorologického monitoringu 

		113.1. 	Limnigraf na odtoku, Podvinecký potok 

		113.2 	Limnigraf na přítoku, Podvinecký potok 

		113.3 	Limnigraf na přítoku, Bílenecký potok 

		113.4 	Meteorologická stanice 

	114 Objekty monitoringu a TBD 

	115 Migrační zprůchodnění VD Kryry 

	116 Sedimentační předzdrže 

		116.1 	Sedimentační předzdrž, Bílenecký potok 

		116.2 	Sedimentační předzdrž, vodní tok Rovná 

		116.3 	Sedimentační předzdrž, vodní tok Březnice 

		116.4 	Sedimentační předzdrž, bezejmenný přítok 

	117 Zajištění stability hráze stávajícího Finklova rybníka 

	118 PPO obce Petrohrad – Černčice 

	200 Objekty pozemních komunikací vč. mostů 

	20x Areálové pozemní komunikace 

	201 Účelová komunikace na koruně hráze 

	202 Lávka na sdružený objekt spodních výpustí a etážového odběru 

	203 Přemostění bezpečnostního přelivu 

	204 Účelová komunikace u paty hráze 

	205 Přemostění koryta od spodních výpustí 

	206 Zpevněné plochy 

	207 Sjezdy do nádrže 

	22x Veřejné pozemní komunikace 

	221 Rekonstrukce silnice III.třídy 2244 pod hrází 

	222 Přemostění odpadního koryta – silnice III.třídy 2244 pod hrází 

	223 Místní komunikace - propojení koruny hráze se silnicí III.třídy 2243 pod hrází 

	224 Místní komunikace - od nové trasy silnice Kryry-Černčice ke koruně hráze 

	225 Účelové komunikace podél nádrže 

	226 Náhrada silnice III/2243 Kryry-Černčice 

	226.1 	Silnice III/2243 Kryry-Černčice – rušená trasa (*bude ponecháno) 

	226.2 	Náhrada silnice III/2243 Kryry – Černčice – nová trasa 

	227 Náhrada silnice III.třídy 2244 

	227.1 	Silnice III.třídy 2244 – rušená trasa – Kryry – Březnice (*bude ponecháno) 

	227.2 	Náhrada silnice III.třídy 2244 – nová trasa – Březnice-Strojetice 

	228 Zajištění stávajících pozemních komunikací v zátopě 

	228.1 	D6 – opevnění násypu komunikace v zátopě 

	228.2 	D6 – ORL 

	228.3 	D6 – úpravy retenční nádrže 

	228.4 	Silnice I/6 – zajištění násypu komunikace v zátopě 

	228.5 	Účelová komunikace Černčice směr Bílenec – zajištění násypu komunikace v zátopě 

	229 Rekonstrukce přemostění v zátopě 

	229.1 	Silnice I/6 – rekonstrukce přemostění v zátopě 

	229.2 	Účelová komunikace Černčice směr Bílenec – rekonstrukce přemostění v zátopě 

	300 Elektro a sdělovací objekty 

	301 Mimoareálové rozvody – silnoproud 

	302 Mimoareálové rozvody – slaboproud 

	311 Areálové rozvody – silnoproud 

	312 Areálové rozvody – slaboproud 

	351 Přeložka CETIN a.s. 

	351.1 	Přeložka CETIN a.s. – rušené trasy 

	351.2 	Přeložka CETIN a.s. – nové trasy 

	352 Přeložka ČEZ Distribuce, a.s. 

	352.1 	Přeložka ČEZ Distribuce, a.s. – rušené trasy 

	352.2 	Přeložka ČEZ Distribuce, a.s. – nové trasy 

	353 Přeložka Telco Pro Services, a.s. 

	353.1 	Přeložka Telco Pro Services, a.s. – rušené trasy 

	353.2 	Přeložka Telco Pro Services, a.s. – nové trasy 

	400 Objekty trubních vedení 

	401 Mimoareálové rozvody – vodovod 

	402 Mimoareálové rozvody – kanalizace 

	410 Areálové rozvody – vodovod 

	411 Areálové rozvody – kanalizace 

	451 Přeložka ČEPRO, a.s. 

	451.1 	Přeložka ČEPRO, a.s. – rušené trasy 

	451.2 	Přeložka ČEPRO, a.s. – nové trasy 

	452 Přeložka Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

	452.1 	Přeložka Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – rušené trasy 

	452.2 	Přeložka Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – nové trasy 

	500 Objekty drah vč. mostů 

	501 Zajištění stávajících objektů dráhy 

	600 Objekty pozemních staveb 

	601 Provozní centrum  

	602 Budova MVE, ČS 

	700 Objekty úpravy území 

	701 Zajištění stability údolních svahů 

	702 Úpravy v nádrži 

	703 Terénní úpravy 

	704 Náhradní výsadba 

	800 Volná řada objektů

	90x Majetkoprávní vypořádání 

	901 Majetkoprávní vypořádání – pozemky vč. chmelnic 

	902 Majetkoprávní vypořádání – stavby 



[bookmark: _Toc79071633]6.2. Předpokládané technické řešení hlavních objektů 
Níže uvedené hodnoty průtoků a jim odpovídající navržené kapacity jednotlivých objektů, jakožto i technické řešení jednotlivých objektů jsou pouze indikativní. Zhotovitel provede kompletní návrh a posouzení všech objektů na základě aktuálních dat získaných v průběhu zpracování zakázky.
[bookmark: _Toc79071634]6.2.1. Objekty přípravy staveniště (000) 
V rámci předprojektové přípravy Zhotovitel navrhne objekty přípravy staveniště, do kterých je řazen SO 001 – zařízení staveniště, SO 002 – převedení vody. Způsob a umístění těchto dočasných staveb bude předmětem řešení v dalších krocích přípravy. SO 003 – kácení se předpokládá v rozsahu trvalého záboru VD Kryry, zejména v prostoru hráze, funkčních objektů a nádrže. Dle potřeb stabilizace údolních svahů bude v případě potřeby káceno i v lokalitách stabilizačních prací. 
SO 004 – skrývka ornice – dle studie [3] mocnost ornice dosahuje u zastižených BPEJ střední hloubky tzn. 0,3÷0,6 m. Předpokládá se odtěžení ornice ze všech pozemků s ochranou ZPF dotčených navrhovanou stavbou mocnosti ~0,3 m. Bude řešeno včetně deponie.  
SO 005 – demolice stávajících objektů v prostoru zátopy se týká těchto objektů: 
005.1 Demolice objektu na parc. č. st. 203 k.ú. Kryry 
005.2 Demolice objektu na parc. č. st. 415/1 k.ú. Kryry 
005.3 Demolice objektu na parc. č. st. 457 k.ú. Kryry 
005.4 Demolice objektu na parc. č. st. 458 k.ú. Kryry 
005.5 Demolice objektu na parc. č. st. 579 k.ú. Kryry 
005.6 Demolice objektu na parc. č. st. 34 k.ú. Bílenec 
005.7 Demolice objektu na parc. č. st. 35/3 k.ú. Černčice u Petrohradu 
005.8 Demolice objektu na parc. č. st. 98 k.ú. Černčice u Petrohradu 
005.9 Demolice objektu na parc. č. 2818/8 k.ú. Kryry 
005.10 Demolice objektu na parc. č. 3025/7 k.ú. Kryry 
005.11 Demolice objektu na parc. č. st. 1089 k.ú. Kryry 
005.12 Demolice objektu na parc. č. st. 415/2 k.ú. Kryry 
005.13 Demolice objektu na parc. č. st. 415/3 k.ú. Kryry 
005.14 Demolice objektu na parc. č. st. 455 k.ú. Kryry 
005.15 Demolice objektu na parc. č. st. 559/1 k.ú. Kryry 
005.16 Demolice objektu na parc. č. st. 853 k.ú. Kryry 
005.17 Demolice objektu na parc. č. st. 854 k.ú. Kryry 
005.18 Demolice objektu na parc. č. st. 949 k.ú. Kryry 
005.19 Demolice objektu na parc. č. st. 35/4 k.ú. Černčice u Petrohradu 
005.20 Demolice objektu na parc. č. st. 36/1 k.ú. Černčice u Petrohradu 
005.21 Demolice objektu na parc. č. st. 80/1 k.ú. Petrohrad 
005.22 Demolice objektu na parc. č. st. 80/2 k.ú. Petrohrad 
005.50 Demolice chmelnic – jedná se o cca 29 ha konstrukcí. Ocenění demolice bude provedeno orientačně dle ceníku URS. 
Stavební objekt 006 – zemníky – se předpokládá v maximální možné míře realizovat v zátopě vodní nádrže Kryry. Pro nalezení vhodného a dostatečně kapacitního zdroje zemin bude proveden inženýrsko-geologický průzkum. Ve studii [3] jsou jako zdroje materiálů mimo prostor zátopy uvedeny další existující lomy a zemníky. Těleso hráze se uvažuje ve dvou variantách – zemní sypaná hráz s hlinitým těsnícím jádrem nebo kamenitá sypaná hráz s těsnícím jádrem. 
U zemní sypané hráze bude stabilizační část hráze bude provedena z GW, SW, GS, SP tedy dobře nebo špatně zrněných štěrků nebo písků. Předpokládá se, že zeminy budou těženy v místě zátopy, kde se nacházejí písčito-hlinité až hlinitopísčité sedimenty, písky a štěrky. Ověření dostupnosti potřebného množství zeminy (cca 300 tis. m3) bude v úrovni předprojektové přípravy nutno provést v rámci geologického průzkumu. V rámci tohoto průzkumu budou ověřeny i možnosti umístění zemníků pro těsnící jádro přednostně v zátopě. Mimo zátopu by pro těsnicí jádro mohly být použity např. cihlářské hlíny z ložiska Kryry II na levém břehu Podvineckého potoka jižně od obce Kryry. 
U kamenité sypané hráze bude střední hlinité těsnění provedeno z materiálů z hornin ML, MI tedy z hlíny s nízkou nebo střední plasticitou. Lomy pro kámen na výstavbu stabilizační část hráze jsou v současné době v lokalitách Oráčov, algonkické droby a břidlice, provozovatel KAMENOLOMY ČR s.r.o., doprava po železnici Kosobody – Kryry, vzdálenost 22 km. Bochov – Číhaná, čedičový lom, provozovatel KAMENOLOMY ČR s.r.o., doprava po silnici – vzdálenost 40 km, Mokrá, čedičový lom, provozovatel KAMENOLOMY ČR s.r.o., doprava po silnici – vzdálenost 21 km, Děpoltovice, čedičový lom, provozovatel Eurovia a.s., doprava po silnici, vzdálenost 61 km, Dětaň IV, rezervní ložisko čediče, (lom neotevřen), provozovatel Eurovia a.s., doprava po silnici, vzdálenost 28 km.  
[bookmark: _Toc79071635]6.2.2. Vodohospodářské objekty (100) 
SO 101 – těleso hráze je v doporučené variantě A dle studie [3] uvažováno ve dvou typech, a to jako sypaná kamenitá hráz se zemním těsněním nebo sypaná zemní hráz se zemním těsněním. V patě těsnicího jádra bude provedena injekční štola, ze které bude prováděna injekční clona (SO 102, 103). Na koruně hráze bude navržena komunikace, navazující na přemostění bezpečnostního přelivu. Zhotovitel zpracuje alternativní řešení návrhu hráze a na základě technickoekonomického vyhodnocení v souvislosti na reálnou a ekonomickou dostupnost zemin doporučí vybranou variantu, která bude po projednání zpracována jako výsledné řešení ve 2. fázi Projektu (viz kap. 7.1.3).
SO 104 – bezpečnostní přeliv bude sloužit pro převedení návrhové povodně Q1.000 (108,10 m3/s) s následným posouzením na převedení Q10.000 (186,20 m3/s). Za přelivnou hranou pokračuje dále betonové koryto obdélníkového průřezu šířky 10,0 m, na které navazuje skluz (SO 105) obdobných parametrů s délkou 210 m. Koryto skluzu je zakončeno vývarem (SO 106.1). 
	Typ 	 	 	 
	boční přeliv s betonovým skluzem zakončeným vývarem 

	Délka přelivné hrany   
	36,0 m 

	Kóta koruny přelivu  
	324,50 m n.m. 

	Návrhová kapacita 	 
	61,27 m3/s (při hladině 325,40 m n.m.) 


Návrhová kapacita při MBH 145,23 m3/s (při hladině 326,10 m n.m.)
Sdružený objekt spodních výpustí a odběru vody (SO 108) je uvažován jako sdružený věžový objekt spodních výpustí a odběru teplé vody od hladiny pro závlahy. Zhotovitel navrhne odběr vody z horní vrstvy od hladiny pro zachování vhodného teplotního režimu toku i závlahové vody. Sdružený věžový objekt je situovaný v místě návodní paty hráze. V objektu bude umístěna dvojice spodních výpustí a odběr pro potřeby závlah. Věžový objekt bude přístupný shora po lávce vedené z koruny hráze.
Pro využití energetického potenciálu spodních výpustí navrhne Zhotovitel u VD Kryry malou vodní elektrárnu (SO 111). Její umístění je možné buď přímo ve věžovém objektu nebo v samostatné strojovně u paty hráze. Vyhodnocení energetického potenciálu a předběžný návrh parametrů MVE dle studie [3]: hltnost turbíny 50 l/s, max. hrubý spád 16,00 m, instalovaný výkon 7,85 kW. Roční výroba ve stávajících hydrologických podmínkách činí 28 MWh. 
Vývar (SO 106.2) bude sloužit společně s deflektory na spodních výpustech k utlumení kinetické energie vypouštěné vody. Vývar se uvažuje jako koryto obdélníkového průřezu stabilizované masivní železobetonovou konstrukcí. Délka vývaru bude v závislosti na zvoleném typu konstrukce převádění velkých vod v řádech nižších desítek metrů. Vlastní řešení souboru konstrukcí pro převádění velkých vod vyřeší Zhotovitel pomocí samostatného matematického modelu, na kterém budou jednotlivé dílčí konstrukční prvky adekvátně hydraulicko-ekonomicky optimalizovány. 
SO 109 - spodní výpusti budou provedeny jako krátké s následným odvodem vody odpadní chodbou o volné hladině.  
Kóta spodních výpustí 	 	 	 	308,80 m n. m. 
Průměr spodní výpusti 	 	 	 	DN300 – pro běžné průtoky 
Kapacita spodních výpustí 	 	 	 	0,24 m3/s (při hladině 310,80 m n. m.) 
Průměr spodní výpusti 	 	 	 	2x DN1400 – pro neškodný odtok 
Kapacita spodních výpustí 	 	 	 	14,38 m3/s (při hladině 323,80 m n. m.) 
 
Odpadní štola (SO 110), navazující na věžový objekt, bude vedena tělesem hráze. Štola železobetonové konstrukce bude rozdělena stropem do dvou výškových úrovní. Dolní část štoly bude sloužit jako odpadní koryto o volné hladině od spodních výpustí. V oddělené horní průchozí části bude vedeno potrubí k čerpací stanici, kterou se bude voda přečerpávat do povodí Kolešovického potoka (SO 112) 
SO 107 – odpadní koryto bude upraveno a stabilizováno v úseku cca 250 m. Předpokládá se opevnění koryta lomovým kamenem a plynulé navázání na stávající koryto Podvineckého potoka.  
SO 113 Hydrologický a meteorologický monitoring – VD bude vybaveno limnigrafy na hlavních přítocích, tj. na Podvineckém a Bíleneckém potoce. Předpokládá se vybudování těchto limnigrafů v předstihu před výstavbou VD Kryry.  Pod mostním profilem v odpadním korytě bude umístěn limnigraf pro měření odtoku. Součástí VD bude dále meteorologická stanice včetně výparoměru, umístěného na hladině. 
SO 114 – Objekty monitoringu a TBD budou sloužit ke sledování vlastního tělesa hráze a funkčních objektů, dále pro monitoring svahových nestabilit exponovaných údolních svahů podél nádrže a pro monitoring těles dotčené dopravní infrastruktury v zátopě (těleso D6, železnice). 
SO 115 Migrační zprůchodnění – v další fázi přípravy VD Kryry je nutno rozhodnout, zda a případně jakým způsobem bude provedeno migrační zprůchodnění VD Kryry. Nejedná se pouze o zprůchodnění migrační překážky, tvořené přehradou, ale je třeba brát v úvahu i překážky tvořené hrázemi sedimentačních předzdrží a překážky tvořené odlišnými fyzikálními parametry vodního prostředí v nádrži. Konkrétní návrh koncepce migračního zprůchodnění (rybí přechody, rybí výtah, bypass a další) provede Zhotovitel na základě výsledků biologických průzkumů a dalších souvisejících požadavků. Zhotovitel vyhodnotí, jak významný negativní dopad by realizace migračního zprůchodnění měla na hlavní účely vodního díla a zda tyto účely nebudou zcela znemožněny. 
SO 116 – Součástí vodního díla budou sedimentační předzdrže na přítocích. Ve většině případů navrhne Zhotovitel sypané hráze (zemní či kamenité) s potřebnými objekty pro manipulaci s vodou. Předzdrže musí být dobře přístupné pro techniku za účelem jejich provozu a pravidelné údržby. Na Podvineckém potoce bude ve funkci sedimentační předzdrže sloužit stávající malá vodní nádrž Finklův rybník. Vzhledem k umístění jeho hráze prověří Zhotovitel její stabilitu a případně navrhne stabilizaci hráze Finklova rybníka ve vazbě na maximální hladinu v nádrži Kryry (SO 117) a aktuální hydrologické údaje. Na ostatních přítocích navrhne Zhotovitel nové předzdrže. Sedimentační předzdrž na vodním toku Březnice nahradí stávající malou vodní nádrž, bude však nutno posunout profil hráze níže po toku, aby do nádrže ústily oba přítoky.  Na bezejmenném přítoku bude po hrázi sedimentační předzdrže vedena komunikace, která povede kolem nádrže. Na vodním toku Rovná se předpokládá návrh technické sedimentační předzdrže, který bude nutno koordinovat s objektem 118 a stávajícími objekty. V dalších fázích přípravy zpracuje Zhotovitel na základě potřebných podkladů technické a vodohospodářské řešení.
SO 118 – Protipovodňová ochrana (PPO) obce Petrohrad – Černčice: Zhotovitel navrhne PPO tak, aby v případě potřeby snižovala hladinu podzemní vody a současně chránila území před rozlivem při povodňových situacích. Dle aktuálně dostupných podkladů se nachází tyto objekty v retenčním prostoru VN Kryry, který je vymezen kótami 323,80 – 325,40 m n. m. Dle DMR5G je kóta terénu u hřbitova cca 324,90 m n. m. Aby nebyla ovlivněna využitelnost objektů, provede v dalších fázích přípravy Zhotovitel návrh spodní stavby PPO zdi a drenážního systému s čerpací stanicí vč. přípojek. 
Po zajištění potřebných geodetických a geologických podkladů navrhne Zhotovitel stavební objekt za účelem ochrany objektů hřbitova a ČOV obce Petrohrad. Součástí návrhu stavebního objektu bude posouzení z hlediska statiky a proudění podzemní vody za definovaných návrhových stavů. 
Za běžných hydrologických podmínek bude hladina v nádrži kolísat v zásobním prostoru mezi kótami 310,80 m n.m. – 323,80 m n.m. (> 1 m pod úrovní terénu v místě hřbitova).  
Při průchodu povodňových vln je hladina v nádrži při kulminaci následující: 
PV  50 = 324,43 m. n.m., (doba trvání hladiny >324,50 m n. m. cca 0 hod) 
PV 100 = 324,73 m. n.m., (doba trvání hladiny >324,50 m n. m. cca 18 hod) 
PV1000 = 325,40 m. n.m. (doba trvání hladiny >324,50 m n. m. cca 24 hod)  
[bookmark: _Toc79071636]6.2.3. Objekty pozemních komunikací vč. mostů (200) 
Objekty pozemních komunikací včetně mostů se dále člení na areálové pozemní komunikace a veřejné pozemní komunikace.  
Objekty 201 – 207 Areálové komunikace zahrnují účelovou komunikaci na koruně hráze (SO 201, délka cca 360 m), lávku na sdružený výpustný objekt (SO 202), přemostění bezpečnostního přelivu (SO 203), účelovou komunikaci u paty hráze (SO 204, délka cca 70 m), ze které bude přístup k provoznímu centru a na zpevněnou manipulační plochu před vstupem do odpadní chodby (SO 206), objektu MVE a ČS. Odpadní koryto u vyústění odpadní chodby bude přemostěno za účelem zajištění přístupu k patě hráze (SO 205). Součástí jsou dále sjezdy do nádrže (SO 207). IZ předpokládá sjezd v blízkosti bezpečnostního přelivu a sjezdy určené pro údržbu sedimentačních přezdrží. 


Objekty 221–229 Veřejné pozemní komunikace zahrnují: 
SO 221 – rekonstrukce silnice III.třídy 2244 pod hrází v délce cca 150 m včetně rekonstrukce přemostění (SO 222). Těleso komunikace včetně mostu navrhne Zhotovitel ve vazbě na studii odtokových poměrů, která bude zpracována v další fázi předprojektové přípravy. Je nutno zajistit přístupnost VD za návrhového průtoku.  
SO 223 – místní komunikace – propojení koruny hráze se silnicí III.třídy 2243 pod hrází – je vedena podél levé zdi skluzu a propojuje prostor provozního centra s korunou hráze. Současně slouží jako veřejná komunikace a navazuje na cestu podél nádrže. 
SO 224 – místní komunikace je vedena od nové trasy silnice Kryry-Černčice ke koruně hráze v délce cca 1150 m. 
SO 225 – účelové komunikace podél nádrže v délce cca 8 km jsou navrženy za účelem zpřístupnění pozemků kolem nádrže, které měly dosud přístupy z údolí. Komunikace mají současně potenciál plnit rekreační funkci (m.j. cyklotrasa, in-line apod.). Zhotovitel musí zkoordinovat návrh přitěžovacích lavic, stabilizujících údolní svahy (SO 801) s umístěním komunikací kolem nádrže. Niveleta komunikace včetně návrhu tělesa bude předmětem dopravní studie i ve vazbě na geotechnické stabilizační konstrukce v patách svahů. Předpokládá se, že bude vedena v odřezech, zářezech i násypech dle morfologie terénu a dle situačního řešení trasy. SO 226 – Náhrada silnice III/2243 Kryry-Černčice zahrnuje rušenou část trasy v délce cca 2,3 km a novou trasu v délce cca 3,1 km. Trasa začíná na východním okraji města Kryry, kde se plánuje okružní křižovatka na silnici III.třídy 2241, náhrada bude vedena převážně jižním směrem a u Černčic bude navazovat na okružní křižovatku, řešenou v rámci stavby D6. SO 227 – Náhrada silnice III.třídy 2244, spojující Kryry a Březnici zahrnuje rušenou část trasy v délce cca 1,8 km. Jako náhrada za tuto komunikaci se plánuje nová komunikace v trase stávající účelové komunikace mezi Březnicí a Strojeticemi. Propojení na Kryry ze Strojetic je možné po silnici I/27. 
SO 228 – zajištění stávajících pozemních komunikací v zátopě zahrnuje stabilizaci návodního líce násypu plánované dálnice D6 kamenným opevněním (SO 228.1). Dle provedené koordinace s ŘSD ve věci přípravy D6 byly provedeny průzkumy a navržena úprava tělesa násypu, která je řešena v rámci stavby D6.  
SO 228.2. řeší úpravy ORL, SO 228.3. řeší úpravy / zrušení retenční nádrže. 
SO 228.4 řeší prověření a zajištění funkce a stability násypu komunikace I/6 v zátopě VN Kryry.
SO 228.5 řeší na účelové komunikaci Černčice směr Bílenec prověření a zajištění funkce a stability násypu komunikace v zátopě VN Kryry. 
Navazující SO 229 zahrnuje rekonstrukce přemostění v zátopě. Ve vazbě na vzdutí nádrže a na základě výsledků studie odtokových poměrů a stavebně technického stavu objektů bude v případě nutnosti navržen
SO 229.1. silnice I/6 – rekonstrukce přemostění v zátopě a SO 229.2. – účelová komunikace Černčice směr Bílenec – rekonstrukce přemostění v zátopě. 

Na základě dopravní studie, kterou zpracuje Zhotovitel, upřesní Zhotovitel požadované parametry a trasu výše uvedených pozemních komunikaci a navrhne příslušné technické řešení včetně mostních objektů a silničních těles. 
Součástí prací Zhotovitele je i návrh přeložek turistických značených tras. 
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Elektro a sdělovací objekty jsou rozděleny na nové rozvody pod č.SO 301-349 a přeložky pod č.SO 350-399.
301 Mimoareálové rozvody – silnoproud  
302 Mimoareálové rozvody – slaboproud  
311 Areálové rozvody – silnoproud 	 
312 Areálové rozvody – slaboproud 	 
351 Přeložka CETIN a.s.  
351.1 	Přeložka CETIN a.s. – rušené trasy
351.2 	Přeložka CETIN a.s. – nové trasy 
352 	Přeložka ČEZ Distribuce, a.s. 	 
352.1 	Přeložka ČEZ Distribuce, a.s. – rušené trasy  352.2 	Přeložka ČEZ Distribuce, a.s. – nové trasy 
353 	Přeložka Telco Pro Services, a.s. 	 
353.1 Přeložka Telco Pro Services, a.s. – rušené trasy 
353.2 Přeložka Telco Pro Services, a.s. – nové trasy 
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Objekty trubních vedení jsou rozděleny na nové rozvody pod č.SO 401-449 a přeložky pod č.SO 450-499. 
401 	Mimoareálové rozvody – vodovod
402 	Mimoareálové rozvody – kanalizace
410 	Areálové rozvody – vodovod
411 	Areálové rozvody – kanalizace
451 	Přeložka ČEPRO, a.s.
	451.1 	Přeložka ČEPRO, a.s. – rušené trasy
451.2 	Přeložka ČEPRO, a.s. – nové trasy 
452 Přeložka Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
452.1 Přeložka Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – rušené trasy 
452.2 Přeložka Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – nové trasy 
[bookmark: _Toc79071639]6.2.6. Objekty drah vč. mostů (500) 
SO 501 – zajištění stability stávajících objektů dráhy. Jedná se o objekty drah v souběhu s levým břehem nádrže. Technické řešení tohoto objektu navrhne Zhotovitel na podkladě nezbytných průzkumů, podkladů a vyhodnocení stability stávajícího tělesa dráhy jak v současných podmínkách, tak i v podmínkách návrhového stavu. V rámci prací musí Zhotovitel prověřit stabilitu jak násypů, tak mostních objektů a navrhnout příslušné technické řešení, kde připadá v úvahu široká škála opatření od stabilizace svahů proti abrazi, přes opěrné konstrukce, rekonstrukce ucelených částí násypů a mostních objektů až po přeložku železnice. 
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SO 601 – provozní centrum – vodní dílo bude plnit funkci centrální nádrže pro širší oblast a na základě požadavků objednatele na provoz VD Kryry a okolních vodních děl bylo navrženo umístění provozního centra jako součást areálu VD Kryry. Bylo vytipováno několik lokalit a po zvážení výhod a nevýhod jednotlivých variant bylo objednatelem rozhodnuto o umístění provozního centra v prostoru pod hrází u jejího pravobřežního zavázání. Svažitý pozemek má rozlohu cca 1700 m2. Součástí provozního centra bude budova obsluhy, stavebně rozdělená na soukromou a služební část, případně dvě oddělené budovy. Dále bude na pozemku umístěn sklad a manipulační plocha pro techniku. Ve služební části provozního centra je doporučeno zřídit informační centrum pro veřejnost. Konkrétní architektonicko-stavební řešení provozního centra bude jedním z úkolů, který Zhotovitel vyřeší v rámci architektonické studie. 
SO 602 – Strojovna MVE, Zhotovitel posoudí variantně umístění MVE ve 2 variantách:
· na vzdušní patě hráze VD Kryry u vyústění odpadní chodby.
· Ve sdruženém funkčním objektu
Zhotovitel provede technickoekonomické posouzení navržených variant a doporučí výsledné umístění MVE, které bude po projednání s objednatelem zpracováno podrobněji ve 2. fázi předprojektové přípravy. 
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Do skupiny stavebních objektů 800 jsou zařazeny objekty úpravy území. Konkrétně se jedná o SO: 
SO 701 – zajištění stability údolních svahů – ve studii proveditelnosti byla řešena otázka stability údolních svahů jako jeden z podstatných požadavků na VD Kryry. Předběžnými výpočty byla vyhodnocena nutnost stabilizace. V IZ byly vytipovány exponované svahy na základě sklonitostní analýzy. V rámci zpracování předprojektové přípravy Zhotovitel zajistí potřebné geologické a hydrogeologické průzkumy, geodetické zaměření a laboratorní rozbory. Na základě nich Zhotovitel provede detailní stabilitní a napěťodeformační posouzení a navrhne řešení sanace. Ve studii byla navržena varianta řešení stabilizace přitěžovací lavicí po obvodu nádrže v délce cca 3 km o ploše příčného řezu 25 m2. Zhotovitel provede koordinaci přitěžovacích lavic s umístěním komunikace kolem nádrže (SO 225). Již ve fázi předprojektové přípravy Zhotovitel navrhne a zajistí osazení objektů monitoringu stahových nestabilit. 
SO 702 – úpravy v nádrži a SO 703 – terénní úpravy – součástí stavby VD Kryry budou úpravy dotčeného území. Jejich konkrétní rozsah Zhotovitel navrhne v rámci zpracování dokumentace předprojektové přípravy.
SO 704 – náhradní výsadba – Zhotovitel navrhne náhradní výstavbu na základě požadavků navazujícího projednání. 
[bookmark: _Toc79071642]6.2.9. Volná řada objektů (800) 
Do skupiny objektů 800 jsou zařazeny požadavky na majetkoprávní vypořádání stavby ve členění na pozemky a stavby. Požadavky dané investičním záměrem jsou součástí majetkoprávního elaborátu. V dalších fázích předprojektové a projektové přípravy stavby je Zhotovitel dále upřesní.
[bookmark: _Toc79071643]6.2.10 Majetkoprávní vypořádání
901 Majetkoprávní vypořádání – pozemky 
902 Majetkoprávní vypořádání – stavby 

[bookmark: _Toc79071644]6.3. Rozdělení prostorů v nádrži 
Tab. 2 – rozdělení prostorů v nádrži 
	VD Kryry  
	

	Dno nádrže 
	Dno 
	305,54 
	m n. m. 

	Hladina mrtvého prostoru 
	Mm 
	308,80 
	m n. m. 

	Hladina stálého nadržení 
	Ms 
	310,80 
	m n. m. 

	Hladina zásobního prostoru 
	Mz 
	323,80 
	m n. m. 

	Úroveň bezpečnostního přelivu 
	HBBP 
	324,50 
	m n. m. 

	Hladina ovladatelného prostoru 
	Mo 
	324,50 
	m n. m. 

	Hladina ovladatelného ochranného prostoru 
	Mro 
	324,50 
	m n. m. 

	Hladina neovladatelného ochranného prostoru 
	Mrn 
	325,40 
	m n. m. 

	Maximální hladina 
	Mmax 
	325,40 
	m n. m. 

	Koruna hráze 
	Hkor 
	327,20 
	m n. m. 

	Celkový prostor 
	Vc 
	8 947 676 
	m3 

	Mrtvý prostor 
	Vm 
	18 513 
	m3 

	Prostor stálého nadržení 
	Vs 
	118 484 
	m3 

	Zásobní prostor 
	Vz 
	6 985 741 
	m3 

	Ochranný prostor 
	Vr 
	1 843 452 
	m3 

	Ovladatelný prostor 
	Vo 
	7 859 007 
	m3 

	Neovladatelný prostor 
	Vn 
	1 070 156 
	m3 

	Ovladatelný ochranný prostor 
	Vro 
	773 296 
	m3 

	Neovladatelný ochranný prostor 
	Vrn 
	1 070 156 
	m3 


 


[bookmark: _Toc79071645]Rozsah zpracování akce „Předprojektová příprava – projektový management“:
Zhotovitel bude vykonávat činnosti v následujícím členění: 
A. Analýza potřeb a cílů a nastavení procesů
B. Kontrola a oponentura výstupů generálního projektanta
C. Koordinační a organizační činnost
D. Závěrečné vyhodnocení

A. Analýza potřeb a cílů a nastavení procesů
Na úvod prací budou nastaveny a odsouhlaseny základní procesní postupy, způsob předávání informací a dat, datové úložiště a jeho správa, požadavky na výstupy apod. Bude se jednat o následující témata.
· analýza potřeb zákazníka a jeho cílů
· nastavení harmonogramu průběhu prací (sestavení harmonogramu, připomínkování, odsouhlasení)
· nastavení odpovědnosti a procesů (manažer vs. investor; manažer vs. zhotovitel; investor vs. zhotovitel)
· požadavky na výstupy
· nastavení informačních kanálů a organizace práce
· nastavení procesů předávání informací
· nastavení procesů sdílení dokumentů
· nastavení procesů organizace jednání a výrobních výborů
· zřízení a správa datového úložiště
· specifikace výstupů
· definice požadavků na výstupy
· struktura závěrečných zpráv
B. Kontrola a oponentura výstupů generálního projektanta
Průběh prací je rozdělen do sedmi etap, které korespondují s výstupy akce „VD Kryry – předprojektová příprava – generální projektant“.
V rámci každé etapy budou kontrolovány následující výstupy generálního projektanta:
I. etapa
C.1.1.		Geodetické zaměření přehradní část, nádrž a toky včetně technické zprávy 
C.2.1.1	zpráva o mapování pro VH část 
C.2.1.3	odsouhlasený návrh IG-HG průzkumu pro VH část 
D.5.1		Variantní dopravní studie, včetně výběru nejvhodnější varianty přeložek
D.6.1.1	Etapová zpráva geologického průzkumu ve fázi mapování – oblast VD Kryry
D.7.1		Studie rekreačního potenciálu území – koncept
I.1		BIM protokol
I.2		Předběžný plán realizace BIM (PRE-BEP)

II. etapa
C.1.2		Geodetické zaměření pro dopravní část včetně technické zprávy
C.2.1.2	zpráva o mapování pro dopravní část
C.2.4.1	Zpráva o návrhu, instalace monitorovacích měření a prvotním měření včetně nalezených domovních studní v rámci IG-HG průzkumu pro VH část
D.3.1		Hydrologická a klimatologická studie
D.3.2		Studie odtokových poměrů pod VD Kryry
D.3.3		Splaveninová analýza v povodí nad VD Kryry
D.4.1.1	Etapová zpráva hydrogeologické situace v oblasti vlastního VD Kryry stávající stav s definicí rozsahu modelového řešení proudění podzemní vody
D.4.2.1	Etapová zpráva hydrogeologické situace pro oblast řešenou v části dopravní infrastruktura – stávající stav s definicí rozsahu modelového řešení proudění podzemní vody
D.6.2.1	Etapová zpráva geologického průzkumu ve fázi mapování – oblast staveb dopravní infrastruktury mimo území vlastního VD Kryry

III. etapa
C.2.1.4	odsouhlasený návrh IG-HG průzkumu pro dopravní část 
C.2.2.1	Doklady o povolení a kolaudaci provedených důlních a vodních děl v rámci IG-HG průzkumu pro VH část 
C.2.3.1	Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.1 – průzkum hráze a objektů hráze
C.2.3.2	Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.2 – průzkum zátopy
C.2.3.3	Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.3 – průzkum přednádrží 
C.2.3.4	Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.4 – průzkum dalších objektů
C.2.3.5	Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.5 – průzkum sesuvů
C.2.3.6	Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.6 – průzkum zemníků
C.2.4.2	Zpráva o návrhu, instalace monitorovacích měření a prvotním měření včetně nalezených domovních studní v rámci IG-HG průzkumu pro dopravní část
C.2.5.1	Etapová o modelu proudění podzemní vody pro VH část – stávající stav
C.2.5.3	Etapová zpráva posouzení stability na základě modelů sesuvů a doporučení zajištění svahů v zátopě, posouzení stávající hráze Finklova rybníka,
C.2.5.4	Etapová zpráva geotechnických modelů (včetně proudění) hráze PPO Černčice a dalších objektů.
C.2.6.1	Zpracování závěrečné zprávy z GT průzkumu pro VD Kryry
D.2.2.1	Zpracování závěrečné zprávy 1. fáze Vodohospodářské řešení nádrže
D.4.1.2	Etapová zpráva hydrogeologické situace v oblasti vlastního VD Kryry stávající stav – výsledky modelového řešení
D.4.2.2	Etapová zpráva hydrogeologické situace pro oblast řešenou v části dopravní infrastruktura – současný stav – výsledky modelového řešení a monitoringu
D.5.2	Dopravní studie účelové komunikace podél celého vodního díla a tzv. areálových a účelových komunikací vč. mostních objektů, zajišťující obsluhu prostoru hráze, funkčních objektů VD a objektu ČS a malé vodní elektrárny.
D.6.1.2	Závěrečná zpráva IG průzkumu – oblast VD Kryry

IV. etapa
B.1		Závěrečná zpráva inženýrské činnosti – 1. fáze
C.2.2.2	Doklady o povolení a kolaudaci provedených důlních a vodních děl v rámci IG-HG průzkumu pro dopravní část
C.2.3.7	Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.7 – průzkum pro komunikace
C.2.5.7	Etapová o modelu proudění podzemní vody pro dopravní část – stávající stav
C.2.6.2	Zpracování závěrečné zprávy z GT průzkumu pro přeložky komunikací
D.1.1		Zpracování závěrečné zprávy 1. fáze Studie technického řešení VH objektů
D.8.1		Architektonická, urbanistická a krajinářská studie – koncept
D.9.1		Studie variantního řešení přeložek včetně výběru a schválení optimální varianty

V. etapa
A.1.1		Dokumentace fáze 1 VD Kryry – koncept výsledného řešení VH část
A.1.1		Dokumentace fáze 1 VD Kryry – koncept výsledného řešení – dopravní část
C.2.5.2	Etapová zpráva posouzení stability navrženého tělesa hráze (včetně proudění a průsakové křivky v různých režimech provozu).
C.2.5.6	Závěrečná zpráva geotechnických modelů pro těleso hráze a zátopy pro vybranou variantu řešení.
C.2.5.8	Etapová zpráva geotechnických modelů pro dopravní část, zejména stabilitní posouzení navržených násypů a zářezů přeložek komunikací, stabilitní posouzení drážního tělesa, hydrogeologické modely a posouzení vlivu stavby přeložek na proudění podzemní vody a další.
C.2.5.9	Závěrečná zpráva o modelu proudění podzemní vody pro dopravní část – stávající stav a vyhodnocení stavu po dokončení přeložek komunikací a napuštění VD Kryry.
C.2.5.10	Závěrečná zpráva geotechnických modelů pro dopravní část, zejména stabilitní posouzení navržených násypů a zářezů přeložek komunikací, stabilitní posouzení drážního tělesa, hydrogeologické modely a posouzení vlivu stavby přeložek na proudění podzemní vody a další.
D.3.4		Zpracování podkladů a vymezení území ohroženého zvláštní povodní VD Kryry
D.5.3	Vypracování vybrané varianty přeložek, včetně upřesnění návrhů a technického řešení ostatních komunikací a doporučení pro stupeň DÚR
D.6.2.2	Závěrečná zpráva IG průzkumu – oblast staveb dopravní infrastruktury mimo území vlastního VD Kryry
H.1		Vizualizaci výsledného řešení – koncept včetně 3D modelů, statické snímky

VI. etapa
C.2.5.5	Závěrečná zpráva o modelu proudění podzemní vody pro VH část – stávající stav a vyhodnocení stavu po dokončení a napuštění VD Kryry.
D.1.2		Zpracování závěrečné zprávy 2. fáze Studie technického řešení VH objektů
D.2.2.2	Zpracování závěrečné zprávy 2. fáze Vodohospodářské řešení nádrže
D.4.1.3	Závěrečná zpráva hydrogeologické situace v oblasti vlastního VD Kryry stávající stav a posouzení vlivu stavby VD Kryry
D.4.2.3	Závěrečná zpráva hydrogeologické situace pro oblast řešenou v části dopravní infrastruktura – stávající a návrhový stav
D.7.2		Studie rekreačního potenciálu území – čistopis
D.8.2		Architektonická, urbanistická a krajinářská studie – čistopis
D.9.2		Technické zpracování sledované varianty přeložek

VII. etapa
A.2.1		Dokumentace fáze 2 VD Kryry – čistopis výsledného řešení – VH část
A.2.2		Dokumentace fáze 2 VD Kryry – čistopis výsledného řešení – dopravní část
B.2		Závěrečná zpráva inženýrské činnosti – 2. fáze
C.2.4.3	Etapová zpráva monitoringu s četností 1x za 6 měsíců IG-HG průzkumu pro VH část (5 zpráv)
C.2.4.4	Etapová zpráva monitoringu s četností 1x za 6 měsíců IG-HG průzkumu pro dopravní část (3 zprávy)
C.2.4.5	Závěrečná zpráva monitoringu pro VH část
C.2.4.6	Závěrečná zpráva monitoringu pro dopravní část
C.2.6.3	Návrh další etapy průzkumných prací (projekt průzkumných prací)
C.2.6.4	Závěrečná zpráva z monitoringu
E.1		Harmonogram přípravy a realizace stavby
F.1		Propočet nákladů na přípravu a realizaci stavby
G.1		Záborový elaborát stavby
H.2		Vizualizaci výsledného řešení – čistopis
J.1		Závěrečné vyhodnocení předprojektové přípravy

Kontrolní práce budou prováděny v následujícím rozsahu.
· řízení a kontrola prací (převzetí výstupů, věcná a formální kontrola)
· kontrola předpokládaných investičních nákladů
· zodpovědnost za harmonogram celkový (interní x externí) 
· zodpovědnost za součinnost investora s generálním projektantem
· předávání podkladů
· zajištění připomínkového řízení investora (připomínkové řízení – sepsání připomínek, předání připomínek investorovi, předání finálních připomínek zhotoviteli)
· kontrola zapracování připomínek objednatele do čistopisu
· účast na jednání s DOSS, samosprávou, vlastníků infrastruktury, vlastníků pozemků
· zpracování průběžných zpráv o postupu prací

Výstupem každé etapy bude průběžná zpráva, která bude obsahovat informace o stavu předprojektové přípravy, případných nedostatcích technického řešení či pracovního postupu, doporučení pro nápravu a další postup prací a závěrečné vyhodnocení.

C. Koordinační a organizační činnost
Součástí předmětu plnění zhotovitele budou koordinační a organizační činnosti v následujícím rozsahu.
· organizace a účast na výrobních výborech
· připomínkování zápisů generálního projektanta
· organizace a účast na koordinačních jednáních vč. pořízení zápisu z jednání
· zpracování tiskových zpráv
· prezentace projektu a pomoc se zabezpečením jeho politické podpory, resp. podpory veřejnosti
· činnost koordinátora BOZP v průběhu projektové přípravy
· cenová kontrola prací (vícepráce x méněpráce); 
· uplatňování práv ze závazkových vztahů (příprava argumentace)

D. Závěrečné vyhodnocení
Na závěr každé etapy prací bude provedeno závěrečné vyhodnocení a sepsána závěrečná zpráva hodnotící dosavadní průběh prací.


[bookmark: _Toc79071646][bookmark: _GoBack]Předpokládaný časový harmonogram zpracování včetně vzájemných vazeb dílčích činností: 
 
Milníky akce: 
Vypsání výběrového řízení	08/2021
Zahájení zpracování akce:	10/2021
Dokončení 1.etapy:	12/2021
Dokončení 2.etapy:	06/2022
Dokončení 3.etapy:	12/2022
Dokončení 4.etapy:	06/2023
Dokončení 5.etapy:	12/2023
Dokončení 6.etapy:	06/2024
Dokončení 7.etapy:	11/2024
Závěrečné vyhodnocení	11/2024

[bookmark: _Hlk63281635]Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých etap.
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