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Projektova dokumentace byla zhotovena v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
v aktualnim znéni (platné k 1.1.2018).

S ohledem na druh a vyznam stavby, umisténi, stavebné technické provedeni, ucel vyuziti, vliv na
zivotni prostifedi a dobu trvani stavby byl rozsah jednotlivych ¢asti upraven.
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1) Odstranéni nanosu v intravilanu, . km 15,940 — 16,920

a) Stavebné technické reseni
Pripravné prace:

e Pfed zahajenim praci bude pokosena bufen nebo trava v usecich toku uvedenych
v tabulce nize. V prevazné Casti trati v centru mésta je udrzba koryta a prilehlych
travnatych ploch pravidelné provadéna spravcem toku a Méstem C.B.

Zhotovitel udrzbovych praci zajisti likvidaci biologické hmoty na své naklady dle platné legislativy
(zejména Zakon €. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni). Likvidace je mozna napf. pfedanim do
kompostarny (napf. kompostarna v Mochové — 12 km).

Odstranéni travin, burené, vodniho rostlinstva:
USEK POROST DELKA (m) | SIRE (m) | PLOCHA (m?)
Usek 1 - - - -
Usek 2 - - - -
Usek 3 bufen 170 4,0 680
Usek 4 bufen 40 3,0 120

e Bude provedena ochrana (obednéni) kmene vzrostlych stromd na bfezich koryta, podél
pfistupovych tras.

Ochrana bude provedena dle arboristickych standard( (Ochrana dfevin pfi stavebni ¢innosti).
Kmeny strom( budou opatifeny vypolStafovanym bednénim z foSen, vysokym nejméné 2 m. Ochranné
zarizeni je tfeba pfipevnit bez poSkozeni stromu a nesmi byt osazeno pfimo na kofenové nabéhy.

e Pdda v ochranném pasmu kofenové zény musi byt chranéna tak, aby nedoslo k jejimu
zhutnéni, znecisténi latkami poskozujicimi rostliny nebo pudu, popf. aby nedoslo k
zamokieni vodou odvadénou ze stavby.

V pfipadech, kdy nelze vylougit pojezd techniky v blizkosti stromu, je tfeba vymezit ochranné

pasmo kofenového systému pevnym oplocenim dle CSN 83 9061. Nejmensi vzdalenost od stromu
definuje CSN 83 9061 ve ¢l. 4.10 na ¢tyfnasobek obvodu kmene ve vySce 1 m nad zemi.

Dle zavazného stanoviska k zasahu do VKP je pozadovany chranény prostor o prdméru 15 m,
s tim, ze je tfeba, aby si zhotovitel v konkrétnich pfidech dojednal s OZP opatfeni tak, tak aby byl
zajistén pfistup ke korytu.

Dreviny jsou vyznacCeny v koordinacnim situacnim vykresu a souhrnné pocty vypsany v tabulce
nize.
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Ochrana kmene
& kmene do
Jeizle 1?k§;n 3?k§;n 5?k§;n 7?k§;n Q?ks?;n
1 - 1+1 - 2 -
2 - 1 - 4 -
3 - 1 - - -
4 - 1 - - -
Ochrana korenového systému
sk | reest [ epasent] s
1LB 2 20 40
1PB 2 20 40
2PB 4 20 80
2LB 20 20 40
3 - - -
4 - - -
p.p.¢. 65/1 4 20 80

¢ Bude provedena ochrana terénu betonovymi panely v nize uvedenych lokalitach. Panely
budou uloZzeny na vrstvu Stérkopisku, ktera bude od terénu oddélena geotextilii. Po
ukonceni praci bude veSkery material odstranén. pfedpoklada se jeho opakované vyuziti
zhotovitelem praci.

Ochrana terénu:

USEK LOKALITA OPATRENI VYMERA
1 LB — mistni Stérkova komunikace nizkotonazni technika -

PB — péSi nezpevnéna stezka pod

mostem Tuchorazska

nizkotonazni technika -

2 LB — asfaltova stezka nizkotonazni technika -
3 LB — péSina nizkotonazni technika -
PB - chodnik . « N §=3m
4 o betonové panely do S.p. loze _
nezpevnéena pésina L=8 m
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Dreviny:

Soucasti dokumentace neni kaceni dfevin. Nezbytny ofez vétvi bude proveden spravcem
vodniho toku pfed zahajenim praci.

Usek 1 — Bude provedeno ochranné obednéni kmene mensiho habru na PB umisténého v profilu
koryta (ochrana kmene). U habru budou, spravcem VT v ramci udrzby, pfed zahajenim praci odfiznuty
dvé spodni vétve zasahujici nad koryto. Ochrana kmene bude provedena v souladu s CSN 83 9061
Technologie vegetacnich uprav v krajiné.

V okoli malého habru je tfeba provadét prace tak, aby nebyl naruSen kofenovy systém, ani
poSkozeny nizké vétve.

Dale je tfeba dbat na to, aby nebyly poSkozeny sazenice stromk( umisténé v Usecich mezi
vzrostlymi stromy. Tyto sazenice jsou chranény killy s paskou a neni tudiz tfeba zfizovat dalSi opatfeni.

Usek 2 — Je tfeba provest ochranu kofenového systéemu bednénim dle CSN 83 9061 a dle
pozadavkl OZP Cesky Brod. Podrobné jednotlivé pfipady projedna zhotovitel s OZP pred realizaci.

Usek 3 — V okoli jasanu na LB pod mostem ul. Sadova je tfeba provadét prace tak, aby nebyl
narusen kofenovy systém. Spravcem VT budou vramci udrzby odstranény vymladky ofes$akl nad
silni¢nim mostem ul. Prokopa Velikého, ofiznuty vétve branici hladkému provedeni t&€zby sedimentu.

Usek 4 — V ramci udrzby koryta bude spravcem VT pred zahajenim praci odfiznuta jedna vétev u
ofedaku na levém bfehu.

Konkrétni dfeviny jsou vyznaceny v koordinaénim situaénim vykresu a vypsany v tabulkach.
Budou splnény poZadavky organu ochrany pfirody, zejmeéna:

e P¥i udrZzovacich pracich bude zvolena vhodna mechanizace tak, aby nedo$lo k poskozeni
zelené.

e VytéZeny material nebude ukladan na brfehy vodniho toku v okoli stromu, a to ve
vzdalenosti patnact metrd od kmenlO stroml. Pokud by i pfesto bylo zvazovano
s ukladanim vytézeného materialu na bfehy, zajisti zhotovitel ohraniceni vySe uvedeného
prostoru pevnym oplocenim. Dale viz. dokladova ¢ast dokumentace.

o Vuseku mezi mosty ul. Tuchorazska a Sadova bude sediment vyvazen z koryta
prolukami mezi oplocenim, pokud nebude mozné ho nakladat z koryta bagrovou |Zici
pfimo na dopravni prostiedek.

Odstranéni lokalnich prekazek:
Budou odstranény odpadky a jiné neZzadouci predméty a popadané vétve v koryté toku.

Zhotovitel udrzbovych praci zlikviduje odpadky na své naklady dle platné legislativy (v souladu se
zakonem o odpadech ¢&. 541/2020 Sb. v platném znéni), napf. pfedanim do sbérného dvora.

Odpadky (PFEAPOKIAA).........coieriie et 2m?d
Odtézeni nanosu:
Nanosy budou odtézeny v rozsahu dle pfi¢nych fezl (pfilohy D.3.1 - D.3.3).

Pfedpoklada se téZba kradivym bagrem, ktery se bude pohybovat korytem toku. Pohyb bagru po
bfehu neni mozny. Mohlo by tak dojit k poSkozeni méstskych zpevnénych nebo nezpevnénych ploch
nebo dfevin na biehovych hranach.

Koryto je, v dolni &asti svahl, opevnéno lomovym kamenem (patky). Opevnéni bylo zastizeno pfi
predchozich udrzbach, ale neexistuje k nému dokumentace. Nesmi dojit k poskozeni opevnéni
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koryta. Pokud dojde, pfi provadéni praci, nebo pohybu mechanizace v koryté, k porudeni opevnéni
(vypadnuti kamen(l apod.), uvede zhotovitel opevnéni neprodlené do plivodniho stavu na své naklady.

] V nékterych usecich bude tfeba sediment pfesouvat bagrem v koryté toku k mistu nakladky.
Useky jsou vyznaceny v koordinacéni situaci.

Sedimenty budou po vytézeni pfevezeny na mezideponii a ponechany na vysaknuti po dobu cca
1-2 tydny. Déle neni mozné sediment na mezideponii ponechat, vzhledem k situovani lokality v centru
mésta.

Sediment bude z jednotlivych Usekl vyvazen lehkou technikou (maly nakladaé, minidumper,
multicar) na mezideponie. Pouziti tézké techniky by mohlo zpuUsobit vyznamné Skody na terénu v okoli
vodniho toku (parkové upravy, stezky pro pési), nebo zpevnénych plochach (chodniky, zpevnéné i
nezpevnéné stezky).

Objem sedimentt (dle geodetického zaméreni):
USEK | LOKALITA OBJEM (m?®)
1 P18 — O6d 74,7
1 04 - 05 37,5
1 03 -04d 12,8
2 Cely usek 63,4
3 Cely usek 127,4
4 Cely Usek 30,8
Souhrn 346,6
Presuny sedimentu:
. JPRESUNV | @VZD.K
JEER ) SO SIELIEN KORYTE MEZIDEPONII
1 P18 — O6d 74,7 26 m 250 m
1 04 — O5d 37,5 Om 550 m
1 03 -04d 12,8 Om 550 m
2 02-03 63,4 25m 370 m
3 01-P5 85,3 Om 20 m
3 P5 - P6 26,1 60 m 20 m
3 P6 — O2d 16,0 Om 140 m
4 ZU - 01d 30,8 20 m 50 m
Ztizené vykopavky:
USEK | LOKALITA DUVOD OBJEM (m?®)
1 strom 1x
1 vyust 2X
2 vyust 1Xx
3 strom 1x
vyust 1x
3 cely Usek potrubi v toku (1/4 objemu) 30m?
4 vyust 1x
4 cely Usek potrubi v toku (1/4 objemu) 8 m?
InZzenyrské sité viz kapitola 2)
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Likvidace nanosu:

Vzhledem k charakteru sedimentu a vysledkim rozborl, se predpoklada predani sedimentu do
recyklacniho dvora, nebo na skladku. Sediment je mozné vyuzit k Gpravam na povrchu terénu.

3 Dokumentace prfedpoklada predani do zafizeni pro nakladani s odpady na jihovychodnim okraji
Ceského Brodu (cca 5 km).

Zhotovitel mize navrhnout vlastni zpUsob likvidace v souladu s platnou legislativou, na zakladé
vysledkd rozbor(l sedimentu. Pokud zhotovitel zvoli jiny nez v dokumentaci navrzeny zpuUsob likvidace,
zajisti si pfislusna povoleni dotéenych uradu.

Sediment na skladku (pfedpoklad) ... 346,6 m3

b) PoZadavky na provoz zarizeni

Provoz stavby nebude mit zadné naroky na energie. Po uvedeni do provozu je tfeba, aby
provozovatel respektoval vSechna pravidla a nafizeni, tykajici se bezpeénosti prace, provadéni
pravidelnych prohlidek a udrzby.

c) Pozadavky na postup stavebnich praci

o Pfed zahajenim vystavby bude provedena pasportizace stavajicich staveb nachazejicich se
v blizkosti stavenisté a pozemkO dotéenych stavbou a pfistupem vcetné pofizeni
fotodokumentace. Bude provedena pasportizace stavajicich trubnich vyusti do vodniho toku.

. Pfed zapoCetim zemnich praci bude zajiSténo vyzna€eni tras vedeni siti jejich
provozovateli, nebo na zakladé jimi dodané polohopisné dokumentace. Jejich pfiblizné
zakresy jsou v koordinacni situaci.

o Pracovnici dodavatele budou prokazatelné proSkoleni a seznameni s existenci a polohou
inzenyrskych siti. Zaroven budou seznameni s podminkami a technologickym postupem
zemnich praci provadénych v ochrannych pasmech jednotlivych inZzenyrskych siti.

o V ochranném pasmu siti budou zemni prace provadény za zvySené opatrnosti a za
dodrzeni vSech podminek dotéeného spravce sité (viz pfilohova ¢ast dokumentace).

o Zhotovitel si s dostateCnym piedstihem domluvi aktualni podrobné podminky pfistupu
(Bylo pfedbézné projednano v ramci projektové pfipravy — viz Dokladova ¢ast dokumentace).
Pripadné nahrady skody zpuisobené zhotovitelem budou jim i uhrazeny.

o V dostate€ném predstihu pfed zahajenim praci, bude termin oznamen vlastnikiim
pozemku dotéenych pfistupy (min. 14 dni).

. Po dokonéeni stavebnich praci budou vSechny dotéené pozemky uvedeny do pavodniho
stavu. Nezpevnéné pozemky — plo$na Uprava + oseti, nezpevnéné cesty — oprava vymold,
zpevnéné cesty — opravy poruch.

o V pfipadé nutnosti vydani povoleni ke zvlastnimu uzivani pozemnich komunikaci, je
nutné, aby zhotovitel podal Zzadost silniénimu spravnimu ufadu minimalné 30 dni pred
zaCatkem akce.

o Pfed zahgjenim praci pfevezme zhotovitel pozemky dotéené pfistupy, deponiemi a
umisténim zafizeni stavenisté od jejich majitelu.

o Komunikace a zelené plochy pfeda zhotoviteli pfed zahajenim praci a po jejich ukonceni
protokolarné prevezme spravce té&chto ploch — Technické sluzby Cesky Brod, feditel Ing.
Miroslav Krulis tel: 733 206 053.

. VSechna mista, ktera budou poskozena, zablacena sedimenty nebo technikou, nebo
rozjezdéna technikou budou uvedena do plvodniho stavu. Po ukon&eni praci nebudou nikde
uskladnény pozlstatky materialu.
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o Bude zajistén pribézny uklid komunikaci.

o Stavenisté musi byt zabezpec€eno proti vniknuti neopravnénych osob.

o V pfipadé uzavieni nebo znepfistupnéni komunikaci bude zajiSsténo upozornéni pro
ob&any (o omezenich je mozné informovat na webovych strankach mésta nebo FB,
minimalné 5 dni pfed zahajenim praci, bude odboru rozvoje zaslana tato informace,
pfipadné informace o prabézném postupu praci).

o Pfi postupech, které mohou vyvolat zvySenou prasnost budou provedena takova opatfeni,
aby nedochazelo k obtéZovani obyvatel vnasenim znecistujicich latek do ovzdusSi (napf.
udrzba pristupovych komunikaci, zkrapéni, zajisténi sypkych materiald pfi preprave,
eventueln& pfi jeho skladovani apod.). Viz dokladova &ast dokumentace — Vyjadieni OZP
k akci.

o Zahajeni praci bude pfedem oznameno zastupciim pamatkové péée (NPU UOP stiednich
Cech v Praze a spravni organ) a odborni pracovnici budou zvani na kontrolni dny. Viz
dokladova ¢ast dokumentace.

o Prace musi byt koncipovany tak, aby pfi minimalnim prutoku nebyla migrace Zivocichu
vyrazné omezena. Viz dokladova &ast dokumentace — Vyjadreni OZP k akci.

o Pred zahajenim praci zajisti investor provedeni biologického prizkumu, zaméreného na
zjisténi vyskytu organismu vazanych na vodni prostfedi. Na zakladé tohoto prizkumu bude
vypracovana dokumentace pracovnich postupl, kde bude popsana ochrana
vyskytujicich se organismu. Podrobné viz dokladova ¢ast — zavazné stanovisko k zasahu do
VKP.

o V pfipadé, ze bude pfi biologickém pruzkumu zjistén vyskyt ZCHD rostlin nebo Zzivocichua,
zajisti investor vydani vyjimky z ochrannych podminek téchto ZCHD.

o Pred zahajenim praci bude provedena prohlidka pfitomnosti ZHCD zivocichl, nebo jinych
organisml vazanych na vodu a zajiStén jejich pfipadny transfer na nahradni lokalitu
(opravnénou osobou).

o PFfi provadéni praci bude zajistén kontinualni biologicky dozor odborné zpusobilou
osobou, ktera rovnéz zajisti pfesun organismu nalezenych ve vytéZzeném materialu.

o VytéZzeny material nesmi byt ukladan na biehy vodniho toku v okoli stromil. Pokud by
mél byt pfesto material na bfezich ukladan, bude provedeno ohrani€eni ochranného prostoru
kofenového systému pevnym oplocenim dle CSN 83 9061.

o O zahajeni a ukonc&eni praci bude pisemné informovan organ ochrany pfirody a krajiny
vzdy nejméné 5 dnli pfedem.

o Pfed zahajenim praci bude pokosena trava, bufef a vodni rostlinstvo v koryté, pfipadné
ofezany vétve v nezbytné nutném rozsahu (ofez vétvi provede spravce toku v ramci udrzby
VT).

o TéZeni sedimentu se pfedpoklada kracejicim bagrem z koryta VT. PojiZdéni v koryté je tfeba
minimalizovat z divodu mékkého terénu tak, aby nebyl poSkozen profil koryta a opevnéni
paty svahu (opevnéni z lomového kamene).

o Je tfeba pocitat se snizenou unosnosti dna v koryté toku.

o V uvedenych uUsecich se ztizenymi pfistupy bude muset byt sediment presouvan korytem
k mistu nakladky.

o Pfi provadéni stavby nesmi byt poSkozeny trubni vyusti zausténé do vodniho toku.
Pfipadné poskozeni opravi zhotovitel na vlastni naklady.

o TéZeni sedimentl kolem stromd umisténych v koryté bude provadéno s opatrnosti, tak aby
nebyly poskozeny kmeny ani kofenovy systém.

o Vytézeny sediment bude pfevezen do prostoru do¢asné deponie, kde bude ponechan na
odvodnéni a poté bude odvezen k finalnimu vyuZiti nebo likvidaci — viz vySe.

o Prace v koryté vodniho toku je tfeba provadét v suchém obdobi s malymi pratoky.
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Konkrétni harmonogram praci neni stanoven. Harmonogram bude predloZzen investorovi
vitéznym dodavatelem.

2) Souvisejici opatreni

Pristupy a zafizeni stavenisté:

Pristupy — uvedeni do pavodniho stavu:
— PLOCHA ,
, VYMERA [m] UPRAVA
USEK POVRCH [m?]
S L
1 Stérkova cesta LB 3 115 345 10 % oprava vymolu
2 nezpevnéna cesta 3 85 255 urovnani terénu
asfaltova péSina 2 330 33 5 % oprava
nezpevnéna cesta 3 88 264 urovnani terénu
chodnik 3 8 4.8 20 % oprava
Manipulaéni plochy:
, PLOCHA , s
USEK DRUH m?] UPRAVA UCEL
m
ost. plocha 100 urovnani terénu zafizeni stavenisté 1
ost. plocha 100 urovnani terénu, oseti zarizeni stavenisté 2
4 ost. plocha 250 oCisténi mezideponie sedim.
travnata plocha urovnani terénu, oseti mezideponie sedim.
3 400 .
p.p.C. 65/1
travnata plocha urovnani terénu, oseti mezideponie sedim.
1 100 "
p.p.€. 602/1
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KFizeni s inzenyrskymi sitémi:
USEK | TYP VEDEN| | OCHR. | ZTIZENE OPATRENI
PASMO VYKOP.

El. vedeni NN podz. 2m 5x ztizene vykopavky”
neskladovat material

EIL TS

Sdél. - Cetin podz. 1,5m 1x ztizene vykopavky. .
neskladovat material

Vodovod 1,5m 4x ztizené vykopavky

Kanalizace 1,5m 1x ztizené vykopavky
ztizené vykopavky

Plyn VL 4m Ix neskladovat material

Plyn NTL nadz 1m 3x ztizene vykopavky

' neskladovat materidl
VO podz 1,5m 1x ztizene vykopavky

Ochranna pasma:

V ochranném pasmu elektrického vedeni VN nesmi byt skladovan material (sediment).

V ochranném pasmu plynovodu nesmi byt skladovan material (sediment).

3) Seznam pouzitych podkiladu

Tachymetrické zaméfeni zajmové lokality a geodetické zaméfeni mnozstvi sedimentu

(10/2020, Vladimir Jaro$ — geodetické prace)

Podrobny terénni prizkum a pofizeni fotodokumentace (11/2020)
Rozbor sedimentu (akreditovana laboratof — Povodi Labe, s.p. 05/2020).
Udaje o majitelich stavbou dotéenych pozemk( (www.cuzk.cz)

Digitalni katastralni mapa
Udaje spravct inzenyrskych siti o priib&hu stavajicich podzemnich a nadzemnich zafizeni
Vefejny registr pudy LPIS
Vechny platné CSN, TP a TNV
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