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REKAPITULACE STAVBY

Kod: M20/059Z

Stavba: Sembera, Cesky Brod, odstranéni nanosu v intavilanu . km 15,940 - 16,920
KSO: 833 2129

Misto: Cesky Brod

Zadavatel:

Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951,HK3

Uchaze¢:
Vyplfi udaj

Projektant:

Multiagua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Kralové 2

Zpracovatel:
Ing. Sarka Volfova

Poznamka:

CC-Cz:

Datum:

DIC:
IC:
DIC:
DIC:
IC:
DIC:

24208

20.1.2021

Vyplii tdaj
Vyplii Gdaj

Predpokladana cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomoci polozkového rozpoctu z aktualni databaze cenové soustavy od
firmy URS Praha, a.s., pomoci programu KROS 4 CU 2021/ I.

Neomezenv dalkovy pfistup k Kataloatim URS Praha a.s. naleznete na adrese: http:/www.cs-urs.cz.

Cena bez DPH 0.00
Sazba dané Zaklad dané VysSe dané

DPH zakladni 21.00% 0.00 0.00
snizena 15.00% 0.00 0.00

Cena s DPH CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeé

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kaéd: M20/059Z
Stavba: Sembera, Cesky Brod, odstranéni nanost v intavilanu . km 15,940 - 16,920
Misto: Cesky Brod Datum: 20.1.2021
. . oo . . s . . Multiaqua s.r.o.,
Zadavatel: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951,HK3 Projektant: Veverkova 1343, Hradec
Uchazec: Zpracovatel: Ing. Sérka Volfova
Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Naklady z rozpo¢tu 0.00 0.00
1 SO 01 Odstranéni nanosu 0.00 0.00
1.1 SO 1.1 Usek 1 mezi ul. Sokolska a Tuchorazska 0.00 0.00
1.2 SO 1.2' Usek 2 mezi stavidlem u pivovaru a ul. 0.00 0.00
g%d?‘éal(fg?(’%m) i ul. Sadova a Prok Velikéh
13 .3 Usek 3 mezi ul. Sadova a Prokopa Velikého 0.00 0.00
(236,3 m)
1.4 SO 1.4 Usek 4 pod ul. Prokopa Velikého (24,0 m) 0.00 0.00
2 VON Vedlejsi a ostatni naklady 0.00 0.00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Sembera, Cesky Brod, odstranéni nanosu v intavilanu . km 15,940 - 16,920
Objekt:
1 - SO 01 Odstranéni nanosl
Soupis: i
1.1 - SO 1.1 Usek 1 mezi ul. Sokolska a Tuchorazska
KSO: 8332129 CC-Cz:
Misto: Cesky Brod Datum: 20.1.2021
Zadavatel: IC:
Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951,HK3 DIC:
Uchazesd: IC: Vyplfi Gdaj
Vypli udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C:
Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Kralové 2 DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. Sarka Volfova DIC:
Poznamka:

Predpokladana cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomoci
poloZkového rozpodtu z aktualni databaze cenové soustavy od firmy URS Praha, a.s.,
pomoci programu KROS 4 CU 2021/ |. Neomezeny dalkovy pfistup k Katalogtim URS
Praha a.s. naleznete na adrese: http:/www.cs-urs.cz.

Cena bez DPH 0.00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0.00 21.00% 0.00
snizena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH v CzZK 0.00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazec¢
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Sembera, Cesky Brod, odstranéni nanosu v intavilanu . km 15,940 - 16,920
Obijekt:
1 - SO 01 Odstranéni nanosl
Soupis: i
1.1 - SO 1.1 Usek 1 mezi ul. Sokolska a Tuchorazska
Misto: Cesky Brod Datum: 20.1.2021
Multiaqua s.r.o.,
Zadavatel: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951,HK3 Projektant: Veverkova 1343,
Hradec Kralové 2
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:  Ing. Sarka Volfova
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0.00
HSV - Prace a dodavky HSV 0.00
1 - Zemni prace 0.00
5 - Komunikace pozemni 0.00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0.00
998 - Pfesun hmot 0.00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Sembera, Cesky Brod, odstranéni nanosu v intavilanu . km 15,940 - 16,920
Obijekt:
1- S0 01 Odstranéni nanosu
Soupis:
1.1 - SO 1.1 Usek 1 mezi ul. Sokolska a Tuchorazska
Misto: Cesky Brod Datum: 20.1.2021
Multiaqua s.r.o.,
Zadavatel: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951,HK3 Projektant: Veverkova 1343,
Hradec Kralové 2
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:  Ing. Sarka Volfova
PC Typ Kaéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0.00
p HSV Prace a dodavky HSV 0.00
D 1 Zemni prace 0.00
Cisténi otevienych koryt vodotegi strojné s pfehozenim
rozpojeného nanosu do 3 m nebo s naloZzenim na
1 | K [129253101 dopravni prosttedek pfi $ifce puvodniho dnado 5 m a m3 125.000 0.00/CS URS 2021 01
hloubce koryta do 2,5 m v horniné tfidy t&zitelnosti |
skupiny 3
A% nanosy v rostlém stavu
w 74,7 "P18 - 06d, pfiloha D.1.a 74.700
w 37,5 "04 -05, pfiloha D.1.a 37.500
w 12,8 "03 -04d, pfiloha D.1.a 12.800
w Soucet 125.000
PFiplatek k cendm hloubenych vykopavek za ztizeni
2 | K 139001101 vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni nebo m3 3.000 0.00/CS URS 2021 01
vybu$nin pro jakoukoliv tfidu horniny
w 1*1,0 "u kofenu stromu 1.000
A% 2*1,0 "u vyusti 2.000
w Soucet 3.000
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
3 | K 162251102 nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z m3 74.700 0.00/CS URS 2021 01
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
pfes 20 do 50 m
A% 74,7 "P18 -06d , pfiloha D.1.a, pfesun v koryté 74.700
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
5 | K 162351104 nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z m3 125.000 0.00/CS URS 2021 01
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
pfes 500 do 1 000 m
A% 37,5 "04 -05, priloha D.1.a, na mezideponii 37.500
A% 12,8 "03 -04d, pfiloha D.1.a, na mezideponii 12.800
A% 74,7 "P18 - 06d, pfiloha D.1.a, na mezideponii 74.700
A% Soucet 125.000
Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku
6 | K 167151111 nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pfes 100 m3 199.700 0.00/CS URS 2021 01
m3, z hornin tfidy tézitelnosti |, skupiny 1 az 3
w 74,70 "P18 -06d , pfiloha D.1.a, od primarniho pfemisténi 74.700
A% 74,70 "P 18- 06d,D.1.a, po vysaknuti, z meziskladky 74.700
w 37,5 "04 -05, pfiloha D.1.a, po vysaknuti, z meziskladky 37.500
w 12,8 "03 -04d, pfiloha D.1.a, po vysaknuti, z meziskladky 12.800
w Soucet 199.700
Likvidace nanost podle platné legislativy (pfemisténi,
7 | K |126660000R . . m3 125.000 0.00
uloZeni a poplatek za skladku)
125,00"nanosy v rostlém stavu 125.000
PloSna Uprava terénu v zeminé skupiny 1 az 4 s
urovnanim povrchu bez doplnéni ornice souvislé .
8 | K et plochy do 500 m2 pfi nerovnostech terénu pres 50 do m2 100.000 0.00/CS URS 2021 01
100 mm v roviné nebo na svahu do 1:5
A% 100,0 "deponie na p.p.¢. 602/1, pril. D.1.a 100.000
10 K 181451311 Zal?zenl trafvzuku strojné vysevem vé&etné utaZeni na m2 100.000 0.00/CS URS 2021 01
plose v roviné nebo na svahu do 1:5
A% 100,0 "deponie na p.p.¢. 602/1, pril. D.1.a 100.000
11| M 00572410 osivo smés travni parkové kg 2.500 \ 0.00 CS URS 2021 01
w 100*0,025 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 2.500
12| K 1184813211 Ochranné oploceni korerll?ve zény stromu v roviné m 80.000 0.00/CS URS 2021 01
nebo na svahu do 1:5, vy8ky do 1500 mm
w 2*20,0"na LB, pfil. D.1.a 40.000
w 2*20,0 " na PB, pfil. D.1.a 40.000
w Soucet 80.000
Ochrana kmene bednénim pfed poskozenim
13| K /184818231 stavebnim provozem zfizeni v€etné odstranéni vysky kus 2.000 0.00/CS URS 2021 01
bednéni do 2 m priméru kmene do 300 mm
wW 1+1 " pfiloha D.1.a 2.000
Ochrana kmene bednénim pfed poskozenim
14 | K 184818233 stavebnim provozem zfizeni véetné odstranéni vysky kus 2.000 0.00/CS URS 2021 01
bednéni do 2 m priméru kmene pres 500 do 700 mm
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
w 2 "pfil. D.1.a 2.000
D 5 Komunikace pozemni 0.00
Vyspraveni vytlukt a propadlych mist na krajnicich a
15 K 572211111 komunikacich s rozprostfenim a zhutnénim m3 3.450 0.00/CS URS 2021 01
kamenivem hrubym drcenym
w 115,0*3,0*0,1*0,10 "vymoly na $térkové cesté, LB 3.450
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0.00
Cisténi vozovek metenim blata, prachu nebo hlinitého
nanosu s odklizenim na hromady na vzdalenost do 20
16 | K 1938909311 m nebo naloZenim na dopravni prostfedek strojné m2 8 000.000 0.00/CS URS 2021 01
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo
Ziviéného
w 50*4,0*40 8000.000
D 998 Pfesun hmot 0.00
17 K 998332011 PFesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly, hraze t 6.094 0.00/CS URS 2021 01

rybnik( apod. dopravni vzdalenost do 500 m
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Sembera, Cesky Brod, odstranéni nanosu v intavilanu . km 15,940 - 16,920
Objekt:

1 - SO 01 Odstranéni nanosl
Soupis:

1.2 - SO 1.2 Usek 2 mezi stavidlem u pivovaru a ul. Sadova (290,0 m)

KSO: 8332129 CC-Cz:
Misto: Cesky Brod Datum: 20.1.2021
Zadavatel: IC:
Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951,HK3 DIC:
Uchazesd: IC: Vyplfi Gdaj
Vypli udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C:
Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Kralové 2 DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. Sarka Volfova DIC:
Poznamka:

Predpokladana cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomoci
poloZkového rozpoétu z aktualni databaze cenové soustavy od firmy URS Praha, a.s.,
pomoci programu KROS 4 CU 2021/ |. Neomezeny dalkovy pfistup k Katalogim URS
Praha a.s. naleznete na adrese: http:/www.cs-urs.cz.

Cena bez DPH 0.00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0.00 21.00% 0.00
sniZzena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH v CzZK 0.00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazec¢
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Sembera, Cesky Brod, odstranéni nanosu v intavilanu . km 15,940 - 16,920

Obijekt:
1 - SO 01 Odstranéni nanosl
Soupis:

1.2 - SO 1.2 Usek 2 mezi stavidlem u pivovaru a ul. Sadova (290,0 m)

Misto: Cesky Brod Datum: 20.1.2021
Multiaqua s.r.o.,
Zadavatel: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951,HK3 Projektant: Veverkova 1343,
Hradec Kralové 2
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:  Ing. Sarka Volfova
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0.00
HSV - Prace a dodavky HSV 0.00
1 - Zemni prace 0.00
5 - Komunikace pozemni 0.00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0.00
998 - Pfesun hmot 0.00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Sembera, Cesky Brod, odstranéni nanosu v intavilanu . km 15,940 - 16,920
Obijekt:
1- S0 01 Odstranéni nanosu
Soupis:
1.2 - SO 1.2 Usek 2 mezi stavidlem u pivovaru a ul. Sadova (290,0 m)
Misto: Cesky Brod Datum: 20.1.2021
Multiaqua s.r.o.,
Zadavatel: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951,HK3 Projektant: Veverkova 1343,
Hradec Kralové 2
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:  Ing. Sarka Volfova
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0.00
p HSV Prace a dodavky HSV 0.00
D 1 Zemni prace 0.00
Cisténi otevienych koryt vodotegi strojné s pfehozenim
rozpojeného nanosu do 3 m nebo s nalozenim na
1 | K [129253101 dopravni prosttedek pfi $ifce puvodniho dnado 5 m a m3 63.400 0.00/CS URS 2021 01
hloubce koryta do 2,5 m v horniné tfidy t&zitelnosti |
skupiny 3
wW 63,4 "pfiloha D.1.a, ndnosy v rostlém stavu 63.400
PFiplatek k cendm hloubenych vykopavek za ztizeni
2 | K 139001101 vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni nebo m3 1.000 0.00/CS URS 2021 01
vybu$nin pro jakoukoliv tfidu horniny
A% 1*1,0 "u vyusti 1.000

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez

3 | K 162251102 nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z m3 63.400 0.00/CS URS 2021 01
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
pres 20 do 50 m

A% 63,4" pfiloha D.1.a, pfesun v koryté 63.400

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez

4 | K [162351103 nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z m3 63.400 0.00/CS URS 2021 01
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
pres 50 do 500 m

A% 63,40 "doprava od mista nakladani na mezideponii 63.400
Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku
6 | K 167151111 nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pfes 100 m3 126.800 0.00/CS URS 2021 01
m3, z hornin tfidy téZitelnosti |, skupiny 1 az 3
w 63,40 "pfiloha D.1.a, od primarniho pfemisténi 63.400
w 63,40 " po vysaknuti, z meziskladky 63.400
w Soucet 126.800
Likvidace nanost podle platné legislativy (pfemisténi,
7 | K 126660000R . . m3 63.400 0.00
uloZeni a poplatek za skladku)
wW 63,40 "nanosy v rostlém stavu 63.400
8 K 181951112 Uprava plané vyrovnanim vyskovyen rozdild stroiné v 255.000 0.00 CS URS 2021 01
horniné tfidy t&Zitelnosti |, skupiny 1 az 3 se zhutnénim
A% 85,0*3,0 "urovnani nezpevnéné cesty, pfil.D.1.a 255.000
9 | K 184813211 Ochranné oploceni korerll?ve zény stromu v roviné m 480.000 0.00/CS URS 2021 01
nebo na svahu do 1:5, vy8ky do 1500 mm
w 20%20,0 "na LB, pfil. D.1.a 400.000
w 4*20,0 "na PB, pfil. D.1.a 80.000
w Soucet 480.000
Ochrana kmene bednénim pfed poskozenim
10 | K /184818231 stavebnim provozem zfizeni v€etné odstranéni vysky kus 1.000 0.00/CS URS 2021 01
bednéni do 2 m priméru kmene do 300 mm
wW 1" pfiloha D.1.a 1.000
Ochrana kmene bednénim pfed poskozenim
11| K /184818233 stavebnim provozem zfizeni véetné odstranéni vysky kus 4.000 0.00/CS URS 2021 01
bednéni do 2 m priméru kmene pres 500 do 700 mm
w 4"pfil. D.1.a 4.000
D 5 Komunikace pozemni 0.00
Vyspraveni vytlukt materidlem na bazi asfaltu
s fezanim, vysekanim, o€isténim, zaplnénim smési a
12| K 572241111 zhutnénim asfaltovym betonem ACO (AB) pfi m2 33.000 0.00/CS URS 2021 01
vyspravované plose na 1 km komunikace do 10 % tl.
od 20 do 40 mm
w 330,0*2,0%0,05 "pé&sina 5 % oprava, pfil. D.1.a 33.000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0.00
Cisténi vozovek metenim blata, prachu nebo hlinitého
nanosu s odklizenim na hromady na vzdalenost do 20
13 | K /938909311 m nebo nalozenim na dopravni prostfedek strojné m2 3 000.000 0.00/CS URS 2021 01
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo
Ziviéného
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
A% 50*4,0*15 3 000.000
D 998 Presun hmot 0.00
Pfesun hmot pro Upravy vodnich tok( a kanaly, hraze
14 | K 998332011 rybnik apod. dopravni vzdalenost do 500 m t 9.222

0.00/CS URS 2021 01
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Sembera, Cesky Brod, odstranéni nanosu v intavilanu . km 15,940 - 16,920
Objekt:

1 - SO 01 Odstranéni nanosl
Soupis:

1.3 - SO 1.3 Usek 3 mezi ul. Sadova a Prokopa Velikého (236,3 m)

KSO: 8332129 CC-Cz:
Misto: Cesky Brod Datum: 20.1.2021
Zadavatel: IC:
Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951,HK3 DIC:
Uchazesd: IC: Vyplfi Gdaj
Vypli udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C:
Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Kralové 2 DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. Sarka Volfova DIC:
Poznamka:

Predpokladana cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomoci
poloZkového rozpoétu z aktualni databaze cenové soustavy od firmy URS Praha, a.s.,
pomoci programu KROS 4 CU 2021/ |. Neomezeny dalkovy pfistup k Katalogim URS
Praha a.s. naleznete na adrese: http:/www.cs-urs.cz.

Cena bez DPH 0.00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0.00 21.00% 0.00
sniZzena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH v CzZK 0.00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazec¢
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Sembera, Cesky Brod, odstranéni nanosu v intavilanu . km 15,940 - 16,920

Obijekt:
1 - SO 01 Odstranéni nanosl
Soupis:

1.3 - SO 1.3 Usek 3 mezi ul. Sadova a Prokopa Velikého (236,3 m)

Misto: Cesky Brod Datum: 20.1.2021
Multiaqua s.r.o.,
Zadavatel: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951,HK3 Projektant: Veverkova 1343,
Hradec Kralové 2
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:  Ing. Sarka Volfova
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0.00
HSV - Prace a dodavky HSV 0.00
1 - Zemni prace 0.00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0.00
998 - Pfesun hmot 0.00
HZS - Hodinové zlc¢tovaci sazby 0.00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Sembera, Cesky Brod, odstranéni nanosu v intavilanu . km 15,940 - 16,920
Obijekt:
1- S0 01 Odstranéni nanosu
Soupis:
1.3 - SO 1.3 Usek 3 mezi ul. Sadova a Prokopa Velikého (236,3 m)
Misto: Cesky Brod Datum: 20.1.2021
Multiaqua s.r.o.,
Zadavatel: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951,HK3 Projektant: Veverkova 1343,
Hradec Kralové 2
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:  Ing. Sarka Volfova
‘ PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ‘
Naklady soupisu celkem 0.00
p HSV Prace a dodavky HSV 0.00
D 1 Zemni prace 0.00
‘ ) ‘ K ‘111103212 Koseni travin a vodnich rostlin ve vegetacnim obdobi ‘ ha ‘ 0.068‘ 0.00lCS URS 2021 01
divokého porostu stfedné hustého
w 170,0*4,0*0,0001 0.068
Cisténi otevienych koryt vodoteci strojné s pfehozenim
rozpojeného nanosu do 3 m nebo s naloZenim na
2 | K 129253101 dopravni prosttedek pfi $ifce puvodniho dnado 5 m a m3 127.400 0.00/CS URS 2021 01
hloubce koryta do 2,5 m v horniné tfidy tézitelnosti |
skupiny 3
w nanosy v rostlém stavu
w 85,3 "01 - P5, pfiloha D.1.a 85.300
w 26,1 "P5-P6, pfiloha D.1.a 26.100
w 16, "P6 -02d, pfiloha D.1.a 16.000
w Soucet 127.400
PFiplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztizeni
3 | K 139001101 vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni nebo m3 32.000 0.00/CS URS 2021 01
vybu$nin pro jakoukoliv tfidu horniny
w 1*1,0 "u kofenu stromu 1.000
A% 1*1,0 "u vyusii 1.000
A% 30,0 "potrubi v toku 30.000
A% Soucet 32.000
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
4 | K 162251102 nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z m3 111.400 0.00/CS URS 2021 01
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
pfes 20 do 50 m
A% 85,3 "0O1 - P5, pril. D.1.a, na meziskladku k vysaknuti 85.300
A% 26,1 "P5 - P6, pfil. D.1.a, na meziskladku k vysaknuti 26.100
A% Soucet 111.400
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
5 | K 162351103 nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti z m3 42.100 0.00/CS URS 2021 01
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
pfes 50 do 500 m
A% 26,1 "P5-P6, pfiloha D.1.a, pfesun v koryté 26.100
A% 16,0 "P6 - 02d, na mezideponii k vysaknuti 16.000
A% Soucet 42.100
Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku
8 | K 167151111 nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pfes 100 m3 153.500 0.00/CS URS 2021 01
m3, z hornin tfidy téZitelnosti |, skupiny 1 az 3
w 26,1 "P5 -P6 , pfiloha D.1.a, od primarniho premisténi 26.100
w 26,1 "P5 -P6 , pfiloha D.1.a, po vysaknuti z meziskladky 26.100
w 85,3 "01 -P5, pfiloha D.1.a, po vysaknuti, z meziskladky 85.300
w 16,0 "P6 - O2d, pfiloha D.1.a, po vysaknuti, z meziskladky 16.000
w Soucet 153.500
‘ 9 ‘ K ‘126660000R Likvidace nénost podie platné legislativy (pfemisténi, ‘ m3 ‘ 127_400‘ 0_00‘ ‘
uloZeni a poplatek za skladku)
wW 127,40 "nanosy v rostlém stavu 127.400
‘ 10 ‘ K ‘126665000R Likvidace nénosti podie platné legislativy (pfemisténi, ‘ m3 ‘ 2_000‘ 0_00‘ ‘
uloZeni a poplatek za skladku)
w 2 "likvidace nevhodnych pfedmétu (sbérny dvar) 2.000
PloSna Uprava terénu v zeminé skupiny 1 az 4 s
11| K 181111111 urovnanim povrchu bez dopinéni omice souvislé m2 400.000 0.00/CS URS 2021 01
plochy do 500 m2 pfi nerovnostech terénu pres 50 do
100 mm v roviné nebo na svahu do 1:5
A% 400,0 "deponie na p.p.¢. 65/1, pfil. D.1.a 400.000
12 K 181451311 Zal?zenl trafvzuku strojné vysevem .vcetne utaZeni na m2 400.000 0.00/CS URS 2021 01
plose v roviné nebo na svahu do 1:5
A% 400,0 "deponie na p.p.¢. 65/1, pfil. D.1.a 400.000
13| M 00572410 osivo smés travni parkové kg 10.000 0.00 CS URS 2021 01 \
w 400*0,025 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 10.000
14| K 181951112 Uprava plan€ vyrovnanim vySkovych rozdild strojné v 264.000 0.00/CS URS 2021 01
horniné tfidy tézitelnosti |, skupiny 1 az 3 se zhutnénim
A% 88,0*3,0 "urovnani nezpevnéné cesty, pfil.D.1.a 264.000
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
15| K 1184813211 Ochranné oploceni korerll?ve zény stromu v roviné m 80.000 0.00/CS URS 2021 01
nebo na svahu do 1:5, vy8ky do 1500 mm
w 4*20,0 " p.p.€. 65/1, pfil. D.1.a 80.000
Ochrana kmene bednénim pfed poskozenim
16 | K /184818231 stavebnim provozem zfizeni v€etné odstranéni vysky kus 1.000 0.00/CS URS 2021 01
bednéni do 2 m priméru kmene do 300 mm
A% 1" pfiloha D.1.a 1.000
17 K 185803000R L|kV|d'ac<? pczkos'en'eh'o p0[OSt'u podle platné Ieg|§latlvy kpl 1.000 0.00
(nalozeni, pfemisténi, uloZzeni a poplatek za skladku)
w 1 "podle pol. koseni 1.000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0.00
Cisténi vozovek metenim blata, prachu nebo hlinitého
nanosu s odklizenim na hromady na vzdalenost do 20
18 | K 1938909311 m nebo naloZenim na dopravni prostfedek strojné m2 8 000.000 0.00/CS URS 2021 01
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo
Ziviéného
w 50*4,0*40 8000.000
D 998 Pfesun hmot 0.00
21| K 1998332011 Pres,urJ hmot pro upravy vod’nlch tokd a kanaly, hraze t 0.923 0.00/CS URS 2021 01
rybnikd apod. dopravni vzdalenost do 500 m
p HZS Hodinové zuctovaci sazby 0.00
‘ 22 ‘ K ‘st1291 Hodinové zuétovaci sazby profesi HSV. zemni a hod ‘ 6.000‘ 0.00/CS URS 2021 01
pomocné prace pomocny stavebni délnik
w 6,0 "vybirani nevhodnych predmétt 6.000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Sembera, Cesky Brod, odstranéni nanosu v intavilanu . km 15,940 - 16,920
Objekt:

1 - SO 01 Odstranéni nanosl
Soupis:

1.4 - SO 1.4 Usek 4 pod ul. Prokopa Velikého (24,0 m)

KSO: 8332129 CC-Cz:
Misto: Cesky Brod Datum: 20.1.2021
Zadavatel: IC:
Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951,HK3 DIC:
Uchazesd: IC: Vyplfi Gdaj
Vypli udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C:
Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Kralové 2 DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. Sarka Volfova DIC:
Poznamka:

Predpokladana cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomoci
poloZkového rozpoétu z aktualni databaze cenové soustavy od firmy URS Praha, a.s.,
pomoci programu KROS 4 CU 2021/ |. Neomezeny dalkovy pfistup k Katalogim URS
Praha a.s. naleznete na adrese: http:/www.cs-urs.cz.

Cena bez DPH 0.00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0.00 21.00% 0.00
sniZzena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH v CzZK 0.00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazec¢
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Sembera, Cesky Brod, odstranéni nanosu v intavilanu . km 15,940 - 16,920

Obijekt:
1 - SO 01 Odstranéni nanosl
Soupis:

1.4 - SO 1.4 Usek 4 pod ul. Prokopa Velikého (24,0 m)

Misto: Cesky Brod Datum: 20.1.2021
Multiaqua s.r.o.,
Zadavatel: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951,HK3 Projektant: Veverkova 1343,
Hradec Kralové 2
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:  Ing. Sarka Volfova
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0.00
HSV - Prace a dodavky HSV 0.00
1 - Zemni prace 0.00
5 - Komunikace pozemni 0.00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0.00
997 - Pfesun suté 0.00
998 - Pfesun hmot 0.00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Sembera, Cesky Brod, odstranéni nanosu v intavilanu . km 15,940 - 16,920
Objekt:
1- S0 01 Odstranéni nanosu
Soupis:
1.4 - SO 1.4 Usek 4 pod ul. Prokopa Velikého (24,0 m)
Misto: Cesky Brod Datum: 20.1.2021
Multiaqua s.r.o.,
Zadavatel: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951,HK3 Projektant: Veverkova 1343,
Hradec Kralové 2
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:  Ing. Sarka Volfova
‘ PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ‘
Naklady soupisu celkem 0.00
p HSV Prace a dodavky HSV 0.00
D 1 Zemni prace 0.00
‘ ) ‘ K ‘111103212 Koseni travin a vodnich rostlin ve vegetacnim obdobi ‘ ha ‘ 0_012‘ 0.00lCS URS 2021 01
divokého porostu stfedné hustého
wW 40,0*3,0*0,0001 "pfil. D.1.a 0.012
Rozebrani dlazeb a dilcli vozovek a ploch s
prfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m
2 | K 1113106191 nebo s naloZenim na dopravni prostfedek, s jakoukoliv m2 24.000 0.00/CS URS 2021 01

vyplni spar strojné plochy jednotlivé do 50 m2 ze
silni¢nich dilcd jakychkoliv rozmérd, s lozem z
kameniva nebo Zivice se sparami zalitymi Zivici

A% 24,0 "ochranné opatieni 24.000
QOdstraneni podKladu nebo Krytu strojne plochy

jednotlivé do 50 m2 s pfemisténim hmot na skladku na
3 | K 113107311 vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni m2 24.000 0.00/CS URS 2021 01
prostfedek z kameniva tézeného, o tl. vrstvy do 100

B&tranéni geosyntetik s ulozenim na vzdalenost do
4 | K 113311121 20 m nebo naloZenim na dopravni prostfedek m2 24.000 0.00/CS URS 2021 01
aeotextilie

Cisténi otevienych koryt vodotedi strojné s pfehozenim
rozpojeného nanosu do 3 m nebo s naloZzenim na

5 | K 129253101 dopravni prostfedek pfi Sifce ptvodniho dna do 5 m a m3 30.800 0.00/CS URS 2021 01
hloubce koryta do 2,5 m v horniné tfidy t&Zitelnosti |
skupiny 3
A% 30,8 "ZU - 01d, pfiloha D.1.a, nanosy v rostlém stavu 30.800
PFiplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztizeni
6 | K 139001101 vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni nebo m3 9.000 0.00/CS URS 2021 01
vybu$nin pro jakoukoliv tfidu horniny
w 1*1,0 "u vyusti , pfil. D.1.a 1.000
w 8,0 "potrubi v toku, pfil. D.1.a 8.000
w Soucet 9.000

vodorovne premisteni VYKOpKU Nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez

7 | K 162251101 nalozZeni vykopku, avsak se sloZzenim bez rozhrnuti z m3 30.800 0.00/CS URS 2021 01
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
dn 20 m
A% 30,8 "ZU -01d , pfiloha D.1.a, pfesun v koryté 30.800

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez

8 | K 162251102 nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z m3 30.800 0.00/CS URS 2021 01
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
pres 20 do 50 m

A% 30,8 "ZU -01d , pfiloha D.1.a, pfemist&ni na meziskladku 30.800
Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku
10| K |167151111 nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pfes 100 m3 61.600 0.00/CS URS 2021 01
m3, z hornin tfidy tézitelnosti |, skupiny 1 az 3
w 30,8 "ZU -01d , pfiloha D.1.a, od primarniho premisténi 30.800
w 30,8 "ZU -01d , pfiloha D.1.a, z meziskladky po vysaknuti 30.800
w Soucet 61.600
Likvidace nanost podle platné legislativy (pfemisténi,
11| K [126660000R . . m3 30.800 0.00
uloZeni a poplatek za skladku)
wW 30,80 "nanosy v rostlém stavu 30.800
Ochrana kmene bednénim pfed poskozenim
12| K /184818231 stavebnim provozem zfizeni v€etné odstranéni vysky kus 1.000 0.00/CS URS 2021 01
bednéni do 2 m priméru kmene do 300 mm
wW 1" pfiloha D.1.a 1.000
23| K 185803000R L|kV|d'ac<? pcgkos'en'eh'o p0[OSt'LI podle platné Iegl’slatlvy kpl 1.000 0.00
(nalozeni, pfemisténi, uloZzeni a poplatek za skladku)
w 1 "podle pol. koseni 1.000
D 5 Komunikace pozemni 0.00
Osazeni silni¢nich dilct ze Zelezového betonu s
14| K |584121109 podkladem z kameniva tzeného do tl. 40mm = 1) 24.000 0.00/CS URS 2021 01
jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivé pfes
15 do 50 m2
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‘ PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ‘
A% 8,0*3,0 "ochrana chodniku 24.000
‘ 15 ‘ M ‘ggiooomo.u ‘panel silniéni IDZ 2/490 300x100x15 cm kus ‘ 2.224‘ 0.00 ‘
Poznémka k poloZce:
P predpoklada se vyuZziti opotibenych paneld, trojnasobna obratovost,
cena byla upravena
w 24/3 8.000
wW 8*0,278 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 2.224
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic
komunikaci pro pési s lozem z kameniva tézeného
16| K 596211110 nebo drceného fl. do 40 mm, s vypInénim spar m2 4.800 0.00/CS URS 2021 01
s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim
prebyte¢ného materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny
A, pro plochy do 50 m2
w 8,'(’)*3,0*0,20 "preskladani zamk. dl. na chodniku 20%, 4.800
pfil.D.1.a
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0.00
17| K 1919726121 G?ote’xtllle netkana pro ochranu, separaci nebo filtraci m2 24.000 0.00/CS URS 2021 01
mérna hmotnost do 200 g/m2
A% 8,0*3,0 "ochranné opatieni 24.000
Cisténi vozovek metenim blata, prachu nebo hlinitého
nanosu s odklizenim na hromady na vzdalenost do 20
18 | K /938909311 m nebo naloZenim na dopravni prostfedek strojné m2 2 250.000 0.00/CS URS 2021 01
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo
Zivicného
A% 50*4,0*10 "vozovka 2 000.000
A% 250,0 "ogisténi plochy muzideponie 250.000
A% Soucet 2 250.000
D 997 Pfesun suté 0.00
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se slozenim
19| K 1997221551 a s hrubym urovnanim ze sypkych materialt, na t 59.131 0.00/CS URS 2021 01
vzdalenost do 1 km
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim
20 | K |997221559 a s hrubym urovnanim Pfiplatek k cené za kazdy dalsi t 56.524 0.00/CS URS 2021 01
i zapocaty 1 km pfes 1 km
A% 14,131*4 "rozebrané hmoty k dalSimu vyuziti, 4 priplatky 56.524
D 998 Presun hmot 0.00
22 K 998332011 Presun hmot pro upravy vodnich tokt a kanaly, hraze | 4.921 0.00/CS URS 2021 01
rybnikG apod. dopravni vzdalenost do 500 m
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Sembera, Cesky Brod, odstranéni nanosu v intavilanu . km 15,940 - 16,920
Objekt:
2 - VON Vedlejsi a ostatni naklady
KSO: 8332129 CC-Cz:
Misto: Cesky Brod Datum: 20.1.2021
Zadavatel: IC:
Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951,HK3 DIC:
Uchazesd: IC: Vyplfi Gdaj
Vypli udaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C:
Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Kralové 2 DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. Sarka Volfova DIC:
Poznamka:

Predpokladana cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomoci
poloZkového rozpo&tu z aktualni databaze cenové soustavy od firmy URS Praha, a.s.,
pomoci programu KROS 4 CU 2021/ |. Neomezeny dalkovy pfistup k Katalogim URS
Praha a.s. naleznete na adrese: http:/www.cs-urs.cz.

Cena bez DPH 0.00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0.00 21.00% 0.00
sniZzena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH v CzZK 0.00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazec¢
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Sembera, Cesky Brod, odstranéni nanosu v intavilanu . km 15,940 - 16,920
Obijekt:
2 - VON VedlejSi a ostatni naklady
Misto: Cesky Brod Datum: 20.1.2021
Multiaqua s.r.o.,
Zadavatel: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951,HK3 Projektant: Veverkova 1343,
Hradec Kralové 2
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:  Ing. Sarka Volfova
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0.00
VRN - Vedlejsi rozpoc&tové naklady 0.00
VRN1 - Vedlejsi a ostatni rozpo¢tové naklady 0.00
VRN2 - Projektova dokumentace - ostatni naklady 0.00
VRNS3 - Geodetické prace a vytyéeni - ostatni naklady 0.00
VRN - Ostatni naklady 0.00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Sembera, Cesky Brod, odstranéni nanosu v intavilanu . km 15,940 - 16,920
Obijekt:
2 - VON Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Cesky Brod Datum: 20.1.2021
Multiaqua s.r.o.,
Zadavatel: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951,HK3 Projektant: Veverkova 1343,
Hradec Kralové 2
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel: Ing. Sarka Volfova
‘ PC Typ Koéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ‘
Naklady soupisu celkem 0.00
p VRN VedlejSi rozpoc¢tové naklady 0.00
D VRN1 Vedlej$i a ostatni rozpoctové naklady 0.00
‘ ) ‘ K ‘011 Zajisténi kompletniho zafizeni stavenisté a jeho soubor 1_000‘ 0.00
pripojeni na inZ. sité
W Zaijisténi kompletniho zafizeni stavenisré a jeho pfipojeni na
sité
w zajisténi mistnosti pro TDI v ZS v&. jejiho vybaveni
W zajisténi ohlaSeni vSech staveb zafizeni stavenisté dle §104
odst. (2) zakona ¢&. 183/2006 Sb.
w - zajisténi oploceni prostoru ZS, jeho napojeni na inz. sité
W - zajisténi nasledné likvidace v§ech objektl ZS véetné
pfipojeni na sité
W - zajisténi ostrahy stavby a staveni$té po dobu realizace
stavby
- zajisténi podminek pro pouZziti pfistupovych komunikaci
A% dot&enych stavbou s pfislusnymi vlastniky ¢i spravci a
zajisténi jejich splnéni
w - zfizeni Cisticich zén pfed vyjezdem z obvodu staveniste
- provedeni takovych opatfeni, aby plochy obvodu stavenisté
w nebyly znedistény ropnymi latkami a jinymi podobnymi
produkty
W - provedeni takovych opatfeni, aby nebyly pfekroceny limity
pra$nosti a hluénosti dané obecné zavaznou vyhlaskou
W - zajisténi péce o nepredané objekty a konstrukce stavby,
jejich oSetfovani a zimni opatieni
- zajisténi ochrany veskeré zelené v prostoru stavenisté a v
w jeho bezprostfedni blizkosti pro poSkozeni béhem realizace
stavby
wW 1 1.000
D VRN2 Projektova dokumentace - ostatni naklady 0.00
2| ko210 \Vypracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie | kus 1.000 0.00
W Zhotovitelem vypracovany plan opatfeni pro pfipad uniku
zavadnych latek
W (napf. ropné produkty, cementové vyluhy, odpadni vody z
tésnicich clon, atd.)
wW 1 1.000
Zpracovani povodiiového planu stavby dle §71 zakona
3 | K 0221 ¢. 254/2001 Sb. veetné zajisténi schvaleni pislusnymi | kus 1.000 0.00
organy spravy a Povodim Labe, statni podnik
w Zpracovani povodiiového planu stavby dle §71 zakona ¢.
254/2001 Sb.
w véetné zajisténi schvaleni prisluSnymi organy spravy a
Povodim Labe, statni podnik
A% 1 1.000
D VRN3 Geodetické prace a vyty€eni - ostatni naklady 0.00
‘ 4 ‘ K ‘031 Vypracovani geodetického zaméreni skute¢ného stavu‘ kus ‘ 1.000‘ ‘ 0.00‘ ‘
w Vypracovani geodetického zaméfeni skute¢ného stavu
wW 1 1.000
5| K 035 Zaj|§ten! v’eskerych geodetickych praci souvisejicich s soubor 1.000 0.00
realizaci dila
W Zaijisténi veSkerych geodetickych praci souvisejicich s
realizaci dila
A% Vyty€eni stavby
wW 1 1.000
D VRN9 Ostatni naklady 0.00
‘ 6 ‘ K ‘0931 ‘Provedem' pasportizace stavajicich nemovitosti ‘ kus ‘ 1.000 0.00
W Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti (v&. pozemku)
a jejich prislusenstvi,
W zajisténi fotodokumentace stavajiciho stavu pfistupovych
komunikaci
w uvedeni do plv. stavu v€. nutného ploSného urovnani terénu
A% protokolarni pfedani majiteldm
wW 1.000
7] K 094 Zajisténi vytyceni veskerych podzemnich zafizeni | kus | 1.000 0.00
w Zaijisténi vytyCeni veskerych podzemnich zafizeni
wW 1 1.000
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PC Typ Kaéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Zaijisténi fotodokumentace veskerych konstrukci, které
8 | K 10991 I P Y ’ soubor 1.000 0.00
budou v prabéhu stavby skryty nebo zakryty
w Zaijisténi fotodokumentace veskerych konstrukci,
w které budou v pribéhu stavby skryty nebo zakryty
wW 1 1.000
Zajisténi prazkumu stavenisté zaméreného na vyskyt
9 | K l0992 zvla’stevchranenych Z|v_0(.:-|chu a rostlin k tomu' ) soubor 1.000 0.00
opravnénou osobou a jejich transferu a zajisténi
sloveni vodnich Zivogichu
w Prazkum stavenisté zaméreny na vyskyt zvlasté chranénych
Zivocichu a rostlin v&. jejich transferu
w probirani odtéZzeného materialu za ucelem odbéru larev
vcéetné jejich transferu
w pofizeni protokolu o vyskytu a transferu zvl. chranénych druht
W odborné sloveni rybi osadky v¢. zajisténi oznameni zahajeni
praci na vodnim toku pfislusnému uzivateli rybarského reviru
w po dokonceni stavby pfedat bezodkladné protokol
pfislusnému KU
w 1 1.000
Zafizeni staveni$té zabezpeceni stavenisté dopravni
10| K 09921 zen! > zabezp P kpl 1.000 0.00
znaceni na stavenisti
A% provizorni dopravni znaceni-
A% - zajisténi, montaz, demontaz a pronajem
A% 1 1.000




