
LABE, Děčín – Podskalí, oprava břehového opevnění , ř.km 735,80 – 736,60 
 

A. Průvodní zpráva 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

název stavby : LABE, Děčín - Podskalí, oprava břehového opevnění,   
      ř.km 735,80 - 736,60 
Vodní tok     : LABE 
Číslo hydrologického pořadí  : 1-14-04-005 
 
Kraj      : Ústecký 
Okres      : Děčín 
Místo stavby, katastrální území  : Prostřední Žleb 
 

Preambule: 
Záměrem stavebníka je oprava stávajícího poškozeného břehového opevnění 

pravého břehu řeky Labe v úseku staničení specifikovaném záměrem opravy. Jedná 
se o poškozenou podélnou koncentrační hráz regulovaného úseku řeky Labe 
postavenou na přelomu 19. a 20. století nacházející se v korytě toku a zajišťující 
splavnost v předmětném úseku Labské vodní cesty. Stav narušení koncentrační 
hráze již ohrožuje udržení plavebních hloubek v daném úseku toku.  

V rámci opravy budou opravena lokální poškození dlažby a záhozové paty 
koncentrační hráze a v několika úsecích bude opravena narušená koncentrační hráz 
v celém profilu v úhrnné délce cca 140 bm. Součástí opravy bude také očištění 
opevnění koncentrační hráze v koruně a z návodní strany. 

Stavebník je zároveň správcem vodního toku a záměr realizuje v souladu s §47 
zák.č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů a vyhl.178/2012 Sb. 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Povodí Labe, státní podnik 
Váta Nejedlého 951 
500 03 Hradec Králové 
závod Roudnice nad Labem 
Nábřežní 311 
413 01 Roudnice nad Labem 
IČ: 70890005 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

AW-DAD, s.r.o. 
Liberecká 778/10 
412 01 Litoměřice 
IČ: 287 15 624 
autorizovaná osoba: Ing. Mojmír Dadejík, č.a. 0400850 
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A.2. Údaje o území 

A.2.1. Rozsah řešeného území 

Lokalita se nachází v Ústeckém kraji na úseku Dolního Labe v ř.km 735,80-
736,60. Jedná se o část pravonřežní koncentrační hráze nacházející se v korytě toku 
v k.ú. Prostřední žleb s přístupem z břehu na k.ú. Děčím XIII- Loubí v délce cca 800 
m, ve kterém bylo provozovatelem vodního toku identifikováno silné poškození 
regulační stavby toku. 

A.2.2. Údaje o odtokových poměrech 

Koncentrační hráz je z podstaty součástí vodního toku a nachází se 
v záplavovém území. 

A.2.3. Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou. 

A.2.4. Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby  

Oprava bude realizována na pozemcích, které jsou součástí vodního toku 
vlastněných státem a právem hospodaření na správci toku Povodí Labe, státní 
podnik. 

k.ú. Prostřední Žleb 
parcelní č. druh pozemku podle KN Vlastník Dotčení 

1282/1 vodní plocha Povodí Labe, s.p. oprava opevnění 
1) Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 

A.3. Údaje o stavbě 

A.3.1. Charakteristika stavby 

Jedná se o opravu stávající poškozené stavby – koncentrační hráze splavného 
úseku vodního toku LVC (Labská vodní cesta). 

A.3.2. Účel užívání stavby 

Jedná se o opravu regulační stavby vodního toku – Labe v regulovaném úseku 
dolního Labe (Hřensko – VD Střekov). 

A.3.3. Trvání stavby 

Jedná se o stavbu trvalou. 

A.3.4. Ochrana stavby podle jiných předpisů 

Stavba je součásti vodního toku – významného krajinného prvku (VKP) ve 
smyslu §3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
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A.3.5. Základní bilance stavby 

Oprava opevnění břehu upraveného koryta vodního toku v délce 800 m do 
původního bezvadného stavu. 

Očištění břehu:     500 m2  
Oprava dlažeb:     740 m2 
Oprava záhozů:     639 m3 

A.3.6. Základní předpoklady výstavby 

Hladina v korytě roku na úrovni cca 119,75 m n.m. (vodní stav v profilu Děčín 
165 cm). 

A.3.7. Orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady opravy jsou 3 335 tis. Kč bez DPH. 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 

B.1. Popis území stavby 

B.1.1. Charakteristika území a pozemku stavby 

Území opravy je korytem řeky Labem ve kterém se předmětná opravovaná 
stavba nachází, je součástí tohoto koryta. Jedná se o pozemek vodního toku. Stavba 
se nachází při pravém břehu plavební dráhy. Opravovanou stavbou je pravobřežní 
koncentrační hráz postavená v rámci splavnění tohoto úseku Labe na přelomu 19. a 
20. Století. 

B.1.2. Vztah k územně plánovací dokumentaci a jejím podkladům 

Jedná se o opravu stávající stavby beze změny a bez  vlivu na využití území 
v dané lokalitě. 

B.1.3. Provedené průzkumy 

V rámci zpracování dokumentace byla provedena prohlídka lokality, geodetické 
vymezení rozsahu opravovaného úseku a terénní vymezení rozsahu oprav 
koncentrační hráze. Zároveň byl proveden archvní průzkum u provozovatele VT. 

B.1.4. Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Vodní tok Labe je významným krajinným prvkem dle zák. č. 114/1992 Sb. 
Opravovaná stavby – opevnění vodního toku je jeho součástí. 

Předmětný úsek toku se nachází v území EVL Labské údolí (CZ0424111) a 
náleží do ptačí oblasti Labské pískovce (CZ0421006). 

B.1.5. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému 
území apod. 

Z podstaty je stavba jako součást koryta toku v záplavovém území Labe. 
Poddolované území se zde nenachází. 

B.1.6.  Vliv stavby na okolí  

Opravovaná stavba je stavbou regulační umožňující plavbu v daném úseku 
toku a slouží zároveň k ochraně území podél toku proti záplavám i proti destrukci 
břehu. 

B.1.7. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci realizace stavby bude pokosen porost nacházející se na koruně a 
svahu dlažby koncentrační hráze v místech opravovaného opevnění, nikoliv zcela c 
selém úseku 800 m. Bude se jednat o cca 25 m2 křovin vyrůstajících z dlažby a 1300 
m2 trávy (udržovaný líc koncentrační hráze). 



LABE, Děčín – Podskalí, oprava břehového opevnění , ř.km 735,80 – 736,60 
 

B.1.8. Zábory dočasné a trvalé zábory ZPF a LPF 

Stavba se netýká záborů ZPF ani LPF. 

B.1.9. Územně technické podmínky pro stavbu 

Přístup ke koncentrační hrázi je z „vody“. Ze břehu je hráz pro technické 
prostředky provozovatele téměř nepřístupná kromě drobné mechanizace sloužící 
k údržbě (sekání břehu), resp. přístupná pěšky. 

Pro realizaci se předpokládá s přístupem z vody, tj. přísun materiálu a kapacit 
budoucího zhotovitele. 

Zdroje (energie, voda) jsou uvažovány jako mobilní, řešené zhotovitelem 
individuálně. 

B.1.10.Věcné a časové vazby stavby 

Stavba bude realizována ve vhodném hydrologickém období (hladina vody 
v korytě na úrovní 165 cm – Děčín, resp. hladina na úrovni 119,75 m m.n.) na 
základě výběrového řízení na zhotovitele stavby. Při vyšších stavech vody nelze 
stavbu-opravu realizovat. Předpokládaná doba realizace je 10-12 týdnů. 

B.1.11.Podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavbu lze realizovat bez podmiňujících investic ani investic navazujících. 

B.1.12.Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se 
stavba provádí 

k.ú. Prostřední Žleb 
parcelní č. druh pozemku podle KN Vlastník Dotčení 

1282/1 vodní plocha Povodí Labe, s.p. oprava opevnění 
1) Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 

 
Dále budou využity stávající veřejné nebo účelové komunikace ke břehu Labe 

po dohodě se správcem toku (místa nakládky materiálu nebo techniky na plavidla). 
 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Zhodnocení současného stavu 

Jedná se koncentrační hráz při pravém břehu Labe v úseku cca 800 m mezi 
Loubím a Podskali naproti Prostřednímu Žlebu. Předmětná koncentrační hráz byla 
vybudována v rámci rozsáhlého projektu splavnění řeky Labe již před cca 120 lety. 
Jedná se o podélnou hráz nasypanou v korytě toku a opevněnou pískovcovou 
dlažbou založenou do záhozových patek na návodní i vzdušní straně. S lety došlo ve 
dvou úsecích k celkové destrukci hrázce a v dalších místech k narušení tohoto 
opevnění. Téměř v celém úseku je patrné odhalení spodní hrany dlažby hráze 
z důvodu chybějícího materiálu záhozové paty. V důsledku ztráty opory dlažby 
dochází k jejímu postupnému rozvolňování a tím k destrukci koncentrační hráze. 
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V současné době je již hráz poškozená a s každým zatížení při vyšším vodním 
stavu se tato poškození zvětšují. Hrozí zde reálné riziko celkové destrukce 
koncentrační hráze při průchodu budoucí „korytotvorné“ povodně. V případě 
rozsáhlejší destrukce této koncentrační stavby lze předpokládat omezení splavnosti – 
plavebních hloubek v tomto úseku vodního toku. 

 

 
 
Chybějící úsek hráze (lokalita č.13) s rozpadající se dlažbou narušené hráze 
 

 
 
Poškození paty dlažby díky chybějící záhozové patě 
 

 
Lokální nátrže v hrázi 
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Na základě terénního vyhodnocení stavu koncentrační hráze bylo 
v předmětném úseku nalezeno 16 lokalit s poškozeními, které vyžadují opravu. 
Rozsah poškození byl v rámci zpracování projektu změřen v terénu s tím, že hráz je 
zarostlá vegetací a částečně zakryta nánosy. 

B.2.2. Obecný návrh technického řešení 

Stávající koncentrační hráz bude opravena do původního stavu jak z hlediska 
dispozice a skladby, tak z hlediska materiálu dlažby – pískovec. Pro opravu bude 
v co největší míře využito stávajícího materiálu z poškozených dlažeb a záhozů po 
předchozím očištění a vytřídění.  

Z hlediska tvaru budou dodrženy původní rozměry a tvar hráze. 
 

 
 
Lokální poškození budou řešena posekáním a očištěním od nánosů. Následně 

budou rozebrány poškození zbytky dlažby (obecně cca 33% plochy oprav) a vytříděn 
(očištěn) použitelný kámen (obecně cca 53% rozebraného). V patě hráze bude 
zřízena nová základová záhozová pata, na které bude znovu založena opravovaná 
dlažba hráze, která bude následně napojena na stávajícím nepoškozenou dlažbu. 

Ve dvou úsecích, ve kterých je hráz zcela narušena (č.8, č.13) bude provedena 
základová pata z obou stran a opravena celá hráz s využitím vytříděného a nového 
kamene – dlažba z pískovce a záhozy z čediče. Pískovec pro dlažby je volen se 
záměrem zpracování nové (doplňované) dlažby ve stejné kvalitě jako dlažba 
původní. 

Nakonec bude v celém zájmovém úseku ze strany koryta doplněn zához do 
paty hráze tak, aby zakrýval patu dlažby hráze do předepsané úrovně. Líc záhozu 
(berma) bude urovnán. 

Materiál očištěný z hráze resp. přebytečný materiál (drny, štěrk) bude umístěn 
do prohlubní a podél rubu koncentrační hráze (cca 0,3 m3/bm).  

B.2.3. Členění stavby na objekty 

Stavba nebude členěna na objekty, jediným stavebním objektem je oprava 
koncentrační hráze. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
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Technická infrastruktura není pro stavbu tohoto charakteru potřebná. 

B.4. Dopravní řešení 
Stavba je a i po opravě bude přístupná podél břehu po hrázi. Přístup pro 

provádění opravy je uvažován z vody pomocí plavební mechanizace. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
V rámci zemních prací budou v lokalitách opravy odstraněny nánosy z povrchu 

koruny a břehu hráze po předchozím posekání trávy. Z paty hráze budou v několika 
lokalitách odstraněny křoviny (vrba) vyrůstající z dlažby, resp. záhozu – úhrnem 
v celém úseku 25 m2. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.1. Vliv stavby na životní prostředí  

Jedná se o stávající stavbu tvořící součást regulace toku, plnící funkci jak 
opevnění koryta tohoto vodního toku, tak umožnění jeho splavnosti bez dalších 
negativních vlivů na okolní prostředí. 

B.6.2. Vliv stavby na přírodu a krajinu  

Příroda ani krajina v dané lokalitě se nacházející je již ve vzájemném souladu a 
opravou opevnění nebude tento stav narušen. 

B.6.3. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba se nachází v území: 
1) EVL Labské údolí (CZ0424111)  
2) Ptačí oblast Labské pískovce (CZ0421006). 

B.6.4. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Pro břehové opevnění, resp. regulační stavbu taková pásma navržena nejsou. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Stavba – regulace koryta, pokud je bez závad, není ohrožením pro 

obyvatelstvo. 
Prostor, kde budou stavební opravné práce prováděny, je však nutné během 

opravy ohraničit a označit jako staveniště bez přístupu náhodných osob (viz dále). 
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B.8. Zásady organizace výstavby 

B.8.1. Popis staveniště 

Staveništěm bude koncentrační hráz při pravém břehu řeky v korytě toku Labe 
v předmětném úseku ř.km 735,80 – 736,60 s tím, že oprava bude realizována 
převážně z vody. Přístup ke stavbě bude zejména ze strany koryta toku, pro drobnou 
mechanizaci a pěší lze využít účelových stezek do koryta bez zvláštních úprav. 

B.8.2. Odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno gravitačně do koryta toku. Nachází se v korytě. 

B.8.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Staveniště bude dopravně napojeno po vodě ze strany řeky. Materiál a technika 
můžou být překládány na lokalitě Loubí (cca 1 km proti vodě na PB), která je 
k tomuto účelu správcem toku běžně využívána. 

Zdroj elektrické energie (např. čerpadlo, ruční mechanizace apod.) je uvažován 
mobilní. 

Voda pro vlhčení, hutnění materiálu či čištění břehu bude odebírána přímo 
z vodního toku. Pitná voda balená. 

B.8.4. Zařízení staveniště 

Potřebné zařízení staveniště bude umístěno v prostoru staveniště na pozemku 
vodního toku v sousedství koncentrační hráze. Jedná se zejména o případnou 
skládku stavebního nebo přebytečného materiálu. Stavební materiály, hmoty musí 
být skladovány v omezeném množství, resp. zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít 
k jejich splavení do toku v případě povodně. Stejně musí být zajištěno případné 
vymístění objektů zařízení staveniště pro případ povodně. 

Je možné umístění zařízení staveniště, resp. materiálu na plovoucí zařízení 
(prám, ponton apod.). To vše však při dodržení platných plavebních předpisů a 
projednání se SPS. 

B.8.5. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vzhledem k záměru realizace opravy ze strany vodního toku nebudou okolní 
stavby či pozemky na břehu ovlivněny stavební činností. 

B.8.6. Ochrana okolí staveniště  

Staveniště by mělo být ohraničeno a označeno pro případ výskytu náhodných 
chodců. Správně označena musí být i případná kotvící plavební zařízení u břehu. 

B.8.7. Odpady při výstavbě, jejich likvidace 

V rámci opravy koncentrační hráze (opevnění) není uvažováno se vznikem 
odpadu. Veškerý použitelný kámen bude vytříděn a využit. Zůstatková sypanina 
bude použita k opravě hráze resp. uložena v korytě podél vzdušního líce hráze. 
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B.8.8. Bilance zemních prací, deponie a skládky zemin 

V rámci opravy bude: 
1) Ze břehu odstraněn nános v kubatuře     91 m3 
2) Hloubena rýha pro založení záhozové paty  257 m3 
  (materiál bude ponechán ve VT) 
3) Rozebrán a očištěn nepoužitelný materiál dlažby   33 m3 
4) Násypy a obsypy při opravě hráze   215 m3 
 
Není uvažováno s přebytečným materiálem. 

B.8.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci prací budou činěna aplikovatelná opatření tak, aby nedocházelo k 
nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich 
biotopů, kterému lze jinak zabránit dostupnými ekonomicky schůdnými technickými 
opatřeními. Jedná se zejména o břehové partie koryta za koncentrační hrází. 

Oprava opevnění koryta bude prováděna tak, aby bylo nebezpečí znečištění 
povrchových vod stavbou (zejména ropné látky) minimalizováno. Pro stavbu bude 
zpracován plán pro případ havárie. 

B.8.10.Zásady BOZP na staveništi 

Péče o bezpečnost práce je dána příslušnými platnými bezpečnostními 
předpisy (zejm. Zák. 309/2006 Sb., 591/2006 Sb., 262/2006 Sb. a další). Všichni 
pracovníci na staveništi musí být prokazatelným způsobem s těmito předpisy 
v rozsahu odpovídajícím prováděným činnostem při opravě toku seznámeni, a musí 
je při provádění prací dodržovat. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu 
s předloženým harmonogramem rekonstrukce zajistit dodržování zákona č. 309/2006 
Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy v návaznosti na zákon č.262/2006 
Sb., zákoník práce vztazích a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Vzhledem k předpokladu, že plánovaný objem prací nepřesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu, nebude zadavatel povinen doručit 
oznámení o zahájení prací příslušnému IBP dle zák. č. 309/2006 Sb. 

Zaměstnavatel - zhotovitel musí zajistit na stavbě podmínky dle nař.vlády 
28/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru (§2 a §3). 

B.9. Postup a organizace výstavby 
Stavba by měla být realizována v období s příznivými hydrologickými i 

klimatickými podmínkami (viz. A.3.6.). Je předpokládán následující postup výstavby: 
 
1) Předání stavby zhotoviteli. 
2) Vymezení obvodu stavby, zřízení zařízení staveniště a ploch pro 

mezideponie. 
3) Vymezení jednotlivých opravovaných lokalit. 
4) Posekání trávy na břehu a odstraněním naplavené vrstvy nánosů. 
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5) Zřízení (doplnění) záhozové paty opevnění hráze do úrovně založení 
dlažby. 

6) Postupná oprava dlažby, resp. celé koncentrační hráze po jednotlivých 
lokalitách (č.1-16). 

7) Důsledné vyplnění spár opravené dlažby úlomky kamene případně 
pěchovaným drnem se zeminou při současném prolití vodou tak, aby byla 
dlažba, tj. jednotlivé kameny stabilní bez pohybu. 

8) Doplnění záhozové paty ze strany koryta v celém zájmovém úseku na 
úroveň 0,2-0,3 m nad dolní hranu založení dlažby se současným urovnáním 
líce bermy záhozu. 

9) Rozprostření a urovnání zbytkové sypaniny podél rubu hráze nejvýše do její 
úrovně. 

10) Úklid staveniště a předání opravené hráze provozovateli vodního toku. 

B.10. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 
Zhotovitel po dokončení opravy zajistí geodetické zaměření skutečného 

provedení opravy břehu a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) včetně 
dokladů o použitém materiálu. Součástí DSPS bude pasport území před stavbou a 
dokumentační fotodokumentace zajištěná během provádění stavby. 

B.11. Zvláštní podmínky provádění a organizace stavby 
1) V místech otevřené stavební jámy v koncentrační hrázi bude osazeno 

výstražné značení. 
2) Stavební práce – zemní práce, budování záhozové paty, dlažby budou 

prováděna ze strany koryta VT.  
3) Pro stavbu bude zpracován plán pro případ havárie, který bude projednán a 

odsouhlasen se správcem VT 
4) Realizace opravy břehu je podmíněny vodním stavem na úrovni cca 119,75 

m n.m. (vodní stav v profilu Děčín 165 cm). 
5) Realizace stavby bude projednána a ohlášena na SPS Děčín. 
6) Plavební mechanizace bude opatřena příslušnými doklady a bude splňovat 

platná nařízení plavebního řádu. Obsluha plavební mechanizace bude 
oprávněna k jejímu provozu. 

7) Při realizaci opravy budou činěna opatření k zachování bezpečnosti 
silničního i plavebního provozu dle platných pravidel. 
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C. Situační výkresy 

C.1. Situační výkres širších vztahů 
 
 

 
  - zájmová lokalita 
 
Situace – VH 50 000 
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C.2. Plavební mapa 
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C.3. Situace koncentračních hrází v daném úseku regulace toku 
 

 
 
(projektová dokumentace z roku 1914 – Projekt der Elbestromregulierung beim 

„Strachenheger“ km 97,0-101,0) 
 

  

Opravovaná koncentrační hráz byla 
postavena na přelomu 19. s 20. 
století v rámci regulace řeky Labe. 
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C.4. Katastrální a koordinační situační výkres 

 
(www.cuzk.cz) 
  

Opravy lokálních 
poruchhráze. 

Opravy koncentrační 
hráze jako takové 

1) Přístup ke stavbě pro materiál 
(kámena zásypový materiál) a 
mechanizaci bude „z vody“. 

2) K přístupu ze břehu bude 
využito „potahové stezky a 
stávajících účelových sjezdů 
provozovatele vodního toku. 

3) Realizace stavby bude 
projednána s  SPS Děčín. 

http://www.cuzk.cz)
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C.5. Vytyčení stavby 

C.5.1. Vytyčovací body 

Vytyčení (vymezení) opravovaných částí hráze bude provedeno dle situace 
opravy při předání stavby a následně upřesněno při odkrytí povrchu opevnění 
koncentrační hráze. Orientačními vytyčovacími body jsou souřadnice jednotlivých 
měřených profilů hráze v S-JTSK. 

 
Profil Y X 

  [m] [m] 
P1 745341.36 961296.22 
P2 745320.52 961325.16 
P3 745295.98 961359.22 
P4 745270.24 961394.96 
P5 745244.02 961431.35 
P6 745220.72 961463.70 
P7 745195.38 961498.88 
P8 745189.83 961506.59 
P9 745174.55 961527.80 

P10 745150.45 961561.25 
P11 745130.70 961588.66 
P12 745123.75 961598.31 
P13 745096.25 961636.49 
P14 745093.17 961640.81 
P15 745084.01 961653.52 
P16 745077.99 961661.89 
P17 745073.39 961668.29 
P18 745067.88 961676.12 
P19 745054.93 961693.95 
P20 745044.46 961708.51 
P21 745021.10 961741.10 
P22 744995.83 961778.31 
P23 744973.91 961813.16 
P24 744950.43 961853.67 
P25 744930.93 961890.57 
P26 744911.61 961933.44 
P27 744902.17 961956.91 
P28 744900.07 961963.08 
P29 744895.10 961980.07 

 
  


