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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám IV. 
 
Vážený dodavateli, 

na základě vznesených dotazů, v souladu s ust. § 49 odst. 1 zákona 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), uchazeči o podlimitní veřejnou zakázku 
na stavební práce s názvem „Poldr N5 v k.ú. Věžky“ zadávanou v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 
písm. a) zákona, Vám zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 
 
SO 01.3 
Dotaz č. 1: 
Balvanitý skluz – položka je v m2, dle ceníku URS má být m3. 157,05 je m2 nebo m3. 

Odpověď: 
Položka č. 467 51-0111.R00 Balvanitý skluz z lom. kamene, tl. vrstvy 70-120 cm je udávaná v m2 

 
Dotaz č. 2: 
Přesun hmot neodpovídá skutečné hmotnosti dle jednotlivých položek. 

Odpověď: 
Hmotnost přesunu hmot byla opravena: 
P.č.1; číslo položky: 998 32-1011.R00; název položky: Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a 
kamenité; měrná jednotka: t; množství: 772,14 

 
SO 01.4 
Dotaz č. 1: 
Chybí položka – Přesun hmot.  

Odpověď: 
Položka přesunu hmot byla již doplněna do výkazu výměr v rámci dodatečných informací III. 

 
Dotaz č. 2: 
Chybí položka – Svahování.  

Odpověď: 
Položka svahování byla doplněna: 
P.č.2; číslo položky: 182 10-1101.R00; název položky: Svahování v zářezech v hor. 1 - 4; měrná 
jednotka: m2; množství: 256,38 
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SO 02.1 
Dotaz č. 1: 
Chybí položka – Přesun hmot.  

Odpověď: 
Položka přesunu hmot byla již doplněna do výkazu výměr v rámci dodatečných informací III. 

 
Dotaz č. 2: 
Betonové panely v korytě se odstraní? Pokud ne, tak proč se bude opevňovat kamennou rovnaninou? 
Pokud ano chybí odstranění i likvidace. 

Odpověď: 
Položka odstranění panelů byla doplněna: 
P.č.11; číslo položky: SRC 1; název položky: Rozebrání ploch ze silničních panelů včetně odvozu a 
poplatku za skládku; měrná jednotka: m2; množství: 14,35 

 
Dotaz č. 3: 
Kam se budou ukládat pařezy? 

Odpověď: 
Odstranění pařezů zabezpečí obec Věžky. 

 
SO 02.2 
Dotaz č. 1: 
Chybí položka – Přesun hmot.  

Odpověď: 
Položka přesunu hmot byla již doplněna do výkazu výměr v rámci dodatečných informací III. 

 
SO 02.3 
Dotaz č. 1: 
Chybí položka – Přesun hmot.  

Odpověď: 
Položka přesunu hmot byla již doplněna do výkazu výměr v rámci dodatečných informací III. 

 
SO 02.4  
Dotaz č. 1: 
Kam se budou ukládat pařezy? 

Odpověď: 
Odstranění pařezů zabezpečí obec Věžky. 

 
Dotaz č. 2: 
Chybí položka – Travní semeno 

Odpověď: 
Položka travního semene byla již doplněna do výkazu výměr v rámci dodatečných informací III. 

 
Dotaz č. 3: 
Chybí položka – Přesun hmot.  

Odpověď: 
Položka přesunu hmot byla již doplněna do výkazu výměr v rámci dodatečných informací III. 

 
Dotaz č. 4: 
Odtrubnění koryta včetně likvidace odpadů. 
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Odpověď: 
Odstranění stávajících propustků bylo doplněno: 
P.č.13; číslo položky: 966 00-8112.R00; název položky: Bourání trubního propustku z trub DN do 50 
cm; měrná jednotka: m; množství: 31,10 
P.č.14; číslo položky: SRC2; název položky: Odvoz suti a vybour. hmot na skládku, poplatek za 
skládku; měrná jednotka: t; množství: 7,09 

 
Dotaz č. 5 
Jak bude zajištěn přístup, pokud jsou pozemky oploceny i v místě budoucího koryta? Je řešena 
náhrada škody? 

Dotaz č. 6 
Jsou vyřešeny přístupy ke korytu? 

Odpověď: 
5-6. Přístup na pozemky dotčené stavbou, by měl být ze stávajících vjezdů. Vzhledem k tomu, že 

smlouvy a další náležitosti s vlastníky pozemků byly řešeny v DUR, nejsou nám známé žádné 
požadavky vlastníků jednotlivých pozemků. 

 
 

Všechny shora uvedené změny jsou obsaženy v opraveném výkazu výměr, který je ke stažení na 
Portále Ministerstva zemědělství u zadávací dokumentace. 

 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Antonín Knapek 
ředitel Pozemkového úřadu Kroměříž 
 
v.z. Ing. Alena Řihošková 
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