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B.1. Popis uzemi stavby

B.1.1 Charakteristika stavebniho pozemku

Prfedmétny usek koryta toku Podolského potoku p.€. 2195 se nachazi v katastrdlnim uzemi
Hefmantv Méstec, v intravildnu obce. Stavba bude probihat na pozemku vodniho toku.
Zajmova akce za¢ind vtokem do silniéniho mostu (f.km 12,850) a kon¢i cca 650 m proti vodé
(pfed rybnikem v zameckém parku). P¥i rekognoskaci terénu dne 3.2. 2021 za ucasti
provozovatele toku a zpracovatele projektové dokumentace byl upfesnén rozsah stavby,
respektive byly vybrany dve lokality opravy a sice:

SO 1 - lokalita mezi klenbovymi mostky s ocelovym zébradlim celkové délky 44,0 m

SO 2 — lokalita u zdénych garazi parc.¢. 924 celkové délky 8,0 m

Pomistni poruchy v bfehovém opevnéni (vypadlé jednotlivé kameny)

Porucha LB  657457.920 1076288.708 doplnéni 1 ks kamene
Porucha PB  657451.691 1076306.450 doplnéni kaverny kamenem 1,20 x 1,0 m

B.1.2 Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Zastupitelstvo mésta Hefmanlv Méstec vydalo uzemni pldn Hefmaniv Méstec na svém
zasedani dne 30.9.2013. UP Hefmantv M&stec nabyl G&innosti dne 21.10.2013.

Projektova dokumentace je vypracovana v souladu s uzemné planovaci dokumentaci.

Jedna se o opravu stavajiciho bfehového opevnéni (rovnanina zlomového kamene a zed’)
v celkové délce 44,0 m + 8,0 m v aredlu zameckého parku.

B.1.3 Udaje o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii na
vyuzivani Gzemi

Vzhledem k charakteru akce nebylo nutné zadat o povoleni zobecnych pozadavkii na
vyuZivani izemi.

B.1.4. Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organu

Projektova dokumentace respektuje vSechny pozadavky dotenych vlastnikd pozemki a
organt statni spravy. Zhotovitel provede ozndmeni stavby dle pisemnych poZadavkl
dotéenych organizaci viz piiloha ,.Doklady* 14 dni pfed zahdjenim stavebnich praci. Dle
vyhlasky €. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuZivani Gzemi nebyly vydany Zadné
vyjimky.

V zajmové lokalité¢ bylo provedeno Setfeni o vyskytu inzenyrskych siti a nasledné osloveni
v8ichni zji§téni spravci inZenyrskych siti:

CEZ Distribuce, a. s., D&&in

CEZ ICT Services, a. s., Praha

Telco Pro Services, a. s., Praha

VS Chrudim, a.s.

GasNet, s. r. 0., Brno

Cetin a.s., Praha

Ministerstvo obrany CR, Sekce naklddani s majetkem, Odd&leni ochrany tizemnich
z4jmu, Praha

Kopie vyjadfeni spravcti jednotlivych inZenyrskych siti jsou pfilozeny v piiloze
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E. - Dokladova ¢&ast.

V ramci pfipravy projektové dokumentace byli dale osloveny tyto tGfady a organizace:

Krajsky ufad Pardubického kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
Méstsky ufad Chrudim , odbor Zivotniho prostfedi a zeméde€lstvi

Méstsky ufad Chrudim , odbor $kolstvi, kultury, sportu a pamatkové péce
Mestsky uiad Hefmantv M¢stec

Narodni pamatkovy ustav, izemni pracovist€ Pardubice

Hlavni mésto Praha v zastoupeni feditelky domu pro seniory

Mgr. Be. Klara Husékova

Povodi Labe, statni podnik, zdvod Pardubice

Povodi Labe, statni podnik, Hradec Kralové, odbor péce o vodni zdroje
Povodi Labe, statni podnik, Hradec Kralové, odbor technicko-provozni ¢innosti
Cesky rybatsky svaz, z.s.

Se zéstupci téchto ufadl a organizaci byla projektova dokumentace prib&zné€ projedndvéna a
konzultovana, opodstatnéné pozadavky a pfipominky byly do ni zapracovany. Kopie zépisii
z jednani nebo pfislusna vyjadreni jsou pfiloZzeny v pfiloze E. — Dokladova ¢ast.

B.1.5 Vvdet a zavéry provedenych pruzkumua a rozboru

Pfi feSeni projektu ,,Podolsky potok, Hefmantiv Méstec, oprava tpravy v parku i.km 12,850 —
13,500 byl vytvoten soupis zvlasté chranénych druhi rostlin a Zivo€ichd z databaze AOPK
CR. Na zékladé jednani a rekognoskace terénu zajmové lokality bylo zazadéno o povoleni
vyjimky ze zakladnich ochrannych podminek zvlast€ chranénych druht — rak Fi¢ni (§ 56
zakona €. 114/1992 Sb., v platném znéni) pro Skodlivé zasahovani do jejich pfirozeného
vyvoje (ruseni, zratiovani, chytani, pfemistovani, poptipad€ jejich usmrcovani). Podrobny
rozbor problematiky je soucasti pfilohy E. Dokladova ¢ast.

Vzhledem k tomu, Ze se zajmova lokalita nachazi v zameckém areélu, ktery je kulturni
pamatkou bylo nutné schvaleni projektové dokumentace narodnim pamétkovym ustavem.
NPU souhlasi s navrZenym technickym fe$enim za podminek dodrzeni kamenného opevnéni
majici stejné vizudlni vlastnosti a frakci jako pivodni pouzity material. Dale pak byla
odsouhlasena travni smés k zatravnéni ploch pouzitych v pribéhu stavby. Z vyjadieni déle
vyplyva, Ze musi byt dodrZen takovy technologicky postup, ktery zachova ptivodni pojeti.

Zamecka zahrada svou rozlohou 42,69 hektari patii k nejvétsim zameckym zahradam v
regionu. Na jiznim okraji zahrady je situovan Zamecky rybnik. StéZejnim kompozi¢nim
prvkem je Podolsky potok, pii jeho vtoku na pamatkové chranéné tizemi zahrady se v jeji
ohradni zdi nachazi torzo dfevénych sklapecich plovoucich vrat. Potok nasledné pfekondva
soubor péti historicky cennych mostli. Pdvodné byly mustky pro pé€si klenuté, dnes jiz maji
mnohé z nich mostovku zhotovenou z Zelezobetonové desky. Umélecky hodnotné jsou i jejich
zabradli, ¢asto s uplatnénim rostlinného motivu. Na mosté pies potok Podolsky potok oproti
jihovychodnimu rohu zdmku je po obou strandch mostu kovové zébradli vysoké 80 cm a
dlouhé 4 m.

Pamatkova hodnota: Vyznamna pamatka zahradni uméni nejen na uzemi Pardubického
kraje, ale i v kontextu celé CR. Jedna se o rozsahlou p¥irodné krajinatskou upravu s vysokou
autenticitou kompozice. Jedine¢né dalkové pohledy (lemované dfevinami) jsou pecliveé
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modelovany pro pohledy z okruznich cest a zamérné vytvofenych vyhlidek. Dilezitymi
kompozi¢nimi prvky jsou jednoduché mistky, ptevazné klenuté z kamennych kvadrt.

Vyhodnoceni zadosti: Narodni pamatkovy ustav na zaklad¢ prostudovani ptedlozenych
podkladl a znalosti situace konstatuje, Ze zamyslené prace budou v souladu s vefejnym
zajmem ochrany vySe uvedenych kulturné historickych hodnot za téchto podminek: 1. na
opravu koryta toku Podolské ho potoka budou pouzity piivodni kameny, resp. material majici
stejné vizudlni vlastnosti (tzn. kdmen ze stejného lomu); 2. technologicky postup bude zvolen,
tak aby bylo zachovano pivodni pojeti; 3. druhova skladba travnich smési bude schvalena
organem SPP, po predchozi konzultaci s organem ochrany piirody.

Podrobny rozbor problematiky je soucasti ptilohy E. Dokladova ¢ast.

B.1.6 Stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

Dle vyjadfeni jednotlivych spravcd inZenyrskych siti se v prostoru stavenisté a v jeho
bezprostfedni  blizkosti nachdzi provozovna PZ ve sprav€é spolecnosti GasNet,
telekomunikaéni kabely ve spravé spole¢nosti Cetin. Kopie vyjadfeni spravet jednotlivych
siti, s uvedenim rozsahu pfisluSnych ochrannych pasem a o podminkach pro provadéni
¢innosti v nich jsou pfilozeny v pfiloze ,,Doklady“. Zhotovitel stavby provede pfed zah4jenim
stavebnich praci pfesné vytyCeni podzemniho vedeni a provede opatfeni proti poskozeni
jednotlivych siti, bude postupovat v souladu s pozadavky spravcu siti. V pfipad€é potfeby
provede aktualizaci vyjadfeni spravcd dotCenych siti a bude dodrzovat podminky stanovené
spravci inzenyrskych siti.

Zajmové izemi se je souasti Natury 2000, EVL. Lokalita je vedena jako pfirodni pamatka a
pfirodni park.

B.1.7 Poloha vzhledem Kk zdplavovému tizemi nebo poddolovanému tzemi

Zajmova lokalita se nachazi v aktivni zaplavové zoné QS5, Q20 a Q100. Pfed zahdjenim
stavebnich praci, které budou probihat na suchu, bude zdjmovy prostor zajimkovan a voda ze
stavebniho prostoru od¢erpéna.

Zajmova lokalita se nenachazi v databazi chranénych loZiskovych, sesuvnych ani
poddolovanych Gzemi spravovanych Ceskou geologickou sluZbou.

B.1.8 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky a na odtokové poméry v tizemi

Stavbou nebudou negativné ovlivnény odtokové poméry zajmového tzemi. Realizace stavby
nebude mit na celkové okoli negativni vliv. Pouze pfi samotném provadéni navrZenych praci
miZe dojit k doCasnému zvySeni hladiny hluku a prasnosti. K akci je pfikroceno z divodu
obnoveni stability bfehového opevnéni v zajmovém useku, respektive v jeho ¢asti SO 1 a

SO 2 (viz odstavec B.1.1 Charakteristika stavebniho pozemku). Tim dojde k uvedeni vodniho
toku do fadného technického stavu. Vliv na odtokové poméry bude po dokondeni stavby
kladny. Kapacita koryta se neméni.

B.1.9 Pozadavky na sanace, demolice, kiaceni dievin

Demolice:

Projektova dokumentace pocita s rozebranim stavajici rovnaniny z lomového kamene uloZené
na sucho (SO 1) v celkovém mnozstvi 48,60 m3. Tento material bude odvazen a likvidovan
dle platné legislativy. Dale pak bude rozebrana a znovu obnovena z téhoz materialu zidka na

5



sucho na pravém bfehu v celkovém mnozstvi 1,9 m3 (SO 1) v délce 3,5 m a ob& zavazovaci
ktidla klenbového mostku v celkovém mnozstvi 2,0 m3 (SO 1) — 2 x 2,0 m délky.

Ve SO 2 bude provedena demolice torza zdi véetné zakladu v celkovém mnoZstvi 16,80 m3 —
respektive 11,20 m3.

Kdceni drevin:

Projektova dokumentace pocitd pouze s odstranénim stdvajicich 2 Ks pafezi (odfiznuti,
popfipadé vyfrézovani k terénu) 1 ks jiZ nestabilniho, naklonéného stromu priméru 40 cm,
ktery zasahuje do prito¢ného profilu, kde tvoii pfekdzku v plynulém prichodu vod a
vymyceni 20 m? naletového kiovi.

Stavajici stromy budou v priibéhu stavby ochranény pied poskozenim (opatfeny dievénym
obednénim, ptipadn€ budou vyvazény vétve zasahujici do ptijezdu). Jedna se o cca 10 ks
strom.

B.1.10 Pozadavky na maximalni zabory ZPF nebo PUPFL
Stavba se nedotkne pozemkd ZPF ani PUPFLU.

B.1.11 Uzemné technické podminky (napojeni stavby na stavajici technickou a dopravni

infrastrukturu

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyZaduje Zadné trvalé napojeni na technickou
infrastrukturu. Pro potfeby stavby se uvaZuje s mobilnimi zdroji. Stavebni prace budou
probihat na pozemku kat.¢. 2195 ve spravé Povodi Labe, statni podnik.

Staveni$té véetné mezideponie stavebniho materialu bude na pozemku kat. ¢. 573/1 (cca

300 m? vlastnikem je mé&sto Hlavni mé&sto Praha). Pochflizny pruh bude vymezen na pozemku
kat.¢. 572/1 (450 m2 vlastnikem je mésto Hlavni mésto Praha). Pfistup ke stavenisti bude po
vymezené &asti pozemku kat.. 573/1 (vlastnikem je mésto Hlavni mésto Praha), kterd
odbocuje ze zpevnéné komunikace kat.¢. 2140/1 (vlastnikem je mésto Hefmantv Méstec).
Pro potieby stavby bude beton dopravovan mixem, jehoZ stanovisté je na pozemku kat.¢. 331
(vlastnikem je mésto Hefmaniiv Méstec).

B.1.12 Vécné a ¢asové vazby stavby. podminujici, vvvolané a souvisejici investice

Stavbou nebudou vyvoldny Zadné jiné investice. Pfedpokladany termin zahajeni stavby je rok
2022 a dokoneni stavby je rok 2023. Samotné stavebni prace nepfesahnou obdobi jednoho
roku.

B.1.13 Seznam pozemku stavbou dotéenvch i sousednich

Cislo parcely| Vyméra (m2) Druh pozemku K.U. Vlastnik

572/1 198491 ostatni plocha | Hefman(v Méstec | HLAVNI MESTO PRAHA
57311 145899 ostatni plocha | Hefman(iv Méstec | HLAVNI MESTO PRAHA

214011 9888 ostatni plocha | Hefman(v Méstec | Mésto HefmanUv Méstec
2195 10857 vodni plocha | Hefman(v Méstec Ceska republika

Povodi Labe, statni podnik

2195 vodni plocha | Hefmanlv Méstec
331 892 ostatni plocha | Hefman(v Méstec | Mésto Hefmaniv Méstec




B.1.14 Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpecnostni pasmo

V zijmové lokalit¢ vlivem planované stavby nevznikne Zadné nové ochranné nebo
bezpeénostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Koryto drobného vodniho toku Podolsky potok je vikm 12,850 — 13,500 upravené do
lichob&Znikového profilu. Uprava vodniho toku byla provedena kolem roku 1930. Biehové
opevnéni v pfedmétné lokalité SO 1 je tvofena kamennou rovnaninou uloZenou na sucho.
Bfehové opevnéni v pfedmétné lokalité SO 2 je tvofen betonovou zdi s kamennym obkladem.
Po ¢ervnovych povodnich v roce 2020 doslo k degradaci vySe uvedeného biehového opevnéni
a k CasteCnému zborceni. V zdjmovém uUseku se nachazeji pomistni poruchy (vypadlé
jednotlivé kameny z biehového opevnéni).

Ucel uzivani stavby

Ucelem navrhované akce je obnoveni poZadované stability bifehového opevnéni v celém
zajmovém useku. Tim dojde k uvedeni vodniho toku do fadného technického stavu. Realizaci
navrZenych praci se G€el uzivani stavby nezméni.

Udaje o vydanvch rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby

a technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzivini stavby

Vzhledem k charakteru stavby nebyly vydany zadné vyjimky ztechnickych poZadavki na
stavbu a technickych pozadavkt zabezpec€ujicich bezbariérové uzivani.
Udaje o tom zda a v jakvch éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych

stanovisek dotéenych orgini

Pfi zpracovavani projektové dokumentace se vychdzelo z ustanoveni zékona €. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim plénovani a stavebnim fadu, v platném znéni a navazujicich provadécich
vyhlasek.

Navrzena opatfeni jsou v souladu s obecné technickymi poZadavky na vystavbu.

Pii realizaci akce je nutné dodrzovat platné technické i technologické pfedpisy a normy.

Zejména musi zhotovitel stavby dodrZet:

- vyhl. €. 501/2006 Sb. - O obecnych pozadavcich na vyuzivani uizemi
- vyhl. €. 590/2002 Sb. - O technickych poZadavcich na vodni dila
- TNV 75 2103 - Upravy fek
- CSN 73 3050 - Zemni prace
- CSN 13383-1 - Kamen pro vodni stavby — ¢ést 1: Specifikace
- CSN 13383-2 - Kamen pro vodni stavby — ¢ast 2: ZkuSebni metody
- CSN EN 206+A1 - Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

Soucasné je nutné dodrzovat veskeré bezpe¢nostni predpisy pfi provadeni stavebnich praci,
pii uzivani stavebnich strojii a nastroj, dodrzovat ptedpisy pro praci a manipulaci s nimi!



Navrhované parametryv stavby

SO1

Délka zajmového tseku — 44,0 m
Sklon svahu 1:1

Délka svahu— 1,70 m

Tloustka rovnaniny — 0,50 m
Sitka paty rovnaniny — 1,0 m

SO 2

Délka zajmového useku — 8,0 m
Sitka zdi v korung — 0,60 m
Sklon lice zdi — 10:1

Vyska zdi — 1,85 m

Zaklad zdi — 0,8 x 0,8 m

Zakladni bilance stavby

SO1

Rozebrani rovnaniny — 48,60 m>
Obnova rovnaniny — 58,80 m>

SO 2

Bourani stavajiciho zakladu — 5,60 m?

Obnova stavajiciho zakladu — 5,60 m?

Bouréni stadvajiciho kamenného obkladu — 4,80 m
Obnova stavajiciho kamenného obkladu — 4,80 m*
Bourani stavajiciho betonového diiku — 6,40 m?
Obnova stavajiciho betonového ditku — 6,40 m?
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Zikladni predpoklady vystavby — €asové idaje o realizaci stavby

Pfedpokladana doba stavby nepiekro¢i obdobi jednoho roku. Podrobny harmonogram praci
vypracuje zhotovitel pfed zahdjenim praci.

Orientacni naklady stavby

Néklady stavby jsou soucasti pfilohy ,,Rozpocet” — pouze pro potfeby investora.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Projektova dokumentace navrhuje pro kamenny obklad zdi i rovnaninu pouZit piskovec
stejnych vizualnich vlastnosti a frakce jako predeSly pouzity material (viz vyjadteni NPU).

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Vzhledem k charakteru stavby se neméni.



B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

B.2.5 Bezpeénost p¥i uzivani stavby

Pfi udrzbé a provozu je nutné dodrzovat platné bezpecnostni pfedpisy.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti, stavebni, konstrukéni a materiilové reSeni

Stavebni prace SO 1

Stavajici rovnanina z nevhodného kamene (mala frakce) uloZend na sucho bude rozebréna,
poté budou provedeny vykopy pro zaloZeni patky do hloubky 0,50 m a néasledn¢ bude biehové
opevnéni obnoveno ve svahové délce 1,70 m s urovnanym licem do sklonu 1:1, v pat€ opfeno
o kamennou patku $itky 1,0 m a hloubky 0,5 m. Tloustka rovnaniny bude 0,50 m. Vrch,
respektive pfechod rovnaniny do rostlého terénu bude dosypan zemnim materidlem, urovnan
a oset travnim semenem. Pro rovnaninu véetné patky je navrzen kdmen jednotlivé hmotnosti
80 — 200 kg (v&tsi kdmen bude ukladan do patky).

Zavazovaci kfidla klenbového mostku z rovnané kamenné zidky na sucho na levém i pravém
bfehu celkové délky 2,0 m + 2,0 m budou z ddvodu lepSiho napojeni téchto konstrukci
rozebrany a znovu obnoveny v puvodnich parametrech (nadzakladovd cast — prezdéni
z pivodnich kamenti na cementovou maltu MC 25).

Pfechod rovnaniny do zdi na zacatku a na konci zdjmového useku bude feseno pfechodem
licového sklonu biehového opevnéni ze sklonu 1:1 do sklonu 2:1.

Soudasti tohoto stavebniho objektu je rozebrani a obnoveni poSkozené kamenné zidky
rovnané na sucho na pravém biehu v celkové délce 3,50 m (viz pfiloha C.3 Koordinaéni
situaéni vykres), a dale pak sanace dvou poruch v biehovém opevnéni (vypadlé jednotlivé
kameny — bude o¢i$téno a nové kameny na cementovou maltu vraceny zpét do biehového
opevnéni).

Pomistni poruchy v bfehovém opevnéni (vypadlé jednotlivé kameny)

Porucha LB 657457.920 1076288.708 doplnéni 1 ks kamene
Porucha PB  657451.691 1076306.450 doplnéni kaverny kamenem 1,20 x 1,0 m

Stavebni priace SO 2

Stavajici poSkozena a Caste¢né rozpadla zed bude vybourana véetné zakladii. Poté budou
provedeny provizorni vykopy za zdi, které budou ochranény proti sesunuti pomoci pfiloZzného
pazeni. Zaklad zdi z 8itky 0,80 m a hloubky 0,80 m bude vybetonovan z betonu C 25/30
XF3. Poté bude po ochranou bednéni vybetonovana nadzakladova ¢ast nové zdi z betonu C
25/30 XF3 s kamennym obkladem tl. 0,30 m. Sitka koruny nové zdi bude 0,60 m. Vyska
nadzékladové ¢asti je 1,85 m.

Sklon navodniho lice nové zdi bude 10:1. Cela betonova konstrukce bude propojena na rubu
kari siti 100/100/8 s minimalnim krytim v betonu 0,1 m. Prostor mezi rubem nové zdi a licem
staré zdi bude dosypan zemnim materidlem Povrch zésypu bude urovndn a oset travnim
semenem (30 g/m2). Do nové zdi bude osazena po 3,0 m cca 0,3 m nad hladinu vody



odvodiiovaci trubka délky 0,90 m priméru 0,1 m. Celkova délka zdi je 8,0 m. Material a
barva odvodiiovaci trubky bude v souladu s vyjadienim NPU.

Styk nové zdi a stavajicich konstrukci bude dilatovan polystyrenem tl. 0,02 m a
polyuretanovym provazcem s polyuretanovym tmelem.

Trhlina v rostlém terénu za stavajici zdi v délce cca 10 m bude zasypana zemnim materidlem
se zhutnénim.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zaFizeni

Technick4 a technologickd zafizeni nejsou navrhovana.

B.2.8 Pozdrni bezpenostni ieSeni

Vzhledem ke svému charakteru stavba Zadnad rizika zpohledu pozZarni bezpecnosti
nepiedstavuje. Prijezd pozarnich vozidel bude bez omezeni.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Vzhledem k charakteru akce nejsou v projektové dokumentaci feSeny.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Vzhledem k charakteru akce nejsou v projektové dokumentaci feSeny.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi tfinky vnéjSiho prostiedi (pFed pronikidnim

radonu z podlozi, bludnymi proudy, technickou seizmicitou, hlukem: protipovodiova

opatieni)

Ochrana stavby pfed pronikdnim radonu zpodlozi, pfed bludnymi proudy, technickou
seismicitou a hlukem nebyla vzhledem k charakteru akce feSena. Zajmova lokalita se nachazi
v aktivni zaplavové zoné Q5, Q20 a Q100. Parametry a materidly stavby byly zvoleny
s ohledem na zatiZeni proudici vodou.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyZaduje zadné pfipojeni na technickou
infrastrukturu. Pro potieby stavby se uvaZuje s mobilnimi zdroji.

B.4 Dopravni reSeni

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje Zadné trvalé napojeni na technickou
infrastrukturu. Pro stavbu bude vyuzita zpevnéna komunikace kat.c. 2140/1 ve vlastnictvi
meésta Hefmantv Méstec.



B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Po dokonceni stavebnich praci budou vSechny dotéené pozemky uvedeny do ptivodniho stavu
tj. ploSn€é urovnany popiipadé osety schvalenou travni smési. Po ukonéeni stavby bude
odstranéna ochrana stromt.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Vl1iv na Zivotni prostiedi

Po dokonceni nebude mit stavba Zadny negativni vliv na okolni Zivotni prostfedi, nebude
produkovat Zadné Skodliviny, odpadni vody ani odpady.

Vliv na pfirodu a krajinu

NavrZené opatfeni nebudou mit Zadny vliv na okolni krajinu a ptirodu.

Navrhovana ochrannd a bezpedénostni pasma. rozsah omezeni a podminky ochrany podle

jinych pravnich pfedpisu

Zajmove uzemi se je soucasti Natury 2000, EVL. Lokalita je vedena jako pfirodni pamatka a
piirodni park. Krajsky ufad Pardubického kraje dospél k zavéru, Ze realizaci stavby dle
navrZzené projektové dokumentace nemiiZze dojit k vyznamnému negativnimu ovlivnéni
Natury 2000, EVL, pfirodni pamétky a ptirodniho parku

NavrZzena opatieni jsou v souladu skoncepci staveb realizovanych na vodnich tocich.
Zhotovitel stavby odpovidé, Ze stavebni prace budou provadény zplsobem, ktery neohrozi
Zivotni prostiedi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba nema primérn€ protipovodiiovou funkci. Kapacita koryta se nesniZuje. Stavba fesi
stabilitu b¥ehového opevnéni v zajmovém uUseku.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Po dobu provadéni stavebnich praci bude pfipadna dodavka elektrické energie pro potieby
stavby zajisténa zhotovitelem stavby mobilnimi agregaty. Po dokonceni stavby se potieba
elektrické energie pro provoz stavby nepiedpoklada.

Studend uzitkova voda pro potieby stavby (vcetn€ vody na myti komunikaci) bude zajisténa
zhotovitelem stavby z mobilnich zdroji. Po dokonéeni stavby se potieba studené uZitkové
vody nepfedpoklada. PouZivani vody z koryta jako zdmésové vody se zakazuje.

Spotieba teplé uZitkové vody — béhem vystavby ani po dokoncéeni stavby se neptfedpoklada.
Spotreba tepla — béhem vystavby ani pro provoz stavby se nepfedpoklada.

B.8.2 Odvodnéni stavenisté

Projektova dokumentace pocitd se zajimkovanim stavebniho prostoru pomoci pytld plnénych
piskem + tésnici folie a odCerpavanim jak prisakové, tak podzemni vzlinajici vod€ ve
vykopech. Celkové délka jimky bude 70,0 m. Ptedpokladdana vyska jimky je 0,80 cm. Zména
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zptsobu odvodnéni je véci zhotovitele stavby, bude vSak zaji$téna sucha stavebni jama pro
betonaze a zdéni v SO2. Rovnaninu lze provadét do hl. 30 cm neproudici vody.

B.8.3 Napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje zadné trvalé napojeni na technickou
infrastrukturu. Pro potfeby stavby se uvazuje s mobilnimi zdroji. Stavebni prace budou
probihat na pozemku kat.¢. 2195 ve spravé Povodi Labe, statni podnik.

Staveni$té véetn¢ mezideponie stavebniho materialu bude na pozemku kat. ¢. 573/1 (cca

300 m? vlastnikem je mé&sto Hlavni mésto Praha). Pochtizny pruh bude vymezen na pozemku
kat.€. 572/1 (450 m2 vlastnikem je mésto Hlavni mésto Praha). Pfistup ke stavenisti bude po
vymezené ¢asti pozemku kat.¢. 573/1 (vlastnikem je meésto Hlavni mésto Praha), ktera
odbocuje ze zpevnéné komunikace kat.¢. 2140/1 (vlastnikem je mésto Hefmaniv Méstec).
Pro potfeby stavby bude beton dopravovan mixem, jehoZ stanovisté je na pozemku kat.¢. 331
(vlastnikem je mésto Hefmantiv Méstec).

Po ukonéeni stavby budou pozemky vraceny do pivodniho stavu ptfed stavbou (urovnani,
popiipadé oseti travnim semenem). Pokud dojde b&hem stavby k poSkozeni mistnich
komunikaci a ploch vyuZivanych stavbou bude provedena nejpozdéji ke dni pfedani stavby
jejich oprava.

Silniéni komunikace u vyjezdu z pfistupové cesty od staveniSt¢ bude v prub¢hu stavby
pravidelné ¢isténa kropenim vodou, kterou si zhotovitel stavby zajisti z mobilnich zdroji.
V ptipad¢, Ze dojde vlivem pohybu stavebni techniky ke Skodam nachézejicich se v prostoru
nebo bezprostfedni blizkosti stavby, budou tyto $kody na téchto objektech odstranény na
naklady zhotovitele. Cesty v prostoru parku nejsou uzpisobeny pro pohyb tézké
techniky. Z tohoto divodu je nutné pocitat s dopravni technikou nizsi tonize (do 3,50
tuny). Hlavni deponie materiilu je navrzena na PB koryta. Hlavni pFesun materiilu
bude z koryta a do koryta FeSen z PB. Pires mostek na LB bude pFevaZen pouze nutny
minimailni objem materidlu (kimen do obkladu, zdi materidl, pazeni atd.). Zhotovitel
pouzije adekvatni techniku tak, aby nedoslo k poSkozeni mostku, parkovisté a cestni sité
parku.

B.8.4 Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba se nachazi v intravilanu mésta Hetmanlv M¢stec. Stavebni prace budou provédény
s maximalni ohleduplnosti k pfilehlému okoli, které je soucasti chranéné pamétky. Z tohoto
divodu zhotovitel stavby provede opatieni k zamezeni vzniku Skod na okolnich
pozemcich, objektech (konstrukce mostku véetné zibradli- viz vyjadfeni NPU) a
vzrostlych stromech v bezprostiedni blizkosti stavby. Pti provadéni stavebnich praci mize
dojit k dotasnému zvy3eni hladiny hluku a pragnosti. Uroveti hluku bude pfi stavbé dosahovat
hodnot obvyklych pro dany typ stavebnich praci (vykopy, nasypy, pfemisténi materialu).
Vesker¢ aktivity budou probihat pouze v denni dob¢.

Dokonéena stavba nebude mit zadny negativni vliv na okoli.



B.8.5 Ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici_asanace, demolice, kiceni

dfevin

Projektova dokumentace pocita s rozebranim stavajici rovnaniny z lomového kamene uloZené
na sucho (SO 1) v celkovém mnozstvi 48,60 m3. Tento material bude odvazen a likvidovan
dle platn€ legislativy. Dale pak bude rozebrana a znovu obnovena z téhoz materialu zidka na
sucho na pravém biehu v celkovém mnozZstvi 1,9 m3 (SO 1) a ob& zavazovaci kiidla
klenbového mostku v celkovém mnoZstvi 2,0 m3 (SO 1).

Ve SO 2 bude provedena demolice torza zdi v¢etné zékladu v celkovém mnoZstvi 16,80 m3.
Projektova dokumentace pocita pouze s odstranénim stavajicich 2 Ks patezii (odfiznuti,
poptipadé vyfrézovani k terénu) 1 ks jiz nestabilniho, naklonéného stromu priméru 40 cm,
ktery zasahuje do prutoéného profilu, kde tvofi ptekazku v plynulém prichodu vod a
vymyceni 20 m? naletového kfovi.

Stavajici stromy budou v prib&hu stavby ochranény pted poskozenim (opatfeny dievénym
obednénim, pfipadné budou vyvazany vétve zasahujici do piijezdu). Jednd se o cca 10 ks
strom.

B.8.6 Maximalni zabory pro stavenisté

Stavenisté véetné mezideponie stavebniho materialu bude na pozemku kat. ¢. 573/1 (cca

300 m? vlastnikem je mésto Hlavni mésto Praha). Pochiizny pruh bude vymezen na pozemku
kat.¢. 572/1 (450 m2 vlastnikem je mé&sto Hlavni mésto Praha). Pistup ke staveni$ti bude po
vymezené Casti pozemku kat.6. 573/1 (vlastnikem je mésto Hlavni mésto Praha), kteréd
odbocuje ze zpevnéné komunikace kat.¢. 2140/1 (vlastnikem je mésto Hefmaniv Méstec).
Pro potfeby stavby bude beton dopravovan mixem, jehoz stanovisté je na pozemku kat.¢. 331
(vlastnikem je mésto Hefmandv Méstec). Zhotovitel pouZije adekvatni techniku, respektive
provede opatieni proti poskozeni stavajicich konstrukei.

B.8.7 Maximdilni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé, jejich

likvidace

Veskeré odpady lze zatadit dle Katalogu odpadt (vyhl. MZP &. 93/2016 Sb.) do skupiny ,,17 -
stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist)“. Podrobné&ji
pljde o odpady z podskupin:

e 17 05 — zemina (vCetn€ vytéZené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytéZena

hlusina

e 1701 — beton, cihly, tasky a keramika
S veskerym odpadem vzniklym pii provddéni stavebnich praci bude naloZeno dle platné
legislativy. Pfedpoklada se odvezeni a uloZeni na fizenou skladku ve vzdalenosti do 20 km.
Zhotovitel v ramei vybérového rizeni nabidne a oceni vlastni zpiisob FeSeni odvozu a
likvidace odpadu v souladu s platnymi zikony a piedpisy. Zaroven si miize zhotovitel
najit i jiné vhodné dloZzisté.

B.8.8 Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Dle projektové dokumentace budou provedeny vykopy zemniho materidlu pro zaloZeni
rovnaniny a provizorni vykopy za zdi v celkovém mnoZstvi 12,60 m3 + 14,60 m3.

Vykop za zdi bude po dokonéeni zdi zasypdn tyz zemnim materidlem v celkovém mnoZstvi
5,60 m3 (kubatura bez Stérkového drénu).
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B.8.9 Ochrana zivotniho prostiedi pti vyvstavbé

Vliv stavby na Zivotni prostfedi bude minimalni. Pfed zah4jenim stavby, bude bfehovy porost
ochranén pied poskozenim.

Na stavbé je zakadzano odstrariovat odpad zavazenim do vykopu, apod. Zhotovitel stavby
odpovidd za to, Ze stavebni prace budou provadény zplsobem, ktery neohrozi Zivotni
prostiedi.

Zhotovitel stavby provede piisluind opatfeni proti uniku ropnych latek a cementovych smési
do vody i do pidy. Pfi odstaveni mechanizace bude tato zajisténa proti ukapiim. Zhotovitel
bude dodrzovat podminky dotéenych organt ochrany ptirody (ptiloha ,,Doklady®).
Betonarské prace budou probihat pod ochranou jimky.

B.8.10 Ziasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti, posouzeni potieby

koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci podle jinvch priavnich predpisu

V ramci projektové pripravy se predpoklada nasledujici: Stavba bude provedena na zakladé
vydaného ohlaseni stavby. Na stavbé bude pusobit jeden zhotovitel. Doba realizace stavby
pfesdhne 30 dni, na stavbé nebude pracovat vice neZ 20 pracovniki v jeden den. Doba
realizace nepresahne vice jak 500 hod. na 1 pracovnika. Na stavbé nebudou provadény prace
vyjmenované v ptiloze ¢.5 NV 591/2006 (prace v ochranném pdsmu energetického zatizeni).

Z vyse uvedeného vyplyva, ze neni nutné zpracovat plan BOZP.
Koordinator na stavbé za vySe uvedenych predpokladu neni tieba.

Pfi provddéni stavebnich praci je nutné dodrzovat veskeré platné pravni predpisy o
bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci (zakon ¢. 309/2006 Sb., v¢etné provadécich vyhlasek a
pravnich predpist).

Pfi pouZivani mechanismi je tfeba se fidit platnymi pokyny a piedpisy o bezpe¢ném provozu
$ nimi.

Vzéijemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpeénosti prace budou mezi stavebnikem
a zhotovitelem jednoznacné urfeny zapisem ve stavebnim deniku (pii predani a prevzeti
staveniste).

Pfed zahdjenim praci provede povéfena osoba zhotovitele k vedeni stavby seznameni vSech
pracovnikd se zadsadami bezpeéného chovani na daném pracovisti a s moZnymi misty a zdroji
ohrozeni. Urfené pracovniky dle profesniho zarazeni seznami s riziky stavebni ¢innosti.
Vsichni zucastnéni pracovnici musi pouZivat v celém prostoru stavenisté ochranné prilby a
dals$i pfedepsané ochranné pracovni prosttedky podle smémice zhotovitele (vypracované dle
natizeni vlady ¢. 495/2001 Sb.).

Obvod staveni$té bude viditelné oznacen, zhotovitel provede zabezpeleni staveniSté proti
vstupu nepovolanych osob! V mistech styku s vefejnymi komunikacemi a vefejnym
prostranstvim budou osazeny vystrazné tabulky ,,Zakaz vstupu cizim osobam na stavenisté®.
Pied zahdjenim praci je nutné ovéfit polohu, stav, zplisob ochrany a moZnost odpojeni viech
inzenyrskych siti vedenych v prostoru staveniste.

Vzhledem k rozsahu stavby se nepfedpoklada prekroCeni limitd § 15 odst. 1 zadkona C.
309/2006 Sb., proto nebude zahajeni stavby oznameno na ptislu$ném oblastnim inspektoratu
bezpecnosti prace.

B.8.11 Upravy pro bezbariérové uZivini vystavbou dotéenych staveb

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno



B.8.12 Zasady pro dopravné inZenvrské opatreni

Stavebni mechanizace bude na pfistupové cesty ke stavbé sjizdét a vyjizdét na komunikace
v intravilanu mésta Hefmantiv Méstec. Stavba nevyZaduje dopravni omezeni.
B.8.13 Stanoveni specidlnich podminek pro providéni stavby

Havarijni plan — zajisti zhotovitel

Povodiiovy plan — zajisti zhotovitel

Souhlas se zdsahem do VKP — dokladova ¢ast PD

Souhlas se stavebni ¢innosti v Natute 2000, EVL, Ptirodni pamatce a ptirodnim

parku Hefmantiv Méstec — dokladova ¢ast PD

e Vyjimka z ochrannych druht Zivocichti (Krajsky tGfad Pardubického kraje) —
dokladova ¢ast PD

e Vyjadieni NPU Pardubice — dokladova &ast PD

Z4ajmova lokalita se nachdzi v aktivni zaplavové zoné. Zhotovitel stavby vybrany na zakladé
vybérového fizeni vypracuje pfed zapoletim stavby povodiiovy plan platny pii provadéni
stavby (v€etn€ zaji§téni schvéleni pfisluSnym ufadem) a plan pro piipad havarie. Dale pak
bude sledovat aktualni meteorologickou situaci a provede opatfeni k zamezeni $kod na stavbé
a na majetku tietich osob v disledku provadénych praci v koryte.

B.8.14. Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Zhotovitel stavby vybrany na zakladé vybérového tizeni vypracuje pfed zapocetim stavby
plan pro pfipad havérie a povodiiovy plan platny pii provadéni stavby. V pribéhu stavby je
zhotovitel povinen se tidit opravnénymi pozadavky a pokyny spravce vodniho dila (Povodi
Labe, statni podnik) a pfisluSnymi organy statni spravy. Termin zahdjeni praci bude upfesnén
po urCeni zhotovitele akce na zakladé vybérového fizeni. Vybrany zhotovitel vyhotovi
harmonogram praci v souladu s vyjadfenimi organti stitni spravy, majiteli a najemce
dotéenych pozemki. Zhotovitel provede oznadmeni stavby dotéenym subjektim min. 14 dni
pfed zahajenim stavebnich praci.

V pribéhu stavby budou provadény kontrolni prohlidky. Plan kontrolnich prohlidek stavby
bude zahrnovat predani stavenisté, vytyCeni stavby, pievzeti zakladové spary, objektl a
pracovni spary zdi, schvéleni referenéniho useku rovnaniny, dale pravidelné kontroly postupu
stavebnich praci (vintervalu 1 az 2 tydni), dokonéeni jednotlivych stavebnich objektq,
kone¢nych uprav pozemkl stavbou dotéenych (vCetné zafizeni staveniSté, docasné
mezideponie stavebniho materialu a pfistupové komunikace) a kolaudaci stavby. Zhotovitel
zajisti zapis vysledki kontrol (spolu s ostatnimi skute¢nostmi) do stavebniho deniku.

Docasné zabory pozemku (pfistupy, zatizeni stavenis§té, mezideponie stavebniho materialu)
budou vzhledem krozsahu stavby maximalné 12 mésich. Zhotovitel stavby pFeda
stavebnikovi pisemny protokol o zpétném pievzeti dotéenych pozemkid vlastniky. Bez
souhlasného vyjadieni vlastnikd nebo uzivateld pozemki s kone¢nou upravou nebude stavba
od zhotovitele ptevzata.

Piedpokladany termin ukonéeni stavby je do konce roku 2023.
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B.9 Zavér

V pribéhu provadeéni stavebnich praci mize dojit vlivem upfesnéni informaci, které nebyly
v dob¢ zpracovani projektové dokumentace znamy, ke zménam, které budou feSeny zapisem
ve stavebnim deniku a fakturovany dle skuteéného provedeni. Zasadni zmény museji byt
projednéany a odsouhlaseny osobou vykonavajici stavebni dozor a hlavnim projektantem,
pfipadn€ povolujicim organem stavby. Zhotovitel musi dodrZet pfedepsané parametry
vyrobkll a materiald, jeZ zabezpe¢i min. pozadovanou kvalitu dila. Konkrétni materialy a
vyrobky budou odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika (TDS) pied jejich pouzitim.
Zhotovitel je povinen dodrZovat technologické postupy ptedepsané vyrobcem konkrétniho
produktu nebo materidlu. Zhotovitel doloZi splnéni poZadovanych parametrti napt.
technickymi listy, certifikaty apod. Nabizejici je opravnén zvolit jiné, srovnatelné materialy,
jez zabezpe¢i shodnou anebo vyssi technickou hodnotu dila. Veskeré prace provede zhotovitel
stavby v ramci nabidky, pokud neni uvedeno jinak.



