Paré ¢.:
= === HG partners.r.o.
Smetanova 200, 250 82 Uvaly Telefon: 246 082 015
PARTNER www.hgpartner.cz e-mail: hgp@hgpartner.cz
Investor: Povodi Ohfe, statni podnik, Bezru¢ova 4219, 430 03 Chomutov Pocet A4: 6
Odpovédny projektant: Ing. Jaroslav Vrzak Datum: 07/2021
Vypracoval: Ing. Ale$ Simiinek Zména: _
Akce: oL . ; Stupeni: DSJ
MVE Kadarn - téZeni naplavenin pfed vtokem - PD DSJ -
C. zakazky: H-21/010
Nazev ¢asti: . Cast:
DOKUMENTACE OBJEKTU D
Pfiloha: , , Mé&fitko: C. ptilohy:
TECHNICKA ZPRAVA ) D1




Akce: MVE Kadan - téZeni naplavenin pfed vtokem — PD DSJ

PARTNER

D Technickd zprava (Dokumentace stavebniho nebo
inzenyrského objektu)

Obsah:

D.1.1 Architektonicko-stavebni FESENI.............ccoviiiiiiiiii 2
D.1.2 Stavebné-KonstruKEni FESENI ...........ccooiiiiiiiii e 2
D.1.3 Pozarné bezpeCnostni FESENI...........cccii i 4
D.14 Technika prostredi Staveb................coooiii e 4
D.1.5 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni..................cccccoocee e, 4
Cast: D — Dokumentace objekt 1/4

Pfiloha: D.1 — Technicka zprava



Akce: MVE Kadan - téZeni naplavenin pfed vtokem — PD DSJ

PARTNER

D.1.1 Architektonicko-stavebni Feseni

V ramci stavby dojde k odtézeni sedimentu ze dna nadrze VD Kadan v prostoru pred
natokem do malé vodni elektrarny. Odtézeni sedimentu bude provedeno ,mokrou cestou®, kdy
sediment bude mechanicky téZen z hladiny nadrze pomoci saciho bagru. Hrubozrnné sedimenty a
velké solitérni kameny budou dotézeny drapakem.

Vytézeny jemnozrnny sediment bude odvodnén v geotextilnich vacich na bfehu nadrze. Po
dostate¢ném odvodnéni bude odvodnény sediment likvidovan dle platné legislativy. Pfedpoklada se
uloZeni na skladku.

Stavba je €lenéna na 3 samostatné staveni objekty:

SO 1 - Priprava stavby a zafizeni stavenisté
SO 2 - Odtézeni sedimentu
SO 3 - Likvidace sedimentu

D.1.2 Stavebné-konstrukcni Feseni

Kapitola stavebné-konstrukéni feSeni popisuje koncepci feSeni stavby, jednotlivé pouzité
konstrukce, technologické postupy a jednotlivé Useky stavby.

a) Koncepce reseni stavby

Je navrzeno odtézeni sedimentu ,mokrou cestou® z hladiny nadrze. Jemnozrnny sediment
bude odtézen pomoci saciho bagru. Sediment ze dna nadrze bude odtézen do geotextilnich vaki
umisténych na bfehu nadrze. Ve vacich dojde k odvodnéni sedimentu. Odvodnény sediment bude
nasledné odvazen k ulozeni na skladku. Zbyvajici hrubozrnny sediment a velké solitérni kameny
budou dotézeny pomoci drapaku.

b) Navrzené konstrukce

Uvedené zpusoby tézby sedimentu a jeho nasledné manipulace jsou navrhem, konkrétni
feSeni tézby a odvodnéni mize zhotovitel fesit dle svych moznosti a zvyklosti, avSak v souladu
s vyjadfenim dot¢enych organl a subjektl a po odsouhlaseni TDI a AD.

SO 1 - Priprava stavby a zarizeni stavenisté

Pristupova komunikace

Pfed zahgjenim téZby sedimentu budou provedeny pfipravné prace spocivajici v zpevnéni
pristupove cesty, pfistupu do vody, zafizeni stavenisté a plochy pro odvodnéni sedimentu.

PFistup na stavenisté bude feSeny po stavajici asfaltové obsluzné komunikaci a dale k nadrzi
je pfistup mozny po panelové obsluzné komunikaci. Zapadni konec komunikace je bez panelového
podkladu, v tomto misté bude pfistup dopInén provizornim zpevnéni. V ramci vyztuzeni pfistupu
bude nejprve odstranéno 200 mm humozni vrstvy. Na odhalenou zeminu bude ulozena monoliticka
geomfiz, na ni separacni geotextilie min. 250 g/m2. Na separacni geotextilii bude provedena vrstva
Stérkodrti fr. 32-63 tl. 200 mm a na lic prosivka fr. 0-32 tloustky 100 mm. V ramci zajisténi pfistupu
nedojde k omezeni provozu na cyklostezce a zaboru prostoru s obecnim mobiliafem.

Zpevnéna brehova hrana

v v

mechanizace a manipulace s mechanizaci mezi bfehem a hladinou. Pro pfistup plavidlem bliZze ke
bfehu je navrzena prohrabka dna v blizkosti bifehové hrany. Pfedpoklada se pfesun pfiblizné 20 m3
bfehového sedimentu v ramci zatopy nadrze. Vyzadované parametry pro zajisténi dostatecné
hloubky vyplynou z parametrd pouzité mechanizace a zvyklosti zhotovitele. Dale se predpoklada
zpevnéni bfehové hrany v misté sjezdu a prohrabky. Pro opevnéni se pfedpoklada pouziti pfiblizné
12 m3 lomového kamene. Zplsob a tvar opevnéni budou zalezet na zvyklostech a potfebach
dodavatele stavby.
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Odvodriovaci plocha

VytéZzeny jemnozrnny sediment bude Cerpan do geotextilnich vakl v prostoru zafizeni
stavenisté. Pro ulozeni bude zfizena zpevnéna plocha na pravém bfehu nad vodni nadrzi. Plocha
bude urovnana a vysvahovana s maximalni sklonem 0,5 % smérem ke sbérnému pfikopu. Pro
ulozeni sedimentu je navrzena plocha o rozmérech 30 x 30 m vysvahovana vychodnim smérem
k nadrzi. Pfi okraji plochy bude vyhlouben sbérna pfikop hloubky min 400 mm. Cela odvodnovaci
plocha i pfikop budou vylozeny nepropustnou plastovou LDPE folii stl. min. 150 mikrond.
Prebyte€na voda ze sedimentu bude jimana do sbérného pfikopu a nasledné odvadéna potrubim
min DN 150 zpét do nadrze.

Uvedeni do puvodniho stavu

Po dokoncéeni stavby a odvezeni vytézeného materialu budou plochy vyuzité v ramci stavby
vraceny do puvodniho stavu. Jedna se pfedevSim o provizorni zpevnéni pfistupu a plochu pro
odvodnéni sedimentu. Geotextilie bude odstranéna poté, az dojde k uplnému odstranéni vrstvy
Stérkodrté. K uplnému odstranéni Stérkodrté je vhodné pouzit ruéni nafadi, predevS§im v misté
pfechodu Stérkodrt — zemina. Poté dojde ke zpétnému zasypu ryhy puvodni vykopovou zeminou a
prekryti ornici. Urovnany a zhutnény povrch bude oset vhodnou travni smési. Stérkodrt’ je mozné
opétovné vyuzit pro stavebni ucely. S geotextilii bude nakladano jako s odpadem, tj. dle platné
legislativy o odpadech, pfipadné bude ponechana k dalSimu pouziti. Sejmuta tésnici folie bude
likvidovana dle platné legislativy. Odvodnovaci plocha bude orovnana zpét do pavodniho stavu a
oseta travnim semenem.

Odstranéni norné stény

Za ucelem umoznéni pfistupu plavidla na misto t&€Zby je nutné odtahnout stavajici nornou
sténu na jiné misto a tam ji doCasné ukotvit. Pro doCasné umisténi plovouci konstrukce byla
objednatelem zvolena lokalita na pravém bfehu cca 200 m nad hrazi. Do tohoto mista bude v ramci
stavby konstrukci norné stény odtahnou, do¢asné ukotvit a nasledné zpétné instalovat na pavodni
misto.

SO 2 - Odtézeni sedimentu

Odtézeni sedimentu

Vlastni tézba sedimentu bude probihat tzv. ,mokrou cestou“ bez nutnosti vypusténi nadrze.
Predpoklada se vyuziti saciho bagru pro odtéZzeni jemnozrnného sedimentu. Sediment bude ¢erpan
potrubim ze dna nadrze na bfeh, kde Cerpana smés bude promisena s davkovanym koagulantem a
flokulantem a nasledné ukladana do geotextilnich vaku, kde dojde k postupnému odvodnéni. Pied
likvidaci odvodnéného sedimentu se pfedpoklada dosazeni poméru alespor 50 % susiny.

Po odtéZeni jemnozrnného sedimentu bude provedena prohlidka potapééem za ucelem
dokumentace provedeni praci. Na zakladé potapédské prizkumu se identifikuje mnozstvi
hrubozrnného sedimentu a poloha solitérnich kamenl a bude upfesnén rozsah jejich tézby.

Tézba velkych kamenu bude provedena drapakem za Ucasti potapéce. Prfesny pomér
jemnozrnného a hrubozrnného sedimentu a jeho celkové mnozstvi nelze dopfedu pfesné urcit.
V ramci projektu se na zakladé provedenych priuzkumu pfedpoklada odtézeni 800 m3 sedimentu (v
rostlém stavu), z toho 95 % jemnozrnného a 5 % hrubozrnného.

Po dokonc€eni téZzby bude provedena zavéreCna kontrola potapéfem a zdokumentovani
provedenych praci v€etné geodetického zaméfeni dna nadrze po odtézeni.

SO 3 - Likvidace sedimentu

Likvidace sedimentu

Vytézeny a odvodnény sediment bude nasledné likvidovan v souladu s platnou legislativou.
Vzhledem k vysledkim provedenych rozboru se prfedpoklada ukladani odvodnéného sedimentu na
skladku.

Odvodriovaci vaky budou rozfiznuty a s odvodnénym sedimentem se bude manipulovat
béznou stavebni mechanizaci. Pfi odvazeni sedimentu budou u€inéna dodateCna opatieni, aby
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béhem transportu nedochazelo ke znecisténi vozovky (utésnéni vany atd.), pfipadné bude zajisténo
Cisténi komunikace.

Hrubozrnny sediment a kameny budou odvezeny k recyklaci, dalSimu pouziti, pfipadné
pouzity na misté pro dodate¢né opevnéni bfehové hrany.

c) Ochranna opatreni v pribéhu stavby

Zhotovitel stavby je povinen dbat na to, aby nedochazelo k znecistovani pfilehlych
komunikaci. V pfipadé jejich znecisténi zajisti zhotovitel stavby ihned odstranéni nanost na
komunikaci a jeji nasledné umyti.

Provadéni praci, presun mechanizace, techniky a stavebniho materialu musi byt pfizplsoben
unosnosti okolnich silnic a podkladu.

V pfipadé parkovani mechanizmu v blizkosti koryta toku musi byt tyto zabezpeceny proti
samovolnému pohybu vhodnym prostiedkem.

Prostor stavenisté ohrani¢eny plochou do¢asnych zaborl na jednotlivych pozemcich bude
vyuzivan postupné v souladu s postupem vystavby. Staveni$té bude po celou dobu vystavby
viditelné oznaeno a ohrani€eno. V mistech vefejnych komunikaci bude stavenisté opatieno
cedulemi ,zakaz vstupu na stavenisté“.

Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrzovani zavaznych bezpelnostnich
predpisll ve stavebnictvi a nafizeni. Ty jsou uvedeny v pfiloze pfilohy B — Souhrnna technicka
zprava.

U pracovnikl provést Skoleni, seznameni a pfezkouSeni z bezpecnostnich pfedpisu, vSichni
pracovnici musi byt vybaveni bezpecnostnimi a ochrannymi pomuckami a dbat, aby tyto pomucky
byly pouzivany v provozuschopném stavu.

Pracovnici musi dodrzovat provozni, bezpe€nostni a hygienické pfedpisy.

Stavenisté musi byt ohrazeno a opatfeno vystraznymi tabulkami.

V pfipadé prepravy vytéZzeného sedimentu budou nakladni vozidla utésnéna tak, aby
nedochazelo ke znecistovani uzivanych komunikaci a manipulaénich pruhu.

Pracovnici pracujici se strojnimi mechanismy musi byt seznameni s provozem, udrzbou a
predpisy pro jednotliva zafizeni.

Detailni bezpeénostni pfedpisy a pracovni postupy jsou véci a zodpovédnosti dodavatele
stavby.

Zajisténi bezpec€nosti prace je dano dodrzenim veSkerych pfedpist, nafizeni a pravidel
BOZP pfi projektové Cinnosti a provadéni stavby. PFi viastnim provadéni stavby je bezpodmineéné
nutné dodrzovat platné bezpecnostni pfedpisy a souvisejici normy, souvisejici smérnice, vyhlasky,
vynosy, ustanoveni, zakony a nafizeni, kterd svym smyslem odpovidaji charakteru provadénych
praci podle tohoto projektu.

D.1.3 Pozarné bezpecnostni feseni
Vhledem k charakteru a typu stavby neni tento bod pfedmétem projektové dokumentace.

D.1.4 Technika prostredi staveb

Pfedmétna stavba nevyzaduje zakladni kvalitativni a bezpe&nostni poZadavky na zafizeni a
systémy.

D.1.5 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni

Pfedmétna stavba nevyZaduje zpracovani dokumentace technickych a technologickych
zafizeni.
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