

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky: „**VD Jezeří - rekonstrukce**“

Vážení uchazeči,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákona) vám poskytujeme vysvětlení, změnu zadávacích podmínek.

Zadavatel oznamuje následující vysvětlení, změny v návrhu smlouvy o dílo:

Do textu smlouvy o dílo v článku XIV. Závěrečná ustanovení byl doplněn jako nový bod 1. text:

Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy zvážil plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností Smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospěch měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části.

Ostatní znění smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Závěr:

Zadávací podmínky se nemění.

Přílohy:

aktuální znění návrhu smlouvy:
19.01.22-AKTUAL-Návrh smlouvy.docx

V Chomutově dne 19.01.2022

Ing. Zbyněk Folk
generální ředitel

Ing. Miroslav Beržinský
vedoucí odboru obchodní přípravy investic
v zastoupení elektronicky podepsal