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A Privodni zprava
A.l Identifika€ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby:

Misto stavby:

Parcelni Cisla pozemk:

Obec s RP:
Kraj:

Nazev toku:
CHP:
Stavebni Ufad:

Vodopravni urad:

Stupen projektové dokumentace:

Ugel uzivani stavby:

Stavba

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
Investor (stavebnik):

ICO:

BYSTRICE, . km 12,541 — 13,261 (DUBI) -
REKONSTRUKCE
k.d. Dubi u Teplic (okres Teplice); 633379

1309/21, 1348/30, 1281/1, 1281/4, 1367/5, 1260/1,
1260/2, 1336, 1270/3, 1270/5, 1269/1, 1266/1, 1260/3,
1249/1, 1244/1, 1227/1, 1281/3, 1309/1, 1414, 1412,
1411, 1282, 1413/1, 1285/1, 1286, 1288, 1258, 1256,
1255, 1371

Dubi (567507)

Ustecky kraj (CZ042)

Bystfice

1-14-01-073

Mésto Dubi — Stavebni urad a Uzemni planovani

Magistrat mésta Teplice — Odbor dopravy a zivotniho
prostredi

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni
v podrobnostech projektové dokumentace pro
provadéni stavby

Ugel stavby vzhledem k jejimu charakteru souvisi se
stabilizaci koryta a brehll rfeSeného uUseku toku.
Stavajici poSkozené opevnéni dna a bifehu koryta,
budou obnovena tak, aby nedochazelo k dalSim
Skodam na opevnéni €i prilehlych pozemcich.

Trvald, Zména dokoncené stavby

Povodi Ohre, statni podnik
Bezrucéova 4219
430 03 Chomutov

70889988

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel dokumentace:

Vodohospodaisky rozvoj a vystavba, a.s.
Nabrezni 4, 150 56
Divize 06

Zakazka 4460/006
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ICO:

Odpovedny projektant:
Cislo evidence CKAIT:

47 11 69 01
tel: 257 110 289
e-mail: menhard@vrv.cz

Ing. Vit Havel

0012971 (stavby vodniho hospodarstvi a krajinného

inzenyrstvi)

Zpracovatelé projektové dokumentace:

Stavebni &ast:

Termin zpracovani DSJ:

Ing. Vit Havel
Ing. Ladislav Ters

06 /2021

Dokumentace je zpracovana dle Vyhlasky €. 499/2006 Sb. pfilohy €. 12 a 13

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Tab. 1. Clenéni stavby na stavebni objekty

. Stavebni . . . . . Délka
. km objekt Stru€ny popis navrhu breh/dno (m)
12,604 — 12,800 | SO 01 REKONSTRUKCE KORYTA DNO 196
’ ’ BREHY
L LEVY
12,700 - 12,723 | SO01.1 | REKONSTRUCE ODBERNEHO OBJEKTU BREH -
12,800 — 13,020 | SO 02 REKONSTRUKCE KORYTA DNO 220
' ’ BREHY
12,810 S002.1 | REKONSTRUKCE VYUSTENi RYBNIKA ﬁ;ﬁXf ]
e LEVY
12,913 S0.02.2 | REKONSTRUKCE VYUSTENi POTOKA BREH -
13,020 SO02.3 | REKONSTRUKCE NATOKU DO RYBNIKA iﬁéxf ]
13,020 — 13,247 | SO 03 REKONSTRUKCE KORYTA DNO 227
' ’ BREHY
et LEVY
13,116 SO0 03.1 | REKONSTRUKCE VYUSTENiI POTOKA BREH ;
13,247 -13,261 | SO 04 REKONSTRUKCE DOPADISTE PREHRAZKY DNO 14
12,604 — 13,261 | SO 05 KACENI DREVIN - -

Zakazka 4460/006
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A.3 Seznam vstupnich podkladu

PR

25.

26.
27.

Rekognoskace terénu

Geodetické zamérfeni zajmové lokality, AQUAGEO, v.o.s. 09/2015

Hydrologicka data, Bystfice 09/2018

Studie, posouzeni technického stavu opevnéni koryta Bystfice v f.km 12,541 —
13,261 (Dubi), AW-DAD, s.r.o. 09/2015

STP zaloZeni nabfeznich zdi - Vrtaci prace, BBC-SOUN s.r.0., 04/2019

Protokol o zkouskach — Kamen pro vodni stavby — ZKK s.r.o. 09/2020
Fotodokumentace

Zakresy stavajicich inzenyrskych siti

Mapy katastru nemovitosti

. Mapovy podklad Zabaged 1 : 10 000

. Zakladni vodohospodaiska mapa 1 : 50 000

. Ortofotomapa

. Zakon 183/2006 Sb. stavebni zakon.

. Zakon 254/2001 Sb. o vodach (vodni zakon).

. Zakon 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pldniho fondu.

. Zakon €. 541/2020 Sb. o odpadech v plat. zn.

. Zakon €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové pédi, v pl. zn.

. Zakon o vefejnych zakazkach €. 137/2006 a vyhlaska 230/2012 Sb.

. Vyhlaska 62/2013 Sb., kterou se méni 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
. Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., katalog odpadu v pl. zn.

. Vyhlaska &€. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady v pl. zn.

. Vyhlaska 48/1982 Sh. O bezpeclnosti prace a ochrané zdravi pfi praci

. Nafizenimi vilady €. 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu

zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky, v pl. zn.

. Nafizenimi vlady &. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich poZzadavcich na bezpeénost

a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v pl. zn.

CSN 83 9061 Technologie vegetaénich uprav v krajiné - Ochrana strom(, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

TNV 73 2103 — Upravy Fek

Internetové stranky a portaly geofondu, CUZK, vefejné spravy, AOPK, UHUL, Ceské
geologické sluzby, CHMU, VUV, VUMOP, Voda.gov, Wikipedie a dalSich.
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B Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis uzemi stavby

B.1.1 Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Re$ena &ast toku Bystfice se nachazi v Usteckém kraji v mistni &asti obce Dubi. Usek
opevnéného koryta vodniho toku je vymezen F. km 12,604 — 13,261 (cca 657 m), tj. v Useku
mezi Stérkovou piehrazkou na p.¢. 1309/21 a silniénim mostem — mezi parcelami 1227/1 a
1227/5, vedle domu (objektu lazni) &.p. 21/3 v Lazenské ulici. Lokalita se nachazi v
katastralnim uzemi — Dubi u Teplic. Doteny usek toku lemuji nejprve na pravém i levém
bfehu lesni pozemky, dale pak zahrady a zatravnéné plochy.

Na pravém bfehu se dale nachazi pfitok z Hamerského rybnika a na bfehu levém pak
zausténi pfitoku Bobového potoka.

Stavenisté bude umisténo pfimo v koryté potoka Bystfice v mistech stavebnich objekta.
Jedna se o liniovou stavbu na vodnim toku, kdy staveni$té predstavuje vlastni koryto toku
vCetné jeho bfehu a nejblizSiho okoli (za bfehovou hranou). Dale ke stavenisti nalezi
docasné dotCené pozemky sousedici s vodnim tokem, které slouzi pro pfistup na stavbu
zejména pfi upravé bfehu vodniho toku a na umisténi zafizeni stavenisté (manipulaéni pruhy
Sitky do 5 m). Tyto docasné plochy budou po dokonéeni stavby uvedeny do puvodniho
stavu.

ZACATEK USEKU
F. km 12,604

Obr. 1 — Letecky snimek feSeného uzemi

Zakézka 4460/006 2021 6
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B.1.2 Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim
Stavba je feSena jako jednostuprfovy projekt bez nutnosti ziskani uzemniho rozhodnuti.

B.1.3 Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci

Jedna se o stavebni upravy stavajiciho vodniho dila, Ize pfedpokladat soulad s uzemné
planovaci dokumentaci.

B.1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavkil na vyuzivani uzemi
Veskeré podminky a pfipominky jsou zapracovany do projektové dokumentace.

B.1.5 Informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt,

Veskeré podminky a pfipominky budou zapracovany do finalni verze projektové
dokumentace.
1. Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
Vyjadreni o poloze sité
Znacka: 651119/21
Ze dne: 17.5. 2021 platné do dne: 17. 5. 2023
Dojde ke stretu se siti elektronickych komunikaci

Vyjadfeni k stavebnimu Fizeni
Znacka: 616589/20
Ze dne: 6.5.2020 platné do dne: 6. 5. 2022
Dojde ke stietu se siti elektronickych komunikaci
- Souhlasi za spinéni podminek uvedenych ve vyjadreni
- VWytyCeni vedeni bude provedeno na zakladé objednavky stavebnika
(COM PLUS CZ, a.s., tel: 472702123)

2. Ceské radiokomunikace a.s.
Vyjadreni k existenci podzemnich siti spol. Ceské radiokomunikace, a.s.
Znacka: UPTS/OS/274650/2021
Ze dne: 7.5.2021 platné do dne: 7.5.2022
V feSeném utzemi nedojde ke styku s Zadnym vedenim v na$i spravé

3. UPC Ceska republika, s.r.o.
Vyjadfeni o existenci vedeni
Znacka: E001935/19
Ze dne: 5. 2. 2019 platné do dne: 5. 2. 2020
Dle Vami predlozené dokumentace se v prostoru stavby nenachazeji zadna VVKS, ktera by
byla ve vlastnictvi UPC

Dne 1.4.2020 doSlo ke slouceni spoleénosti UPC Ceské republika, a.s. s Vodafone Czech
Republic a.s. Od stejného data navenek vystupuje jen spole¢nost Vodafone Czech Republic
a.s.
4. Marius Pedersen
Vyjadreni k existenci siti
Znacka: 2464 / 21 MP
Ze dne: 12. 5. 2021 platné do dne: 12. 5. 2022
Vedeni svételného signalizaéniho zafizeni se v uvedené lokalité nenachazi.
S uvedenou stavbou souhlasime.
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5. T-Mobile Czech Republic a.s.
Vyjadieni a stanoveni podminek pro udéleni souhlasu s umisténim stavby
v ochranném pasmu sité technickeé infrastruktury (IT)
Znacka: E24119/21
Ze dne: 6.5.2021 platné do dne: 6.5.2022
Vydavame souhlasné stanovisko — nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou spolec¢nosti

6. a) Telco Pro Services, a.s.
Sdéleni o existenci komunikaéniho vedeni spole€nosti Telco Pro Services, a. s.
Znacka: 0201239067
Ze dne: 6.5.2021 platné do dne: 6.5.2022
Na Vami vymezeném zajmovém uzemi se nenachazi komunikacni zafizeni v majetku
spolecnosti Telco Pro Services, a s.

6. b) CEZICT Services, a.s.
Sdéleni o existenci komunikaéniho vedeni spoleénosti CEZ ICT Services, a. s.
Znacka: 0700378182
Ze dne: 6.5.2021 platné do dne: 6.5.2022
Na Vami vymezeném zajmovém uzemi se nenachazi komunikacni zafizeni v majetku
spoleénosti CEZ ICT Services, a.s.

6. c) CEZ Distribuce, a.s.
Vyjadreni k projektové dokumentaci
Znacka: 1115536764
Ze dne: 19. 5. 2021 platné do dne: 19. 5. 2022
Nemame namitek a souhlasime s navrhovanou stavbou za téchto podminek:
- DodrZeni podminek souhlasu s umisténim a provadénim ¢&innosti v ochranném
pasmu cislo stanoviska 11155636764

Souhlas s umisténim stavby a s provadénim d&innosti v ochranném pasmu
elektrického zafizeni
Znacka: 1115536764
Ze dne: 19. 5. 2021 platné do dne: 19. 5. 2022
Nemame namitek a souhlasime s navrhovanou stavbou za sp/lnéni podminek ve vyjadreni

7. Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
Existence zafizeni ve spravé SCVK
Znacka: SCVKZAD103293
Ze dne: 7.5.2021 platné do dne: 7.5.2022
V zajmovém uzemi se nachazi zafizeni spolec¢nosti — Kanalizace DN<500, Vodovod DN<500

Vyjadfeni k dokumentaci pro stavebni fizeni
Znacka: 021690051798/UTPCMO/Hw
Ze dne: 13. 5. 2021 platné do dne: 13. 5. 2022
S vydanim uUzemniho souhlasu na zakladé predlozené dokumentace souhlasime, za
pfedpokladu dodrZeni nize uvedenych podminek:
- Stavebnik bere na védomi skutecnost, ze v dané lokalité se nachazi zafizeni ve
spravé spol. SCVK a.s. a nadale se bude fridit ustanovenimi zakona ¢ 274/2001
Sh. V platném znéni.
- Zahajeni praci nam bude oznameno 15 dni pfedem pisemné, e-mailem, vcetné
Jjména stavebniho dozoru a dodavatele stavby.
- Pred zahajenim praci poZadujeme vytyCeni stavajiciho vedeni.
- Investor stavby seznamil pracovniky s polohou vedeni.
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- Mista dotéenych vodohospodafskych siti s prfedmétnou stavbou budou pfed
dokonéenim stavby zkontrolovana na$imi provoznimi pracovniky vodovodu
kanalizaci a o této kontrole bude proveden zaznam do stavebniho deniku,
pfipadné vytvofen samostatny protokol, ktery bude podkladem pro kolaudaéni
nebo predavaci a pfejimaci Fizeni.

- Zemni prace v ochranném pasmu budou provadény rucné.

- Jakakoli zména oproti schvalené dokumentaci musi byt pfedloZzena ke schvéleni
na8i spolecnosti pfed dalsim postem praci.

8. GridServices, s.r.o.
Povoleni stavby - stavebni rezim (UR+SP)
Znacka: 5002133288
Ze dne: 23. 4. 2020 platné do dne: 23. 4. 2022
V' zajmovém uzemi vyznaceném v pfiloze tohoto stanoviska, nejsou umisténa Zadna
provozovana plynarenska zafizeni a plynovodni pripojky ve vlastnictvi nebo spravé GasNet,
s.r.o.

Povoleni stavby - stavebni rezim (UR+SP)
Znacka: 5002375050
Ze dne: 6.5. 2021 platné do dne: 6.5. 2023

9. Vodafone Czech Republic, a.s.
Existence zarfizeni
Znacka: 210506-2023291075
Ze dne: 6.5.2021 platné do dne: 6.5.2022

10. ARCHEOLOGICKY USTAV AV CR, Praha, v. v.i.
Potvrzeni o splnéni oznamovaci povinnosti dle § 22, odst. 2 zak. €. 20/1987
Ze dne: 13. 5. 2020
Timto byla naplnéna povinnost oznamit zamy$lenou stavebni nebo jinou ¢innost
Archeologickému ustavu podle ustanoveni § 22, odst. 2, zakona ¢. 20/1987 Sb.

11. Mésto Dubi
Vyjadfeni o existenci siti
Znacka: TO/904/2019
Ze dne: 11. 2. 2019
Ve véci zakresleni naseho podzemniho zarizeni se obratte na spravce Marius Pedersen a.s.
Teplice, Uprkova 3120

12. Ministerstvo obrany, Odbor spravy majetku
Vyjadfeni OOUZ/oddéleni ochrany uzemnich z&jma CECHY
Znacka: UP-573/19-1735-2020-1150
Ze dne: 24.5.2021 platné do dne: 24.5.2023
Souhlasné stanovisko s platnosti 2 roky

13. O-I Manufacturing Czech Republic, a.s.
Vyjadreni k navrhové projektové dokumentaci
Znacka: 2019267680
Ze dne: 18. 1. 2019
V zajmovém tzemi se nenachazeji Zadné sité ve spravé této spolecnosti

14. Ministerstvo zdravotnictvi
Zavazné stanovisko 3
Znacka: MZDR 16173/2020-2/0ZP-CIL-Pr

Zakézka 4460/006 2021 9



BYSTRICE, i. km 12,541 — 13,261 (DUBI) - REKONSTRUKCE
Dokumentace pro povoleni stavby dle pfilohy 12 vyhladky 499/2006 Sb., v platném znéni
Priivodni a souhrnna technicka zprava

o

Ze dne: 15. 4. 2020
Souhlasi s vydanim stavebniho povoleni a s provedenim stavby: ,Teplice - k. 4. Dubi u
Teplic - Rekonstrukce vodniho toku Bystfice v km. 12,541 - 13,261

15. Reditelstvi silnic a dalnic CR

Vyjadieni k PD ve stupni DSP stavby ,Bystfice, F. km 12,541 — 13,261 (Dubi)

rekonstrukce® a k uloZeni siti do silnice 1/8

Znacka: 3741/35210/2020/Bud

Ze dne: 29. 4. 2020

souhlasi se stavbou dle predloZzené PD ve stupni DSP pfi dodrZeni téchto podminek:

- vyuZiti stavajiciho sjezdu pro odboceni tézkeé techniky na zafizeni staveniSté na
pozemku p.C. 1411 k.a. Dubi u Teplic bude feSeno dopravnimi opatfenimi na
silnici 1/8, a to vzhledem k nedostatecnym rozhledovym poméram.

16. Magistrat mésta Teplice - Odbor dopravy
Vyjadieni ve véci: ,Bystfice, F. km 12,541-13,216 (Dubi) — rekonstrukce*
Znacka: OD/038990/20/Ro/Stan
Ze dne: 21. 5. 2020
Proti realizaci akce nhemame namitek.

17. Magistrat mésta Teplice - Zavazné stanovisko organu odpadového
hospodarstvi
Znacka: MgMT- OZP 038996/2020/ZS -138/Lej
Ze dne: 17. 4. 2020
Vydava souhlasné zavazné stanovisko s nasledujici podminkou:

- Stavebnik po ukonéeni stavebni &innosti pfedlozi MgMT, odboru ZP doklady,
organu odpadového hospodarstvi o odstranéni vSech vzniklych odpadiu na
zafizenich k tomu urcenych (Ize i elektronicky).

18. Magistrat mésta Teplice - Odbor zivotniho prostredi
Souhrnné stanovisko k projektové dokumentaci stavby ,Bystfice, F. km 12,541-13,216
(Dubi) — rekonstrukce® v k.u. Dubi u Teplic
Znacka: MgMT OZP 038992/2020/V-366/Kol
Ze dne: 9. 4. 2019
Predlozenou projektovou dokumentaci posoudil podle nasledujicich pravnich predpist
Vv platném znéni:
Zéakona ¢&. 185/2001 Sh. o odpadech a o zméné nékterych zakon
- Jsme dotéenym organem
Zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi
- Nejsme dotéenym orgdnem
Zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu
- Jsme dotcenym a nemame k vySe uvedenému zaméru namitek
Zakona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon)
- Jsme dotéenym organem
- Zadatele upozorriujeme na to, Ze v soucasné dobé probihé v zéjmovém Useku
vystavba malé vodni elektrarny. Je nutno s touto stavbou pfi realizaci praci na
rekonstrukci koryta pocitat a vyZadat stanovisko vlastnika MVE Dub,
Zakona ¢&. 164/2001 Sb., o pfirodnich Iééivych zdrojich, zdrojich prirodnich
mineralnich vod, pfirodnich lé¢ebnych laznich a lazeriskych mistech a o zméné
nékterych souvisejicich zakonu (lazerisky zakon)
- Nejsme dotéenym organem
Zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich a o zméné a doplnéni nékterych zakonu (lesni
zakon)
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- Jsme dotéenym organem. Stavba bude realizovana v ochranném pasmu lesa (do
50 m od kraje lesniho pozemku)
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny
- Jsme dotéenym organem
VySe uvedena stanoviska dotéenych organd jsou zavaznym podkladem pro potieby jinych
postupu podle zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu v platném
znéni.

19. Magistrat mésta Teplice - Zavazné stanovisko k zasahu do zakonem
stanoveného vyznamného krajinného prvku vodni tok Bystfice

Znacka: MGMT/038991/2020

Ze dne: 25. 5. 2020

Souhlasi se zasahem do zakonem stanoveného vyznamného krajinného prvku v ramci akce:
LBystfice, F. km 12,541-13,216 (Dubi) — rekonstrukce* za splnéni niZze uvedenych podminek:

- P¥i realizaci akce je nutno dbat zakladnich povinnosti pfi obecné ochrané prirody
uvedenych v § 4 zakona o ochrané prirody a krajiny, akce bude zajiSténa tak, aby
nedoSlo k naruseni ¢i oslabeni stabilizaéni funkce vyznamného krajinného prvku,
ktery je zaroveri soucasti uzemniho systému ekologické stability (USES), v krajiné
jako celku.

- Béhem praci nedojde ke znecisténi vody/piidy ropnymi i jinymi cizorodymi latkami.

- Vybourané hmoty ¢i jiné cizorodé latky nebudou po dokonéeni praci ponechany
na misté. VSe bude odvezeno na fizenou skladku.

- Prostranstvi nesmi byt znecistovano, musi byt uvedeno do pilvodniho stavu ihned
po skonéeni uzivani.

- Stavba si vyzada kaceni drevin rostouci mimo les, je nezbytné postupovat v
souladu s ust. § 8 zak. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, v platném
znéni.

-V pripadé, Ze bude v dutiné dfeviny béhem odborného kaceni dfevin objeven
Jjakykoliv volné Zijici ZivoCich (netopyr, ptak, colek, skokan) bude neprodiené
kontaktovan prislusny organ ochrany prirody a krajiny (MgM Teplice, odbor
Zivotniho prostfedi, Krajsky urad Usteckého kraje), préce budou ihned preruseny.

- Dreviny, v jejichZ blizkosti bude umisténa stavebni technika, budou opatfeny
ochrannym bednénim vyrobenym napi. z dfevénych palet tak, aby nedoSlo k
jejich poskozeni odérem.

- Stavba se z ¢&asti nachazi na uzemi evropsky vyznamné lokality Vychodni
Kru$nohori. Dle § 77a odst. 4 pism. ) zakona ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny vykonava statni spravu na uzemi evropsky vyznamné lokality prislusny
Krajsky urfad. Je tfeba zazadat Krajsky urad Usteckého kraje o zéavazné
stanovisko.

- Pokud by se v prubéhu realizace stavby na lokalité objevil zvlasté chranény druh
ZivoCicha, bude investor nebo stavebnik neprodlené kontaktovat pfislusny organ
ochrany prirody a krajiny (MgM Teplice, odbor Zivotniho prostredi, Krajsky ufad
Usteckého kraje), aby mohl byt proveden zéchranny transfer na nejblizsi vhodné
stanovisteé.

Pokud by akce ze strany Zadatele méla negativni dopad na dané uUzemi, pfistoupi organ
ochrany pfirody v souladu se zakonem ¢. 114/1992 Sh. o ochrané pfirody a Krajiny, k zékazu
nebo omezeni akce.

Magistrat mésta Teplice - Zavazné stanovisko ke stavbé do 50 m od lesa
Znacka: MgMT/038994/2020
Ze dne: 4. 5. 2020
Souhlasi se stavbou ,Bystrice, F. km 12,541-13,216 (Dubi) — rekonstrukce” za splnéni nize
uvedenych podminek:
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- Pred zapocCetim praci, bude Zadatel disponovat pravomocnym rozhodnutim o
docasném odnéti lesnich pozemkt PUPFL podle § 13, lesniho zakona.

- Pred zapocetim praci, bude vyznadena plocha stavenisté, kterd bude v souladu
s rozsahem docCasného odnéti pozemku z PUPFL. Tato plocha stavenisté bude
predana mistné pfislusnému revirnikovi.

- Po nabyti pravni moci rozhodnuti o do¢asném odnéti pozemkt z PUPFL, dojde
k uzavreni najemni smlouvy na pozemky dotéené stavbou.

- P¥Fi provadéni vykopovych a stavebnich praci je povoleno odkladat vykopek a
skladovat material potrebny k realizaci stavby pouze v plos§té doCasného odnéti
pozemku PUPFL. Jakykoli dalsi zasah do okolnich pozemkut s pravem hospodafit
LCR, s.p. je zakézéan. Po ukondeni stavebnich praci, budou pozemky uvedeny do
puvodniho stavu (urovnany, zatravnény).

- Odstrariovani dfevin na pozemcich s pravem hospodafit pro LCR, s.p., bude
provedeno v souladu s projektovou dokumentaci a viastni realizace téZzby bude
provedena aZ po vydani pravomocného rozhodnuti o do¢asném odnéti z PUPFL.

- Stavba bude zajisténa v koordinaci a vzéjemnou uvédomélosti s LCR, s.p. LS
Litvinov.

Souhlas se udéluje na dobu platnosti rozhodnuti vydaného podle zviastnich predpist
prislusnym stavebnim uradem ¢i jinym organem statni spravy.

Magistrat mésta Teplice — do¢asné odnéti PUPFL

Znacka: MgMT/050923/2021

Ze dne: 10. 6. 2020
Povoluje do¢asné odnéti ,Bystfice, I. km 12,5641-13,216 (Dubi) — rekonstrukce® za splnéni
podminek uvedenych v priloze

20. Krajsky afad Usteckého kraje
Odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi
Vyjadieni ke stabilizaci koryta bifeh(i feSeného Useku toku Bystfice
Znacka: KUUK/090784/2020/DS/Rych
Ze dne: 1. 6. 2020
Souhlasi s provedenim stavby

Odbor Zivotniho prostiedi a zemé&délstvi

Souhrnné vyjadfeni k dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni na stavbu

,Bystfice, . km 12,541 — 13,261 (DUBi) — rekonstrukce “

Znacka: KUUK/074694/2020

Ze dne: 20. 5. 2020

Krajsky urad vydava ve véci nasledujici stanoviska:

Ochrana prirody a krajiny

-V oblasti ochrany pfirody a krajiny je zdej$i urad dotéenym organe

Posuzovani vliva na zZivotni prostredi

- zamér nemulze zavazné ovlivnit Zivotni prostiedi, proto dle § 1 odst. 2 zakona
nepodléha posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi podle zakona.

Ochrana horninového prostredi

-k véci sdéluje, Ze navrhovana stavba se nenachazi v chranéném loZiskovém
tuzemi, vyhradnim lozisku nerostnych surovin, prip. dobyvacim prostoru.

Vodni hospodarstvi

- Prislusnym vodopravnim ufadem je Magistrat mésta Teplice. Pfesto jsme zamér
posoudili a nemame k nému pfipominky.

Statni sprava lest

- Z predloZzenych podkladu zadosti o vyjadieni k zaméru vyplyva, Ze stavbou budou
dotéeny pozemky urcené Kk pinéni funkci lesa a dojde k doCasnému zaboru
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lesnich pozemku na ploSe cca 0,5 ha. K projednani zaméru, je pfislusny organ
statni spravy lest, obec s rozsifenou ptsobnosti (Magistrat mésta Teplice).

Ochrana ovzdu§i

- nema krajsky ufad namitek

Odpadové hospodarstvi

- nema Krajsky urad namitek

Ochrana zemédélského pldniho fondu

- nema Krajsky urad namitek

Zavazné stanovisko k zasahu do vyznamného krajinného prvku

Znacka: KUUK/085472/2020

Ze dne: 22. 5. 2020

Viydava souhlas k zasahu do vyznamného krajinného prvku - les a vyznamného krajinného
prvku - vodni tok za spinéni nasledujicich podminek:

- VeSkeré zemni prace spojené za zasahy do vodniho toku Bystfice (véetné
odvedeni vody mimo Kkoryto vodniho toku) a kaceni dfevin v prostoru stavby
budou provadény mimo obdobi od 1. 4. — 30. 9. béZného roku.

- P¥i realizaci stavby budou minimalizovany prejezdy techniky pres vodni tok i v
toku a bude co nejvice minimalizovano zakalovani vody ve vodnim toku vhodnymi
postupy; prace, které by mély za nasledek zakaleni vody ¢&i Cinnosti snizujici
hladinu kysliku ve vodé budou pferusovany tak, aby mohlo dojit k procisténi toku,
souc¢asné bude zabranéno jakékoli kontaminaci toku (napf. pohonnymi latkami,
mazivy apod.); a dale nebude zasahovano do okolnich lesnich pozemkt (mimo
plochy staveniste).

- Pro pribéh praci ve vodnich tocich a bezprostfednim okoli zajisti Zadatel odborny
dohled odborné zpusobilé osoby s dostate¢nymi pravomocemi napr. pro pfipad
pozastaveni stavby do doby provedeni potfebnych opatfeni. Zapis o provedenych
opatfenich bude proveden do stavebniho deniku a na vyZadani predloZen
krajskému uradu.

- Souhlas se vydava na dobu realizace stavby.

Stanovisko organu ochrany pfirody k zaméru ,Bystfice . km. 12,541-13,261 (Dubi) -

rekonstrukce” z hlediska mozného ovlivnéni evropsky vyznamnych lokalit a ptacich

oblasti dle § 45i zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Znacka: KUUK/078044/2020/N-3132

Ze dne: 19. 5. 2020
Lze vyloudit, Ze zamér ,Bystfice F. km. 12,541-13,261 (Dubi) - rekonstrukce” mize mit
samostatné ¢i ve spojeni s jinymi vyznamny vliv na priznivy stav pfedméti ochrany nebo
celistvost evropsky vyznamnych lokalit nebo ptacich oblasti v uzemni ptsobnosti Krajského
uradu Usteckého kraje.

21. Tereziny lazné Dubi
Vyjadreni k existenci zafizeni
Email ze dne 24. 6. 2019
V zajmové oblasti neevidujeme nic, co by bylo nasi spole¢nosti uzivano

22. Policie CR, Odbor spravy majetku
Vyjadreni k existenci podzemniho nebo nadzemniho zafizeni
Znacka: KRPU-66361-2/CJ-2020-0400MN-18
Ze dne: 8. 4. 2020
S navrhovanou akci souhlasime, v uvedené lokalité nemame zafizeni

23. Policie CR, Dopravni inspektorat Teplice
Sdéleni pro potieby stavebniho fizeni stavby
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Znacka: KRPU-68979-1/CJ-2020-040906

Ze dne: 12. 8. 2020
Policie Ceské republiky Dopravni inspektorat v Teplicich po posouzeni Vasi Zzadosti
z hlediska bezpecénosti a plynulosti silniéniho provozu vam sdéluje, Ze nema néamitek k
samotné realizaci vySe uvedené akce.

24. Méstsky urad Dubi

Stavebni ufad a Uzemni planovani

Vyjadieni k projektové dokumentaci pro provedeni stavebnich Uprav stavby

Znacka: SU/1925.1/20/Sm

Ze dne: 29.4.2020
Nema namitek. Toto sdéleni neni zavaznym stanoviskem, vzhledem k tomu, Ze nejsme
pfislusnym organem dle 96b stavebniho zakona. Sdéleni slouZi jako podklad pro jednani
s dotéenymi organy.

Technicky odbor

Vyjadfeni ve véci zadosti kaceni dfevin rostoucich mimo les

Znacka: 3628/2020/T0O-246.10/Sk

Ze dne: 23. 7. 2020

Kaceni muze byt provedeno za nize uvedenych podminek:

- Po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

- Po nabyti pravni moci stavebniho povoleni k akci ,Bystfice, f. km 12,541 — 13,261
(Dubi) — rekonstrukce®, které vyda prislusny vodopravni urad.

-V dobé vegetacniho klidu tj. od 1. 11. do 31. 3. béZného roku.

- Investor stavby zajisti pfed zahajenim kaceni drevin jejich vytyéeni a viditelné
oznaCeni v terénu odbornou osobou, dale tuto skutecnost pisemné oznami
pfislusnému organu ochrany a krajiny M&éU Dubi, technickému odboru, a to
minimalné 15 dni pfed zapocetim myceni.

- P¥i realizaci kaceni je nutno dbat zakladnich povinnosti pfi obecné ochrané
pfirody uvedenych v § 4 zakona o ochrané pfirody a krajiny, akce bude zajiSténa
tak, aby nedoSlo k naruSeni Ci oslabeni stabilizacni funkce vyznamného
krajinného prvku v krajiné jako celku.

Podle § 9 odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
zmén a doplnéni, provedeni nahradni vysadby véetné nasledné péce ke kompenzaci
ekologické ujmy vzniklé kacenim stromu dle bodu I. vyrokové cCasti tohoto rozhodnuti takto:

- Budou vysazené 1 ks dubu o obvodu kminku 12 — 14 cm, pfiéemz kvalita
rostlinného materialu bude odpovidat normam a standardim pro obor sadovnictvi
a krajinarstvi.

- Nahradni vysadba bude provedena na vlastni naklady Zadatele, nejpozdéji do
dvou roku od pokaceni dfevin uvedenych v bodé |. na pozemku ve viastnictvi
Zadatele nebo jiného viastnika s jeho souhlasem.

- Minimalné 20 dni pfed samotnou realizaci vysadby bude organu ochrany pfirody
a krajiny oznamen termin zahajeni praci souvisejicich s nahradni vysadbou.

- Rozvojova a udrZovaci pée o nahradni vysadbu je urCena po dobu tfi let od
provedeni vysadby.

25. Povodi Ohre

Vyjadieni ke stavbé ,Bystfice, f. km 12,541-13,216 (Dubi) — rekonstrukce, k. 4. Dubi

u Teplic

Znacka: POH/16749/2020-2/032100

Ze dne: 9. 4. 2020 platné do dne: 9. 4. 2022
Z hlediska Narodniho planu povodi Labe (NPP) a Planu dil¢iho povodi Ohre, dolniho Labe a
ostatnich pritoku Labe (PDP)

- Uvedeny zémér je mozny
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Stanovisko z hlediska spravce povodi
- S PD souhlasime bez pripominek

26. Lesy CR, S.P., LS Litvinov

Vyjadieni ke stavbé ,Bystfice, €.km 12,541 — 13,261 (Dubi) rekonstrukce*®

Znacka: LCR235/001183/2020

Ze dne: 23. 4. 2020

Souhlasi s realizaci této stavby za pfedpokladu splnéni nasledujicich podminek:

- Stavbou bude provedena rekonstrukce koryta Bystfického potoka, rekonstrukce
odbérného objektu, rekonstrukce vyusténi rybnika a potoka, rekonstrukce natoku
do rybnika, vyusténi MVE a rekonstrukce dopadisté pfehrazky tak, jak je
zakresleno v Koordinaénim situacnim vykresu (mérfitko 1: 750, zakazka ¢.
4460/006, datum 2/2020, vyhotovené firmou VRV, a.s., NabfeZni 4, Praha 5),
ktery je nedilnou soucasti tohoto vyjadfeni. Stavbou dojde mimo jiné k dotéeni
p.p.C. 1309/1, 1414, 1412, 1411 a 1413/1 k.4. Dubi u Teplic uréenych k plnéni
funkci lesa ve viastnictvi CR s prévem hospodafrit LCR, které budou vyuZity jako
zafizeni stavenisté a plochy pro manipulaci pfi vlastni realizaci stavby.

- Stavba bude z ¢asti umisténa na pozemcich uréenych k plnéni funkci lesa, proto
si investor zajisti rozhodnuti organu statni spravy lest (dale jen OSSL) o
doc¢asném odnéti pozemku uréenych k pinéni funkci lesa ve smyslu §13 zakona
O lesich pro dotéené lesni pozemky s pravem hospodafit pro Lesy CR, s.p., jakoZ
i souhlas se stavbou do 50m od kraje lesa ve smyslu §14 stejného zakona.

- Po pravomocném vydani rozhodnuti o docasném odnéti pozemkt z lesniho
pudniho fondu, dojde k uzavfeni najemni smlouvy na pozemky dotéené stavbou.

27. Lesy CR, S.P., Sprava tokii — oblast povodi Ohie

Vyjadfeni vlastnika pozemku - ,Bystfice, f.km 12,541-13,261 (Dubi) — rekonstrukce"

Znacka: LCR956/003653/2020

Ze dne: 6. 5. 2020

Lesy CR, statni podnik, sprava tokii — oblast povodi Ohfe, jako subjekt s pravem hospodafit
na pozemku p. €. 1282 k. u. Dubi u Teplic, Vam sdélujeme nasledujici:

- Kaceni drevin na p. p. ¢ 1282 bude provedeno po nabyti pravni moci rozhodnuti o
povoleni kaceni, dfevni hmota bude odkoupena investorem/zhotovitelem stavby
za cenu dle ceniku LCR, s. p. sprava tok(i — oblast povodi Ohfe.

- Upozorriujeme na skute¢nost, Ze na p. p. €. 1282 se nachazi odpadni koryto od
rybnika, které neni ve spravé spravy tok( a je nutno vyreSit jeho dotéeni s
viastnikem.

Dle zékresu v situaci stavby budou prace provadény na hranici s p. p. €. 1282 v k. 4. Dubi u
Teplic s niz ma prévo hospodarit LCR, s. p. V pfipadé, Ze by vyslo najevo, Ze &ast pozemku
bude stavebnikem uzivana v souvislosti s realizaci stavby ,Bystfice, F.km 12,541-13,261
(Dubi) — rekonstrukce”, bude LCR, s. p. vyZadovat zpétné najemné po dobu realizace
stavby. Po dokonéeni stavby bude LCR, s. p. predlozeno DSPS.

28. Cesky rybarsky svaz, z. s., Severoéesky tizemni svaz
Vyjadreni k zaméru Bystfice, f. km 12,541 — 13,261 (Dubi) — rekonstrukce
Znacka: P541/0426/20
Ze dne: 27. 5. 2020
vydava souhlasné stanovisko k pfedlozené projektové dokumentaci pro vydani stavebniho
povoleni vySe uvedeného zaméru s nasledujicimi pfipominkami:
- Cilem stavby jsou stavebni tpravy, pfi kterych dojde ke stabilizaci koryta a bfehi
daného useku toku. Stavba je rozdélena na 5 stavebnich objektu.
- Vodni tok Bystfice je v predmétném useku silné degradovan opevnénim v podobé
kamenné rovnaniny z lomového kamene uloZené do betonového loZe. Z tohoto
davodu zde neni mozné provadét chovnou hospodafskou c¢innost ani vykon
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rybarského prava. V letnich mésicich dochazi také k pfisuskum, kdy tato cast
toku je velmi malo vodnata, nebo takrka vyschia.

Vzhledem k nepfiznivym hydrologickym podminkam z poslednich let, by stalo za
uvahu prehodnotit navrzeny zamér a sméfovat cil stavby na vytvofeni
prirodnéjsiho charakteru, bez opevnéni dna kamennou rovnaninou do
betonoveého loZe. Revitalizace toku by byla velmi prospésna a ucelna, a doslo by
tak mimo jiné ke zpomaleni odtoku vody z krajiny, v€etné zmirnéni jeho prohrivani
a dalSich vyznamnych aspektu.

Stavba bude dokonale zajiSténa proti uniku provoznich a pohonnych hmot
ropného plvodu a také stavebnich hmot, zejména cementovych smési do
vodniho toku Bystfice.

Alespon dva tydny pred zahajenim stavebnich praci bude tato skutecnost oznamena
na adresu sekretariatu CRS, z. s., Sv¢US.

B.1.6 Vycet a zavéry provedenych prizkumt a rozbort
B.1.6.a Geodeticky priuzkum (zaméreni)

Geodetické zaméfeni bylo provedeno v useku od &térkové prehrazky v f.km 13,261 az k
mostu u Terezinych lazni f.km 12,541. Délka zaméreného useku koryta je 720 m s
prevySenim 45 m. Zaméfeni bylo provedeno v referenCnim soufadnicovém systému S-JTSK
a vySkovém systému B.p.v. Zaméfeni bylo provedeno v terminu 09-10/2015 a zpracovano
do podoby ucelové mapy obsahuijici polohopis i vySkopis.

B.1.6.b Studie — technické posouzeni stavu opevnéni koryta
Z vysledkl pruzkumu Ize vyvodit nasledujici zaveéry:

Dany usek opevnéni koryta se nachazi na sklonku své Zivotnosti a bude potfebovat
technicky zasah rozsahlejSiho charakteru nez pouhou opravu podkozeni.

Betonové konstrukce v koryté toku (patky, prahy, opravy zdi) jsou nedostate¢né
zalozené a poskozené obrusem C&i degradaci tak, Ze nejsou schopny dlouhodobé
bezpelné zajistit stabilitu konstrukci souvisejicich (dlazby, zdi, stupné..). Kvalita
materialu i provedeni betonovych konstrukci je rovnéz diskutabilni.

Kamen pouzity do puvodnich opevnéni se jevi jako nedostateCné odolny proti
obrusu vdaném umisténi, coz nadale vyluCuje provedeni UspéSnych oprav
sparovani dlazeb z tohoto kamene realizovanych.

Spadové stupné jsou opravované a rekonstruované s vyuzitim plvodnich soucasti
opevnéni pravdépodobné nedostateCné zalozené. Vzhledem Kk soucasnému
dispozi¢nimu stavu stuprili Ize pfedpokladat, ze pfi prichodu velké povodné mize
dojit k jejich Castecné Ci celkové destrukci tak jak se jiz stalo nékolikrat v minulosti.
Napojeni plvodniho a prelozeného koryta u Terezinych lazni je z hydraulického
hlediska zcela nevhodné a vyZzaduje korekci vioZzenim smérového oblouku.

Pozadavky na technické feseni:

Vzhledem k stafi upravy by technické feSeni jiz mélo predstavovat technické
zlepSeni stavu, zajiStujici prodlouzeni Zivotnosti opevnéni koryta, nikoliv pouze
konzervaci stavajiciho stavu.

Odolnost pouzitych materiall pro Upravu koryta by méla odpovidat znaénému
zatizeni pfi prlichodu povodni jednak vzhledem k moznému prachodu splavenin
a také vzhledem k hydraulickému tvaru pfi¢ného profilu koryta (kompaktni a rychly
proud vody s velkym hydraulickym polomérem).

Technické FeSeni spadovych stupil musi zajistit provzdusnéné prostoru pod
pfepadajicim paprskem tak aby nedochazelo k nadmérnému zatizeni dopadisté
a opevnéni bfeht dopadisteé.
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e VylouCeni betonovych konstrukci v lici opevnéni koryt toku.

e Zachovani stavajicich odbérl a vyusténi do koryta toku pokud mozno bez pfekazek
v koryta (koncentracni hrazky nahradit dnovymi odbéry)

e Zaijisténi dostatecného zalozeni jednotlivych prvkl opevnéni

B.1.6.c Prizkumné vrty konstrukci

Pro ur€eni mocnosti stavajicich betonovych zdi byly provedeny 4 jadrové vrtané sondy o
priméru 50 mm.

1) Svisly vrt @50 mm do pfiéného prahu v f.km 13,228
- mocnost konstrukce byla stanovena na 0,35 m
- bylo vyneseno jadro v délce 85% délky vrtu
- v jadfe jsou patrna hnizda nedostate¢né zhutnéného betonu
- vizualné betonova smés neobsahuje vyvazenou smés kameniva

2) Svisly vrt @50 mm do podélné patky opevnéného svahu koryta
- mocnost konstrukce byla stanovena na 0,45 m
- bylo vyneseno jadro v délce cca 85% délky vrtu
- v jadfe jsou patrna hnizda nedostatec¢né zhutnéného betonu
- vizualné betonova smés neobsahuje vyvazenou smés kameniva

3) Vodorovny vrt @50 mm do LB betonové opravy zdi v paté, F.km 13,186
- vrt byl umistén pfi paté zdi cca 200 mm od paty vzhuru
- mocnost konstrukce byla stanovena na 0,55 m
- bylo vyneseno jadro v délce cca 100% délky vrtu
- lic betonu byl upraven cementovou maltou
- v jadfe jsou patrna hnizda nedostate¢né zhutnéného betonu
- vizualné betonova smés neobsahuje vyvazenou smés kameniva
- jadro Ize na lomu drolit v prstech

4) Sikmy vrt @50 m do paty LB betonové opravy zdi, f.km 13,186
- vrt byl umistén pfi paté zdi cca 200 mm od paty vzhuru, vrtan Sikmo 45°
- mocnost konstrukce byla stanovena na 0,40 m
- bylo vyneseno jadro v délce cca 60% délky vrtu
- v jadfe jsou znagné zastoupena hnizda nedostate¢né zhutnéného
- vizualné betonova smés zakladu je nespravné zpracovana pfi vystavbé

Zakézka 4460/006 2021 17



BYSTRICE, i. km 12,541 — 13,261 (DUBI) - REKONSTRUKCE g
Dokumentace pro povoleni stavby dle pfilohy 12 vyhladky 499/2006 Sb., v platném znéni 2=
Priivodni a souhrnna technicka zprava e

B.1.6.d Stavebné-technicky prizkum zalozeni nabreznich zdi

Cislo , ., .
Pozice Délka vrtani Slozeni jadra
vrtu
Beton — 100 mm soudrzna vrstva — pravdépodobné
1 sténa — vodorovny vrt 550 mm predchozi sanace— dale zdegradovany nesoudrzny
material
sténa — vodorovny vrt Kadmen — cca 800 mm soudrzna skladba z vice jednotlivych
2 850 mm .
kamen(
sténa — vodorovny vrt Beton — 50 mm soudrzna vrstva — pravdépodobné
3 550 mm predchozi sanace— dale zdegradovany nesoudrzny
material
, Kédmen 180 mm + 150 mm prosty beton — dale
4 dno — svisly vrt 500 mm Y . P y
nesoudrzny material
5 sténa — vodorovny vrt 500 mm Kamen 400 mm + 100 mm beton
sténa — vodorovny vrt Beton — 60 mm soudrzna vrstva — pravdépodobné
6 550 mm predchozi sanace— dale zdegradovany nesoudrzny
material
sténa — vodorovny vrt Kadmen — cca 400 mm soudrzna skladba z vice jednotlivych
7 600 mm . , . , .
kamen( — dale kombinace kamen a prosty beton

B.1.6.e Hydrologicky priizkum

Bystfice prameni v lesich jihozapadné od Cinovce v nhadmotské vySce 860 m. Je dlouha cca
18,4 km. V povodi ma nékolik pomérné velkych vodnich ploch. U Velvét usti v nadmorské
vySce 175 m zleva do feky Biliny.

Hydrologicky prizkum nebyl proveden a vzhledem kcharakteru stavby se ani
nepredpoklada. Jednim ze zakladnich parametru navrhu jsou hydrologickeé udaje, které byly
objednany od Ceského hydrometeorologického ustavu (09/2018).

Vodni tok: Bytfice

Spravce vodniho toku: Povodi Ohre, statni podnik
Hydrologické Cislo povodi: 1-14-01-0730

Plocha povodi: 11,47 km?

Profil: u Terezinnych lazni Dubi

Tab. 2. N-leté pratoky v m3/s

N Q1 Q2 Qs Q10 Q20 Qso0 Q100
QN[m3/s] 1,83 2,81 5,51 8,89 13,7 22,8 33,8

B.1.6.f Zkousky kameniva — Zkouska typu (TT)

V ramci moznosti vyuzit bourany kamen jako vyzisk, byla provedena zkouSka vhodnosti
kamene pro vodni stavby ZKK s.r.0, 09/2020

Zakladni pozadavky dle CSN EN 13383-1,2:

e Objemova hmotnost (primérna hmotnost 10 zkousenych kusu > 2,3 t/m3, objemova
hmotnost nejméné 36 kusl ze 40 zkousenych > 2,2 t/m3) => vysledek 2,542

e Minimalni odolnost proti poruseni — pevnost v tlaku v kategorii CSeo
o prumeérna pevnost v tlaku 9 vzorkd >60 MPa, po vylou€eni nejnizsi hodnoty z
10 vzorkd => vysledek 174

e Odolnost proti otéru v kategorii Mpe=20 (Soucinitel mikro-Deval Mpe < 20). PoZzadavky
plati pro horni vrstvy kamene, které jsou vystaveny otéru sedimentd a plavenin.
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=> vysledek 8

e Nasakavost musi byt mensi nez 0,5 %, v pfipadé vyssSi nasakavosti posouzeni
odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani dle kapitoly 9 CSN EN 13383-2
s vyhodnocenim dle tabulky 13 v kategorii FTA (Pouze jeden z prvni desitky
zkouSenych kust muze mit vice nez 0,5 % ztraty hmotnosti nebo vytvoreni
otevienych trhlinek, ale Zzadny z dalSich zkou$enych kus( nesmi jiz mit vice nez 0,5
% ztraty hmotnosti nebo vytvoreni otevienych trhlinek). => vysledek 0,4
S ohledem na vysledky zkouSek je mozné konstatovat, Ze material Ize zatfidit do tfidy I.
Navrzena konstrukce bude spliiovat vedkeré aspekty na ni kladené. Vyziskany material byl
mimo jiné zkouSen na pevnost. Projektant schvaluje jeho pouziti.

B.1.7 Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisu
Stavba nevyzaduje ochranu Uzemi podle jinych pravnich predpist

B.1.8 Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Zajmové uzemi se nachazi v zaplavovém uzemi potoka Bystfice. Jedna se pouze
o rekonstrukci stavajiciho opevnéni koryta. Stavba je navrzena tak, aby jejim vlivem nedoslo
ke zhorSeni odtokovych poméru v lokalité a zarovern aby odolala Ucinkiim proudici vody.
V lokalité vystavby se nenachazi poddolované uzemi.

B.1.9 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v izemi
Navrhovana stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby. Zaroven nedojde

k zhorSeni odtokovych poméra v uzemi, naopak dojde k zlepSeni. Projektova dokumentace
nepfredepisuje Zadnou ochranu okoli stavenisté.

V pfipadé nezbytného pohybu podél toku mimo vytyéeny zabor stavby je toto zhotovitel
povinen oznamit viastniku (najemci) dotéenych pozemkl a pozemky ihned po dokon&eni
praci uvést do plavodniho stavu v€etné obnovy pavodni vrstvy ornice a plvodniho travniho
porostu.

B.1.10 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
B.1.10.a Pozadavky na asanace

Nejsou

B.1.10.b Pozadavky na demolice

Béhem vystavby se predpoklada bourani stavajicich narusenych konstrukci. Pfi bouracich
pracich bude postupovano dle Nafizeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a ¢. 362/2005 Sb.

o blizSich pozZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

B.1.10.c Pozadavky na kaceni dievin

V ramci zjisténi pfistupu ke stavbé a moznosti realizace je navrzeno kaceni dfevin, viz B.5.2.
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B.1.11 Pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského
pudniho fondu nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa

B.1.11.a Pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory

Naroky na doCasné zabory jsou dany: 1) pozadavkem na manipulaci pro zhotovitele akce a

2) poZadavkem na plochu zafizeni stavenisté (Burika, prostory pro do¢asné skladky). Jedna

se plochy o rozmérech cca 50 m2,

B.1.11.b Pozadavky na zabory ZPF

Doba vystavby nepfesahne 1 rok. Neni proto nutné Zadat o vyjmuti ze ZPF v mistech
docasného zaboru.

B.1.11.c Pozadavky na zabory PUPFL

Predpoklada se, ze doba vystavby nepfesahne 6 mésicl. V ramci stavby dojde doCasnym
zaborim na pozemcich uréenych k plnéni funkci lesa k.u. Dubi u Teplic, p.¢. 1309/1, 1414,
1412, 1411, 1413/1. (viz B.1.14. seznam pozemk)

B.1.12 Uzemné technické podminky

Vzhledem k charakteru stavby se s trvalym napojenim na dopravni infrastrukturu neuvazuje.
Pfijezd ke stavebnimu pozemku je mozny po mistnich komunikacich nebo cestach. Pro
pristup do koryta se pfedpoklada vyuzit pozemky v t&€sné blizkosti potoka Bystfice. Samotné
prace budou provadény z koryta toku. Pfistupy do koryta budou odsouhlaseny vlastniky
jednotlivych pozemkd.

Zafizeni staveni$té se predpoklada na pozemcich ve vlastnictvi LCR, s.p. a Tereziny lazné
Dubi a.s., parc. €. 1411, 1309/1, 1266/1 k.u. Dubi u Teplic

Pfi provadéni stavebnich praci se pfedpoklada omezeni provozu pro bézny prljezd na silnici
I/8, kde bude sjezd na stavenis§té. Musi byt umoznén vjezd pro vozy zachranné sluzby,
policie, hasicul.

MechanizaCni prostfedky potfebné pro zemni a montazni prace budou v dobé necinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorech. Ve v8ech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je
nutno dusledné dbat na distotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na
neodkladném odstranéni tohoto znecisténi.

B.1.12.a Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Vzhledem k charakteru stavby se s trvalym napojenim na dopravni infrastrukturu neuvazuje.
Pfijezd ke stavebnimu pozemku je mozny po mistnich komunikacich. Pro pfistup do koryta
se predpoklada vyuzit pozemky v tésné blizkosti koryta. Samotné prace budou provadény
z koryta a bfehu toku. Pristupy do koryta budou odsouhlaseny vlastniky jednotlivych
pozemku.

B.1.12.b Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Neni pfedmétem
B.1.12.c Moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Neni pfedmétem

B.1.13 Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

Stavba neni vazana na zadné podminujici stavby. Pfedpoklada se, Ze stavba bude zahajena
v roce 2021.
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B.1.14 Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba
provadi

Rekonstrukce toku Bystfice je umisténa ve stavajicim koryté v mistech stavajiciho opevnéni
a na pribfeznich pozemcich v katastralnim uUzemi (k.0.) Dubi u Teplic. Zabor stavbou
zasahuje do pozemku uvedenych v nasledujici seznam dotéenych pozemka.

Smluvni oSetfeni majetkopravnich vztahl docasné vyuzivanych pozemkl pro pfistup,
manipulaéni plochy a zafizeni stavenisté bude v ramci stavebniho Fizeni feSeno s jejich
majiteli projektantem a zastupcem investora.
Jednotlivé dil¢i zabory zemédélské plady nebudou trvat déle nez jeden rok, véetné doby
potfebné k uvedeni ptdy do pavodniho stavu.

Tab. 3. Seznam dotéenych pozemki

E - E
QO > - -8 g §
4 [} 8 ‘© = < S
X o ‘g N Q = S =
© ] N > 5 > o o =
e = | = 5 a < 8 3 i
o o o i < > E @
5 'S £ 8 2 5
o \g‘ o] o g
zastavéna plocha x . . . «
1300/21| 2333 | 103 | 132 | anadvoi (vodni | 1821 | CESKé republika, (Povodi ) BezruCova 4219,
. . Ohfre, statni podnik) 43003 Chomutov
dilo, hraz)
. Ceska republika, (Povodi | Bezrutova 4219,
1348/30| 2881 | 2334 | 547 Vodni plocha 1821 Ohfe, statni podnik) 43003 Chomutov
. Ceska republika, (Povodi | Bezrugova 4219,
1281/1 1664 1537 | 127 Vodni plocha 1821 Ohfe, statni podnik) 43003 Chomutov
. Ceska republika, (Povodi | Bezrugova 4219,
1281/4 834 17 22 Vodni plocha 1821 Ohfre, statni podnik) 43003 Chomutov
Ostatni plocha .
1367/5 | 58 46 (ostatni 10001 Mésto Dubi Ruska 264/128,
i 41701 Dubi
komunikace)
Ostatni plocha .
1260/1 | 567 567 (ostatni 10001 Mésto Dubi Ruska 264/128,
i 41701 Dubi
komunikace)
Zastavéna plocha Dubi
a nadvofi (stavba . . Ruska 264/128, ublu
1260/2 24 2 technického 10001 Mésto Dubi 41701 Dubi Teplic;
vybaveni) 633381
Ostatni plocha Ciklova 1135/23,
1336 416 16 (ostatni 2439 MVE Dubi (TP), s.r.o. Nusle, 14000 Praha
komunikace) 4
Ostatni plocha SJM Vofechovsky Sténovicka 827,
1270/3 1192 55 (manipulaéni 2419 Ladislav Ing. a 33202 Stary
plocha) Vorechovska Kamila Bc., Plzenec
Ostatni plocha SJM Vofechovsky Sténovicka 827,
1270/5 700 36 (manipulacni 2419 Ladislav Ing. a 33202 Stary
plocha) Vorechovska Kamila Bc., Plzenec
Ostatni plocha SJM Voiechovsky Sténovicka 827,
1269/1 517 14 (ostatni 2419 Ladislav Ing. a 33202 Stary
komunikace) Vorechovska Kamila Bc., Plzenec
1266/1 1550 505 Ostatni pvlocha 201 TEREZINY LAZNE DUBI Lazenska 21{3,
(zelen) a.s. 41701 Dubi
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Ostatni plocha ‘o ’ ok
1260/3 395 395 (ostatni 201 TEREZINY LAZNE DUBI Liz1e7nos1k%2t1)/’3,
komunikace) a.s. uol
Ostatni plocha ‘o ’ ok
1249/1 | 9752 375 (ostatni 201 | TEREZINY LAZNE DUBI "‘342167”051"%23,3’
komunikace) a.s. uol
zastavéna plocha L )
a nadvofi (¢. p. 21; TEREZINY LAZNE DUBI Lazeriska 21/3,
1244/1 | 5632 4 | “objekt obcanske | 20t as. 41701 Dubi
vybavenosti)
Ostatni plocha TEREZINY LAZNE DUBI Lazeriska 21/3,
12271 ) 1831 1401 “inaplocha) | 2%t as. 41701 Dubi
Ostatni plocha TEREZINY LAZNE DUBI Lazeriska 21/3,
1281/3 | 534 29 (ina plocha) | 291 as. 41701 Dubi
Pfemyslova
x . . 1106/19, Novy
1309/1 |5794 722 1500 Lesni pozemek 1894 %eessklflérreepuubgllli(f ' (;_es)y Hradec Kralové,
P Y. S-p- 50008 Hradec
Kralové
Pfemyslova
= . . 1106/19, Novy
1414 3153 89 Lesni pozemek 1894 %G:Skkaér?epuubg“(; ’ (L_es)y Hradec Kralové,
PUDTIKY, $-p- 50008 Hradec
Kralové
Pfemyslova
= . . 1106/19, Novy
1412 4213 70 Lesni pozemek 1894 %G:Skkaér?epuubg“f ’ (L_es)y Hradec Kralové,
PUDTIKY, $-p- 50008 Hradec
Kralové
Pfemyslova
x . . 1106/19, Novy
1411 9184 3000 Lesni pozemek 1894 %eessklférreepuubgllli(f ' (;_es)y Hradec Kralové,
P Y. S-p. 50008 Hradec
Kralové
Pfemyslova
= . . 1106/19, Novy
1282 359 32 Vodni plocha 1894 %e:skkaér?epuubbh&(; ’ (L_es)y Hradec Kralové,
PUDTIKY, $-p- 50008 Hradec
Kralové
Pfemyslova
= . . 1106/19, Novy
1413/1 | 95172 700 | lesni pozemek | 1894 %ej’sklf‘érreep”ubg'lff’ (ées)y Hradec Kralove,
P Y. S-p- 50008 Hradec
Kralové
, . . Masarykova tfida
1285/1 | 2359 og | Ostainiplocha | ;45 | Prvniseveroceska 430/24, 41501
(jina plocha) realitni spolecnost s.r.o. .
Teplice
zastavéna plocha
a nadvori (&. p. 56; Prvni severodeska Masarykova tfida
1286 625 142 stavba 793 oo " 430/24, 41501
Lo realitni spole¢nost s.r.o. .
technického Teplice
vybaven)
Ostatni plocha Prvni severocesks Masarykova tfida
1288 1217 58 (manipulaéni 793 o " 430/24, 41501
realitni spole€nost s.r.o. .
plocha) Teplice
o . Krusnohorska
1258 2 280 206 Zahrada 1608 Dvorakova Alena 220/5, 41701 Dubi
1256 923 87 Zahrada 1608 Dvorakova Alena Krusnohorska
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229/5, 41701 Dubi
Ostatni plocha L
1255 333 133 | (manipulaéni | 2069 | Stavebniny HAVIs.r.o0. | Novosedlicka 1762,
41501 Teplice
plocha)
1371 | 259 209 |  Ostatniplocha 5, Prochézka Jifi Barvar 144, 41701
(neplodna plocha) Dubi

B.1.15 Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné nebo bezpeénostni pasmo.

Neni pfedmétem
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Potok Bystfice protékajici mistni ¢asti obce (resp. i nad ni) Dubi je z velké ¢asti upraven —
opevnén (zdi, dlazby). VFkm 12,541 — 13,361 doSlo vlivem ¢&asu k zjevné destrukci
bfehového opevnéni a dnes se nachazi ve velmi bidném stavu, ktery dlouhodobé nevyhovi
a napftiklad vétsi (povodriovy) pratok vody by mohl ohrozit i stabilitu konstrukce. Koryto toku
znaéné podléha obrusu. Ugelem stavby je rekonstrukce stavajiciho opevnéni (resp. jeho
nahrada, lépe zalozena) opravy plvodni dlazby ve dné, a tim obnova pratoéného profilu.

B.2.1.a Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o0 zménu dokonc&ené stavby. Historické opevnéni bifeht v dané lokalité jiz existuje.
B.2.1.b Ugel uzivani stavby

Ugel stavby vzhledem k jejimu charakteru souvisi se stabilizaci koryta a brehtl fe§eného

useku toku. Stavajici poSkozené opevnéni dna a bfehl koryta, budou obnovena tak, aby
nedochazelo k daldim Skodam na opevnéni €i pfilehlych pozemcich.

B.2.1.c Trvala nebo doc¢asna stavba

Objekty bfehového opevnéni predstavuji liniovou stavbu. Svym charakterem se jedna o
stavbu trvalou.

B.2.1.d Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavku na stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby,

Neni pfedmétem

B.2.1.e Informace o tom, zda a v jakych ¢Eastech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organ,

Neni pfedmétem
B.2.1.f Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba nevyzaduje ochranu Uzemi podle jinych pravnich pfedpist

B.2.1.g Navrhované parametry stavby

Kamenna zed na cementovou maltu 1286 m
Kamenna rovnanina (dopadisté) 52 m?2

Kamenna rovnanina (nové dno) 643 m (2400 m?)
Pocet praht 8 ks
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B.2.1.h Zakladni bilance stavby

Bilance zemnich praci

Predpoklada se vyrovnana bilance zemin schopnych k zdrodnéni. Vykopek pro zpétné
zasypy bude umistovan podél ryhy nebo na mezideponii v misté zafizeni stavenisté.
PrebyteCny vykopek bude odvazen na skladku.

Spotreba vody
Po dokon&eni se nepredpoklada, pro potfeby stavby bude zajiSténa v pfipadé nutnosti
dodavatelem stavby z mobilnich zdroji nebo stavajici vodovodni sité.

Spotreba elektrické energie
Po dokondeni stavby se nepfedpoklada, pro potfeby stavby bude po jeji dobu dodavka
zajiStovana dodavatelem stavby mobilnimi agregaty.

Spotreba paliv
Bé&hem vystavby se predpoklada pouze pro provoz stavebni techniky.

Spotreba tepla
Bé&hem vystavby ani po dokoné&eni se nepiedpoklada.

Spotreba teplé uzitkové vody
Béhem vystavby ani po dokonc¢eni se nepfedpoklada.

Verejné osvétleni
Nepredpoklada se zadna vystavba novych rozvodl pro stavbu ani béhem vystavby.

Mnozstvi a druhy odpadti

Bé&hem vystavby je investor, resp. zhotovitel povinen respektovat zakon €. 541/2020 Sb., o
odpadech. DalSimi souvisejicimi pfedpisy jsou provadéci vyhlasky 381/2001 Sb. (katalog
odpadu), v platném znéni, Vyhlaska 294/2005 Sb. (o podminkach ukladani odpadi na
skladky a jejich vyuzivani na povrch terénu). Vyhlaska 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady.

B.2.1.i Zakladni predpoklady vystavby

Pfesné terminy nejsou v souCasné dobé znamy, budou ureny vybérovym fizenim na
zhotovitele stavby. Pfedpoklada se, Ze stavba bude zahajena v roce 2021.

B.2.1j Orienta¢ni naklady stavby

Podrobny polozkovy rozpocet a vykaz vymér bude zpracovan jako samostatna pfiloha finalni
dokumentace.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
B.2.2.a Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Urbanistické feSeni stavby a celkové uspofadani bylo upfesnéno s ohledem na geologickou
stavbu Uzemi, tvar vlastniho koryta a jeho plvodni trasu, dotéeni pozemkl a zallenéni
objektu stavby do uzemi. Vzhledem k charakteru stavby — rekonstrukce bfehového opevnéni
je konstatovano, Ze urbanistické feSeni stavby je v souladu s pavodnim stavem lokality.

B.2.2.b Architektonické reSeni

Architektonické feSeni stavby je v souladu s plvodnim stavem lokality a nevytvafi nové
architektonické prvky. Navrhované bfehové opevnéni toku je feSeno jako ostatni podobné
useky toku a dale tak, aby konstruk¢ni a materialova feSeni byla v souladu se stavajicim
razem lokality. Je dbano na pouziti pfirodnich materiald (kamen), které nebudou svym
vzhledem naruSovat stavajici stav.

Opravené bfehové opevnéni je navrzeno se zachovanim vyskového profilu bfehu s plynulou
navaznosti na stavajici terén.
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B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Charakter stavby nevyzaduje zadné provozni feSeni ani specialni technologii vyroby. Jedna
se o rekonstrukci bfehového opevnéni a dlazby koryta. Provedeni opevnéni toku i dlazeb
bude odpovidat béZznému postupu provadéni dané konstrukce.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Jedna se o stavebni upravu v koryté vodniho toku. Bezbariérovy pfistup se nepfedpoklada.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Provoz stavby nevyzaduje stalou obsluhu a zadné specialni zabezpedeni. Pfi nutnosti kontrol
a oprav smi tyto provadét pouze osoba k tomu urena. Tyto osoby uréuje vlastnik stavby
nebo specializovana firma. Pracovnici konajici udrzbu budou seznameni s podminkami
bezpec€nosti prace.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
B.2.6.a Stavebni feSeni

Koncepce feSeni vychazi z charakteru stavebnich uprav. Navrhy technického feSeni jsou
uvazovany tak, aby vytvorené konstrukce pinily funkci stabilizaéni a zajistili bezpe¢né uzivani
s minimalnimi naroky na jejich udrzbu. Dal8im aspektem navrhu je vhodné zallenéni
stavebnich objektl do stavajici lokality s pfihlédnutim k prostorovym moznostem intravilanu
a extravilanu a zachovani nebo zlepSeni stavajici kapacity toku. Stavajici objekty na toku
budou zachovany.

SO 01 - Rekonstrukce koryta

V FeSeném useku F. km 12,604 — 12,800 (196 m) je navrzeno:

Odstranéni stavajiciho opevnéni dna i biehu

Uprava biehtl — Kamenna zed z lomového kamene na cementovou maltu

Uprava dna - Kamenna rovnanina z lomového kamene uloZena do betonového loze

Stavajici stupné budou odstranény a niveleta dna upravena do jednotného sklonu ve

tvaru strelky

Veskeré zausténi do toku zUstane zachovano

e Stavajici montovany traverzovy most v f. km 12,765 bude odstranén

e Napojeni na dfive rekonstruovanou cast koryta bude plynule navazano pomoci
sméroveého oblouku R40
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Obr. 2 — SO 01 - Fotodokumentace stavajiciho stavu

SO 01.1 — Rekonstrukce odbérného objektu

V feSeném useku v F. km 12,700 a 12,723 je navrzeno:

Rekonstrukce natoku a vyusténi odbérného objektu, dle pozadavk( vlastnika
Tereziny lazné Dubi a.s. zUstane zachovano.

Stavajici natokovy objekt zlstane zachovan a nové bude vybudovan spolu
s rozdélovacim objektem (zvySeny prah soknem), ktery umozni zachovani
minimalniho zlstatkového pritoku do koryta.

SO 02 - Rekonstrukce koryta
V feSeném useku . km 12,800 — 13,020 (220 m) je navrzeno:

Odstranéni stavajiciho opevnéni dna i biehu

Uprava biehti — Kamenna zed z lomového kamene na cementovou maltu

Uprava dna — Kamenna rovnanina z lomového kamene uloZena do betonového loze
Stavajici stupné budou odstranény a niveleta dna upravena do jednotného sklonu ve
tvaru strelky

Veskeré zausténi do toku zustane zachovano, krom odlehcovaciho objektu nahonu
Ocelova lavka pro péSi bude demontovana a po dokonceni stavby navracena na
pavodni misto

V ramci vykopovych praci pfi rekonstrukci se pFfedpoklada zasah do nahonu
dotujiciho rybnik, v pfipadé poruSeni je nutné nahon opravit v pavodnich
parametrech
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Obr. 4 — SO 02 - Fotodokumentace stavajiciho stavu

SO 02.1 — Rekonstrukce vyusténi rybnika (Hamersky rybnik)

V FeSeném useku v F. km 12,810 je navrzeno:
e Odstranéni stavajiciho vyusténi
e Rekonstrukce vyusténi ve stavajicich parametrech

Obr. 5 - S0 02.1 - Fotodokumentace stavajiciho stavu

SO 02.2 — Rekonstrukce vyusténi potoka (Bobovy potok)

V FfeSeném useku v F. km 12,913 je navrzeno:
o Odstranéni stavajiciho vyusténi potoka
e Rekonstrukce vyusténi ve stavajicich parametrech
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SO 02.3 — Rekonstrukce natoku do rybnika (Hamersky rybnik)

V feSeném useku v F. km 13,020 je navrzeno:
e Stavajici natokovy objekt zlstane zachovan a nové bude vybudovan spolu
s rozdélovacim objektem (zvySeny prah soknem), ktery umozni zachovani
minimalniho zlstatkového pritoku do koryta.

Obr. 7 — SO 02.3 - Fotodokumentace stavajiciho stavu
SO 03 - Rekonstrukce koryta

V feSeném Useku . km 13,020 — 13,247 (227 m) je navrzeno:
e Odstranéni stavajiciho opevnéni dna i biehu
Uprava bieht - Kamenna zed z lomového kamene na cementovou maltu
Uprava dna - Kamenna rovnanina z lomového kamene uloZena do betonového loze
Stavajici stupné budou odstranény a niveleta dna upravena do jednotného sklonu ve
tvaru strelky
VeSkeré zausténi do toku zlstane zachovano
e Napojeni na objekt pfehrazky bude provedeno plynule s ohledem na nové navrzeny
tvar koryta (zborcena plocha)

Obr. 8 — SO 03 - Fotodokumentace stavajiciho stavu
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SO 03.1 — Rekonstrukce vyusténi potoka
V feSeném useku v F. km 13,116 je navrzeno:
o Odstranéni stavajiciho vyusténi potoka
o Rekonstrukce vyusténi ve stavajicich parametrech

Obr. 9 — SO 03.1 - Fotodokumentace stavajiciho stavu

Vyusténi MVE

V FeSeném useku v F. km 13,069 je navrzeno:
e Prostup zdi zGistane zachovan, vyusténi bude zafiznuto s licem nové zdi

SO 04 — Rekonstrukce dopadisté prehrazky

V feSeném Useku v F. km 13,247 — 13,261 je navrzeno:
e Preskladani a doplnéni kamene do poSkozené Casti dopadisté (tézka kamenna
rovnanina na $tét)
o OCcCisténi a sparovani bfehového opevnéni

- Fotodokumentace stavajiciho stavu

B.2.6.b Konstrukéni a materialové reseni

Konstrukéné a materidlové se jedna o: kamenna zed na cementovou maltu, tézka drsna
rovnanina z lomového kamene do betonového loze a betonové konstrukce stavajicich
objektl

Pojiadavky na kvalitu betonu: mrazuvzdorny vodostavebni beton

B.2.6.c Mechanicka odolnost a stabilita

Je zajisténa pouzitymi obvyklymi konstrukénimi, stavebnimi a materialovymi prvky. Byly
provedeny zakladni statické a hydrotechnické vypocty.
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Stavba nema zadné technické ani technologické objekty.

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho reseni

V nasledujicich bodech je proveden struény popis koncepce pozarni bezpecénosti z hlediska
pfedpokladaného stavebniho feSeni a zpUsobu vyuziti stavby.

Rozdéleni stavby a objektll do pozarnich useku
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Vypodet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpedénosti
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobki véetné pozadavkld na
zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno, stavba je bez pozarniho rizika.

Zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno, stavba nema vliv na stavajici unikové cesty a
evakuaci osob.

Zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecénych prostorl
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

Zajisténi potifebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada po jejim dokonéeni zadné pozarni riziko.
Jako zdroj hasici vody lze v pfipadé potfeby vyuZit potok Bytfice, pfipadné stavajici
vodovodni systém obce.

Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu
Vzhledem k charakteru stavby neni FeSeno, pfistupové trasy pro pozarni techniku jsou
totozné s pfistupovou trasou pro stavebni mechanizmy.

Zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby
Stavba neobsahuje zadna technicka ani technologicka zafizeni.

Posouzeni pozadavkl na zabezpedeni stavby pozarné bezpeénostnimi zafizenimi
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

Rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacéek a tabulek
Vzhledem k charakteru stavby se nepiedpoklada.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Kritéria tepelné technického hodnoceni stavby nebyla s ohledem na charakter stavby fesena.
Spotieba el. energie se predpoklada pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
preCerpavani. Spotieba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je
velmi obtizné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Spotfeba paliv - béhem vystavby se pfedpoklada pouze pro provoz stavebni techniky.
Spotieba tepla - b&hem vystavby ani po dokon&eni se nepfedpoklada.

Spotfeba teplé uzitkové vody - béhem vystavby ani po dokoncéeni se nepfedpoklada.
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Stavba nebude mit po svém dokon&eni zadny negativni vliv na okolni prostredi.

V pribéhu stavby dojde ke kratkodobému zhorSeni Zivotniho prostfedi v okoli stavby a

komunikaci, které budou vyuzivany pro dopravu materialu. Po dokonéeni stavby nebude

stavba své okoli ovliviiovat hlukem ani prachem.

B.2.11Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi
B.2.11.aOchrana pied pronikanim radonu z podlozi
Ohrozeni se nepredpoklada

B.2.11.bOchrana pied bludnymi proudy

Ohrozeni se nepredpoklada

B.2.11.c Ochrana pred technickou seizmicitou
Ohrozeni se nepredpoklada

B.2.11.dOchrana pfed hlukem

Ohrozeni se nepfedpoklada

B.2.11.e Protipovodnova opatieni

Protipovodiova opatfeni se nenavrhuji

B.2.11.f Ostatni uéinky

(vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
NepFedpokladaji se

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba svym charakterem nevyzaduje pfipojeni na technickou infrastrukturu. Zafizeni
stavenisté nevyZaduje specialni naroky na pfivod vody a energii. Vodu je mozné brat pfimo
z toku, pfipadné dovazet v cisternach. Se spotfebou elektrické energie se neuvaZuje,
pripadné Ize toto fesit za pouziti mobilniho zafizeni (diesselagregat).

B.4 Dopravni feseni

B.4.1 Popis dopravniho fesSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost
a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace

Stavba feSi pouze napojeni stavenist€ na dopravni infrastrukturu za ucelem provedeni
stavby viz nasledujici bod B.4.2. Pfistup na stavbu z lemujici komunikace bude v daném
misté opatfen pfislusnym dopravnim znacenim. V pfipadé, Ze stavebni c&innosti dojde
k omezeni provozu na lemujicich komunikaci, pozada zhotovitel v minimalné 30 dennim
pfedstihu o vydani rozhodnuti o ¢aste¢né /uplné uzavirce pfilehlé komunikace. Dopravni
znaceni bude zajisténo zhotovitelem stavby na zakladé zpracovaného elaboratu dopravné
inZenyrského opatifeni odsouhlaseného dopravnim inspektoratem. Nepfedpoklada zasahovat
vykopem do komunikace.

B.4.2 Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfistup na stavenisté bude mozny ze silnice 1/8. Pfistupova trasa bude po obecni, nebo lesni
komunikaci napojena na stavajici dopravni sit.

Pro pfistup do koryta se predpoklada vyuZzZit pozemky v tésné blizkosti potoka Bystfice.
Stavenisté bude umisténo pfimo v koryté toku Bystfice a na pfibfeZznich pozemcich v jeho
bezprostfedni blizkosti (manipulaéni pruhy Sitky do 5 m). Pfistupy na stavenisté budou
upfesnény na zakladé vyjadreni dotéenych viastnikad.
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Zafizeni stavenisté se predpoklada na pozemcich ve vlastnictvi LCR, s.p. a Terezininy lazné
Dubi a.s., parc. €. 1411, 1309/1, 1266/1 k.u. Dubi u Teplic

PD predpoklada dodatecné zpeviovani pfistupd na stavbu pouze v mistech, kde by mohlo
dojit k poruseni stavajicich propustka.

B.4.3 Dopravav klidu

Mechanizacni prostfedky potfebné pro zemni a montazni prace budou v dobé necinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorach. Ve vSech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je
nutno dasledné dbat na Ccistotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na
neodkladném odstranéni tohoto znecisténi.

Doprava v klidu je navrzena umisténim mechanizace a stroji v arealu stavenisté

v v s

B.4.4 Pési a cyklistické stezky

V zgjmovém useku se nachazeji
ocelova lavka v F.km 12,953 (turisticka stezka) — zistane zachovana
Jinak se na stavenisti nenachazi zadné pési ani cyklistické stezky.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

B.5.1 Terénni upravy

K terénnim Upravam dojde pouze v tésné blizkosti bfehové hrany v misté zasypu za novou
kamennou opérnou zdi. Ve vSech pfipadech dojde k Upravé terénu az ke koruné zdi a na
vrchu k ohumusovani v tl. min. 0,1 m a nasledné k oseti travnim osivem. V8echny dotené
pozemkKy, zejména manipulacni plochy v ramci pfistupu na stavbu (docasny zabor), budou
po dokonceni stavebnich praci uvedeny do puavodniho stavu rekultivaci. Rekultivace
zahrnuje urovnani dotéenych nezpevnénych pozemki, pfipadné nutné doplnéni urodné
zeminy a oseti travnim osivem.

B.5.2 Pouzité vegetacni prvky

V ramci stavby se predpoklada kaceni dievin, které jsou v kolizi s navrhovanou stavbou
(opérnymi zdmi koryta) a dale s navrhovanymi pfistupy. RovnéZ je navrzeno odstranéni
naletové vegetace, ktera prorlsta stavajicimi destruovanymi zdmi nebo se naléza v profilu
toku. Predpoklada se odstranéni kiovin o celkové ploSe 5200 m2 a pokaceni celkem 57 ks
vzrostlych strom0. Z toho 42 strom( (obvod kmene vétsi nez 80 cm) a celkova plocha dievin
navrzena k odstranéni podiéha povoleni ke kaceni dievin, ktery se bude fidit zakonem CNR
€. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni (dale jen ,ZOPK®), dle ust. § 8
ZOPK a vyhlasky ¢€.222/2014 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 189/2013 Sh. o ochrané dfevin
a povolovani jejich kaceni. Zhotovitel bude disponovat souhlasy vlastniki pozemku, na nichz
se uvazovaneé dfeviny nachazeji. Postup kaceni drfevin bude projednan s pfislusnym
organem ochrany pfirody. Nahradni vysadba se predpoklada v poctu 7 ks (3x Habr, 4x Dub)
na pozemku p.€. 1249/1. Zhotovitel zajisti odborny biologicky dozor, po celou dobu trvani
stavby.
Tab. 4. Kaceni drevin

Cislovani
sZtI::éTnl‘i/ paKrIt\:‘c. X Y pramér | obvod druh
vicekmen
Jasan ztepily (Fraxinus
1 1309/21 | -778711.24 | -970164.29 50 157 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
2 1367/5 | -778707.78 | -970168.98 15 47 | excelsior)
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30 94 | Olse lepkava (Alnus glutinosa)
30 94 | Olse lepkava (Alnus glutinosa)
Jasan ztepily (Fraxinus
3 -778705.05 | -970174.19 30 94 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
30 94 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
30 94 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
15 47 | excelsior)
4 1348/30 | -778699.76 | -970183.11 30 94 | Olse lepkava (Alnus glutinosa)
Jasan ztepily (Fraxinus
40 126 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
40 126 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
5 -778564.36 | -970316.41 30 94 | excelsior)
6 -778555.27 | -970381.5 40 126 | Olse lepkava (Alnus glutinosa)
30 94 | Olse lepkava (Alnus glutinosa)
Jasan ztepily (Fraxinus
7 -778541.32 | -970404.38 20 63 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
20 63 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
20 63 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
8 -778520.83 | -970431.56 20 63 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
9 -778494.36 | -970466.93 15 47 | excelsior)
10 1413/1 | -778674.94 | -970235.59 20 63 | Smrk ztepily (Picea abies)
Jasan ztepily (Fraxinus
11 1309/1 | -778656.08 | -970236.29 25 79 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
25 79 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
12 -778652.64 | -970238.37 50 157 | excelsior)
13 -778647.97 | -970241.1 30 94 | Olse lepkava (Alnus glutinosa)
Jasan ztepily (Fraxinus
25 79 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
14 -778634.7 | -970246.04 50 157 | excelsior)
15 -778621.05 | -970249.44 70 220 [ Smrk ztepily (Picea abies)
16 -778618.8 | -970249.79 70 220 [ Smrk ztepily (Picea abies)
17 -778609.56 | -970255.47 70 220 [ Smrk ztepily (Picea abies)
Jasan ztepily (Fraxinus
18 -778608.08 | -970255.61 70 220 | excelsior)
19 -778604.16 | -970256.73 80 251 [ Smrk ztepily (Picea abies)
20 -778598.91| -970261.8 60 188 | Smrk ztepily (Picea abies)
Zakézka 4460/006 2021 33



BYSTRICE, i. km 12,541 — 13,261 (DUBI) - REKONSTRUKCE
Dokumentace pro povoleni stavby dle pfilohy 12 vyhladky 499/2006 Sb., v platném znéni

Priivodni a souhrnna technicka zprava

Jasan ztepily (Fraxinus

21 -778595.37 | -970264.13 40 126 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
22 -778592.22 | -970266.85 30 94 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
30 94 | excelsior)
23 -778587.31| -970269.82 70 220 | Smrk ztepily (Picea abies)
Jasan ztepily (Fraxinus
24 -778582.5 | -970275.73 25 79 | excelsior)
25 -778581.6 | -970277.63 25 79 | Olse lepkava (Alnus glutinosa)
26 -778575.97 | -970285.33 40 126 | Olse lepkava (Alnus glutinosa)
Jasan ztepily (Fraxinus
30 94 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
30 94 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
27 1371 -778570.69 | -970334.05 40 126 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
28 -778569.61| -970337.98 30 94 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
30 94 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
29 -778568.68 | -970344.17 40 126 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
40 126 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
30 1282 -778482.2 | -970514.47 30 94 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
31 -778482.04 | -970514.88 30 94 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
32 -778481.68 | -970514.86 30 94 | excelsior)
33 1285/1 | -778482.45| -970515.03 25 79 | Olse lepkava (Alnus glutinosa)
34 -778482.05 | -970515.17 25 79 | Olse lepkava (Alnus glutinosa)
Borovice lesni (Pinus
35 1269/1 | -778458.02 | -970547.85 30 94 | sylvestris)
Bfiza bélokora (Betula
36 1288 -778463.51| -970559.8 50 157 | pendula)
Jasan ztepily (Fraxinus
38 1249/1 | -778434.71| -970635.52 80 251 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
39 -778433.5| -970640.43 80 251 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
40 -778427.57 | -970650.55 80 251 | excelsior)
Jasan ztepily (Fraxinus
41 -778423.55| -970657.42 80 251 | excelsior)
B.5.3 Biotechnicka opatieni
Nejsou
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B.6 Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
B.6.1 a) vliv na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Stavba nebude mit nepfiznivy vliv na zivotni prostfedi s vyjimkou kratké doby vystavby.
V tuto dobu dojde k negativnimu ovlivnéni zivotniho prostfedi vlastni realizaci stavby a tim
zasahem do stavajiciho stabilizovaného stavu. Dopad na uUzemi bude minimalizovan
postupnym provadénim stavebnich praci, terminovanim provadénych akci mimo
rozmnozovaci resp. tahové aktivity zivoCichl vazanych na pfedmétné Uzemi a dale
dodrzovanim vSech zasad a danych podminek vystavby.

Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavbé& nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je
tfeba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba zachovat
pFistup obyvatelim, vozidlim hasicl, policie, zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani.

Realizovana stavba nebude mit po svém dokonceni negativni vliv na Zivotni prostredi.
Realizovana stavba nebude produkovat Zadny odpad.

Pfi realizaci stavby |ze omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:

e Pozaduje se, aby dodavatel stavby pouZzival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostfedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochazelo k unikim a
Ukapim ropnych latek a dalSich zavadnych latek podle vodniho zakona (pf.
odstavené mechanismy podkladat vanami ¢&i sorpénimi rohozemi; mit k dispozici
sorpéni prostiedky) a v pfipadé zachazeni se zavadnymi latkami ve vét§im mnozZstvi
bude mit dodavatel zpracovany havarijni plan dle vyhlasky o nalezitostech nakladani
se zavadnymi latkami a nalezitostech havarijniho planu. Dodavatel zajisti, aby
komunikace nebyly znedistovany (bud ¢isténim stavebni techniky pfed vjezdem na
komunikaci, nebo odstranénim zeminy nanesené na komunikaci stavebni technikou).

e Provadét (dodavatel stavby) preventivni opatfeni nebo napravna opatfeni v souladu
se zakonem o predchazeni ekologické Ujmé (zejména opatfenimi uvedenymi
v pfedchazejicim bodé).

e V dobé realizace zaméru bude vhodnymi prostfedky minimalizovana sekundarni
prasnost. Vnaseni tuhych znecistujicich latek do ovzdusi je tfeba snizovat a vyloucit v
maximalni mife, ktera je prakticky dosazitelna, tj. na vSech mistech a pfi operacich,
kde dochazi k emisim tuhych znecistujicich latek do ovzdus$i (dle povahy procesu
napf. vodni clona, skrapéni, odprasovaci nebo mizici zafizeni atd.). Dopravni
prostfedky budou fadné ocistény pred vjezdem na vefejnou komunikaci a
pfepravovany material bude fadné zajistén pred vznosem do ovzdusi (neplnit az po
okraj, popf. zaplachtovani)

o Vesdkeré odpady vzniklé pfi realizaci stavby musi byt po jejich vytfidéni pfednostné
vyuzity nebo odstranény v souladu se zakonem o odpadech (&. 185/2001 Sb.) a
prislusnymi provadécimi predpisy, pfiemz musi byt pfevedeny do vlastnictvi pouze
osobé opravnéné Kk jejich pfevzeti podle § 12 odst. 3 zakona o odpadech. O v3ech
odpadech vzniklych v pribéhu stavby povede dodavatel pfesnou evidenci o druhu,
mnozstvi a zpUsobu likvidace. Ke kolaudaci stavby pak investor pfedlozi doklady o
tom, jak byly odpady vzniklé pfi stavbé vyuzity, pfipadné pfedany k jejich vyuziti nebo
odstranéni. Odpady (zemina, ¢asti opevnéni aj.) budou odvazeny na skladku.

e Dodavatel stavby pfizpusobi stavebni &innost tak, aby po dobu vystavby nebyla
ohrozena jakost povrchovych nebo podzemnich vod, zejména zavadnymi latkami
podle ustanoveni § 39 vodniho zakona, a aby nedochazelo v disledku stavebni
¢innosti ke znecisténi vodniho toku a ke splavovani materialu do toku.
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B.6.2 b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu,
ochrana rostlin a zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné apod.

PFi dodrzovani vyhrazenych pfistupld a manipulaénich pruh( nebude mit pribéh stavby
zadné zasadni negativni dasledky na okolni pfirodu a krajinu ani na zachovani ekologickych
funkci a vazeb v krajiné.
VeSkera zelen v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, ktera neni dle projektu
uvazovana ke kaceni a mohlo by hrozit potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude
pfed zapodetim stavebnich praci o$etfena dle pozadavku CSN 83 9061 — ,Technologie
vegetacCnich uprav v krajiné — Ochrana stromU, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich
¢innostech®. Samoziejmosti je, ze zhotovitel bude provadét veskeré prace v blizkosti vzrostlé
zelené s maximalni opatrnosti tak, aby nedoSlo k jejimu poskozeni &i poskozeni jejiho
kofenoveho systému.

Pfi stavbé musi byt zajisténa vSeobecna ochrana ZivocCichl. Minimalné tfi tydny pFed

zahajenim stavebnich praci bude toto oznameno na CRS SUS Usti nad Labem, ktery zajisti

odlov obsadky ryb a jeji pfemisténi mimo usek dotéeny stavbou.

Pfipadné dalSi pfipominky budou zapracovany do finalni verze dokumentace.

B.6.3 c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

V feSené oblasti se nachazeji:

Natura 2000 — ID 5504 — Vychodni KruSnohofi

CHOPAYV - ID 110 — Krusné hory .
Ochranné pasmo prirodnich lé€ivych zdroji — lazeriské misto Teplice v Cechach

B.6.4 d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zameéru na zivotni prostiedi, je-li podkladem

Neni pfedmétem

B.6.5 e) v pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované
prevenci zakladni parametry zpusobu naplnéni zavéru o nejlepsSich
dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Neni pfedmétem

B.6.6 Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpisti

Ochranna pasma inzenyrskych siti, u kterych dojde ke kfizeni, nebo soubéhu s navrhovanou

stavbou budou respektovana. Pied zapoletim stavebnich praci je nutné pfesné stanovit

jejich pribéh a se spravci siti stanovit podminky prace v ochrannych pasmech.

Navrzena stavba bude zasahovat do OP nasledujicich inZenyrskych siti:
e nadzemni vedeni sité elektronickych komunikaci CETIN

sit& NN a VN spoleénosti CEZ Distribuce, a.s.

STL plynovody a pfipojky spoleCnosti GasNet, s.r.o

kanalizace a vodovod spolecnosti SCVK, a.s.

ochranné pasmo silnice 1/8

ochranné pasmo lesa

Pfi provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét se
zvysSenou obezfetnosti, pouzit vhodné mechanismy, pfip. vykop provadét ruéné. Dotlené
sité musi byt zajiStény proti poSkozeni, podepfeny, vyvéseny apod. Kfizeni se viemi sitémi
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respektuje ustanoveni CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.
Provadéni praci musi respektovat podminky jednotlivych spravcu siti a DOSS
(viz. Priloha finalni dokumentace E. Dokladova c¢ast.)

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku na feseni civilni ochrany obyvatelstva.
Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvlastni pozadavky z hlediska civilni ochrany
obyvatelstva. Béhem vlastni stavby bude prevence feSena zejména:
e dodrzovanim bezpecnostnich pfedpisl pfi vystavbé
e pozaduje se, aby dodavatel stavby pouzZival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostfedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochazelo k unikim a
Ukapim ropnych produktt. Dodavatel zajisti odstranéni zeminy nanesené stavebni
technikou na komunikace

P¥i realizaci zaméru bude z hygienického hlediska dochazet do¢asné k negativnim vlivim,
spojenym se stavebni Cinnosti. Bude se jednat o zvySenou prasnost, hluk a zplodiny ze
stavebnich strojd a nakladnich automobilu, které budou zajiStovat dopravu materialu.

Tyto doCasné negativni vlivy na obyvatelstvo je mozné dale omezit vhodnymi opatfenimi.

Mozna ochranna opatreni:
= organizacné zajistit cely proces vystavby,
= dopravovat stavebni material a provozovat technologie na stavbé s minimalnim
naruSovanim faktort pohody (neprovadét hluéné stavebni Cinnosti zejména v dobé
od 22:00 do 06:00 hod a ve dnech pracovniho klidu)
zajistit podminky pro takovy prubéh vystavby, ktery by svymi GCinky - zejména exhalacemi,
hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslfiovanim a zastinénim - nepusobil na okoli nad
pripustnou miru (nelze-li t€inky na okoli omezit nad pfipustnou miru, je mozno tato zafizeni
provozovat jen ve vymezené dobé)

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Spotieba el. energie se predpoklada pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
pfeCerpavani. Spotfeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je
velmi obtizné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby. Pro vystavbu bude mozné
pfipojeni z mistni rozvodné sité NN nebo pouZziti mobilniho zafizeni (diesselagregat)
Spotieba paliv - béhem vystavby se predpoklada pouze pro provoz stavebni techniky.
Spotieba tepla - b&hem vystavby ani po dokonéeni se nepfedpoklada.

Spotieba vody - vzhledem k charakteru stavby je potfeba vody prakticky zanedbatelna
(Cistici a dokonCovaci prace, zafizeni stavenisté). Jako zdroj vody lze vyuzit stavajici
vodovodni systém, pfipadné dovazenou vodu v cisternach.

B.8.2 Odvodnéni stavenisté

Pfevod vody pres stavenisté bude zalezitosti zhotovitele a bude feSeno po jednotlivych
usecich. Projekt pfedpoklada postupné prevadéni vody korytem Bystfice potrubim DN 900 -
krajni zemni hrazky budou provedeny z vhodného nepropustného materialu z vykopku.
Potrubi bude ulozeno na dno koryta. Na hornim okraji stavenisté bude vyhotovena hrazka
z vhodného materialu, pfipadné z pytll z pisku tak, aby byl zajistén vtok vody do trouby.
Prosakujici voda do prostoru stavebni jamy bude od&erpavana pomoci mobilnich Cerpadel.
Hrazka bude min. 0,6 m vysoka, aby bylo zajisténo maximalni vyuziti kapacity trubky. Sklony
hrazky budou v pfiblizném sklonu 1:1 a s 0,50 m Sirokou korunou.

Predb&zné je domluvena moznost prevadéni vody pres pozemky LCR, s.p. (Nahon, koryto
suchovodu, a dalsi)
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Konkrétni zplUsob feSeni prevadéni vody navrhne zhotovitel dle svych technologickych
zvyklosti s tim, Ze bude toto FeSeni odsouhlaseno spravcem toku.

B.8.3 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Vzhledem k charakteru stavby se strvalym napojenim na dopravni ani technickou
infrastrukturu neuvazuje. Pro pfijezd na stavenis§té z SirSiho okoli bude vyuZita zejména
prilehla silnice 1/8. Pro pfistup do koryta se pfedpoklada vyuzit pozemky v tésné blizkosti
potoka. Samotné prace budou provadény zkoryta toku. Pfistupy do koryta budou
odsouhlaseny vlastniky jednotlivych pozemka.

B.8.4 Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi dodrzeni pfedem stanovenych podminek pro provadéni stavby v misté zaboru, nebude
mit realizace stavby negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

V pfipadé nezbytného pohybu podél toku mimo vyty€eny zabor stavby je toto zhotovitel
povinen oznamit vlastniku (najemci) dotenych pozemkl a pozemky ihned po dokonc&eni
praci uvést do plvodniho stavu v€etné obnovy puvodni vrstvy ornice, puvodniho travniho
porostu a navraceni oploceni (za korunu nové zdi).

B.8.5 Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin
PD nepfedepisuje Zadnou ochranu okoli stavenisté. Ostatni je jiz uvedeno v kapitole B. 1.10

B.8.6 Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Trvalé i do¢asné zabory jsou uvedeny v ¢asti A. Priivodni zprava, bod B. 1. 14

B.8.7 Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou

B.8.8 Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace

Produkce emisi bude s ohledem na rozsah stavby zanedbatelna.

Bilance zemnich praci se pfedpoklada vyrovnana.

Béhem vystavby je investor resp. zhotovitel povinen respektovat zakon ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech. DalSimi souvisejicimi pfedpisy jsou provadéci vyhladky 381/2001 Sb. (katalog
odpadu), v platném znéni, Vyhlaska 294/2005 Sb. (o podminkach ukladani odpadu na
skladky a jejich vyuzZivani na povrch terénu). VyhlaSka 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady.

V ramci vystavby se pfedpoklada vznik odpadu. Druhy odpadu, které mohou v ramci stavby
vznikat, uvadi tabulka nize Tab. 2. S veSkerymi odpady je v8ak vzdy nutné nakladat v
souladu s platnou legislativou. To plati zejména pro nebezpecné odpady (jedna se pouze
napf. o prazdné obaly &isticich prostfedkl apod., Odpady katalog. Cislo 15 01 10, 15 02 02).

Co se tyka mnozstvi:

e Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod €isly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03: cca 1285t
(katalogové Cislo 17 09 04)

e Mnozstvi ostatnich odpadu je nevyznamné (ocelové Casti, mycené nalety, ostatni
odpady souvisejici se stavebni ¢innosti, napf. obaly od mycich prostfedk( apod.)
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o Vedkery odpad se pFedpoklada odvézt na skladku stavebni suti a zeminy
Vrbi¢any (40 km)

Tab. 2 Druhy odpadd, které mohou vznikat b&éhem vystavby

Katalog. N3 Kate-
. azev -
Cislo gorie

15 01 01 |Papirové a lepenkove obaly @)

15 01 02 | Plastové obaly @)

15 01 04 | Kovové obaly O

1501 06 | Smésné obaly @)

15 01 07 | Sklenéné obaly o

1501 10 | Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly té€mito latkami| N*
znecisténé

15 02 02 [ Absorpéni €inidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy] N*
znecCisténé nebezpecnymi latkami
17 01 01 | Beton o

17 01 07 | Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobku
neuvedené pod Cislem 17 01 06

17 02 01 | Dfevo

17 02 03 | Plasty

17 04 05 | Zelezo a ocel

17 05 04 | Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 170503

@)

O|0|0O| 0O

17 09 03 [Jiné stavebni a demolicni odpady (v€etné smésnych stavebnich a N*
demoli¢nich odpadu) obsahujici nebezpecné latky

17 09 04 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod €isly 17 09 01, 17| O
09 02a17 0903

20 02 01 | Biologicky rozlozitelny odpad @)
20 03 01 | Smésny komunalni odpad o
O — ostatni odpad; N* — nebezpecny odpad v minimalnim mnozstvi

Zajisténi skladek a likvidace odpadl je povinnosti investora resp. jim vybraného zhotovitele
(toho, kdo je dle zakona o odpadech puvodce odpadu). Aktualni situace se muze v dobé
realizace akce na jednotlivych skladkach (ulozistich, zafizenich) zménit.

B.8.9 Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bilance se zpracovava za pfedpokladu vyuziti vytéZzené zeminy, coz se bé&hem vystavby
nepredpoklada.

B.8.10 Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Stavba nebude mit po svém dokon€eni zadny vliv na pfirodu a krajinu ani na zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

B.8.11 Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Projekt je zpracovan ve smyslu platnych bezpeénostnich predpisti a norem. Pfi vystavbé a
nasledném provozu musi byt vytvofeny podminky pro dodrzovani zasad ochrany a
bezpec€nosti prace v souladu s nafizenimi vlady €. 362/2005 Sb. a ¢. 591/2005 Sb. Tato
nafizeni stanovuji bliz8i poZadavky k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
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pracovistich s nebezpe€im padu z vy3ky do hloubky a o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Nafizeni se vztahuji na pravnické a fyzické osoby, které provadéji stavebni prace a jejich
pracovniky. Zvlasté exponovana mista pfi vystavbé akce jsou pfi provadéni zemnich praci.
Jesté prfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici seznameni s bezpecnostnimi
predpisy a pouceni o pouzivani ochrannych pomucek.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutno vytycCit veSkera podzemni vedeni. V prubéhu stavby
je nutné dodrzovat bezpecnostni predpisy, pfedpisy pro prace na elektrickych zafizenich,
predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych pfistrojich a rozvadécich a predpisy pro
svarovani. Klade se duraz hlavné na zajisténi vykopovych praci — bezpecné pazeni a
zajisténi bezpecnosti pracovnikl ve vykopu. V ochrannych pasmech vedeni NN ¢&i VN
upozorfiujeme na zvySenou opatrnost pfi provadéni praci a pfisné dodrzovani predpist dle
CSN 34 31 08 a ostatnich souvisejicich norem a predpis(.

Za dodrzovani bezpecnostnich predpisi b&hem stavby odpovida stavbyvedouci. PFi
nékterych cinnostech mohou pracovnici pfijit do styku se S$kodlivymi chemickymi a
biologickymi latkami. Je nezbytné dodrzovat veskeré bezpecnostni predpisy, aby za béznych
provoznich podminek nemohlo dojit k ohrozeni zdravi a bezpecnosti pracovniku.

Zdroje ohrozeni zdravi a bezpecnosti pracovniku:
e Zemni prace — pracovni stroje — moznost pfejeti, zavaleni zeminou, padu
e Uraz elektrickym proudem — manipulace s pracovnimi stroji

Zpusob omezeni rizikovych vliva:
e Prace budou provadény fadné vyskolenymi a pou¢enymi pracovniky
¢ Budou pouzity mechanizmy v fadném technickém stavu
e Budou dodrZzovany podminky bezpeénosti prace
o Vykopy budou fadné pazeny, zabezpeCeny a oznacCeny proti padu nepovolanych
osob

Bezpecnostni pasma a unikové cesty s ohledem na druh stavby nejsou resSeny.

Ochrana pracovniki a pracovniho prostfedi pred ucinkem Skodlivin — charakter stavby
nepfedpoklada vyznamnou pfitomnost 3kodlivin pfi vystavbé. Pfi vystavbé je potieba
dodrzovat pracovni postupy a pouzivat ochranné pracovni pomucky.

Skladovani nebezpecnych latek a manipulace s nimi — béhem vystavby se nepfedpoklada.

Vlastni stavebni objekty budou fadné oznaéeny a pfipadné osvétleny.

Podminky pro zpracovani planu BOZP:

Budou-li se na stavenisti provadét prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi (pfiloha &5. NV 591/2006Sb.) nebo budou
vykovavany cCinnosti, pfi kterych vznika povinnost oznameni o zahajeni praci, zadavatel
stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan BOZP na stavenisti.

Na stavenisti budou provadény prace se zvySenym rizikem dle prilohy 5. NV _591/2006Sb. :
e prace nad vodou nebo v jeji t&sné blizkosti spojené s bezprostfednim nebezpedim
utonuti (odst. 4)

Z vySe uvedeného vyplyva povinnost zpracovani planu BOZP.

Podminky pro podani oznameni na OIP

V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby:
— je celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti del$i nez 30 pracovnich dnd,
ve kterych budou vykonavany prace a Cinnosti a bude na nich pracovat soucasné
vice nez 20 fyzickych osob po dobu del§i nez 1 pracovni den,
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— pfesahne celkovy planovany objem praci a ¢&innosti béhem realizace dila 500
pracovnich dnu v pfepoctu na jednu fyzickou osobu (3750 NH (normohodin)),

je zadavatel stavby povinen dorucéit oznameni o zahajeni praci Oblastnimu inspektoratu

prace prislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji 8 dnu pred predanim stavenisté

zhotoviteli. V pfipadé podstatnych zmén je nutné bezodkladné provést aktualizaci tohoto

oznameni. Stejnopis oznameni musi byt vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté.

Uvedené udaje mohou byt soucasti titku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

Vzhledem k poltu normohodin je pravdépodobné prekroeni zakonnych podminek pro
podani oznameni na OIP.

Podminky pro stanoveni koordinatora BOZP
Predpoklada se pusobeni pouze jednoho zhotovitele stavby, proto neni nutné urcit
koordinatora BOZP.

B.8.12 Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

S upravami stavenidté pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se vzhledem
k charakteru a lokalité stavby nepodita.

B.8.13 Zasady pro dopravni inzenyrska opatireni

Provadéni stavebnich praci v komunikaci se nepfedpoklada. Vjezdy na pozemni komunikace
budou fadné oznaceny podle platnych predpisu.

Zhotovitel zajisti, aby komunikace nebyly znecistovany (bud Cisténim stavebni techniky pred
viezdem na komunikaci, nebo odstranénim zeminy nanesené na komunikaci stavebni
technikou).

B.8.14 Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

S ohledem na charakter stavby bude tfeba stavbu provadét za ,provozu® (ve smyslu pritoki
v toku). Nejistotu pro podminky provadéni a s tim spojena rizika a nebezpedi Skod
pfedstavuje zejména nepfedvidatelnost hydrologické situace — chod velkych vod.

Nutnost prfevadéni béznych pratoku je feSena v kapitole B. 8.2.

Pro krizové situace, kterymi je v pfipadé stavby ve vodnim toku zejména povoden, je vhodné
zpracovat povodriovy plan po dobu vystavby a fidit se pokyny a opatfenimi v ném
uvedenymi. Zhotovitel pfed zahajenim stavby ma povinnost mit aktualizovany povodiiovy
plan.

B.8.15 Postup vystavby, rozhodujici dil€¢i terminy

Stavbu provede zhotovitel na zakladé vybérového fizeni. Vybrany zhotovitel vypracuje
harmonogram praci, podkladem jsou informace uvedené v této PD. Harmonogram praci je
tfeba pfizpUsobit pozadavkim dotéenych organl a ostatnich ucastnika.

B.9 Celkové vodohospodaiské reseni

Projekt nefesi vystavbu novych vodohospodaiskych objektld. Koncepce feSeni vychazi
z charakteru stavebnich uUprav. Navrhy technického feSeni jsou uvazovany tak, aby
vytvofené konstrukce plnily funkci stabilizacni a zajistili bezpecné uzivani s minimalnimi
naroky na jejich udrzbu. DalSim aspektem navrhu je vhodné zaclenéni stavebnich objektt do
stavajici lokality s pfihlédnutim k prostorovym moznostem intravildnu a zachovani nebo
zlepSeni stavajici kapacity toku.
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