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1. POUŽITÉ MATERIÁLY

Pokud není uvedeno jinak, je pro stavební objekty použit následující materiál a podmínky:

kámen: lomový kámen
kámen pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1 a -2
(ČSN 72 1507)
žula

beton pro žb. konstrukce: beton C25/30 XF3, XC4, XA1, Cl 0.4, Dmax 16, S3/S4
max. průsak vody 35 mm dle ČSN EN 12 390 – 8

zálivky žb. konstrukcí: vysokopevnostní zálivková hmota, vodonepropustná, nesmrštivá,
třída pevnosti R4 dle ČSN EN 1504-3, XA1, XC4, XF3

reprofilace bet. konstrukcí: opravná tixotropní malta pro opravy konstrukcí se statickou funkcí,
pevnostní třídy R3 s přídavkem skelných vláken, nesmrštivá,
vodonepropustná, mrazuvzdorná XA1, XC4, XF3

spojovací můstek: adhézní můstek pro vnitřní a vnější použití, mrazuvzdorný,
vodonepropustný

podkladní beton: beton C12/15 X0

výztuž: pruty z oceli B500B (10 505 R), KARI sítě 10/100 x 10/100

ocelové konstrukce: ocel S235JR a nerez 1.4301

spojovací materiál OK: 8.8 zinkovaný a nerez A2-70

stupeň očistění OK: Sa 2,5 dle ČSN EN ISO 8501-1 a ČSN EN ISO 12944-4

nátěrový systém:
• minimální požadovaná záruka 10 let a doložená životnost dle normy

ISO 12944 kategorie životnosti vysoká – H, životnost >15 let.
• kategorie korozní agresivity vnějšího prostředí dle normy ISO

12944 střední C3, pro vnější povrchy a korozní třída ponořených
částí Im1 – ponor (sladká voda) dle ČSN EN ISO 12944-2.

• složení a síla nátěrového systému bude splňovat požadavky ČSN
ISO 12944-5 Nátěrové hmoty – protikorozní ochrana ocelových
konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – část 5: ochranné
nátěrové systémy.

• vrchní krycí vrstva nátěrového systému musí být odolná vůči UV
záření

• odstín RAL – dle přání objednatele
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žárové zinkování: žárové zinkováním ponorem. Stupeň korozní agresivity dle ČSN EN
ISO 14713-1 C3 – střední. Požadovaná životnost velmi dlouhá ≥ 20
let (VH). Dle ČSN EN ISO 14713-1 je pro uvedený stupeň agresivity
prostředí a požadovanou životnost předepsaná min. tl. povlaku
85 μm.

hutněné zásypy: míra zhutnění min. 95% PS

štěrková hutněná lože: míra zhutnění ID = min. 0,7

zhutnění pláně: Edef,2 – min. 30 MPa

zajištění výkopů: svahování pro výkopy H > 1,30 m nebo pro nestabilní podmínky

souřadný systém: S-JTSK

výškový systém: Balt po vyrovnání – Bpv.
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2. ROZDĚLENÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 11 – Úprava strojovny
SO 12 – Rekonstrukce lávky
SO 13 – Rekonstrukce levobřežního schodiště
SO 14 - Rekonstrukce pravobřežního schodiště

3. SO 11 – ÚPRAVA STROJOVNY

3.1 SEZNAM VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

D.1.11.1 Bourací práce a demontáž 1:50, 25
D.1.11.2 Montážní konzola – podepření stropu 1:50, 10
D.1.11.3 Výkres podesty 1:25, 10
D.1.11.4 Výkres poklopu montážního otvoru 1:10, 5
D.1.11.5 Stavební úpravy strojovny 1:20, 10

3.2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU

Stavební úpravy strojovny se odehrávají v železobetonovém podzemním objektu umístěném na
levém břehu odpadního koryta. Objekt je zapuštěn do rostlého terénu. Objekt je tvořen dvěma komorami
oddělenými dělící stěnou tl. cca 75 cm. Komory jsou propojeny potrubím základových výpustí
DN 400 mm. Vstupní komora, kam je přivedena základová výpust DN 600 mm je komora s volnou
hladinou korespondujíc s hladinou v nádrži. Jedná se tak o mokrou komoru, při běžném provozu VD
trvale zaplavenou. Druhá komora je komora uzávěrů, kde jsou na potrubí DN 400 mm umístěny ovládací
armatury. Jedná se o suchou komoru.

Obě komory jsou přístupné pomocí v rohu umístěných vstupních otvorů 600x600 mm a svislých
žebříků. Půdorysy komor jsou přibližně 2,5 x 2,5 m komora uzávěrů a 2,0 x 2,5 m vstupní mokrá komora.
Obvodové železobetonové stěny jsou síly cca 1,0 m, pouze povodní stěna oddělující objekt od
odpadního koryta (prostor vývaru) je síly cca 2,80 m. Hloubka komor je cca 6,0 m. Komory kryje stropní
deska tl. 250 mm.

Vstupní (mokrá) komora je opatřena montážním otvorem 400 x 2000 mm, krytým betonovým
poklopem. Šachta uzávěrů montážním otvorem není vybavena.

Příjezd k objektu je možný po nezpevněné komunikaci po hrázi VD.
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žb. objekt s oběma komorami žb. objekt s oběma komorami

šachta uzávěrů vnitřní část šachta uzávěrů vnitřní část – uzávěry SV

příjezdová komunikace po hrázi

3.3 NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ SO 11

3.3.1 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Pro rekonstrukci spodní výpusti je nutné bezpečné uzavření spodní výpusti DN 600 na jejím
nátoku. Nátok se nachází trvale pod hladinou vody a je opatřen česlovým rámem. Uzavření výpusti bude
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provedeno osazením zaslepovací příruby (v majetku VD) po předchozí demontáži česlového rámu.
Práce budou provedeny pomocí potápěčů. Hloubka ponoru cca 6 m.

Po osazení zaslepovací příruby bude potrubí vypuštěno otevřením spodní výpusti.
Během prací budou sledovány průsaku přírubou, v případě velkých průsaků bude nutné přírubu

dotěsnit.
Po dokončení výměny SV bude příruba demontována. Pro napuštění potrubí a vyrovnání tlaků je

příruba opatřena napouštěcím ventilem. Česlový rám bude osazen nový dodaný v rámci PS 21.

3.3.2 BOURACÍ PRÁCE

V rámci stavby budou prováděny bourací práce pro potřeby vyjmutí a opětovného osazení potrubí
spodní výpusti. Dále bude provedeno vybourání nového montážního otvoru se stropě šachty s uzávěry
spodní výpusti.

Pro transport uzávěrů bude ve stropě uzávěrové šachty vytvořen nový montážní otvor světlých
rozměrů 0,7 x 2,0 m. Otvor je umístěn nad regulačními uzávěry (tedy na konci šachty ve směru po
proudu). Do dnešního stropu tl. 250 mm bude otvor vyříznut nebo vybourán pomocí kombinace
jádrového vrtání a ručního bourání. Před zahájením bourání bude strop podepřen nově instalovanou
montážní konzolou. Bourání otvoru předpokládáme provést jako první, aby otvor mohl sloužit pro
dopravu veškerého materiálu a bouraných hmot či armatur.

V dělící stěně obou komor bude nutné pro vyjmutí potrubí SV stěnu v okolí potrubí odbourat. Síla
stěny je cca 700 – 750 mm. Bourání se předpokládá pomocí jádrových vrtů Ø100 mm provedených
okolo potrubí a následném ručním dočištění vybouraného otvoru do přibližně kruhového tvaru Ø800
mm, tak aby bylo zajištěno kvalitní opětovné zalití otvoru, které musí být vodotěsné. Pozornost je tak
třeba věnovat vzniklé pracovní spáře, na kterou bude lepeno bentonitové stěsnění – viz dále. Při vrtání
je třeba počítat s výskytem silné betonářské výztuže. Pevnost betonové konstrukce není známa, je třeba
počítat s minimální pevností betonu na úrovni třídy C25/30. Technologii vrtání, včetně průměru
přizpůsobí zhotovitel svým technologickým možnostem.

Obdobným způsobem bude provedeno vybourání koncové části potrubí s tím rozdílem, že zde
nejde o probourání steny, ale vytvoření kapsy hl. cca 350 mm. Při bourání této kapsy nesmí dojít
k poškození litinového potrubí SV, neboť na něj bude napojováno potrubí nové. Bourací práce musí
tak být prováděny s opatrností. Před bouráním je možné provést odříznutí části demontovaného potrubí
zevnitř, tedy vytvoření dělícího řezu pro zabránění nechtěného prasknutí potrubí v nekontrolovatelném
místě.

V rámci bouracích prací bude odbourána celoplošně spodní vrstva stropu uzávěrové komory,
která je částečně degradovaná. Vrstva odbourání bude 20 mm. Odhalená výztuž musí být plně
zachována ! Strop bude následně sanován – viz dále.

Vlastní demontáž ocelových a litinových částí spodní výpusti je součástí PS 21 – rekonstrukce
spodních výpustí.
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3.3.3 PODEPŘENÍ STROPU – MONTÁŽNÍ KONZOLA

Před vybouráním montážního otvory bude osazeno manipulační konzola, která slouží jako zajištění
oslabené stropní konstrukce a dále jako prvek sloužící pro potřeby montáže – zavěšování břemen
o hmotnosti max. 1,5 t/na konzolu.

Konzola bude osazena na každé podélné straně budoucího otvoru, ve vzdálenosti cca 100 mm od
jeho okraje.

Konzola je tvořena hlavním nosníkem HEB140 délky 2,50 m na kterém jsou navařeny montážní
oka pro zavěšování břemen (vzdálenost od okraje 800 a 700 mm) oka jsou umístěna vždy nad osou
spodní výpusti. Oka jsou tvořeny plechem tl. 12 mm navařeným v rovině stojny nosníku. V místě oka
bude stojna vyztužena příčnými výztuhami z plechu P10. Hlavní nosník je na kocích uložen na krakorce,
ke kterým je přikotven pomocí šroubového spoje 4 x M16 na každé straně.

Podpůrné krakorce jsou tvořeny svařencem tvaru L ze svislého nosníku U140, dvojice plechů P6 a
vodorovné kotevní desky P10 s otvory pro kotvení hlavního nosníku. Otvory pro šroubový spoj budou
oválné otvory vystřídaně umístěné tak, aby byl umožněn posun nosníku při montáži. Vlastní krakorec
bude kotven ke stěně objektu pomocí chemických kotev M16 (3 ks na každé straně), délky vrtu 150 mm.

Konstrukce bude provedena z oceli S235, povrchová ochrana žárovým zinkováním. Hmotnost
jedné konzoly činí cca 90 kg.

Montáž konzoly bude provedena do zavlhlé sanační vrstvy stropy, aby se zabránilo vzniku mezery
mezi stropem a podpůrnou konstrukcí.

3.3.4 NOVÝ MONTÁŽNÍ OTVOR

Pro transport uzávěrů bude ve stropě uzávěrové šachty vytvořen nový montážní otvor světlých
rozměrů 0,7 x 2,0 m. Otvor je umístěn nad regulačními uzávěry (tedy na konci šachty ve směru po
proudu).

Do dnešního stropu tl. 250 mm bude otvor vyříznut nebo vybourán pomocí kombinace jádrového
vrtání a ručního bourání. Před zahájením bourání bude strop podepřen nově instalovanou
montážní konzolou.

Vlastní otvor bude kryt nově osazeným ocelovým poklopem 0,77 x 2,07 m. Poklop bude zhotoven
z ocel S235 a bude žárově zinkován. Poklop je tvořen obvodovým rámem z U65, příčníků L40x5 mm a
krycího lístečkového plechu tl. 4 mm. Pro zajištění těsnosti bude do profilů U vlepen pryžový pás
tl.10 mm z mechové pryže 10x40 mm (EPDM hustota 500 kg/m2). Poklop bude vybaven dvěma
protilehlými madly z tyčové oceli Ø16 mm a dále uchy z PLO 60 x8 s otvorem pro zasunutí jistící tyče
nebo osazení zámků. Jistící tyč zamezující nedovolenému otevření poklopu bude délky 2,3 m na jednom
konci opatřena otvorem pro zámek, na druhém konci navařeným zaslepovacím terčíkem.  Orientační
hmotnost poklopu 100 kg.

Poklop bude uložen do nového ocelového rámu z oceli S235, který bude tvořen svařencem
z profilu U65 a L40x5. Pomocí plochých kotevních uch bude rám kotven do původní betonové
konstrukce. Pro osazení bude vybourána v žb. konstrukci obvodová drážka cca 150 x 100 mm. Rám
bude rektifikován a kotven pomocí chem. kotev M8 (závitová tyč 5.6  + 2x matice s podložkou bez PKO)
rovnoměrně rozmístěných po obvodu rámu. Vlastní rám bude opatřen ochranným nátěrem. Na styku
s betonem se jedná o epoxidový přechodový můstek (např. PCI Repahaft) na styku s okolním prostředí



VD Strž - rekonstrukce SV  a úprava vzdušního líce hráze D.1.10.a   Technická zpráva SO 11 až 14

DSR

SO 11 - 14  Strojovna, lávka, schodiště

Sweco Hydroprojekt a.s. 10 (22)
ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 9228 01 01 VERZE: d
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 001486/21/1 REVIZE: 1

pak dvousložkovým epoxidovým nátěrem s tř. korozního prostředí C3. Po rektifikaci bude drážka zalita
vysokopevnostní zálivkovou hmotou – viz úvodní specifikace. Pro odvod vzduchy při zalévání bude rám
vybaven odvzdušňovacími otvory, lití tak bude probíhat ve 2 vrstvách.

3.3.5 NOVÁ PODESTA OVLÁDÁNÍ UZÁVĚRŮ

Pro pohodlné ovládání uzávěrů je navržena v šachtě uzávěrů zřízení nové mezipodesty, na které
budou vyvedeny ovládání všech armatur základové výpusti.

Podesta je navržena ve výšce 2,50 m pod stropem šachty. Podesta bude tvořena vloženým
ocelovým rámem s podlahou z ocelových svařovaných pororoštů.

Nový nosný rám je tvořen šroubově spojovanou konstrukcí z nosníků IPE120.  Šroubové spoje jsou
tvořeny vždy pomocí dvojice šroubů 2xM12 s styčníkového plechu P8. Spoj hlavního nosníku a je
podložen montážním plechem P6 pro lepší manipulaci při osazování. Do stěn jsou nosníky kotveny
pomocí kotevní patky tvaru U, do které jsou nosníky volně uloženy. Patky jsou kotveny do stěny pomocí
chemických kotev 2 x M12.

Systém hlavních nosníků je po obvodě doplněn do stěny kotvenými profily L100x6. Kotvení je
provedeno pomocí chemických kotev M12 rovnoměrně rozmístěných po délce kotveného profilu.

Materiál rámu je ocel S235JR s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Kotvy budou pevnostní
třídy 8.8 rovněž v zinkové úpravě.

Na rastr hlavních nosníků a obvodových nosníků jsou položeny pochozí pororošty svařované
konstrukce, výšky roštů 40 mm, síla nosných pásků 3 mm, oka 34x38 mm (např. rošty SP 340-34/38-
3), povrchová úprava zinkování. Na pokrytí rastru jsou použity rošty nosné šířky 1,3 m, 1,2m a 0,7 m.
Do roštů budou vypáleny otvory pro průchod ovládacích tyčí od pohonu uzávěrů.

V místě prostoru žebříku bude rovněž osazen rošt, který bude vyjímatelný, rošt bude na místě
upraven dle tvaru žebříku.

3.3.6 ZAPRAVENÍ OTVORŮ A SANACE STROPU

Po odbourání krycí vrstvy stropu bude tento sanován vrstvou reprofilační tixotropní matly třídy
R3 s přídavkem skelných vláken (např. PCI Nanocret R3). Malta se s nižší pevností je volen a z důvodu
neznámé pevnosti betonu stropu, lze však očekávat pevnost v pevnostní třídě C25/30.

Aplikace bude provedena v tl. 30 mm. Před aplikací stěrky bude celý strop včetně všech prutů
výztuže opatřen nátěrem přechodovým můstkem (např. PCI Nanocret AP) .

Před zatuhnutím reprofilační stěrky bude do zavadlé hmoty vtlačena montážní konzola - podpěra
stropu, aby došlo k minimální spárám mezi konzolou a stropem. Možný je i postup že dojde k odstranění
krycí vrstvy stropu v místě konzol, aplikaci stěrky, osazení konzol a po zatuhnutí k vybourání stropního
otvoru a pak až k opravě stropu, aby se předešlo poškození provedené sanace při otřesech při bourání
montážního otvoru.

V rámci stavebních prací SO 11 budou rovněž zapraveny vybourané otvory pro instalaci
nového potrubí spodní výpusti. Otvor v dělící stěně obou komor musí být proveden zcela vodotěsný.
Z tohoto důvodu bude otvor po obvodě, v místě pracovní spáry, opatřen na návodní straně bobtnavým
těsnícím páskem (např. Sika Swell). Na povodní straně pak bude do pracovní spáry osazena injekční
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trubička (např. systém Sika Fuko) pro dodatečné zainjektování pracovní spáry s vyvedením trubiček
mimo otvor.

Před provedením zálivek budou otvory vybaveny vlepovanou výztuží z prutů R8, radiálně
rozmístěných po obvodu otvoru. Po zatuhnutí lepeného spoje bude výztuž ohnuta aby byla umožněna
montáž armatury, následně bude výztuž opat ohnuta do správné podoby. Trny budou pak doplněny
kruhovou výztuží R8 ze dvou půlkruhových částí s přesahem. V případě dělící stěny je tento systém
výztuže aplikován jak na návodní, tak na povodní stěnu. V případě koncové zdi bude výztuž pouze
v jedné rovině.

Otvory budou po osazení výztuže a armatur zality speciální zálivkou – vysokopevnostní podlévací
vysokopevnostní hmotou používanou pro podlévaní strojů – tedy hmotou pro dynamická zatížení.
Hmota musí být samonivelační a vodonepropustná (např. PCI Repaflow), podrobná specifikace v úvodu
zprávy. Po zatvrdnutí zálivkové hmoty bude provedena dodateční injektáž pracovní spáry.

3.3.7 DOBROBNÉ OPRAVY

V rámci drobných prací bude opravena povrchová ochrana vstupních poklopů do obou šachet
včetně ocelových rámů a odvětrávacích komínků. Konstrukce budou očištěny mechanicky namístě na
stupeň očistění St3 a opatřeny ochranným nátěrem do prostředí C3 – specifikace viz výše.
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4. SO 12 – REKONSTRUKCE LÁVKY

V rámci rekonstrukce objektů vodního díla je navržena i rekonstrukce ocelové lávky přes Stržský
potok. Lávka je umístěna cca 6 m za prahem vývaru hlavního bezpečnostního přelivu. V rámci
rekonstrukce bude dnešní lávka nahrazena zcela novou ocelovou lávkou v obdobných parametrech,
tj. délka 12,5 m, světlá šířka 1,0 m. Lávka slouží pouze pro obsluhu, neslouží pro veřejnost.

4.1 SEZNAM VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

D.1.10.d Celkový půdorys a řez SO 12,13,14 1:50
D.1.10.e Celkový řez SO 12,13,14 1:50, 25
D.1.10.f  Výkres dem. a bouracích prací SO 12,13,14 1:50
D.1.12.1 Výkres lávky SO 12 1:20

4.2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU

Dnešní ocelová lávka je tvořena dvojicí hlavních nosníků U200 propojených příčníky L80x8
navařenými na spodní pásnice hlavních nosníků. Nosníky jsou na obou březích volně uloženy (bez
kotvení) na betonové podkladní bloky. Šířka lávky je 1,06 m. Délka lávky je přibližně 12,5 m. Lávka je
po obou stranách vybaven a trubkovým zábradlím s ocelovými sloupky U80. Pochozí plocha je tvořena
ocelovými lisovanými rošty výšky 30 mm. Betonové podkladní bloky lávky jsou částečně degradované.
Nejvíce postižený je levý pilíř, na kterém je silná trhlina na celou viditelnou výšku šířky cca 1 – 2 cm.

pohled na lávku z levého břehu konstrukce lávky
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uložení na levém břehu uložení na pravém břehu

porušený levobřežní pílíř lávky – svislá trhlin ana celou výšku

4.3 BOURACÍ PRÁCE

V rámci rekonstrukce bude celá ocelová konstrukce snesena a odstraněna. Odhadovaná hmotnost
ocelové konstrukce činí 1300 kg.

Bourací práce spojené s odstraněním degradovaných pilířů jsou součástí SO 13 a 14 tedy objektů
rekonstrukce schodišť.

4.4 NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ SO 12

Nová ocelová lávka bude rozměrově nahrazovat lávku dnešní. Lávka je umístěna v prodloužení
osy levého schodiště. Délka lávky činí 12,8 m, světlá šířka lávky 1,0 m, osová vzdálenost os hlavních
nosníků činí 1,10 m.

Konstrukce lávka je tvořena ocelovou příhradovou konstrukcí z uzavřených válcovaných profilů –
jeklů. Matriál lávky je nerezový 1.4301. Nosná konstrukce je tvořena příhradovým nosníkem zábradlí a
hlavního spodního nosníku. Konstrukce je tvořena dvěma hlavními nosníky TRH 140x80x5, které jsou
vzájemně propojeny příčníky TRH60x60x5 a systémem diagonálního zavětrování v úrovni podlahy TRH
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40x40x4 mm. Osová vzdálenost nosníků je 1,10 m. Pochozí šířka lávky je uvažována 1,00 m. Délka
lávky činí 12,8 m. Lávka bude opatřena oboustranným zábradlím, jež bude přivařeno přímo na hlavní
nosníky. Dohromady tak konstrukce příhradový nosník. Sloupky zábradlí tvoří profily TRH 60x60x5 mm,
madlo pak profil na ležato umístěný profil TRH 100x60x5 mm. Sloupky jsou propojeny šikmými
diagonálami zavětrování ve směru do středu lávky, tak aby všechny diagonály byly primárně tažené.
Diagonály jsou z profilů TRH 40x40x4 mm.

Zábradlí je pak z bezpečnostních důvodů vybaveno vodorovnými ocelovými lanky Ø8 mm přibližně
ve třetinách výšky. Lanka jsou protažena oky na vnější straně zábradlí a na obou stranách lávky
vybaveny napínáky. Ve spodní části lávky v návaznosti na pochozí plochu je doplněn okopový plech
100 x 4 mm navařený na svislé sloupky a spodní hlavní nosník.

 Pochozí plocha lávky bude tvořena kompozitním litým roštem 30x30/38 mm s šířkou 1,0 m. Rošt
bude uložen na vodící L profily navařené na hlavní nosník v celé délce, jedná se o L50x30x5 mm a
uchycen pomocí nerezových systémových příchytek.

 Uložení lávky bude na obou koncích posuvné v podélné ose lávky, mezera mezi lávkou a žb.
podestou bude vyplněna dubovou tlumící fošnou tl.  30 mm (délka 1,5 m, výška 150 mm), která bude
kotvena do žb. konstrukce bloku pomocí chemických kotev M12 z nerezového materiálu. Každá fošna
bude kotvena 2 ks kotev. Fošna bude opatřena ochranným nátěrem - mořením. Proti bočnímu posunutí
bude lávka zajištěn vodícími profily, jež budou součástí základového bloku SO 13 a SO 14. Nosníky
budou na koncích vybaveny podkladními plechy pro výškovou rektifikaci, předpokládá se se výška
20 mm.

Všechny uzavřené profilu budou v dolní části vybaveny otvory pro případný odvod kondenzované
vody.

Hmotnost ocelové konstrukce lávky bez pochozích roštů činí 1405 kg.

4.5 MONTÁŽ

Montáž lávky bude probíhat v dopravně omezených podmínkách s omezeným přístupem jeřábové
techniky (množství vzrostlých stromů). Prostor pro dopravu lávky je možný pouze na levém břehu.
Odtud budou transportovány části lávky na místo uložení prostorem po bývalém schodišti, které bude
odstraněno.

Projekt předpokládá, že lávka bude z důvodů snadnější manipulace dělena na části, a to na
přibližně 1/3. V korytě budou instalovány 2 pomocné montážní pilíře. Po sestavení lávky budou
sesazené díly v místě horního a dolního pasu svařeny pevnostním obvodovým svarem a následně
dovařeny chybějící diagonály zábradlí a podlahy. Spoj horního a dolního pasu je proveden s vloženým
vnitřním profilem. Následně bude lávka dovystrojena. Na obou koncích je lávka uložena kluzně na
ocelové podkladní plechy, jež budou součástí betonových pilířů SO 13 a 14. Po ustavení lávky do
správné polohy budou na kotevní plechy navařeny svislé vodící plechy 150x80x10 mm a to tak aby mezi
plechy a lávkou byla vůle 10 mm na každé straně. Tyto plechy budou dovyztuženy kolmo navařenými
úkosy (2 ks na každý svislý plech). Plechy slouží pro omezení posuny lávky ve směru toku, tedy kolmém
na podélnou osu lávky.

4.6 VYTYČENÍ

Vytyčovací body jsou uvedeny na výkrese „D.1.10.d Celkový půdorys a řez SO 12,13,14“.
Souřadnice jsou uvedeny v souřadném systému S-JTSK.
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5. SO 13 – REKONSTRUKCE LEVOBŘEŽNÍHO SCHODIŠTĚ

V rámci rekonstrukce objektů vodního díla je navržena i rekonstrukce schodiště vedoucího na
obslužnou lávku přes Stržský potok ve směru kolmo na vodní tok. Dnešní ocelové schodiště bude
odstraněno a nahrazeno novým železobetonovým schodištěm s jednostranným ocelovým zábradlím.

5.1 SEZNAM VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

D.1.10.d Celkový půdorys a řez SO 12,13,14 1:50
D.1.10.e Celkový řez SO 12,13,14 1:50, 25
D.1.10.f  Výkres dem. a bouracích prací SO 12,13,14 1:50
D.1.13.1 Výkres zábradlí levostranného schodiště 1:20
D.1.13.2 Levobřežní schodiště výkres tvaru a schéma výztuže 1:20

5.2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU

Dnešní schodiště je ocelové, tvořené schodnicemi z nosníků U140 a vevařenými stupni
z ohýbaného ocelové lístečkového plechu. Po obou stranách je schodiště vybaveno trubkovým
zábradlím. Šikmá délka schodiště je cca 8,3 m. Schodiště překonává výškový rozdíl mezi podestou
lávky a korunou levého břehu o výšce cca 4,0 m. Sklon schodiště je přibližně 1:2,1. Vnější šířka
schodiště je 1,1 m. Schodiště je v dolní části opřené do betonového bloku lávky. V horní části je
uchyceno na dvě stojky z profilu U zapuštěnými do terénu, toto kotvení je použité ještě 2 dalších místech
cca vždy v ¼ délky schodiště.

levobřežní ocelové schodiště boční kotvení schodiště do terénu pomocí svislých
U sloupků
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uložení spodní části na betonový blok horní část schodiště

5.3 BOURACÍ PRÁCE

V rámci rekonstrukce bude celá ocelová konstrukce schodiště snesena a odstraněna. Odhadovaná
hmotnost ocelové konstrukce činí 700 kg.

Vzhledem ke kvalitě dnešního spodního bloku bude celý blok vybourán, a to až do úrovně koruny
boční zdi koryta – zavazovacího křídla. Jedná se o objem cca 2,5 m3.

5.4 NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ SO 13

Schodiště bude tvořeno železobetonovou monolitickou konstrukcí, uloženou na podkladním
betonu C12/15 X0 tl. 100 mm. Schodiště je šířky 1,4 m a šikmé délky 8,06 m. Skládá se z 24 stupňů
rozměru 290 x 160 mm. Vlastní deska schodiště je osazena na 3 železobetonových příčných pasech
výšky 0,7 m, jež jsou uloženy na podkladním betonu tl. 100 mm v nezámrzné hloubce. Pasy jsou pomocí
výztuže propojeny s deskou schodiště a tvoří tak jeden monolitický celek.

 Výztuž schodiště je provedena z betonářské výztuže B500B (R, 10505), jež je tvořena
samostatnými ohýbanými pruty R10 a KARI sítěmi 8/100 x 8/100. Sítě jsou uloženy při dolním povrchu
schodišťové desky s minimálním překryvem 300 mm. Konstrukce je provedena z betonu třídy C25/30
XF3, XC4, XA1 s max. průsakem vody 35 mm dle ČSN EN 12 390-8 z důvodů zvýšené životnosti.
Pracovní spáry budou provedeny v místech dle možností zhotovitele, tedy postupu betonáže. Povrch
schodiště bude zdrsněn důlkovým vzorem, hrany stupňů budou skoseny – viz foto.
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Požadovaný vzor zdrsnění a skosení stupňů

V dolní části schodiště je umístěn mohutný základový blok sloužící jak pro vlastní schodiště, tak
jako opěra lávky SO 12. Blok nahrazuje dnešní blok, jež bude vybourán. Rozměry bloku jsou 1,80 délka
x 1,50 m šířka. Výška bloku bude cca 1,32 m. Blok bude nakotven pomocí vlepované výztuže do
původních konstrukcí a to do betonové zdi koryta a případně i do ponechané konstrukce původního
bloku, jež bude ubourán do roviny koruny zmíněné zdi. Vlastní blok bude ve straně ke korytu opatřen
ozubem pro usazení lávky SO 12. Ozub je šířky 420 mm a výšky 160 mm. Ozub bude vybaven
osazenými dosedacími deskami z nerezu 200 x 200 x 10 mm která bude pomocí ohýbané výztuže R12
propojena s vlastním blokem.

 Výkopy pro základové pasy budou zpětně zasypány výkopkem a zhutněny. Po dokončení bude
kolem schodiště opět rozprostřena nová ornice dovezená ze zemníku (shodný jako SO 01) a provedeno
osetí, předpokládá se dotčený pás šířky cca 0,5 m kolem schodiště. Přebytky výkopků a skrývky budou
užity na vyrovnání terénu v patě hráze společně s SO 01.

Na schodiště bude osazeno nové oboustranné zábradlí z nerezu – viz dále.
Poloha schodiště navazuje na lávku SO 12 obě konstrukce mají společnou podélnou osu.

Po obou stranách schodiště bude osazeno nové ocelové zábradlí výšky 1,10 m, z uzavřených
profilů shodných s profily lávky s lanovou výplní, navrženou z důvodu sjednocení vizuálního vzhledu
s lávkou. Materiál zábradlí je nerez 1.4301.

Madlo zábradlí je tvořeno uzavřeným profilem TRH 100x60x5 mm. Sloupky zábradlí tvoří uzavření
profily TRH 60x60x5 mm, které jsou zakončeny kotevní deskou 170x170x15 mm. Každá deska je
kotveno pomocí 4 chemických kotev M12 k železobetonové konstrukce schodiště. Kotevní desky budou
po rektifikaci podlity podlévací maltou s kompenzovaným smrštěním.

Zábradlí je doplněno výplní z vodorovně napnutých ocelových lanek Ø8 mm ve třech úrovních.
Lanka jsou protaženy oušky na sloupcích na každém konci jsou pak vybaveny lanovými nerezovými
napínáky.
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Po délce je zábradlí rozděleno na dva montážní díky, kterou jsou spojeny v místě madla zasunutím
do sebe. Tento spoj i po dokončení montáže zůstane kluzný – dilatační.

Zábradlí schodiště je napojeno na zábradlí lávky a to pomocí vodorovných lanek. Z důvodů dilatace
jsou madla napojena s přechodovou mezerou cca 50 mm.

5.5 VYTYČENÍ

Vytyčovací body jsou uvedeny na výkrese „D.1.10.d Celkový půdorys a řez SO 12,13,14“.
Souřadnice jsou uvedeny v souřadném systému S-JTSK.
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6. SO 14 - REKONSTRUKCE PRAVOBŘEŽNÍHO SCHODIŠTĚ

V rámci rekonstrukce objektů vodního díla je navržena i rekonstrukce schodiště vedoucího na
obslužnou lávku přes Stržský potok. Dnešní ocelové schodiště bude odstraněno a nahrazeno novým
železobetonovým schodištěm s jednostranným ocelovým zábradlím.

6.1 SEZNAM VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

D.1.10.d Celkový půdorys a řez SO 12,13,14 1:50
D.1.10.e Celkový řez SO 12,13,14 1:50,25
D.1.10.f  Výkres dem. a bouracích prací SO 12,13,14 1:50
D.1.14.1 Výkres zábradlí pravostranného schodiště 1:20
D.1.14.2 Doplňkový zábradelní díl 1:10
D.1.14.3 Pravobřežní schodiště výkres tvaru a schéma výztuže 1:20

6.2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU

Dnešní schodiště je ocelové, tvořené schodnicemi z nosníků U140 a vevařenými stupni
z ohýbaného ocelové lístečkového plechu. Po obou stranách je schodiště vybaveno trubkovým
zábradlím. Šikmá délka schodiště je cca 9,1 m. Schodiště překonává výškový rozdíl mezi podestou
lávky a korunou pravého břehu o výšce cca 4,4 m. Sklon schodiště je přibližně 1:2,1. Vnější šířka
schodiště je 1,1 m.  Na rozdíl od levého schodiště je toto vedeno podél pravé opěrné stěny vývaru, tedy
půdorysně mírně šikmo s vodním tokem. Schodiště je v dolní části opřené do provizorní podesty tvořené
betonovou deskou uloženou na kamenné zídce. Jelikož betonová podesta není na celou šířku
schodiště, je nouzově rozšířena pomocí lístečkového plechu. Obdobně jako levé schodiště je i toto
průběžně kotveno do terénu pomocí svislých sloupků z U profilu.

pravé schodiště

dolní podesta schodiště
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6.3 BOURACÍ PRÁCE

V rámci rekonstrukce bude celá ocelová konstrukce snesena a odstraněna. Odhadovaná hmotnost
ocelové konstrukce činí 750 kg.

Vzhledem ke kvalitě dnešního spodního bloku bude celý blok vybourán, a to až do úrovně koruny
boční zdi koryta – zavazovacího křídla. Jedná se o objem cca 2,5 m3 a to včetně části kamenné přizdívky
o objemu cca 1 m3.

6.4 NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ SO 14

Schodiště SO 14 je shodného typu jako levobřežní schodiště SO 13. Schodiště bude tvořeno
železobetonovou monolitickou konstrukcí, uloženou na podkladním betonu C12/15 X0 tl. 100 mm.
Schodiště je šířky 1,2 m a šikmé délky 9,05 m. Skládá se z 27 stupňů rozměru 290 x 160 mm. Vlastní
deska schodiště je osazena na 3 železobetonových příčných pasech výšky 0,7 m, jež jsou uloženy na
podkladním betonu tl. 100 mm v nezámrzné hloubce. Pasy jsou pomocí výztuže propojeny s deskou
schodiště a tvoří tak jeden monolitický celek. Povrch schodiště bude zdrsněn důlkovým vzorem, hrany
stupňů budou skoseny – viz SO 13.

 Výztuž schodiště je provedena z betonářské výztuže B500B (R, 10505), jež je tvořena
samostatnými ohýbanými pruty R10 a KARI sítěmi 8/100 x 8/100. Sítě jsou uloženy při dolním povrchu
schodišťové desky s minimálním překryvem 300 mm.  Konstrukce je provedena z betonu třídy C25/30
XF3, XC4, XA1 s max. průsakem vody 35 mm dle ČSN EN 12 390-8 z důvodů zvýšené životnosti.
Pracovní spáry budou provedeny v místech dle možností zhotovitele, tedy postupu betonáže.

V dolní části schodiště je umístěna nová podesta a mohutný základový blok sloužící jako opěra
lávky SO 12. Blok nahrazuje dnešní blok, jež bude vybourán. Rozměry bloku jsou 1,70 délka x 1,50 m
šířka. Výška bloku bude cca 1,4 m. Blok bude nakotven pomocí vlepované výztuže do původních
konstrukcí a to do betonové zdi koryta a případně i do ponechané konstrukce původního bloku, jež bude
ubourán do roviny koruny zmíněné zdi. Vlastní blok bude ve straně ke korytu opatřen ozubem pro
usazení lávky SO 12. Ozub je šířky 420 mm a výšky 160 mm. Ozub bude vybaven osazenými
dosedacími deskami z nerezu 200 x 200 x 10 mm která bude pomocí ohýbané výztuže R12 propojena
s vlastním blokem.

Mezi blokem a koncem schodiště je vybudována nová přechodová podesta tvořená vodorovnou
deskou tl. 400 mm která bude zakončena svislou stěnou navazující na dnešní zavazovací křídlo podél
toku, Zeď bude do koruny zdi nakotvena pomocí vlepované výztuže R12.

Na schodiště bude osazeno nové jednostranné  zábradlí z nerezu – viz dále.
Poloha schodiště je vůči lávce SO 12 pootočeno a posunutu směrem proti proudu.

Po obou návodní straně schodiště bude osazeno nové ocelové zábradlí výšky 1,10 m,
z uzavřených profilů shodných jako v případě lávky doplněné lanovou výplní, navrženou z důvodu
sjednocení vizuálního vzhledu. Materiál zábradlí je nerez 1.4301.

Madlo zábradlí je tvořeno uzavřeným profilem TRH 100x60x5 mm. Sloupky zábradlí tvoří uzavření
profily TRH 60x60x5 mm, které jsou zakončeny kotevní deskou 170x170x15 mm. Každá deska je
kotveno pomocí 4 chemických kotev M12 k železobetonové konstrukce schodiště. Kotevní desky budou
po rektifikaci podlity podlévací maltou s kompenzovaným smrštěním.
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Zábradlí je doplněno výplní z vodorovně napnutých ocelových lanek Ø8 mm ve třech úrovních.
Lanka jsou protaženy oušky na sloupcích na každém konci jsou pak vybaveny lanovými nerezovými
napínáky.

Po délce je zábradlí rozděleno na dva montážní díky, kterou jsou spojeny v místě madla zasunutím
do sebe. Tento spoj i po dokončení montáže zůstane kluzný – dilatační.

Jelikož schodiště nenavazuje přímo na konstrukci lávky, bude v rámci bezpečnosti podesta
doplněna o 2 shodné kusy zábradlí – shodné konstrukce. Zábradlí je umístěno podélně s tokem
v návaznosti na zábradlí schodiště a pak kolmo na to v prodloužení zábradlí lávky. Propojení všech
zábradelních dílu bude pomocí protažení ocelových lanek. Z důvodů dilatace jsou zábradlí od lávky
napojena s přechodovou mezerou cca 50 mm.

6.5 VYTYČENÍ

Vytyčovací body jsou uvedeny na výkrese „D.1.10.d Celkový půdorys a řez SO 12,13,14“.
Souřadnice jsou uvedeny v souřadném systému S-JTSK.
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7. DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM STAVBY

Zhotovitele zajistí v rámci objektu zpracování realizační a dílenské dokumentace v rozsahu dle
svých potřeb. U těchto SO se zejména jedná o:

· dílenské dokumentace zámečnických konstrukcí (poklop montážního otvoru, zábradlí schodišť
SO 13 a SO 14)

· dílenská dokumentace ocelových konstrukcí (SO 11 - konstrukce podesty a podpěry stropu, SO
12 – ocelová konstrukce lávky)

· realizační dokumentace (výkresy výztuže schodišť SO 13 a 14)
· dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (vyhl. č. 405/2017 Sb.). Pro potřeby této
dokumentace zajistí zhotovitel geodetické zaměření skutečného stavu.

8. MECHNICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Veškeré ocelové konstrukce byly staticky posouzeny v souladu s platnými normami, EC3 – ČSN
EN 1993 -1-1. Statické výpočty jsou doloženy v samostatných přílohách „D.1.10.b. Statické posouzení
SO 11“, kde je uvedeno posouzení podpěry stropu a nové ocelové podesty. Posouzení ocelové lávky
je v samostatné příloze „D.1.10.c. Statické posouzení lávky SO 12“.


