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1. POUZITE MATERIALY

Pokud neni uvedeno jinak, je pro stavebni objekty pouzit nasledujici material a podminky:

kamen:

beton pro zb. konstrukce:

zalivky zb. konstrukci:

reprofilace bet. konstrukci:

spojovaci mastek:

podkladni beton:
vyztuz:

ocelové konstrukce:
spojovaci material OK:
stuperi ocisténi OK:

natérovy systém:

Sweco Hydroprojekt a.s.

lomovy kamen

kamen pro vodni stavby dle €SN EN 13383-1 a -2
(CSN 72 1507)

Zula

beton C25/30 XF3, XC4, XA1l, Cl 0.4, Dmax 16, S3/S4
max. prisak vody 35 mm dle CSN EN 12 390 - 8

vysokopevnostni zalivkova hmota, vodonepropustna, nesmrstiva,
tfida pevnosti R4 dle CSN EN 1504-3, XA1, XC4, XF3

opravnatixotropni malta pro opravy konstrukci se statickou funkci,
pevnostni tfidy R3 s pfidavkem skelnych vladken, nesmrstiva,
vodonepropustna, mrazuvzdorna XAl, XC4, XF3

adhézni mdastek pro vnittni a vnéjSi pouziti, mrazuvzdorny,
vodonepropustny

beton C12/15 X0

pruty z oceli B500B (10 505 R), KARI sité 10/100 x 10/100
ocel S235JR a nerez 1.4301

8.8 zinkovany a nerez A2-70

Sa 2,5 dle CSN EN I1SO 8501-1 a CSN EN ISO 12944-4

minimalni pozadovana zaruka 10 let a doloZena Zivotnost dle normy
ISO 12944 kategorie Zivotnosti vysoka — H, Zivotnost >15 let.
kategorie korozni agresivity vnéjSiho prostiredi dle normy I1SO
12944 stredni C3, pro vnéjSi povrchy a korozni tfida ponofenych
¢asti Im1 — ponor (sladka voda) dle CSN EN 1SO 12944-2.

sloZeni a sila natérového systému bude splfiovat poZzadavky CSN
ISO 12944-5 Natérové hmoty — protikorozni ochrana ocelovych
konstrukci ochrannymi néatérovymi systémy — ¢&ast 5: ochranné
natérové systémy.

vrchnikrycivrstvanatérového systému musi byt odolna vaéi UV
zareni

odstin RAL —dle pfrani objednatele
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Zarové zinkovani: 7arové zinkovanim ponorem. Stuperi korozni agresivity dle CSN EN
ISO 14713-1 C3 — stfedni. PoZzadovand Zivotnost velmi dlouhd = 20
let (VH). Dle CSN EN ISO 14713-1 je pro uvedeny stupefi agresivity
prostfedi a poZadovanou ZzZivotnost pfedepsanda min. tl. povlaku

85 um.

hutnéné zasypy: mira zhutnéni min. 95% PS

Stérkova hutnénd loze: mira zhutnéni ID = min. 0,7

zhutnéni plané: Edet2 — min. 30 MPa

zajisténi vykopud: svahovani pro vykopy H > 1,30 m nebo pro nestabilni podminky

souradny systém: S-JTSK

vySkovy systém: Balt po vyrovnani — Bpv.

Sweco Hydroprojekt a.s. 5(22)
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2. ROZDELENIi NA STAVEBNi OBJEKTY
SO 11 — Uprava strojovny
SO 12 — Rekonstrukce lavky

SO 13 — Rekonstrukce levobfezniho schodisté
SO 14 - Rekonstrukce pravobfezniho schodisté

3. SO 11 — UPRAVA STROJOVNY

3.1 SEZNAM VYKRESOVE DOKUMENTACE

D.1.11.1 Bouraci prace a demontaz 1:50, 25
D.1.11.2 Montazni konzola — podepfeni stropu 1:50, 10
D.1.11.3 Vykres podesty 1:25, 10
D.1.11.4 Vykres poklopu montazniho otvoru 1:10,5

D.1.11.5 Stavebni Gpravy strojovny 1:20, 10

3.2 POPIS SOUCASNEHO STAVU

Stavebni Upravy strojovny se odehravaji v Zelezobetonovém podzemnim objektu umisténém na
levém brehu odpadniho koryta. Objekt je zapustén do rostlého terénu. Objekt je tvofen dvéma komorami
oddélenymi délici sténou tl. cca 75 cm. Komory jsou propojeny potrubim zakladovych vypusti
DN 400 mm. Vstupni komora, kam je pfivedena zakladova vypust DN 600 mm je komora s volnou
hladinou korespondujic s hladinou v nadrzi. Jedna se tak o mokrou komoru, pfi bézném provozu VD
trvale zaplavenou. Druh& komora je komora uzavér(, kde jsou na potrubi DN 400 mm umistény ovladaci
armatury. Jedna se o suchou komoru.

Obé komory jsou pfistupné pomoci v rohu umisténych vstupnich otvord 600x600 mm a svislych
Zebfikd. Pudorysy komor jsou pfiblizné 2,5 x 2,5 m komora uzavéra a 2,0 x 2,5 m vstupni mokra komora.
Obvodové Zelezobetonové stény jsou sily cca 1,0 m, pouze povodni sténa oddélujici objekt od
odpadniho koryta (prostor vyvaru) je sily cca 2,80 m. Hloubka komor je cca 6,0 m. Komory kryje stropni
deska tl. 250 mm.

Vstupni (mokrd) komora je opatfena montaznim otvorem 400 x 2000 mm, krytym betonovym
poklopem. Sachta uzavért montaznim otvorem neni vybavena.

Pfijezd k objektu je mozny po nezpevnéné komunikaci po hrazi VD.

Sweco Hydroprojekt a.s. 6 (22)
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7b. objekt s obéma

Sachta uzavérd vnitmi ¢ast — uzavéry SV

prijezdova komunikace po hrazi

3.3 NAVRH TECHNICKEHO RESENI SO 11
3.3.1 PRIPRAVNE PRACE

Pro rekonstrukci spodni vypusti je nutné bezpeéné uzavieni spodni vypusti DN 600 na jejim
natoku. Natok se nachazi trvale pod hladinou vody a je opatfen ¢eslovym ramem. Uzavieni vypusti bude

Sweco Hydroprojekt a.s.
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provedeno osazenim zaslepovaci pfiruby (v majetku VD) po pfedchozi demontézi ¢eslového ramu.
Prace budou provedeny pomoci potapécu. Hloubka ponoru cca 6 m.

Po osazeni zaslepovaci pfiruby bude potrubi vypusténo otevienim spodni vypusti.

Béhem praci budou sledovany prisaku pfirubou, v pfipadé velkych prisakd bude nutné pfirubu
dotésnit.

Po dokonéeni vymény SV bude pfiruba demontovana. Pro napusténi potrubi a vyrovnani tlakd je
pFiruba opatfena napoustécim ventilem. Ceslovy rdm bude osazen novy dodany v ramci PS 21.

3.3.2 BOURACI PRACE

V ramci stavby budou provadény bouraci prace pro potfeby vyjmuti a opétovného osazeni potrubi
spodni vypusti. Dale bude provedeno vybourani nového montézniho otvoru se stropé Sachty s uzavéry
spodni vypusti.

Pro transport uzavérl bude ve stropé uzavérové Sachty vytvofen novy montazni otvor svétlych
rozmérd 0,7 x 2,0 m. Otvor je umistén nad regulacnimi uzavéry (tedy na konci Sachty ve sméru po
proudu). Do dnesSniho stropu tl. 250 mm bude otvor vyfiznut nebo vybouran pomoci kombinace
jadrového vrtani a ru¢niho bourani. Pfed zahajenim bourani bude strop podepfen nové instalovanou
montazni konzolou. Bourani otvoru predpokladame provést jako prvni, aby otvor mohl slouzit pro
dopravu veSkerého materialu a bouranych hmot &i armatur.

V délici sténé obou komor bude nutné pro vyjmuti potrubi SV sténu v okoli potrubi odbourat. Sila
stény je cca 700 — 750 mm. Bourani se pfedpokladd pomoci jadrovych vrtd @100 mm provedenych
okolo potrubi a nasledném ruénim docisténi vybouraného otvoru do pfiblizné kruhového tvaru @800
mm, tak aby bylo zajiSténo kvalitni opétovné zaliti otvoru, které musi byt vodotésné. Pozornost je tak
tfeba vénovat vzniklé pracovni spéfe, na kterou bude lepeno bentonitové stésnéni — viz dale. Pfi vrtani
je tfeba pocitat s vyskytem silné betonarské vyztuze. Pevnost betonové konstrukce neni znama, je tfeba
pocitat s minimalni pevnosti betonu na drovni tfidy C25/30. Technologii vrtani, véetné praméru
pfizpasobi zhotovitel svym technologickym moznostem.

Obdobnym zpusobem bude provedeno vybourani koncové €asti potrubi s tim rozdilem, ze zde
nejde o probourani steny, ale vytvoreni kapsy hl. cca 350 mm. P¥i bourani této kapsy nesmi dojit
k posSkozeni litinového potrubi SV, nebot na néj bude napojovano potrubi nové. Bouraci prace musi
tak byt provadény s opatrnosti. Pfed bourdnim je mozné provést odfiznuti ¢asti demontovaného potrubi
zevnitf, tedy vytvoreni déliciho fezu pro zabranéni nechténého prasknuti potrubi v nekontrolovatelném
misté.

V ramci bouracich praci bude odbourana celoploSné spodni vrstva stropu uzavérové komory,
kterd je Caste¢né degradovana. Vrstva odbourani bude 20 mm. Odhalena vyztuz musi byt plné

zachovana ! Strop bude nasledné sanovan — viz déle.

Vlastni demontdz ocelovych a litinovych ¢asti spodni vypusti je souéasti PS 21 — rekonstrukce
spodnich vypusti.

Sweco Hydroprojekt a.s. 8(22)
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3.3.3 PODEPRENIi STROPU — MONTAZNI KONZOLA

Pfed vybouranim montézniho otvory bude osazeno manipulaéni konzola, ktera slouzi jako zajisténi
oslabené stropni konstrukce a dale jako prvek slouzici pro potfeby montdze — zavéSovani bremen
o hmotnosti max. 1,5 t/na konzolu.

Konzola bude osazena na kazdé podélné strané budouciho otvoru, ve vzdalenosti cca 100 mm od
jeho okraje.

Konzola je tvofena hlavnim nosnikem HEB140 délky 2,50 m na kterém jsou navafeny montazni
oka pro zavéSovani bfemen (vzdalenost od okraje 800 a 700 mm) oka jsou umisténa vzdy nad osou
spodni vypusti. Oka jsou tvofeny plechem tl. 12 mm navafenym v roviné stojny nosniku. V misté oka
bude stojna vyztuzena pfiénymi vyztuhami z plechu P10. Hlavni nosnik je na kocich ulozen na krakorce,
ke kterym je pfikotven pomoci Sroubového spoje 4 x M16 na kazdé strané.

Podpurné krakorce jsou tvofeny svafencem tvaru L ze svislého nosniku U140, dvojice plechl P6 a
vodorovné kotevni desky P10 s otvory pro kotveni hlavniho nosniku. Otvory pro Sroubovy spoj budou
ovéalné otvory vystfidané umisténé tak, aby byl umoznén posun nosniku pfi montézi. Vlastni krakorec
bude kotven ke sténé objektu pomoci chemickych kotev M16 (3 ks na kazdé strané), délky vrtu 150 mm.

Konstrukce bude provedena z oceli S235, povrchova ochrana Zarovym zinkovanim. Hmotnost
jedné konzoly ¢&ini cca 90 kg.

Montaz konzoly bude provedena do zavlhlé sanac¢ni vrstvy stropy, aby se zabranilo vzniku mezery
mezi stropem a podpUrnou konstrukci.

3.3.4 NOVY MONTAZNIi OTVOR

Pro transport uzavéra bude ve stropé uzavérové Sachty vytvofen novy montazni otvor svétlych
rozmérd 0,7 x 2,0 m. Otvor je umistén nad regulacnimi uzavéry (tedy na konci Sachty ve sméru po
proudu).

Do dnesniho stropu tl. 250 mm bude otvor vyfiznut nebo vybouran pomoci kombinace jadrového
vrtani a ruéniho bouréni. Pfed zahajenim bourani bude strop podepien nové instalovanou
montazni konzolou.

Vlastni otvor bude kryt nové osazenym ocelovym poklopem 0,77 x 2,07 m. Poklop bude zhotoven
z ocel S235 a bude zarové zinkovéan. Poklop je tvofen obvodovym ramem z U65, pfiénikd L40x5 mm a
kryciho listeckového plechu tl. 4 mm. Pro zajiSténi tésnosti bude do profili U vlepen pryZzovy pas
t.10 mm z mechové pryze 10x40 mm (EPDM hustota 500 kg/m?). Poklop bude vybaven dvéma
protilehlymi madly z ty€ové oceli @16 mm a dale uchy z PLO 60 x8 s otvorem pro zasunuti jistici tyCe
nebo osazeni zamka. Jistici ty¢ zamezujici nedovolenému otevieni poklopu bude délky 2,3 m na jednom
konci opatfena otvorem pro zamek, na druhém konci navafenym zaslepovacim teréikem. Orientacni
hmotnost poklopu 100 kg.

Poklop bude uloZzen do nového ocelového ramu z oceli S235, ktery bude tvofen svafencem
z profilu U65 a L40x5. Pomoci plochych kotevnich uch bude ram kotven do puvodni betonové
konstrukce. Pro osazeni bude vybourana v zb. konstrukci obvodova drazka cca 150 x 100 mm. Ram
bude rektifikovan a kotven pomoci chem. kotev M8 (zavitova ty¢ 5.6 + 2x matice s podlozkou bez PKO)
rovnomérné rozmisténych po obvodu ramu. Vlastni rdm bude opatfen ochrannym natérem. Na styku
s betonem se jedna o epoxidovy pfechodovy mustek (napf. PCl Repahaft) na styku s okolnim prostredi

Sweco Hydroprojekt a.s. 9(22)
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pak dvouslozkovym epoxidovym natérem s tf. korozniho prostfedi C3. Po rektifikaci bude drazka zalita
vysokopevnostni zalivkovou hmotou — viz Gvodni specifikace. Pro odvod vzduchy pfi zalévani bude rdm
vybaven odvzduSnovacimi otvory, liti tak bude probihat ve 2 vrstvach.

3.35 NOVA PODESTA OVLADANI UZAVERU

Pro pohodiné ovladani uzaveérl je navrzena v Sachté uzavéru zfizeni nové mezipodesty, na které
budou vyvedeny ovladani vSech armatur zakladové vypusti.

Podesta je navrZzena ve vySce 2,50 m pod stropem Sachty. Podesta bude tvofena vlozenym
ocelovym ramem s podlahou z ocelovych svafovanych pororostu.

Novy nosny ram je tvofen Sroubové spojovanou konstrukci z nosnikd IPE120. Sroubové spoje jsou
tvofeny vzdy pomoci dvojice Sroubl 2xM12 s styénikového plechu P8. Spoj hlavniho nosniku a je
podloZzen montaznim plechem P6 pro lepSi manipulaci pfi osazovani. Do stén jsou nosniky kotveny
pomoci kotevni patky tvaru U, do které jsou nosniky volné uloZzeny. Patky jsou kotveny do stény pomoci
chemickych kotev 2 x M12.

Systém hlavnich nosnikl je po obvodé doplnén do stény kotvenymi profily L100x6. Kotveni je
provedeno pomoci chemickych kotev M12 rovnomérné rozmisténych po délce kotveného profilu.

Material ramu je ocel S235JR s povrchovou Upravou Zarovym zinkovanim. Kotvy budou pevnostni
tfidy 8.8 rovnéz v zinkové Uprave.

Na rastr hlavnich nosnikd a obvodovych nosnikl jsou poloZzeny pochozi pororosty svafované
konstrukce, vySky rostl 40 mm, sila nosnych paskd 3 mm, oka 34x38 mm (napf. roSty SP 340-34/38-
3), povrchova Uprava zinkovani. Na pokryti rastru jsou pouZity roSty nosné Sifky 1,3 m, 1,2m a 0,7 m.
Do rostd budou vypaleny otvory pro prachod ovladacich ty¢i od pohonu uzéavéru.

V misté prostoru Zebfiku bude rovnéz osazen rost, ktery bude vyjimatelny, rost bude na misté
upraven dle tvaru Zebfiku.

3.3.6 ZAPRAVENIi OTVORU A SANACE STROPU

Po odbourani kryci vrstvy stropu bude tento sanovéan vrstvou reprofilaéni tixotropni matly tfidy
R3 s pfidavkem skelnych vlaken (napf. PCI Nanocret R3). Malta se s nizZSi pevnosti je volen a z ddvodu
neznamé pevnosti betonu stropu, Ize vSak ocekavat pevnost v pevnostni tfidé C25/30.

Aplikace bude provedena v tl. 30 mm. Pfed aplikaci stérky bude cely strop véetné vSech prutd
vyztuze opatfen natérem pfechodovym mustkem (napf. PCI Nanocret AP) .

Pfed zatuhnutim reprofilacni stérky bude do zavadlé hmoty vtlaena montazni konzola - podpéra
stropu, aby doslo k minimalni spardm mezi konzolou a stropem. Mozny je i postup Ze dojde k odstranéni
kryci vrstvy stropu v misté konzol, aplikaci stérky, osazeni konzol a po zatuhnuti k vybourani stropniho
otvoru a pak az k opravé stropu, aby se predeSlo poskozeni provedené sanace pfi otfesech pfi bourani
montazniho otvoru.

V ramci stavebnich praci SO 11 budou rovnéZz zapraveny vybourané otvory pro instalaci
nového potrubi spodni vypusti. Otvor v délici sténé obou komor musi byt proveden zcela vodotésny.
Z tohoto divodu bude otvor po obvodé, v misté pracovni spary, opatfen na navodni strané bobtnavym
tésnicim paskem (napf. Sika Swell). Na povodni strané pak bude do pracovni spary osazena injekeni
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trubicka (napf. systém Sika Fuko) pro dodate¢né zainjektovani pracovni spary s vyvedenim trubi¢ek
mimo otvor.

Pfed provedenim zalivek budou otvory vybaveny vlepovanou vyztuzi z prutdl R8, radialné
rozmisténych po obvodu otvoru. Po zatuhnuti lepeného spoje bude vyztuz ohnuta aby byla umoznéna
montaz armatury, nasledné bude vyztuz opat ohnuta do spravné podoby. Trny budou pak dopinény
kruhovou vyztuzi R8 ze dvou pllkruhovych €asti s pfesahem. V pfipadé délici stény je tento systém
vyztuze aplikovan jak na navodni, tak na povodni sténu. V pfipadé koncové zdi bude vyztuz pouze
v jedné roviné.

Otvory budou po osazeni vyztuze a armatur zality specialni zalivkou — vysokopevnostni podlévaci
vysokopevnostni hmotou pouzivanou pro podlévani strojd — tedy hmotou pro dynamicka zatizeni.
Hmota musi byt samonivelaéni a vodonepropustna (napf. PCI Repaflow), podrobna specifikace v Gvodu
zpravy. Po zatvrdnuti zélivkové hmoty bude provedena dodate¢ni injektdZ pracovni spary.

3.3.7 DOBROBNE OPRAVY

V ramci drobnych praci bude opravena povrchova ochrana vstupnich poklopt do obou Sachet
véetné ocelovych ramu a odvétravacich kominki. Konstrukce budou oc¢istény mechanicky namisté na
stupeni o€isténi St3 a opatfeny ochrannym natérem do prostfedi C3 — specifikace viz vySe.

Sweco Hydroprojekt a.s. 11 (22)

| CISLO ZAKAZKY: 11 9228 01 01 VERZE: d
ARCHIVNI CiSLO: 001486/21/1 REVIZE: 1



(J
SWECO ﬁ

VD Strz - rekonstrukce SV a Uprava vzdu$niho lice hraze D.1.10.a Technicka zprava SO 11 az 14

DSR

SO 11 - 14 Strojovna, lavka, schodisté

4. SO 12 - REKONSTRUKCE LAVKY

V ramci rekonstrukce objektt vodniho dila je navrzena i rekonstrukce ocelové lavky pres Strzsky
potok. Lavka je umisténa cca 6 m za prahem vyvaru hlavniho bezpecnostniho prelivu. V ramci
rekonstrukce bude dnesni lavka nahrazena zcela novou ocelovou lavkou v obdobnych parametrech,

tj. délka 12,5 m, svétla Sitka 1,0 m. Lavka slouzi pouze pro obsluhu, neslouZzi pro vefejnost.

4.1 SEZNAM VYKRESOVE DOKUMENTACE

D.1.10.d Celkovy pudorys a fez SO 12,13,14 1:50
D.1.10.e Celkovy fez SO 12,13,14 1:50, 25
D.1.10.f Vykres dem. a bouracich praci SO 12,13,14 1:50
D.1.12.1 Vykres lavky SO 12 1:20

4.2 POPIS SOUCASNEHO STAVU

Dnesni ocelova lavka je tvofena dvojici hlavnich nosnikl U200 propojenych pfiéniky L80x8
navafenymi na spodni pésnice hlavnich nosnikd. Nosniky jsou na obou bfezich volné ulozeny (bez
kotveni) na betonové podkladni bloky. Sitka lavky je 1,06 m. Délka lavky je pfiblizné 12,5 m. Lavka je
po obou stranach vybaven a trubkovym zabradlim s ocelovymi sloupky U80. Pochozi plocha je tvofena
ocelovymi lisovanymi rosty vysky 30 mm. Betonové podkladni bloky lavky jsou ¢aste¢né degradované.
Nejvice postizeny je levy pilif, na kterém je silna trhlina na celou viditelnou vysku Sifky cca 1 — 2 cm.

&

pohled na lavku z levého brehu konstrukce lavky
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ulozeni na levém b/ehu ulozZeni na pravém brfehu

poruseny levobrezni pilif lavky — svisla trhlin ana celou vysku

4.3 BOURACI PRACE

V réamci rekonstrukce bude cela ocelova konstrukce snesena a odstranéna. Odhadovana hmotnost
ocelové konstrukce ¢ini 1300 kg.

Bouraci prace spojené s odstranénim degradovanych pilifl jsou soucasti SO 13 a 14 tedy objekt(
rekonstrukce schodist.

4.4 NAVRH TECHNICKEHO RESENI SO 12

Nova ocelova lavka bude rozmérové nahrazovat lavku dnesni. Lavka je umisténa v prodlouzeni
osy levého schodisté. Délka lavky ¢ini 12,8 m, svétla Sitka lavky 1,0 m, osova vzdalenost os hlavnich
nosnikd €ini 1,10 m.

Konstrukce lavka je tvofena ocelovou pfihradovou konstrukci z uzavienych valcovanych profil( —
jeklda. Matrial lavky je nerezovy 1.4301. Nosna konstrukce je tvofena pfihradovym nosnikem zabradli a
hlavniho spodniho nosniku. Konstrukce je tvofena dvéma hlavnimi nosniky TRH 140x80x5, které jsou

vzajemné propojeny pFicniky TRH60x60x5 a systémem diagonalniho zavétrovani v trovni podlahy TRH
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40x40x4 mm. Osova vzdalenost nosnikd je 1,10 m. Pochozi Sifka lavky je uvazovana 1,00 m. Délka
lavky €ini 12,8 m. Lavka bude opatfena oboustrannym zabradlim, jez bude pfivafeno pfimo na hlavni
nosniky. Dohromady tak konstrukce pfihradovy nosnik. Sloupky zabradli tvofi profily TRH 60x60x5 mm,
madlo pak profil na lezato umistény profii TRH 100x60x5 mm. Sloupky jsou propojeny Sikmymi
diagonalami zavétrovani ve sméru do stfedu lavky, tak aby vSechny diagonaly byly primarné tazené.
Diagonaly jsou z profild TRH 40x40x4 mm.

Zéabradli je pak z bezpe&nostnich divodu vybaveno vodorovnymi ocelovymi lanky @8 mm pfiblizné
ve tfetindch vysky. Lanka jsou protazena oky na vnéjSi strané zabradli a na obou stranach lavky
vybaveny napinaky. Ve spodni ¢asti lavky v ndvaznosti na pochozi plochu je doplnén okopovy plech
100 x 4 mm navareny na svislé sloupky a spodni hlavni nosnik.

Pochozi plocha lavky bude tvofena kompozitnim litym roStem 30x30/38 mm s Sifkou 1,0 m. Rost
bude ulozen na vodici L profily navafené na hlavni nosnik v celé délce, jedna se o L50x30x5 mm a
uchycen pomoci nerezovych systémovych pfichytek.

Ulozeni lavky bude na obou koncich posuvné v podélné ose lavky, mezera mezi lavkou a zb.
podestou bude vypInéna dubovou tlumici foSnou tl. 30 mm (délka 1,5 m, vySka 150 mm), ktera bude
kotvena do zb. konstrukce bloku pomoci chemickych kotev M12 z nerezového materialu. Kazda foSna
bude kotvena 2 ks kotev. FoSna bude opatfena ochrannym natérem - morenim. Proti bonimu posunuti
bude lavka zajistén vodicimi profily, jez budou soucésti zdkladového bloku SO 13 a SO 14. Nosniky
budou na koncich vybaveny podkladnimi plechy pro vyskovou rektifikaci, pfedpoklada se se vyska
20 mm.

VSechny uzaviené profilu budou v dolni ¢asti vybaveny otvory pro pfipadny odvod kondenzované
vody.

Hmotnost ocelové konstrukce lavky bez pochozich rosta Cini 1405 kg.

45 MONTAZ

Montaz lavky bude probihat v dopravné omezenych podminkach s omezenym pfistupem jefabové
techniky (mnoZzstvi vzrostlych strom(). Prostor pro dopravu lavky je mozny pouze na levém bfehu.
Odtud budou transportovany ¢asti lavky na misto uloZeni prostorem po byvalém schodisti, které bude
odstranéno.

Projekt predpoklada, ze lavka bude z divod(i snadnéjSi manipulace délena na c&asti, a to na
pfiblizné 1/3. V koryté budou instalovany 2 pomocné montazni pilife. Po sestaveni lavky budou
sesazené dily v misté horniho a dolniho pasu svafeny pevnostnim obvodovym svarem a nasledné
dovafeny chybéjici diagondaly zabradli a podlahy. Spoj horniho a dolniho pasu je proveden s viozenym
vnitfnim profilem. Nasledné bude lavka dovystrojena. Na obou koncich je lavka uloZzena kluzné na
ocelové podkladni plechy, jez budou souéésti betonovych pilifd SO 13 a 14. Po ustaveni lavky do
spravné polohy budou na kotevni plechy navareny svislé vodici plechy 150x80x10 mm a to tak aby mezi
plechy a lavkou byla vile 10 mm na kazdé strané. Tyto plechy budou dovyztuzeny kolmo navafenymi
ukosy (2 ks na kazdy svisly plech). Plechy slouzi pro omezeni posuny lavky ve sméru toku, tedy kolmém
na podélnou osu lavky.

4.6 VYTYCENI

Vyty€ovaci body jsou uvedeny na vykrese ,D.1.10.d Celkovy pldorys a fez SO 12,13,14".
Souradnice jsou uvedeny v soufadném systému S-JTSK.
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5. SO 13 — REKONSTRUKCE LEVOBREZNIHO SCHODISTE

V ramci rekonstrukce objekt(l vodniho dila je navrZzena i rekonstrukce schodisté vedouciho na
obsluznou lavku pfes Strzsky potok ve sméru kolmo na vodni tok. DnesSni ocelové schodisté bude
odstranéno a nahrazeno novym Zelezobetonovym schodistém s jednostrannym ocelovym zébradlim.

5.1 SEZNAM VYKRESOVE DOKUMENTACE

D.1.10.d Celkovy padorys a fez SO 12,13,14 1:50
D.1.10.e Celkovy fez SO 12,13,14 1:50, 25
D.1.10.f Vykres dem. a bouracich praci SO 12,13,14 1:50
D.1.13.1 Vykres zabradli levostranného schodisté 1:20
D.1.13.2 Levobrezni schodisté vykres tvaru a schéma vyztuze 1:20

5.2 POPIS SOUCASNEHO STAVU

Dnesni schodisté je ocelové, tvofené schodnicemi z nosniki U140 a vevafenymi stupni
z ohybaného ocelové listeCkového plechu. Po obou stranach je schodisté vybaveno trubkovym
zabradlim. Sikma délka schodisté je cca 8,3 m. Schodisté prekonava vyskovy rozdil mezi podestou

vvvvvvv

schodisté je 1,1 m. Schodisté je v dolni ¢asti opfené do betonového bloku lavky. V horni &asti je
uchyceno na dvé stojky z profilu U zapusténymi do terénu, toto kotveni je pouzité jesté 2 dalSich mistech
cca vzdy v ¥4 délky schodisté

M’L ki b

P

levobrezni ocelové schodisté boéni kotveni schodisté do terénu pomoci svislych

U sloupkd
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uloZeni spodni ¢asti na betonovy blok horni ¢ast schodisté

5.3 BOURACI PRACE

V ramci rekonstrukce bude cela ocelovéa konstrukce schodisté snesena a odstranéna. Odhadovana
hmotnost ocelové konstrukce €ini 700 kg.

Vzhledem ke kvalité dnesSniho spodniho bloku bude cely blok vybouran, a to az do drovné koruny
bocni zdi koryta — zavazovaciho kfidla. Jedna se o objem cca 2,5 m3.

5.4 NAVRH TECHNICKEHO RESENI SO 13

Schodisté bude tvofeno zelezobetonovou monolitickou konstrukci, ulozenou na podkladnim
betonu C12/15 X0 tl. 100 mm. Schodisté je Sitky 1,4 m a Sikmé délky 8,06 m. Sklada se z 24 stupnu
rozméru 290 x 160 mm. Vlastni deska schodisté je osazena na 3 Zelezobetonovych pfiénych pasech
vySky 0,7 m, jez jsou uloZeny na podkladnim betonu tl. 2700 mm v nezamrzné hloubce. Pasy jsou pomoci
vyztuze propojeny s deskou schodisté a tvofi tak jeden monoliticky celek.

Vyztuz schodiSté je provedena z betonafské vyztuze B500B (R, 10505), jez je tvofena
samostatnymi ochybanymi pruty R10 a KARI sitémi 8/100 x 8/100. Sité jsou ulozeny pfi dolnim povrchu
schodistové desky s minimalnim prekryvem 300 mm. Konstrukce je provedena z betonu tfidy C25/30
XF3, XC4, XAl s max. prisakem vody 35 mm dle CSN EN 12 390-8 z divodud zvySené Zivotnosti.
Pracovni spary budou provedeny v mistech dle moznosti zhotovitele, tedy postupu betonaze. Povrch
schodisté bude zdrsnén dulkovym vzorem, hrany stupfill budou skoseny — viz foto.
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PoZadovany vzor zdrsnéni a skoseni stuprid

V dolni ¢asti schodisté je umistén mohutny zakladovy blok slouzici jak pro vlastni schodisté, tak
jako opéra lavky SO 12. Blok nahrazuje dnesni blok, jez bude vybouran. Rozméry bloku jsou 1,80 délka
x 1,50 m Sifrka. VySka bloku bude cca 1,32 m. Blok bude nakotven pomoci vlepované vyztuze do
puvodnich konstrukci a to do betonové zdi koryta a pfipadné i do ponechané konstrukce pavodniho
bloku, jeZz bude ubouran do roviny koruny zminéné zdi. Vlastni blok bude ve strané ke korytu opatfen
ozubem pro usazeni lavky SO 12. Ozub je Sitky 420 mm a vySky 160 mm. Ozub bude vybaven
osazenymi dosedacimi deskami z nerezu 200 x 200 x 10 mm ktera bude pomoci ohybané vyztuze R12
propojena s vlastnim blokem.

Vykopy pro zakladové pasy budou zpétné zasypany vykopkem a zhutnény. Po dokon&eni bude
kolem schodisté opét rozprostfena nova ornice dovezena ze zemniku (shodny jako SO 01) a provedeno
oseti, predpoklada se dotéeny pas Sitky cca 0,5 m kolem schodisté. Pfebytky vykopku a skryvky budou
uzity na vyrovnani terénu v paté hraze spole¢né s SO 01.

Na schodisté bude osazeno nové oboustranné zabradli z nerezu — viz dale.
Poloha schodisté navazuje na lavku SO 12 obé konstrukce maji spole¢nou podélnou osu.

Po obou stranach schodisté bude osazeno nové ocelové zabradli vySky 1,10 m, z uzavienych
profild shodnych s profily lavky s lanovou vyplni, navrzenou z ddvodu sjednoceni vizualniho vzhledu
s lavkou. Material zabradli je nerez 1.4301.

Madlo zabradli je tvofeno uzavienym profilem TRH 100x60x5 mm. Sloupky zabradli tvofi uzavieni
profily TRH 60x60x5 mm, které jsou zakonceny kotevni deskou 170x170x15 mm. Kazda deska je
kotveno pomoci 4 chemickych kotev M12 k Zelezobetonové konstrukce schodisté. Kotevni desky budou
po rektifikaci podlity podlévaci maltou s kompenzovanym smrSténim.

Zéabradli je doplnéno vyplni z vodorovné napnutych ocelovych lanek @8 mm ve tfech drovnich.
Lanka jsou protazeny ouSky na sloupcich na kazdém konci jsou pak vybaveny lanovymi nerezovymi
napinaky.
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Po délce je zabradli rozdéleno na dva montazni diky, kterou jsou spojeny v misté madla zasunutim
do sebe. Tento spoj i po dokonéeni montaze zustane kluzny — dilata¢ni.

Zabradli schodisté je napojeno na zabradli lavky a to pomoci vodorovnych lanek. Z diivodu dilatace
jsou madla napojena s pfechodovou mezerou cca 50 mm.

55 VYTYCENI

Vyty€ovaci body jsou uvedeny na vykrese ,D.1.10.d Celkovy pldorys a fez SO 12,13,14".
Souradnice jsou uvedeny v soufadném systému S-JTSK.
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6. SO 14 - REKONSTRUKCE PRAVOBREZNIHO SCHODISTE

V ramci rekonstrukce objekt(l vodniho dila je navrZzena i rekonstrukce schodisté vedouciho na
obsluznou lavku pfes Strzsky potok. DnesSni ocelové schodiSté bude odstranéno a nahrazeno novym
Zelezobetonovym schodistém s jednostrannym ocelovym zabradlim.

6.1 SEZNAM VYKRESOVE DOKUMENTACE

D.1.10.d Celkovy padorys a fez SO 12,13,14 1:50
D.1.10.e Celkovy fez SO 12,13,14 1:50,25
D.1.10.f Vykres dem. a bouracich praci SO 12,13,14 1:50
D.1.14.1 Vykres zabradli pravostranného schodisté 1:20
D.1.14.2 Doplrikovy zabradelni dil 1:10

D.1.14.3 Pravobiezni schodisté vykres tvaru a schéma vyztuze 1:20
6.2 POPIS SOUCASNEHO STAVU

DnesSni schodisté je ocelové, tvofené schodnicemi z nosniki U140 a vevafenymi stupni
z ohybaného ocelové listeCkového plechu. Po obou stranach je schodisté vybaveno trubkovym
zabradlim. Sikma délka schodisté je cca 9,1 m. Schodisté pfekonava vyskovy rozdil mezi podestou

schodisté je 1,1 m. Na rozdil od levého schodisté je toto vedeno podél pravé opérné stény vyvaru, tedy
pudorysné mirné Sikmo s vodnim tokem. Schodisté je v dolni ¢asti opfené do provizorni podesty tvofené
betonovou deskou ulozenou na kamenné zidce. Jelikoz betonova podesta neni na celou Sifku
schodisté, je nouzové rozSifena pomoci listeCkového plechu. Obdobné jako levé schodisté je i toto
prabézné kotveno do terénu pomoci svislych sloupkl z U profilu
i \

dolni podesta schodisté

pravé schodisté
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6.3 BOURACI PRACE

V ramci rekonstrukce bude cela ocelova konstrukce snesena a odstranéna. Odhadovana hmotnost
ocelové konstrukce ¢ini 750 kg.

Vzhledem ke kvalité dneSniho spodniho bloku bude cely blok vybouran, a to az do Urovné koruny
boc¢ni zdi koryta — zavazovaciho kfidla. Jedna se o objem cca 2,5 m? a to véetné ¢asti kamenné pfizdivky
o objemu cca 1 m8.

6.4 NAVRH TECHNICKEHO RESENI SO 14

Schodisté SO 14 je shodného typu jako levobrezni schodisté SO 13. Schodisté bude tvoreno
Zelezobetonovou monolitickou konstrukci, uloZzenou na podkladnim betonu C12/15 X0 tl. 100 mm.
Schodisté je Sitky 1,2 m a Sikmé délky 9,05 m. Sklada se z 27 stupnd rozméru 290 x 160 mm. Vlastni
deska schodisté je osazena na 3 Zelezobetonovych pfiénych pasech vysky 0,7 m, jez jsou uloZzeny na
podkladnim betonu tl. 100 mm v nezamrzné hloubce. Pasy jsou pomoci vyztuze propojeny s deskou
schodisté a tvofi tak jeden monoliticky celek. Povrch schodisté bude zdrsnén dalkovym vzorem, hrany
stupnd budou skoseny — viz SO 13.

Vyztuz schodisté je provedena z betonarské vyztuze B500B (R, 10505), jez je tvorena
samostatnymi ohybanymi pruty R10 a KARI sitémi 8/100 x 8/100. Sité jsou uloZeny pfi dolnim povrchu
schodistové desky s minimalnim pfekryvem 300 mm. Konstrukce je provedena z betonu tfidy C25/30
XF3, XC4, XAl s max. prasakem vody 35 mm dle CSN EN 12 390-8 z dlvod( zvy$ené Zivotnosti.
Pracovni spary budou provedeny v mistech dle moznosti zhotovitele, tedy postupu betonaze.

V dolni ¢asti schodisté je umisténa nova podesta a mohutny zakladovy blok slouzici jako opéra
lavky SO 12. Blok nahrazuje dnesni blok, jez bude vybouran. Rozméry bloku jsou 1,70 délka x 1,50 m
Sifka. Vyska bloku bude cca 1,4 m. Blok bude nakotven pomoci vlepované vyztuze do puavodnich
konstrukci a to do betonové zdi koryta a pfipadné i do ponechané konstrukce pavodniho bloku, jez bude
ubouran do roviny koruny zminéné zdi. Vlastni blok bude ve strané ke korytu opatfen ozubem pro
usazeni lavky SO 12. Ozub je Sitky 420 mm a vySky 160 mm. Ozub bude vybaven osazenymi
dosedacimi deskami z nerezu 200 x 200 x 10 mm ktera bude pomoci ohybané vyztuze R12 propojena
s vlastnim blokem.

Mezi blokem a koncem schodisté je vybudovana nova prechodovéa podesta tvofena vodorovnou
deskou tl. 400 mm ktera bude zakon&ena svislou sténou navazujici na dnesSni zavazovaci kfidlo podél
toku, Zed bude do koruny zdi nakotvena pomoci vlepované vyztuze R12.

Na schodisté bude osazeno nové jednostranné zabradli z nerezu — viz déle.
Poloha schodisté je vici lavce SO 12 pooto¢eno a posunutu smérem proti proudu.

Po obou navodni strané schodisté bude osazeno nové ocelové zabradli vySky 1,10 m,
z uzavienych profild shodnych jako v pfipadé lavky doplnéné lanovou vyplni, navrzenou z ddvodu
sjednoceni vizualniho vzhledu. Material zabradli je nerez 1.4301.

Madlo zabradli je tvofeno uzavienym profilem TRH 100x60x5 mm. Sloupky zabradli tvofi uzavieni
profily TRH 60x60x5 mm, které jsou zakonceny kotevni deskou 170x170x15 mm. Kazda deska je
kotveno pomoci 4 chemickych kotev M12 k Zelezobetonové konstrukce schodisté. Kotevni desky budou
po rektifikaci podlity podlévaci maltou s kompenzovanym smrSténim.
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Zébradli je doplnéno vyplni z vodorovné napnutych ocelovych lanek @8 mm ve tfech drovnich.
Lanka jsou protazeny ouSky na sloupcich na kazdém konci jsou pak vybaveny lanovymi nerezovymi
napinaky.

Po délce je zabradli rozdéleno na dva montazni diky, kterou jsou spojeny v misté madla zasunutim
do sebe. Tento spoj i po dokonéeni montaze zustane kluzny — dilataéni.

Jelikoz schodisté nenavazuje pfimo na konstrukci lavky, bude v ramci bezpecénosti podesta
doplnéna o 2 shodné kusy zabradli — shodné konstrukce. Zabradli je umisténo podélné s tokem
v navaznosti na zabradli schodiSté a pak kolmo na to v prodlouzeni zabradli lavky. Propojeni vSech
zabradelnich dilu bude pomoci protazeni ocelovych lanek. Z duavodu dilatace jsou zabradli od lavky
napojena s pfechodovou mezerou cca 50 mm.

6.5 VYTYCENI

VytyCovaci body jsou uvedeny na vykrese ,D.1.10.d Celkovy pldorys a fez SO 12,13,14“
Souradnice jsou uvedeny v soufadném systému S-JTSK.
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7. DOKUMENTACE ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM STAVBY

Zhotovitele zajisti v rAmci objektu zpracovani realiza¢ni a dilenské dokumentace v rozsahu dle

svych potfeb. U téchto SO se zejména jedna o:

o dilenské dokumentace zdmecénickych konstrukci (poklop montazniho otvoru, zabradli schodist

SO 13 a SO 14)

o dilenska dokumentace ocelovych konstrukci (SO 11 - konstrukce podesty a podpéry stropu, SO

12 — ocelova konstrukce lavky)
e realizacni dokumentace (vykresy vyztuze schodist SO 13 a 14)

e dokumentace skutecného provedeni stavby vrozsahu dle vyhlaSky ¢&.499/2006 Sb.
O dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist (vyhl. €. 405/2017 Sb.). Pro potfeby této
dokumentace zajisti zhotovitel geodetické zaméreni skute¢ného stavu.

8. MECHNICKA ODOLNOST A STABILITA

Veskeré ocelové konstrukce byly staticky posouzeny v souladu s platnymi normami, EC3 — CSN
EN 1993 -1-1. Statické vypodty jsou dolozeny v samostatnych pfilohach ,D.1.10.b. Statické posouzeni
SO 11, kde je uvedeno posouzeni podpéry stropu a nové ocelové podesty. Posouzeni ocelové lavky

je v samostatné pfiloze ,D.1.10.c. Statické posouzeni lavky SO 12"
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