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A. Průvodní zpráva 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

název stavby : VD Střekov, oprava provizorního hrazení VPK z dolní a 
horní vody 

stavba č. : 139190009 
 
Vodní tok     : Labe, ř.km 767,679 
Číslo hydrologického pořadí  : 1-13-05-021 
 
Kraj      : Ústecký 
Okres      : Ústí nad Labem 
ORP      : MM Ústí nad Labem, OŽP 
Místo stavby - obec    : Ústí nad Labem ID: 554804 
Katastrální území    : Ústi nad Labem ID: 774871 
        p.p.č.:  3455/8, 4294/8 
        Střekov  ID: 775258 
        p.p.č.   2960/40 
 
Předmětem projektové dokumentace je oprava horního a dolního provizorního 

hrazení jezu VD Střekov- Masarykova zdymadla ve Střekově na řece Labi v ř.km 
767,679 v k.ú. Střekov, které bylo postaveno v letech 1924-1936 firmou „Nejedlý, 
Řehák & spol.“ pro „Komisi pro kanalizování řek Vltavy a Labe v Čechách“. 
Opravovaná technologická zařízení jsou původní. Jedná a o 5 ks hradidel horního 
provizorního hrazen umístěných z horní vody nad jednotlivými jezovými poli o 3 ks 
plovoucích přírazných hradidel dolního provizorního hrazení společně s motorovým 
hradidlem sloužícím k manipulaci. 

V rámci opravy horního provizorního hrazení bude provedena výměna 
těsnících, dubových prvků u všech hradidel a případnými drobnými opravami 
ocelových konstrukcí, budou-li tyto při výměně těsnění objeveny. 

V rámci opravy dolního hrazení bude provedena nejprve revize motorového 
hradidla a následovat bude oprava 3 ks vybraných přírazných hradidel u kterých je 
nezbytné vyměnit prokorodované prvky nosné konstrukce i obšívky, opravit 
napouštění a vypouštěcí armatury, revidovat závěsné prvky a nakonec komplexně 
obnovit protikorozní ochranu. 

Oprava horního hrazení bude provedena na vodním díle v místě jejich uložení 
s použitím plavební techniky vykotvené v  jezových polích pod příslušnými hradidly. 

Oprava dolního provizorního hrazení bude provedena v prostoru skladu 
hradidel nacházejícího se na levém břehu Labe v areálu vodního díla nad vtokem do 
vodní elektrárny. 

V případě VD Střekov se jedná o vodní dílo kategorie II. ve smyslu vyhlášky č. 
471/2001 Sb. MZ ČR. Jedná se o plánovanou akci realizovanou správcem toku a 
provozovatelem vodního díla, v rámci programu údržby a obnovy jezů na dolním Labi 
a v návaznosti na výsledky prohlídek technickobezpečnostního dohledu VD. 
Předmětná akce je také svázaná s navazující opravnou akcí provozovatele „VD 
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Střekov, oprava horních vrat VPK“ jejíž realizace je podmíněna úspěšným a 
bezpečným osazením předmětného opravovaného hrazení 

Akce bude realizována v rámci plnění povinností specifikovaných v §59 zák. č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Povodí Labe, státní podnik 
Víta Nejedlého 951 
500 03 Hradec Králové  
IČ : 70890005 

A.1.3. Údaje o provozovateli 

Povodí Labe, státní podnik 
Závod Roudnice nad Labem 
Nábřeží 311 
413 01 Roudnice nad Labem 
IČ : 70890005 
 

A.1.4. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

AW-DAD, s.r.o 
Brožíkova 12 
412 01 Litoměřice 
IČ: 28715624 
Ing Dadejík Mojmír   č.a.: 0400850 
 

A.2. Seznam vstupních podkladů 

1) Zdýmadlo Masarykovo u Střekova, Železná konstrukce pomocného hrazení 
pro horní ohlaví velké komory – Českomoravská Kolben-Daněk, Libeň, 1934  

2) Zdýmadlo Masarykovo u Střekova, Plovoucí hradidla přírazná, 
Českomoravská Kolben-Daněk, Libeň, 1932 

3) Záměr opravy – VD Střekov, oprava provizorního hrazení velké plavební 
komory z dolní a horní vody, PLA, 10/2019 

4) Manipulační řád (MŘ) pro vodní dílo Střekov (Masarykovo zdymadlo) Labe, 
ř.km 767,679; PLA, 11/2017 

5) Provozní řád (PŘ) pro vodní dílo zdymadlo Střekov na Labi v ř.km 767,679, 
ADONIX, spol. s r.o., 09/2016 

6) Katastrální podklady – www.cuzk.cz 
7) Jednání s provozovatelem vodního díla a stavebníkem. 
8) Prohlídky na místě. 
9) Fotodokumentace. 
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A.3. Údaje o území 

A.3.1. Rozsah řešeného území 

Jedná se opravu technologických prvků stávajícího vodního díla Střekov 
postaveného v letech 1924-1936 v Ústí nad Labem řece Labi v ř.km 767,679 v k.ú. 
Střekov. Stavba charakteru opravy se týká hradidlového provizorního hrazení z horní 
i dolní vody umístěného na vodním díle. Hradidla horního hrazení jsou osazena nad 
jednotlivými jezovými poli, zatímco hradidla dolního provizorního hrazení jsou 
uložena na skládce umístěné na levém břehu řeky nad jezem na pozemku areálu 
VD. Akce bude řešena výhradně uvnitř areálu VD resp. z vodní hladiny nad objektem 
jezu. 

A.3.2. Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Vodní dílo – jez se z podstaty nachází v záplavovém území řeky Labe.  
Z hlediska ochrany přírody se lokality nachází v intravilánu Ústí nad Labem a 

městské části Střekov. Řeka Labe je jako významný krajinný prvek v tomto úseku 
evidováno jako EVL „Porta Bohemica“ (CZ0424141). 

A.3.3. Údaje o odtokových poměrech 

Stávající odtokové poměry nebudou v rámci akce dotčeny. 

A.3.4. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Nejedná se o stavbu ale o opravu mobilního vybavení stavby – vodního díla 
představované provizorním hrazením. Umístění ani charakter hradidel měněn 
nebude. 

A.3.5. Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Záměr opravy se netýká změny využití území ani změny v užívání stavby. 

A.3.6. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Způsob využití území ve vztahu k stávajícímu provozu vodního díla ani jeho 
užívání v daném profilu řeky nebude stavbou dotčen. 

A.3.7. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

V rámci zpracování tohoto stupně dokumentace nebyly žádné takové 
požadavky známy. 

A.3.8. Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Provedení vlastní opravy není podmíněno žádnou další investicí. Realizace této 
opravy však podmiňuje jakoukoliv následnou opravnou či investiční činnost 
provozovatele VD trvale zatopených konstrukcí. Provizorní hrazení je nezbytné pro 
zajištění přístupu k běžně zatopeným konstrukcím pro jímkování jezových polí, resp. 
VPK. 
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A.3.9. Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním akce 

k.ú. Ústí nad Labem 

parcelní č. druh poz. dle KN Vlastník dotčení 

3455/8 Ost.komunikace Povodí Labe, státní podnik Oprava hrazení 

4294/8 Zast.plocha Povodí Labe, státní podnik Oprava hrazení 

4294/7 Koryto vodního toku Povodí Labe, státní podnik Přístup, plavba 

Povodí Labe, státní podnik; Víta Nejedlého 951/8; 500 03 Hradec Králové 
 
k.ú. Střekov 

parcelní č. druh poz. dle KN Vlastník Dotčení 

2960/40 Zast.plocha Povodí Labe, státní podnik Oprava hrazení 

2960/37 Koryto vodního toku Povodí Labe, státní podnik Přístup, plavba 

Povodí Labe, státní podnik; Víta Nejedlého 951/8; 500 03 Hradec Králové 

A.4. Údaje o záměru akce 

A.4.1. Charakteristika 

VD Střekov (Masarykovo zdymadlo) se nachází v úseku dolního Labe v ř.km 
767,679. Stavba zdymadla v Ústí nad Labem byla realizována v rámci rozsáhlého 
projektu na splavnění řeky Labe a Vltavy zahájeného již na přelomu 19. a 20. století. 
Vlastní zdymadlo bylo postaveno v létech 1924-1935 a dokončeno výstavbou vodní 
elektrárny (VE) v roce 1936. Jedná se o stavidlový jez o čtyřech polích hrazených 
dvoudílnými tabulemi (stavidly) typu Stoney. Na pravém břehu se nachází plavební 
zařízení - malá a velká plavební komora zatímco na levém břehu je postavena vodní 
elektrárna. 

 

 
Pohled na umístění dolního provizorního hrazení (LB nad VE) 
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Z hlediska charakteru se jedná o opravnou akci mobilního technologického 
vybavení vodního díla – jezu a velké plavební komory sloužící k provádění 
plánovaných i havarijních činnosti provozovatele jezu, při kterých je nezbytné 
revidovat, kontrolovat či opravovat jak stavební tak technologické součásti vodního 
díla. 

Předmětem opravy je provizorní hrazení z horní vody, 5 ks hradidel u kterých 
budou vyměněny poškození těsnící prvky s drobnými opravami OK a provizorní 
hrazení z dolní vody, jehož oprava bude zahrnovat u vybraných hradidel (3+1 ks) 
vyvaření poškozených prvků ocelové konstrukce, opravu manipulačních ventilů a 
uzávěrů, obnovu protikorozní povrchové ochrany (PKO) a obnovu těsnících prvků. 

 

 
Pohled na umístění hradidel horního provizorního hrazení 
 

A.4.2. Účel užívání opravovaných konstrukcí na VD 

Kdykoliv je nutná realizace jakékoliv úpravy či opravy trvale zatopených 
konstrukcí jak stavebních tak technologických na jezu či na velké plavební komoře 
(VPK) je do opravovaného profilu osazováno provizorní hradidlové hrazení z horní i 
dolní vody. Takto zřízená jímka je pak následně odvodněna a tím způsobem je pak 
možná realizace příslušné opravy či úpravy. VD Střekov je pro tyto účely vybaveno 
jednou sadou horního hradidlového provizorního hrazení a jednou sadou dolního 
provizorního hrazení. Obě sady hrazení jsou původní z doby výstavby vodního díla. 
Na ocelových konstrukcích byla po celou dobu provozu prováděna pouze údržba a 
nezbytné větší či menší opravy vždy před jejich dalším nasazením. V posledních 
letech cca od roku 1999 probíhají souvisle komplexní opravy jezových uzávěrů, při 
kterých musí být tato hrazení vždy osazena. Provozovatel VD v rámci plánu údržby a 
oprav jezových konstrukcí plánuje opravu horních stavidlových vrat VPK pro kterou 
bude osazení provizorního hrazení nezbytné. 

A.4.3. Ochrana stavby podle jiných předpisů 

Z hlediska historického jsou Masarykova zdymadla ve Střekově prohlášena za 
technickou památku (č.ÚSKP:43379/5-275). Opravované provizorní hrazení je 
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součástí tohoto vodního díla a je i z tohoto důvodu nutné aby bylo provozuschopné – 
funkční. 

A.4.4. Seznam výjimek úlevových řešení 

Při uvažování charakteru, umístění a rozsahu technologických prací nejsou 
výjimky ani úlevová řešení předpokládána. 

A.4.5. Základní předpoklady realizace - termíny 

Předpokládaná doba realizace stavby je 6-8 měsíců. Jedná se veřejnou 
zakázku podléhající zákonu 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zahájení 
stavby je plánováno na III.Q roku 2021 s tím, že v roce 2022 má být zahájena 
související akce - „VD Střekov, oprava horních vrat VPK“, která je na osazení horního 
i dolního hrazení do profilu VPK přímo závislá. Související stavbu je možné zahájit až 
po dokončení opravy dolního provizorního hrazení s ohledem na nutné proplavení 
skrz VPK. 

A.5. Členění akce 

Akce je členěna na dva provozní soubory: 

A.5.1.1. PS01 - Dolní provizorní hrazení 

Oprava dolního provizorního hrazení bude zahrnovat opravu 3 ks hradidel 
dolního provizorního hrazení a opravu motorového hradidla. U hradidel bude 
opravena jejich ocelová konstrukce, manipulační prvky a obnovena protikorozní 
ochrana. U motorového hradidla bude provedena důkladná revize stavu konstrukce i 
zdvihacího zařízení s drobnými opravami, oprava těsnění a obnova protikorozní 
ochrany. Oprava bude provedena na zabezpečené zpevněné ploše skládky hradidel 
na levém břehu nad VD. 

A.5.1.2.PS02 Horní provizorní hrazení 

U horního provizorního hrazení bude provedena zběžná revize stavu s opravou 
drobných deformací a výměna dubových těsnících trámců u všech 5- ti hradidel. 
Hradidla jsou umístěna na pilířích nad jednotlivými jezovými poli VD a oprava bude 
provedena při jejich postupném spuštění nad hladinu a s využitím příslušné plavební 
mechanizace. 

A.5.2. Orientační náklady stavby 

Orientační náklady celé opravné akce jsou 9,8 mil. Kč bez DPH. 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1. Popis území stavby 

B.1.1. Charakteristika lokality a stavby 

Zájmová lokalita se nachází na řece Labi v Ústí nad Labem a je součástí labské 
vodní cesty (LVC). Jedná se o poslední zdymadlo LVC na území České republiky 
před hranicí do Německa 

 

 
 
Zdymadlo Střekov postavené v letech 1924 až 1936 je vodní dílo ve své době 

s nejmodernějším technickým pojetím v Československu. 
 

Účel vodního díla  

 zajištění potřebných hloubek a vyhovujících podmínek pro plavbu v jezové zdrži 

(Střekov – Lovosice, celoročně) 

 využívání průtoků k výrobě elektrické energie v průtočné vodní elektrárně, 

 zajištění odběrů povrchové vody ze vzduté hladiny pro hospodářské účely, 

 využití jezové zdrže pro vodní sporty a rekreaci, 

 ustálená hladina v jezové zdrži podstatně zlepšuje estetickou hodnotu krajiny a 

má příznivý vliv na přilehlé územní celky. 
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Hydrologické poměry 

Plocha povodí      48 557 km2 
Průměrný průtok     293  m3/s 
Minimální průtok Q355 (355 denní voda)  58  m3/s 
Maximální průtok Q100 (100 letý průtok)  4 419   m3/s  

 

Charakteristika jezové zdrže 

Celkový objem     16,1  mil. m3 
Provozní objem     cca 3,0  mil. m3  
Provozní hladina    140,39 – 141,44 m n.m.  
Dolní hladina      závislá na průtoku v řece 

 

 

Hlavní objekty vodního díla: 

Jez o 4 polích světlosti 24 m je v každém poli vybaven dvoudílnými tabulovými 
uzávěry typu Stoney o maximální hradící výšce 10,9 m. Při maximálně využívané 
hladině na kótě 141,44 m n.m. je rozdíl hladin 9,75 m. Každé pole je hrazeno dvěma 
tabulemi stejné výšky 5,9 m se vzájemným přesahem 0,6 m. Pohyb tabulí umožňují 
zdvihadla s elektromotory umístěná na pilířích v kryté manipulační lávce. Tabule jsou 
zavěšeny a ovládány pomocí Gallových řetězů. Vedle manipulační lávky je 
v podélném směru i veřejná komunikační lávka pro pěší umožňující přechod jezu. 

Spodní stavba jezu a jezové pilíře šířky 5,0 m jsou založeny na kesonech. Od 
úrovně jezového vývaru po kótu 143,19 m n.m. jsou pilíře obloženy žulovými kvádry. 
Miskovitý vývar o hloubce 1,5 m má délku 14,8 m (ve dně 9,0 m). Celková šířka jezu 
je 111 m. Kóta pevného prahu pod tabulemi Stoney a provizorním hrazením proti 
horní vodě činí 131.69 m n.m., dno vývaru má kótu 130.19. Závěrečný práh vývaru 
tvořící zároveň dosedací plochu pro povodní provizorní hrazení má kótu 131.62. 
Betonové konstrukce pevného prahu a vývaru jsou ve dně obloženy kamennými 
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kvádry, které mají tloušťku 0,8 a 0,6 m. Kvádry šířky 1,20 m jsou uloženy vystřídaně 
v řadách kolmých na směr toku vody. Délka kvádrů je proměnlivá na prahu 1,20 a 0,8 
m ve vývaru 1,20 a 0,6 m. Kvádry byly při stavbě přikotveny k železobetonové 
konstrukci spodní stavby pouze ve vývaru. 

Provizorní hrazení jezových polí z dolní vody tvoří ocelová truhlíková hradidla 
připlavovaná po vodě a osazovaná do odskoků v jezových pilířích. V horní vodě jsou 
ocelová hradidla příhradové konstrukce osazovaná do drážek portálovým jeřábem 
jezu. 

 
Rybí přechod je umístěn při levém břehu v dělícím pilíři mezi jezem a 

elektrárnou. Dále je veden zavěšeným žlabem nad výtokem ze savek turbín a pak 
podél nábřežní zdi výtoku z MVE až po její ukončení. 

 
Plavební zařízení i rejdy při pravém břehu jsou od řečiště odděleny 

železobetonovými dělícími zdmi založenými na kesonech, v horní vodě délky 100 + 
50 m, v dolní vodě délky 100 m. Kóta horní hrany zdi v horní vodě je shodná s kótou 
plat plavebních komor tj. 143,19 m n.m., v dolní vodě činí tato kóta 136,39 m n.m. 

Velká plavební komora má užitné rozměry 170 x 24 m, kótu horního prahu 
131,69 m n.m., dolního záporníku 130,39 m n.m. a horní hranu zdi komory 143,19 m 
n.m. Horní dvoudílná tabulová vrata s portálem jsou shodné konstrukce jako jezové 
uzávěry a lze je využít jako 5. JP. Horní tabule je vyvážena pro zmenšení ovládací 
síly a po vyrovnání hladin se spouští pod hladinu. Dolní vrata jsou vzpěrná 
s elektromechanickým ovládáním pomocí odpružených táhel. Hradící stěna vrat je 
tvořena tzv. puklovkami. Komora může sloužit i k převádění velkých vod.  

Malá plavební komora je vybavena středními vraty a má užitnou délku 173,70 
m (resp. 82,2 m + 81,5 m) a užitnou šířku 13,0 m. Kóta horního záporníku je 137,69 
m n.m., středního a dolního záporníku 130,39 m n.m. Horní hrana zdi je 143,19 m 
n.m. Horní a střední vrata jsou vzpěrná, dolní vrata desková. 

K pohybu vrat obou komor jsou použity přímočaré hydromotory s hydraulickými 
agregáty centrálně ovládané z velínu PK. Obě komory se plní a prázdní dlouhými 
obtoky hrazenými stavítky (tabulemi) rovněž s hydraulickými pohony. 

Provizorní hrazení plavebních komor je stejného typu jako u jezových polí. 
 
Vodní elektrárna při levém břehu je osazena třemi kaplanovými turbínami o 

hltnosti po 100 m3/s. Spodní stavbu elektrárny tvoří tři turbínové bloky s betonovými 
spirálami lichoběžníkového průřezu. Vrchní stavba nad generátory není provedena. 
Ty jsou před povětrnostními vlivy chráněny kruhovými plechovými poklopy. 

Na začátku přívodního kanálu jsou šikmé jemné česle s prahem a ocelovou 
nasazenou nornou stěnou podpíranou slupicemi, čištěnou pojízdným čistícím 
strojem. Provizorní hrazení je v každém vtoku rozděleno pilířkem na dvě soustavy 
hradidel a je zde umístěn tabulový rychlouzávěr. 

 
Základní údaje elektrárny: 
Provozní spád     H  = 3,0 - 8,6  m 
Instalovaný výkon    Pe = 3 x 6,5 = 19,5  MW 
Dosažitelný výkon elektrárny  Pmax  = 17,5  MW 
Průměrná roční výroba   E  = 80 až 100  GWh 
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B.1.2. Popis současného stavu 

Od roku 2000 probíhá v podstatě průběžně příprava a opravy jednotlivých 
jezových polí VD Střekov. Opravy byly zahájeny však již opravou jeřábu - 
motorového hradidla dolního provizorního hrazení v roce 1999. 

Oprava I. jezového pole   2001-2002 
Oprava II. jezového pole   2003-2006 
Havarijní oprava IV. jezového pole  2012-2013 
Oprava III. jezového pole   2013-2015 
Oprava IV. jezového pole   2017-2019 
 
Při všech výše dosud provedených opravách od roku 2001 bylo pro zahrazení 

jezových polí použito jedné nebo obou sad provizorního hrazení. Ačkoliv byla vždy 
před použitím jednotlivá hradidla průběžně kontrolována a provozně ošetřena, resp. 
opravena bylo na základě technických prohlídek specialistů provozovatele, resp. TBD 
konstatováno, že před jejich dalším plánovaným použitím – oprava horních vrat VPK 
je nutné na obou sadách hradidel realizovat opravy specifikované záměrem opravy 
provozovatel VD. 
Z technického hlediska se jedná o následující rozsah oprav: 
Dolní provizorní hrazení 

- výměna poškozených ocelových částí u 3 ks vybraných hradidel 

- výměna těsnících a opěrných prvků hradidel 

- revize a údržba mechanismů motorového hradidla (č. IV) 

- obnova protikorozní ochrany (PKO) OK provizorního hrazení 

Horní provizorní hrazení 
- výměna všech těsnících prvků 

- drobné opravy OK 

B.1.3. Provedené průzkumy 

V rámci přípravy dokumentace (TP) byly provedeny násobné prohlídky 
jednotlivých konstrukcí v jejich současném uložení a studium dostupné dokumentace 
u provozovatele VD. Zároveň byla realizována jednání jak s obsluhou VD, tak se 
specialisty provozovatele VD. 

B.1.4. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V rámci přípravy této dokumentace nebyla zjištěna v lokalitě, ve kterém bude 
stavba prováděna přítomnost ochranných pásem, která by byla touto stavbou 
dotčena, kromě obecných ochranných pásem inženýrských sítí provozovatele VD na 
ploše areálu VD zejména u skládky hradidel dolního provizorního hrazení. 
Provozovatel VD zhotovitele v rámci předání stavby seznámí s dispozicí IS 
umístěných na území, ve kterém bude akce realizována tak, aby tyto sítě mohly být 
zhotovitelem zodpovědně respektovány. 

Akce sama nevyžaduje stanovení žádného bezpečnostního pásma. 

B.1.5. Poloha vzhledem k záplavovému území 

Staveniště (pracovní plocha) se nachází v rámci vodního díla a v korytě 
vodního toku. Vzhledem k této skutečnosti se stavba nachází v záplavovém území 
řeky Labe.  
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B.1.6. Poloha vzhledem k poddolovanému území 

Opravované konstrukce, resp. pracoviště se nenachází v poddolovaném území. 

B.1.7. Vliv činnosti na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 

stavby na odtokové poměry v území 

Svým charakterem se jedná o opravu existujících technologických konstrukcí 
v lokalitě jejich uložení na vodním díle. Záměrem provedení opravy je obnovení 
provozuschopnosti předmětných technologických zařízení. V této souvislosti bude 
mít provedení akce vliv na stavbu jako takovou příznivý. Pracoviště opravy se 
nachází mimo veřejně přístupný prostor. 

Negativní vlivy na okolní stavby, pozemky apod. při dodržení dále 
předepsaných opatření nejsou předpokládány. 

Provedením opravy nebudou ovlivněny odtokové poměry v daném území.  
Při realizaci opravy bude vodní dílo v provozu. Pouze při opravě jednotlivých 

hradidel horního provizorního hrazení bude nezbytné po dobu opravy příslušného 
hradidla vždy příslušné jezové pole odstavit z provozu tj. zahradit stavidlovým 
uzávěrem. Tuto provozní situaci (odstavení jednoho JP z provozu) platný provozní 
řád vodního díla umožňuje a vodní dílo jako celek je pro tuto situaci dimenzováno. 

B.1.8. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci akce nejsou požadovány asanace, demolice ani kácení dřevin. 

B.1.9. Požadavky na zábory ZPF a LPF 

Akcí nebudou dotčeny zemědělský (ZPF) ani lesní (LPF) půdní fond. Zábory 
pozemků dočasné ani trvalé se nepředpokládají. 

B.1.10.Územně technické podmínky pro realizaci 

Napojení pracoviště opravy provizorního hrazení na dopravní infrastrukturu je 
po stávajících veřejných komunikacích a po komunikacích, resp. plochách účelových, 
které jsou součástí vodního díla. Dále je VD Střekov dosažitelné po vodě pomocí 
plavební mechanizace využívající Labskou vodní cestu (LVC) vedoucí přes zařízení 
plavebních komor. Pracoviště opravy hradidel horního hrazení je dostupné výhradně 
po vodě z hladiny horní vody nad VD. Kotviště plavidel se bude nacházet na levém 
břehu nad VE u skladu hradidel dolního provizorního hrazení, kde bude také 
umístěno základní zařízení staveniště. 

Technická infrastruktura představující zejména napojení stavby na zdroje 
energie bude zajištěna přes stávající technická zařízení provozovatele a vlastníka 
vodního díla. V případě odběru elektrické energie, vody apod. budou po dohodě s 
provozovatelem vodního díla a pro dobu stavby zřízena, resp. domluvena podružná 
měření jednotlivých medií na náklad zhotovitele tak, aby bylo možné v rámci 
dokončení stavby provést konečná vyúčtování mezi zhotovitelem a provozovatelem 
vodního díla. 

B.1.11.Věcné a časové vazby akce 

Z hlediska věcného je vodní dílo v provozu a oprava musí být provedena za 
jeho provozu a to v souladu s platným provozním řádem. Odstaveno - zahrazeno 
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může být vždy pouze jedno jezové pole, resp. VPK, zatímco ostatní JP musí být v 
provozu. 

Časově je provedení opravy vázáno na vhodné klimatické a hydrologické 
podmínky, při kterých lze provést požadovanou manipulaci s jezem při opravě HPH a 
realizovat obnovy PKO. Předpokládaná doba realizace opravy je šest až osm 
měsíců. 

Zahájení stavby, která bude veřejnou zakázkou, je vázáno na uskutečnění 
výběrového řízení na zhotovitele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. Předpokládaný termín zahájení je III. Q roku 2021 a dokončení 
opravy před plánovaným zahrazením VPK ve II. Q roku 2022.. 

B.1.12.Podmiňující, vyvolané, související investice. 

Nejsou. 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Účel užívání opravovaného zařízení 

Opravovaná zařízení jsou součástí technologického vybavení vodního díla – 
stavidlového jezu Střekov. Jedná se o dvě sady provizorního hrazení (PH) tvořeného 
ocelovými hradidly. Hradidla slouží k provizornímu zahrazení jezových polí, resp. 
VPK v případě plánovaných nebo i havarijních oprav a rekonstrukcí konstrukcí 
nacházejících se běžně pod hladinu provozní vody, resp. běžně nepřístupná. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stávající opravované konstrukce nebudou v rámci opravy konstrukčně 
pozměňována. Tedy architektonické ani urbanistické řešení není předmětem této 
akce. 

B.2.3. Celkové technicko - provozní řešení 

Akce se týká provizorního hrazení (PH) vodního díla Střekov. Provizorní 
hrazení představuje dvě sady hradidel. Horní provizorní hrazení (HPH) které je 
osazováno mostovým jeřábem nacházejícím se nad mostem strojovny jezu do 
hradících drážek v horní vodě nad hradícími tělesy – dvojitými stavidly. HPH se 
skládá z pěti unikátních hradidel v běžném provozu umístěných nad jednotlivými 
jezovými poli zavěřených na trámcích nad osazovacími drážkami. Druhou je dolní 
provizorní hrazení (DPH) tvořené několika plovoucími příraznými hradidla a jedním 
hradidlem motorovým, rovněž plovoucím. Toto hrazení je osazováno do ocelových 
vodících drážek z dolní vody osazených do bočních stěn jezových polí, resp. VPK. 
DPH je tvořeno motorovým hradidlem sloužícím k manipulaci s hradidly ostatními jak 
na skládce hradidel, tak i při jejich osazování a dále několika připlavovanými hradidly. 
Prvky DPH jsou běžně umístěny na skládce hradidel, která je umístěna na levém 
břehu nad vodní elektrárnou (VE). V případě hrazení jsou jednotlivá hradidla pomocí 
motorového spuštěna na vodu, proplavena společně s motorovým hradidlem přes 
VPK do dolní vody, kde je nejprve vyzdviženo motorové hradidlo na sloupy drážek 
dolního hrazení a poté postupně do profilu osazena zbývající využitá připravovaný 
hradidla. Oprava DPH bude zahrnovat motorové hradidlo a 3 ks vybraných 
připlavovaných hradidel. 
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B.2.4. Bezpečnost při manipulaci s PH 

Bezpečnost při práci s PH je určena jeho stávajícím technicko-provozním 
řešením, které nebude v rámci akce nijak měněno. Manipulaci s PH bude prováděna 
výhradně prostřednictvím proškolené obsluhy provozovatele VD. 

B.2.5. Základní charakteristika předmětu opravy 

Jedná se o technologickou opravu týkající se doplňkového vybavení vodního 
díla – provizorního hrazení. Opravovány budou dvě sady provizorního hrazení pro 
dolní i horní vodu VPK. Stejné sady hrazení jsou využívány i pro provizorní zahrazení 
jednotlivých jezových polí. Obě sady provizorního hrazení jsou původní z doby 
výstavby Masarykova zdymadla. Jejich stáří je dnes tedy cca 85 let. Ačkoliv byla 
hradidla průběžně udržována, v posledních 20 letech jsou téměř po celou dobu 
využívány pro komplexní opravy jezových polí (viz B.1.2.) a jsou ve stavu, kdy je 
z hlediska jejich provozuschopnosti i bezpečnosti nezbytná jejich opravy. Na tuto 
skutečnosti již odkazují i závěry z posledních technicko-bezpečnostních prohlídek, 
které byly podkladem pro zpracování záměru opravy provozovatele VD. 

 

 
Umístění hradidel HPH na pilířích jezu 

 

 
Pohled na skládku hradidel DPH 
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Oprava provizorního hrazení zahrnuje pouze technologické práce. Tyto práce 
budou provedeny na sadě dolního provizorního hrazení (DPH) zahrnující 3 ks 
vybraná přírazná plovoucí hradidla (č. 1,3,5) a 1 ks hradidlo motorové sloužící pro 
manipulaci s hradidly ostatními. Dále pak na sadě horního provizorního hrazení 
(HPH) skládajícího se z 5 ks odlišných závěsných hradidel dle hloubky osazení 
v hrazených profilech. 

Při realizaci opravy bude vodní dílo v provozu s tím, že při opravě jednotlivých 
hradidel HPH bude nezbytné vždy příslušné jezové pole, resp. VPK ve kterých budou 
hradidla opravována dočasně odstavit – zahradit. 

B.2.5.1.Dolní provizorní hrazení (DPH) 

Opravovaná sada DPH se skládá z motorového hradidla a tří jednotlivých 
hradidel. Hrazený otvor má světlost 24 m. Výška jednotlivých hradidel je 1 m a u 
motorového hradidla včetně plováků 1,56 m s tím, že opravovaná sada je určena pro 
hrazenou výšku 4 m tj. na kótu dolní vody 135,60 m n. m s rezervou 0,5 m. Jedná se 
o prostorové ocelové nýtované konstrukce z plechových plátů a válcovaných 
nosníků. Jednotlivá hradidla jsou schopná plavby na hladině a do hrazeného profilu 
jsou dopravována z HV po vodě skrz VPK. S ohledem na velikost a nízkou výšku 
bortů se jeví s ohledem na stabilitu jako problematické proplavování skrz MPK. 

Motorové plovoucí hradidlo slouží k manipulaci s jednotlivými hradidly jak na 
skládce, tak v hrazených profilech. Jedná se v podstatě o zdvihací zařízení o 
nosnosti 35 t, které je zavěšeno buď na jeřábové dráze na skládce hradidel nebo na 
pilířích v hrazeném profilu (VPK, jezové pole). Základní konstrukce motorového 
hradidla je shodná s hradidly, avšak je vzhledem k potřebnému výtlaku doplněna o 
přídavné plováky. Konstrukce motorového hradidla je doplněna o mohutný 
příhradový nosník tvořící hlavní trám zdvihadla, jenž je osazen pohonem, zdvihadlem 
a soustavou kladek s lany sloužícími k manipulaci jak s vlastním hradidlem, tak 
s hradidly ostatními (DPH). Váha motorového hradidla je 41,5 t. 

 

 
DPH osazené v dolním ohlaví VPK (2012) – hrazená výška 5 m 
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Obecně jsou přírazná připlavovaná hradidla konstrukčně shodná s tím, že 
osazovaná spodní a horní hradidla jsou upravená. Ve spodním hradidle jsou 
v hradícím plechu zavodňovací klapky a v horním jsou upraveny závěsné prvky tak, 
aby jej bylo možné podvěsit pod motorové hradidlo při osazování předposledního 
hradidla s ohledem na nutný ponor hradidel pro připlavení. Pro opravu tedy muselo 
být vybráno hradidlo spodní (č. 1), horní (č. 5) a jedno ze zbývajících. Vybráno bylo č. 
3., které se na skládce jevilo jako nejméně poškozené. 

Plovoucí přírazná hradidla jsou ocelové příhradové konstrukce sestavené 
z plechových plátů a válcovaných nosníků. Délka hradidel je 24,73 m, výška 1,00m 
(včetně těsnění). Šířka je uprostřed 2,2 m s tím že krajní úseky v délce 5,3m se 
zužují na 0,7 m do bočních drážek hrazení. Nosná konstrukce je tvořena horním a 
dolním příhradovým nosníkem, které jsou propojeny příhradovými pruty svislými a 
šikmými tvořícími sekce (přepážky). Z obou stran je hradidlo opatřeno plechovou 
stěnou o tloušťce 8 mm. Část dna a některé přepážky jsou rovněž opatřeny plech a 
tvoří tak plováky umožňujíc plování hradidla. Funkčně lze hradidla rozdělit na tři části. 
Krajní sekce, které slouží jako opěrné body hrazení do stavebních konstrukcí 
vodního díla. Boční sekce sloužící jako plováky a střední část mající zejména hradící 
a pevnostní funkci. 

Hradidla jsou dále po obou lících, horním a dolním, vybavena těsněním 
tvořeným dubovými trámci a na obou stranách vzdušních líců dubovými opěrnými 
trámci. Vedení hradidel z návodní strany je pomocí ocelových vodítek. S ohledem na 
funkci hradidel jsou plováky vybaveny vždy dvěma páry zavodňovacích ventilů. C 
souvislosti s uskladněním hradidel jsou ve dně plováků umístěny odvodňovací otvory 
(2x6 ks) uzavíratelně bronzovými šrouby. Doplňujícími prvky spodního a horního 
hradidla jsou dva páry pomocných řetězů. Váha přírazného hradidla je 16 t. 

 

 
DPH na skládce hradidel (2020) 
 
Původní základ protikorozní ochrany hradidel byl tvořen odolným miniovým 

nátěrem, který je v těsných spárách nýtovaných spojů dosud k zastižení. Z tohoto lze 

č.1 

č.3 

č.5 

motorové 
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usuzovat, že takto ošetřené spáry jsou dosud těsné a prosty koroze. Povrchová 
ochrana OK hradidel, ač již byla asi několikrát obnovována, je v současné době 
v podstatě nefunkční a konstrukce hradidel nejsou proti korozi chráněny. Míra 
poškození odpovídá umístění jednotlivých hradidel v konstrukci PH. Stav spodního 
hradidla (č. 1) je nejhorší zatímco na horním hradidle (č. 5) se dosud nacházejí 
plochy s funkčními PKO (viz obr výše). 

Motorové hradidlo bylo v roce 1999 opraveno – výměna dna. V současné době 
je funkční avšak jeho protikorozní ochrana je po 20 letech narušená (zejména uvnitř) 
a je nezbytné ji obnovit. V rámci opravy bude provedena demontáž hradidla, obnova 
protikorozní ochrany, ošetření a konzervace mechanické výbavy a obnova pochozí 
dřevěné (dubové) podlahy i těsnění. Nakonec bude hradidlo znovu sestaveno a 
zprovozněno (mimořádné revize). 

U jednotlivých hradidel (č.1,3,5) bude nejprve provedeno odstrojení (demontáž 
těsnění, opěrných trámů, ventilů, řetězů apod.). Následovat bude oprava ocelových 
konstrukcí jednotlivých hradidel dle rozsahu poškození. Vyměněny budou jednotlivé 
zkorodované pruty a trámy a bude vyvařen na zeslabených místech plech (plováky). 
V bezodtokých místech plováku budou doplněny a odvodňovací otvory. Poté bude 
provedena obnova nefunkční PKO dle specifikace. Na hradidlo budou zpět 
namontovány opravené zavodňovací ventily a další doplňkové konstrukce. Nakonec 
bude obnoveno i těsnění hradidla. 

B.2.5.2.Horní provizorní hrazení (HPH) 

Opravovaná sada HPH se skládá z pěti hradidel konstrukčně podobných 
hradidel specificky určených do sestavy horního provizorního hrazení dle hloubky 
uložení pod hladinou. Hrazený otvor má světlost jezového pole, resp. VPK 24 m. 
Výška jednotlivých hradidel je shodná 2,2 m včetně těsnění s tím, že, opravovaná 
sada je určena pro hrazenou výšku 11 m tj. na kótu 0,5 m pod úroveň plata PK. 
Jedná se o prostorové ocelové nýtované konstrukce z plechových plátů a 
válcovaných nosníků. Jednotlivá hradidla jsou manipulována portálovým jeřábem 
trvale umístěným na jeřábové dráze na mostu jezu. Osazována jsou do drážek ve 
stěnách pilířů, ve kterých jsou umístěny také pojezdové kolejnice. Hradidla jsou po 
stranách opatřena dvojicemi pojezdových kol. Při běžném provozu vodního díla jsou 
jednotlivá hradidla osazena na úložných trámcích nad příslušnými drážkami 
v jednotlivých jezových polích, resp. horním ohlaví VPK. V případě použití jsou 
hradidla přemísťována jeřábem nad jednotlivými jezovými poli a ve specifickém 
pořadí (1. až 5.) ukládána do hrazeného profilu. 

Hradidla HPH jsou ocelové příhradové konstrukce sestavené z plechových 
plátů a válcovaných nosníků. Délka hradidel je 24,29 m, výška 2,2m (včetně těsnění). 
Šířka je uprostřed je 2,6-2,7 m dle počtu pásnic a tím, že krajní úseky v délce 4,85 m 
se zužují na 1,19 m do bočních drážek hrazení. Na bocích jsou opatřena dvěma páry 
pojezdových kol na pevných čepech sloužících rovněž k zavěšení na trámce při 
trvalém uložení. Nosná konstrukce hradidla je tvořena mohutným středním 
příhradovým nosníkem, který jsou propojen s horním i dolním rámem hradidla 
příhradovými pruty svislými a šikmými tvořícími jednotlivé sekce (přepážky). 
Z návodní strany je hradidlo opatřeno plechovou hradící stěnou o tloušťce 12 mm. 
Vzdušní stěna hradidla i obě horní strany jsou otevřené, kromě plechy ztužených 
krajních sekcí. 

Hradidla jsou dále po obou lících, horním a dolním, opatřena těsněním 
tvořeným dubovými trámci kromě hradidla horního (č. 1), které má těsnění jen na 
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spodním líci. Vedení hradidel je řešeno postranními pojezdovými koly a kolejnicemi 
trvale osazenými do hradících drážek. 

Všechna hradidla mají poškozenou protikorozní ochranu, nejhůře hradidlo 
spodní. Na horním hradidle se dosud zbytky PKO nacházejí. S ohledem na záměr 
provozovatele na výrobu nové sady HPH není obnova protikorozní ochran 
předmětem této akce. 

V rámci této akce bude postupně u jednotlivých hradidel provedena demontáž 
starého těsnění a osazeno těsnění nové. Při demontáži budou opraveny zastižené 
drobné deformace OK hradidel. Oprava bude provedena při spuštěných hradidlech 
nad hladinu HV v jednotlivých jezových polích s tím, že hradidla musí být při opravě 
bezpečně zajištěna a oprava bude prováděna z hladiny s využitím plovoucího 
zařízení. Příslušné jezové pole musí být vždy po dobu opravy hradidla zcela 
zahrazeno. 

B.2.5.3.Protikorozní ochrany OK (PKO) 

Při realizaci opravy budou provedeny protikorozní ochrany vnějších ploch 
ocelových konstrukcí (OK) opravených hradidel pouze dolního provizorního hrazení. 

Protikorozní ochrany budou provedeny na vhodně připravených površích 
předem specifikovaným povlakovým nátěrovým systémem splňujícím požadavky 
uvedené v této PD (viz D.2.1.5.), resp. odsouhlasené s oprávněnou osobou 
stavebníka (TDS). 

Obecně bude příprava povrchů pro aplikaci nátěrového systému provedena 
v souladu s ČSN EN ISO 8501. 

- očištěno St 2 (PSt2) - pro díly ošetřované na stavbě pokud nebude reálná jejich 

příprava tryskáním, včetně případných oprav nátěrů po montáži doplňkových 

dílů a zařízení hradidel. 

- tryskáno Sa 2,5 (PSa2,5) - pro OK hradidel na skládce po předchozí přípravě 

(demontáž prvků, opravy OK apod.) 

- tryskání bude provedeno ekologicky nezávadným tryskacím médiem, které je 

schváleno Hlavním hygienikem ČR a zároveň vyhovuje normě DIN 8201, díl 

9. a ČSN EN ISO 11126, část 1. a 4. 

 
Obecně budou nátěrové systémy aplikovány v souladu s parametry 

specifikovanými dle  ČSN EN ISO 12944. Požadavky na klimatické podmínky pro 
aplikaci nátěrových hmot budou respektovány dle technických listů jejich výrobců. 

 
Vnější plochy OK do ponoru - mater. ocel: 

- dle ČSN EN ISO 12944-1 životnost VH – velmi vysoká 

- dle ČSN EN ISO 12944-2 stupeň korozní agresivity Im1 – ponor (sladká 

voda) 

 

B.2.6. Požárně bezpečnostní řešení 

Vzhledem k umístění a rozsahu technologických prací se zvýšené nebezpečí 
vzniku požáru nepředpokládá. Během prací musí být dodržovány požárně 
bezpečnostní předpisy platné pro vodní dílo jako takové a provozovatel musí 
zhotovitele s těmito předpisy před zahájením prací seznámit. O proškolení 
zhotovitele s platnými požárně bezpečnostními předpisy VD Střekov bude proveden 
zápis do SD, resp. vyhotoven zápis. 
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B.2.7. Zásady hospodaření s energiemi 

Energetická bilance stavby - vodního díla jako celku, stejně jako způsob jejího 
napájení a hospodaření s energiemi nebude opravou hradidel dotčena. Během 
realizace bude zajištěn (dohodnut) způsob stanovení spotřeby energií zhotovitelem 
pro provedení technologických prací. 

B.2.8. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Akce nepředpokládá změny dotýkající se hygieny pracovního a komunálního 
prostředí v rámci objektu vodního díla. 

B.2.9. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.2.9.1.Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k charakteru akce a jejímu rozsahu není tato ochrana relevantní. 

B.2.9.2.Ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k charakteru akce a jejímu rozsahu není tato ochrana relevantní. 

B.2.9.3.Ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k charakteru akce a jejímu rozsahu není tato ochrana relevantní. 

B.2.9.4.Ochrana před hlukem 

Vzhledem k charakteru akce a jejímu rozsahu není tato ochrana relevantní. 

B.2.9.5.Protipovodňová opatření 

Pro opravu bude zpracován a s provozovatelem vodního díla odsouhlasen 
povodňový plán vycházející s provozního řádu a povodňového plánu vodního díla. 
Musí zde být zachována i vazba na probíhající provoz vodního díla (jezu) i na provoz 
přilehlé MVE a PK. Jedná se zejména o opravu HPH. 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Pro napojení jednotlivých pracovišť zhotovitele na zdroj elektrické energie bude 
využito stávajícího rozvodu elektrické energie na vodním díle. Toto bude realizováno 
pouze na základě dohody s provozovatelem vodního díla a technicky zabezpečeno 
podružným měřením. Toto podružné měření bude sloužit pro stanovení odebraného 
množství energie pro realizaci opravy a ke konečnému vyrovnání zhotovitele a 
provozovatele VD. 

Napojení na zdroje pitné vody, plynu apod. není pro realizaci opravy akce 
nutné. 

B.4. Dopravní řešení 

Oprava provizorního hrazení se dopravního řešení vodního díla jako takového 
nedotýká, zůstane stávající bez úprav i po dobu realizace. Pro akci bude využito 
veřejných komunikací, případně dopravní infrastruktury provozovatele VD v areálu. 
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Z levého Vaňovského břehu je vodní dílo přístupné stávající horní bránou u 
skladu hradidel DPH z komunikace „Pražská“. Zde bude také umístěno zařízení 
staveniště (viz dále). Z pravého, Střekovského, břehu je vodní dílo dostupné skrz 
železniční viadukt z Litoměřické ulice pod hradem Střekov. V neposlední řadě bude 
při přístupu k pracovištím opravy HPH využito vodní hadiny po řece Labi. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Vegetace při provádění prací dotčena nebude. Terénní úpravy prováděny 
nebudou. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.1. Vliv stavby na životní prostředí  

Při provádění opravy provizorního hrazení budou všechny práce, které by 
mohly mít vliv na ŽP (obnova PKO) prováděny na určených a zabezpečených 
plochách provozovatele VD – skládka hradidel DPH. Při dodržení běžných 
ochranných a bezpečnostních pravidel se nepříznivý vliv na životní prostředí, resp. 
vodní tok, půdu ani ovzduší se nepředpokládá. 

Mírně zvýšen muže být hluk při realizaci opravných prací na skládce hradidel 
avšak s ohledem na provoz na komunikaci „Pražská“ i železniční koridory po obou 
březích řeky nebude mít toto hlukové zatížení na okolí vliv. 

Vzhledem ke skutečnosti, že práce na opravě HPH budou prováděny ve 
vodním toku, bude nutné, aby zhotovitel zpracoval pro stavbu havarijní plán. Tento 
musí být se správcem toku a správcem vodního díle před zahájením stavby 
projednán. 

B.6.2. Vliv akce na přírodu a krajinu  

Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění akce budou prováděné práce na 
opravě bez vlivu na přírodu a krajinu v okolí. 

B.6.3. Vliv akce na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Vodní dílo se nachází v území chráněném v režimu NATURA 2000. Jedná se o 
EVL Porta Bohemica (CZ0424141).  

S ohledem na charakter prací – oprava technologického vybavení vodního díla 
na vodním díle a v lokalitách k tomu provozním uspořádáním vymezených se 
nepříznivý vliv neočekává. S uvážením zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu 
VD i prodloužení jeho životnosti lze vliv opravy považovat v obecné rovině jako 
pozitivní. 

B.6.4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA, 

Posouzení EIA je vzhledem k charakteru a rozsahu prací bezpředmětné. 

B.6.5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Pro akci není nutné stanovení jakéhokoli ochranného či bezpečnostního pásma. 
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B.7. Ochrana obyvatelstva 

Opravná akce bude prováděna v uzavřeném areálu vodního díla bez přístupu 
veřejnosti. Ochrana obyvatelstva není nutná. 

B.8. Zásady organizace technologických prací 

B.8.1. Pracoviště, přístup - popis 

Jednotlivá pracoviště budou umístěna v obvodu areálu existujícího vodního díla 
s trvalou obsluhou, provozní budovou a potřebným technickým zabezpečením. Pro 
vodní dílo jsou zpracovány jak bezpečnostní tak požární předpisy, se kterými musí 
být zhotovitel seznámen a musí je během provádění prací dodržovat. Při zpracování 
planu BOZP zhotovitele je nutné, aby byly stávající předpisy pro VD po dohodě 
s provozovatelem akceptovány a respektovány. 

Pracovištěm pro provedení opravy DPH bude skládka hradidel na levém břehu 
nad VE, kde bude umístěno i zařízení staveniště. Pracoviště pro provedení opravy 
HPH budou jednotlivá jezová pole v horní vodě nad zahrazenými stavidly tvořená 
plovoucí platformou, ze které budou předpokládané práce realizovány. 

Hlavní přístup k pracovištím pro HPH bude po vodě z horní vody pomocí 
plavební techniky (prám, ponton, nosič, apod.), která musí splňovat platné plavební 
předpisy i technické parametry. K pracovišti opravy DPH bude z levého břehu bránou 
z ulice „Pražská“ přes areál zařízení staveniště. 

Všechny pozemky, na kterých budou technologické práce prováděny jsou ve 
správě Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové. 

Pro provádění akce není nutné provedení jakýchkoli stavebních úprav 
staveniště. Toto však musí být během stavby zabezpečeno z hlediska BOZP. 

B.8.2. Objekty technického zázemí akce 

V rámci obvodu vodního díla budou zřizována jednotlivá pracoviště dle postupu 
prací na opravě provizorního hrazení: 

 
- hlavní objekt technického zázemí (stavební buňka, mezisklad materiálu a 

pracovních nástrojů i parkování techniky – cca 300 m2) na levém břehu nad 
VE u skladu hradidel na p.p.č. 3455/8, k.ú. Ústí nad Labem 

- pracoviště pro PSO1 – levý břeh nad VE (sklad hradidel) , p.p.č. 3455/8, k.ú. 
Ústí nad Labem 

- pracoviště pro PS02 – konstrukce jezu a VPK v horním vodě, p.p.č. 4294/8, 
k.ú. Ústí nad Labem a p.p.č.2960/39, k.ú. Střekov 

 
Všechny plochy využité zhotovitelem pro technické zázemí nebo jako 

pracoviště budou po dokončení opravy uvedeny do původního stavu nebo do stavu 
prokazatelně dohodnutém s provozovatelem VD, resp. zadavatelem akce. 

B.8.3. Maximální zábory pro akci 

Stavba nevyvolá žádné zábory LPF ani ZPF, trvalé ani dočasné. Dočasné 
objekty technického zázemí budou umístěny na manipulačních plochách 
provozovatele VD. 
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B.8.4. Odvodnění, jímkování, hrazení a odhrazení 

Stávající plochy areálu VD jsou odvodněny. Jímkování ani hrazení se 
nepředpokládá s tím, že manipulace s jednotlivými hradidly HPH během opravy bude 
prováděna pomocí zařízení – portálového jeřábu sloužícího pro jeho osazení při 
zahrazení. Zde bude nutná součinnost s provozovatelem VD, jenž je jediný oprávněn 
k provozu tohoto jeřábu. 

B.8.5. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro realizaci opravy bude využita infrastruktura provozovatele vodního díla. 
Napojení na zdroj elektrické energie bude po dohodě s provozovatelem přes 
podružný stavební rozvaděč s elektroměrem umožňujícím následné stanovení 
spotřeby elektřiny pro realizaci VD. Voda bude dopravována v nádobách 
(cisternách). 

Hmoty pro opravu představované drobnými ocelovými prvky, dřevem, pískem a 
nátěrovými hmotami budou zajišťovány dle potřeby u příslušných prodejců. 
Dopravovány budou do areálu VD běžnými dopravními prostředky, kde budou 
použity. 

B.8.6. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Hlavní plocha technického zázemí na levém břehu bude přístupná z veřejné 
komunikace Pražská bránou do areálu VD Střekov. Z tohoto prostoru budou 
jednotlivá pracoviště pro HPH dostupná po vodě s pomocí plavební mechanizace 
nebo po suchu pro opravu DPH (skládka hradidel). 

Napojení na technickou infrastrukturu bude představovat zejména napojení na 
zdroje elektrické energie. K tomuto účelu bude využito stávajícího rozvodu 
provozovatele VD s tím, že každý odběrný bod bude projednán s provozovatelem VD 
a případně vybaven podružným měřením. 

B.8.7. Mechanizační zajištění stavby, speciální technologie 

Kromě běžné dopravní, stavební a zámečnické mechanizace, resp. nářadí bude 
nutné pro úspěšnou realizaci této opravy také využít plavební mechanizaci a zdvihací 
techniku. 

B.8.7.1.Plavební technika 

Pro dopravu materiálu, technologických konstrukcí i mechanizačních prostředků 
na pracoviště opravy HPH bude nezbytné zajistit plovoucí zařízení s pohonem 
(postrkem) dostatečné plochy, nosnosti (jeřáb) a stability! Toto plavební zařízení 
musí splňovat obecně platné předpisy týkající se plavby. Zároveň je nezbytné, aby 
použité plavební zařízení bylo obsluhováno osobami (pracovníky) s příslušným 
platným oprávněním. Použité plavební zařízení bude zároveň sloužit jako pracovní 
platforma ukotvená v horní vodě nad zahrazeným stavidlem při opravě jednotlivých 
hradidel HPH. Plavební technika musí zároveň zajistit i nouzový přístup a ústup 
z pracoviště z hlediska BOZP (trvalá přítomnost motorové lodi, člunu). 
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B.8.7.2.Zdvihací zařízení 

S ohledem na charakter technologických prací bude pro úspěšnou realizaci 
akce nezbytné zajištění příslušné zdvihací techniky zejména pro následující činnosti: 

- manipulace s břemeny na plovoucí platformě při opravě hradidel HPH s hmotností 

břemen 100-200 kg 

- manipulace s břemeny při opravě DPH na skládce hradidel (autojeřáb) v případě 

nebude-li možné využít motorového hradidla (váha přírazného hradidla je 16 t, váha 

motorového hradidla je 35 t) 

- manipulace s hradidly HPH na pilířích – jeřáb provozovatele VD – nutné zajištění 

(projednání) kvalifikované obsluhy jeřábu 

B.8.7.3.Dopravní technika 

Pro přísun a odsun materiálu, komponent, mechanizace apod. na vodním díle 
bude využito běžné dopravní techniky.  

B.8.8. Vliv provádění akce na okolní stavby a pozemky 

Akce bude prováděna uvnitř areálu vodního díla, jehož pozemky jsou ve 
vlastnictví státu s právem hospodaření stavebníka Povodí Labe, státní podnik. Okolní 
stavby ani pozemky dotčeny akcí nebudou. 

B.8.9. Ochrana okolí pracoviště 

Všechny práce prováděné na plochách a v prostoru areálu vodního díla lze 
realizovat bez zvláštních technických opatření. Ochrana obsluhy VD bude řešena 
v rámci vzájemné kooperace zhotovitele a provozovatele VD v rámci schváleného a 
aktualizovaného harmonogramu prací. 

B.8.10.Požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace, demolice ani kácení dřevin se netýká předmětné akce. 

B.8.11.Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí, 

jejich likvidace 

Při provádění opravy provizorního hrazení vzniknou následující odpady: 

 kat. č. 17-02-01 (Dřevo) - O 

odhad zbytků z demontáže těsnění je cca 5 t 

 kat. č. 12-01-16 (Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky N) 

– odhadem lze uvažovat o kubatuře 23t tun dle účinnosti třídění odpadu 

 kat. č. 12-01-17 (odp. mat. z otryskávání neuvedený pod číslem 12-01-16) – O 

odhadem lze uvažovat o kubatuře 7 t 

 

 
S výše uvedenými odpady bude nakládáno dle zák. č. 185/2001 Sb, o 

odpadech následovně. 
Dřevěný odpad bude zpracován zhotovitelem v souladu s platnou legislativou 

nebo naložen na dopravní prostředky a odsunut k likvidaci na vhodné zařízení pro 
nakládání s odpady - skládka SIO. 

Odpady z tryskání ocelových konstrukcí technologie budou shromažďovány 
odděleně na N a O odpady (120216, resp. 120117) na pracovišti (skládka hradidel). 
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Následně budou naloženy na dopravní prostředky a přesunuty k likvidaci na 
příslušnou skládku – SOO resp. SNO. Likvidace tohoto odpadu musí být realizována 
firmou specializující se na příslušný druh prací nejlépe jako součást dodávky 
otryskání OK. Vlastnosti tohoto odpadu, resp. míra obsahu nebezpečných látek musí 
být ověřena laboratorními rozbory za účelem vyloučení jejich možného výskytu 
v nadlimitním množství. Zatřídění odpadu by mělo být provedeno oprávněnou 
osobou dle příslušné legislativy. 

B.8.12.Druhotné suroviny, nakládání a likvidace 

Při technologických opravných pracích nevzniknou druhotné suroviny. 

B.8.13.Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Pro dobu realizace bude zpracován "Plán opatření pro případ havárie", ve 
kterém budou řešeny případná ohrožení vodního prostředí při realizaci. 

Jiná ochranná opatření nebudou nutná. 

B.8.14.Zásady BOZP, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Péče o bezpečnost práce je dána příslušnými platnými bezpečnostními 
předpisy (zejm. Zák. 309/2006 Sb., 591/2006 Sb., 262/2006 Sb. a další). Všichni 
pracovníci na pracovišti musí být prokazatelným způsobem s těmito předpisy 
v rozsahu odpovídajícím prováděným činnostem seznámeni, a musí je při provádění 
prací dodržovat. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s předloženým 
harmonogramem výstavby na stavbě dodržování zákona č. 309/2006 Sb kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovně právní vztahy v návaznosti na zákon č.262/2006 Sb, zákoník práce 
vztazích a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Protože se dle přílohy č. 5 NV č. 591/2009 jedná o práce a činnosti, vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života, nebo poškození zdraví (bod 4. Práce 
nad vodou, nebo v její těsné blízkosti je dle § 15, odst. 2 povinností zadavatele 
nechat zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (plán BOZP). Bližší 
minimální požadavky na BOZP na staveništi jsou specifikovány v NV 591/2009 Sb., 
další požadavky na staveniště jsou specifikovány v příloze č. 1 téhož předpisu a 
bližší minimální požadavky na BOZP při provozu a používání strojů a nářadí na 
staveništi jsou v příloze č. 2. 

 
(následují citace přílohy č.2 ve vztahu k pracím a činnosti, vystavujícím fyzickou 

osobu zvýšenému ohrožení života, nebo poškození zdraví) 
 
XIX – Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti 
a) Zhotovitel zajišťuje ochranu proti pádu do vody podle zvláštního právního 

předpisu. 

b) Nelze-li výjimečně ochranu proti pádu do vody podle bodu 1. spolehlivě zajistit 

prostředky kolektivní ochrany, musí být fyzické osoby, které jsou vystaveny 

nebezpečí pádu do vody, vybaveny vhodným osobním ochranným pracovním 

prostředkem určeným pro ochranu před utonutím; s ohledem na místní podmínky, 
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zejména hloubku vody, rychlost proudu a výšku nad hladinou, musí tento osobní 

ochranný pracovní prostředek umožnit zachycení popřípadě vyzdvižení jeho 

uživatele z vody. 

c) Během provádění prací za podmínek podle předchozího bodu musí být na 

pracovišti zajištěny prostředky pro poskytnutí první pomoci při utonutí a zajištěna 

trvalá přítomnost fyzické osoby, která je v poskytování této pomoci prokazatelně 

vyškolena. 

d) Není-li pracoviště nad vodou dosažitelné ze břehu, zajistí zhotovitel bezpečnou 

přepravu zaměstnanců na pracoviště a z něho vhodným plavidlem v souladu s 

požadavky zvláštního právního předpisu. 

 
Na základě vyhodnocení časového harmonogramu prací zhotovitele musí 

zadavatel, v případě splnění podmínek týkajících se délky prováděných prací a počtu 
osob na stavbě, doručit oznámení o zahájení prací příslušnému OIP (nejpozději 8 
dnů před předáním staveniště zhotoviteli) a zároveň určit potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to ve fázi přípravy 
i realizace stavby – viz zák. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006Sb. Je 
předpokládáno, že po dobu stavby bude vybraný zhotovitel plnit povinnosti 
zadavatele stavby ve smyslu § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb. (určení a zajištění 
potřebného počtu koordinátorů, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací, 
zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi atd.). Vybraný 
zhotovitel tedy zajistí (poskytne zadavateli) veškeré potřebné podklady pro 
případného koordinátora bezpečnosti práce potřebné pro jeho činnost ještě před 
zahájením prací v průběhu jejich přípravy. 

B.8.15.Opatření proti účinkům vnějšího prostředí při realizaci 

Při provádění opravných prací na pracovištích opravy jednotlivých hradidel HPH 
budou příslušná JP, resp. VPK zahrazeny. Žádná další opatření nebudou v tomto 
smyslu činěna. 

B.8.16.Postup realizace, rozhodující dílčí termíny 

Postup opravy bude realizován v jednom časovém úseku. V následujícím výčtu 
v bodech uveden stručný popis postupu opravy jak stavební tak technologické části 
akce: 

 
1) Zahájení akce – předání pracoviště zhotoviteli. 
2) Zpracování výrobní dodavatelské dokumentace a její odsouhlasení 

s objednatelem, resp. provozovatelem VD včetně harmonogramu prací. 
3) Realizace opravy DPH na pracovišti – skládka hradidel. 
4) Postupná realizace opravy HPH na pracovištích v jednotlivých jezových 

polích dle dohody s provozovatelem a klimatických podmínek. 
 
Při zpracování této projektové dokumentace je předpokládáno se zahrazením 

VPK z horní i dolní vody na jaře roku 2021 a vyhrazením do konce 11. měsíce roku 
2024. 
  



VD Střekov, oprava provizorního hrazení VPK z dolní a horní vody, DSJ - 12/2020 

 

B.9. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 

Před zahájením technologických prací zhotovitel zpracuje a s objednatelem 
odsouhlasí harmonogram prací – HGM a technologické postupy – TP pro jednotlivé 
činnosti prováděné během opravy. 

Součástí dodávky zhotovitele bude i zpracování zhotovitelské dokumentace 
(výrobní dokumentace) a dokumentace skutečného provedení v rozsahu 
odpovídajícím vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a vyhl.č.62/2013 Sb.  

Před zahájením prací na stavbě budou nejprve případné odchylky navrhované 
ve zhotovitelské dokumentaci se zadavatelem stavby a provozovatelem vodního díla 
projednány a odsouhlaseny. Případné připomínky budou projednány a dohodnuté 
řešení bude do dokumentace pro provádění stavby včleněno. Před zahájením stavby 
bude také zhotovitelem připraven harmonogram prací s tím, že tento bude průběžně 
během stavby aktualizován a se zadavatelem projednáván. 

Výrobní dokumentace bude připravována průběžně během provádění 
opravných prací dle možnosti přístupu ke konstrukcím jednotlivých hradidel a 
potřebám zhotovitele. V případě odchylek dokumentace od odsouhlasené 
dokumentace zadávací je nutné tyto odchylky před vlastní realizací projednat se 
zadavatelem stavby a provozovatelem vodního díla. Dohodnuté závěry potom 
zapracovat do příslušné dokumentace. 

Po dokončení prací bude zhotovitelem zpracována dokumentace skutečného 
provedení reflektující skutečně provedené práce stejně jako případné odchylky od 
dokumentace prováděcí. 

Předmětem předání projektové dokumentace po dokončení díla bude 
dokumentace skutečného provedení opravy. 

B.10. Zvláštní podmínky pro provádění a organizaci akce 

Akce bude prováděna za provozu vodního díla jako takového a postup prací je 
nutné koordinovat tak, aby provoz vodního díla nebyl zbytečně omezován. 

 

 Mimo provoz bude po celou dobu opravy pouze jedno jezové pole, resp. velká 
plavební komora (VPK) při provozu komory malé (MPK). 

 Obsluhu technologie VD bude zajišťovat provozovatel vodního díla 
prostřednictvím proškolené obsluhy. 

 Během opravy bude možné využít mostový jeřáb umístěný nad jezovými poli 
avšak pouze po dohodě s provozovatelem VD a obsluhovaný proškolenou 
obsluhou (provozovatele VD) 

 Technologické práce nebudou prováděny při nevhodných klimatických 
podmínkách (povodně, mráz, vítr, apod.), které by mohly ohrozit jak bezpečnost 
provádění, tak kvalitu provedených prací.  

 V průběhu provádění prací na staveništích v jezových polích, resp. VPK zajistí 
zhotovitel bezodkladné odklizení plavební mechanizace z prostoru jezu při 
zvýšených průtocích dle specifikace povodňového plánu vodního díla. 

 V období, kdy nebudou probíhat práce na opravě HPK vyžadující přítomnost 
plavební mechanizace na pracovišti bude tato vždy přesunuta na stanovené 
kotviště. 
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 Zhotovitel před zahájením prací vypracuje povodňový plán a plán opatření pro 
případ úniku závadných látek po dobu realizace, který bude schválený 
provozovatelem VD i zadavatelem. 

 Pro realizaci opravy HPH je nezbytné použití plavební techniky s osazenou 
mechanizací (např. zdvihacím zařízením) umožňující realizaci této opravy. 

B.11. Právní a normativní specifikace pro realizaci 

Při přípravě a realizaci akce je nezbytné dodržení platných právních a 
normativních předpisů zejména: 

B.11.1.Právní předpisy 

B.11.1.1.Bezpečnost práce a zařízení, požární ochran 

 Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se ruší vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 

Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., 

kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 

324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Nařízení vlády č. 494/2001 ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví způsob 

evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a 

institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

 Vyhláška ČBÚ č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, 

závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch 

technických zařízení. 

 Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi. 

 Ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., 

(Zákoník práce). 

 Vyhláška č. 361/2007 Sb., která stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků.  

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky. 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek. 

 Vyhláška 246/2001 Sb., o požární prevenci.  



VD Střekov, oprava provizorního hrazení VPK z dolní a horní vody, DSJ - 12/2020 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů.  

 Zákon č. 258 ze dne 14. 7. 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů. 

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 

 Zákon 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o technických požadavcích na výrobky. 

 Hygienické předpisy, zejména pak usnesení vlády č. 178/2001. 

B.11.1.2.Projektování, stavební řád, životního prostředí 

 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 Zákon č. 357/2008 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

 Vyhláška 502/2006 Sb. kterou se mění vyhl.137/1998 Sb. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. 

 Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

 Vyhláška 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 

a stavebního řádu. 

 Vyhláška 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 

 Vyhláška 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. 

 Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, v platném znění 

 Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

 Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, v platném znění 

 Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 

znění  

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 

 Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

 Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 

B.11.1.3.Další 

 Zákon 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě. 

 Vyhláška 344/1991 Sb. kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských 

vodních cestách ČSFR. 

 Vyhláška 224/1995 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel. 

 Vyhláška 223/1995 Sb. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních 

cestách. 

 Vyhláška 222/1995 Sb. o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 

havárii v dopravě nebezpečných věcí. 

 vyhláška Ministerstva dopravy č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a 

technické způsobilosti 

 vyhláška Ministerstva dopravy č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze 

plavidel, 

https://plavebniurad.cz/downloads/predpisy/vyhlaska-334-2015sb.pdf
https://plavebniurad.cz/downloads/predpisy/vyhlaska-42-2015sb.pdf
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 vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování 

vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby, 

 vyhláška Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla 

plavebního provozu) 

 Zákon 134/2016 Sb., o zadávaná veřejných zakázek. 

B.11.2.Normativní předpisy 

B.11.2.1.Zhotovitelská dokumentace 

 ČSN EN 1990 ed.2 - Zásady navrhování konstrukcí 

 ČSN EN 1993-1 – Navrhování ocelových konstrukcí 

 ČSN 731404 – Navrhování ocelových konstrukcí vodohospodářských staveb (zrušena 

k 1.4.2010) 

B.11.2.2.Provádění a montáž 

 TNV 75 2931 – Povodňové plány 

 ČSN 73 0212-1 – Kontrola přesnosti – Základní ustanovení 

 ČSN EN 1090-1,2 – Provádění ocelových konstrukcí. 

 ČSN EN ISO 12944 – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými 

nátěrovými systémy 

 ČSN EN ISO 9692 – Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro přípravu svarových 

spojů. 

 ČSN 05 0000 – Zváranie kovov 

 ČSN 05 0002 – Oblúkové a elektrotroskové zváranie a naváranie – základné pojmy. 

 ČSN EN ISO 6520 – Svařování a příbuzné procesy – Klasifikace geom.vad kovových 

materiálů. 

 ČSN EN 14610 – Svařování a příbuzné procesy – Definice metod svařování kovů. 

 ČSN EN ISO 6947 – Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování. 

 ČSN EN 1708 – Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli. 

 ČSN ISO 8992 – Spojovací součásti – Všeobecné požadavky na šrouby a matice. 

 ČSN EN ISO 3506 – Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí 

z korozivzdorných ocelí. 

  

https://plavebniurad.cz/downloads/predpisy/vyhlaska-84-2000sb.pdf
https://plavebniurad.cz/downloads/predpisy/vyhlaska-67-2015sb.pdf
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C. Situační výkresy 

 

C.1. Situační výkres širších vztahů (VH 1:50 000) 

 

 
PH – provizorní hrazení (DPH a HPH) 

C.2. Koordinační situace, katastrální mapa 

  

VPK MPK 

příjezd 

Skládka dolního PH 

Jez 

HPH 
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C.3. Celkový situační výkres stavby 

 

 
 
DPH (dolní provizorní hrazení) a HPH (horní provizorní hrazení) 

ZS na PB, 
skládka mat. 
- sklad 
- parkoviště 
- soc.zázemí 

Pracoviště opravy DPH 
skládka hradidel 
opra, ponton na HV 

Pracoviště opravy HPH 
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D. Dokumentace objektů 

D.1. Technická zpráva 

D.1.1. PS01 - Dolní provizorní hrazení 

D.1.1.1.Charakteristika současného stavu 

Naposledy byla sada DPH použita v roce 2019 v rámci opravy 4. jezového pole, 
která byla toho léta dokončena. V současné době je předmětná sada hradidel včetně 
motorového uložena na skládce hradidel ne levém břehu nad jezem. V tomto místě 
také bude provedena její oprava. Motorové hradidlo je zavěšeno na jeřábu a funkční 
– provozuschopné. Na ploše skládky hradidel se nacházejí 4 ks přírazná hradidle ze 
kterých budou dle požadavku provozovatele VD 3 ks opravena. Vybrána byla 
hradidla 1 (spodní), 3 v relativně dobrém stavu a 5 (horní podvěsné), jedno hradidlo 
tedy musí být ještě ze skládky vymístěno, resp. hradidla musí být přeložena tak, aby 
přebývající hradidlo nepřekáželo. 

Přírazná hradidla jsou hlavně poškozena korozí, což se týká zejména dna 
plováků a mechanismů ventilů. Z vnějšího líce jsou hradidla sice s poškozenou 
protikorozní ochranou ale v akceptovatelném stavu. Na několika místech zejména u 
spodního hradidla č. 1 se nacházejí deformace, které by měly být opraveny 
(vyrovnány). Také doplňkové konstrukce hradidel jsou poškozené. Těsnící trámy po 
obou stranách hradidel jsou seschlé, popraskaně i vyštípané, část spojovacího 
materiálu chybí. Deformovaná, resp. demontovaná jsou také návodní vodítka. 
Pochozí lávky hradidel chybí. Poškozená je povrchová ochrana pomocných řetězů 
spodního i horního hradidla. V neposlední řadě jsou nefunkční některé odvodňovací 
otvory plováku. Odvodňovací a zavodňovací ventily jsou zkorodované nejhůře u 
spodního hradidla. U spodního hradidla jsou také poškozené zavodňovací návodní 
klapky. 

Při bližší prohlídce stavu dna plováků bylo shledáno, že korozí jsou postiženy 
hlavně vzpěry a výztuhy nedoléhající na plechy dna. Tyto jsou místy zcela 
zkorodované. Na prvcích přinýtovaných natěsno k plechu obšívky, resp. s výplňovými 
deskami je dosud patrný původní základový nátěr (minium). Lze tedy předpokládat, 
že tyto prvky ač povrchově dílem odkorodované, nejsou postiženy korozí uvnitř. 
Kromě několika míst na závěsných okách ani nebyly shledány rozevřené spáry díky 
rozpínání korozních zplodin. Původem korozního poškození plováků zevnitř je 
s největší pravděpodobnosti stojící vody při absenci jejich odvodnění. Dno a spodní 
příruby bočních trámů jsou rovněž v lepším stavu díky trvalému zatopení, než 
konstrukce na hranici „stojící“ vody. 

V celkovém pohledu je v nejhorším stavu hradidlo spodní a další dvě hradidla 
jsou poškozená ve srovnatelné míře. 
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Pohled na skládku hradidel DPH - Koroze dna plováků DPH 

 

 
Poškození zavodňovacích ventilů – Zavodňovací klapky, vodítko 

 



VD Střekov, oprava provizorního hrazení VPK z dolní a horní vody, DSJ - 12/2020 

Motorové hradidlo (MH), nyní provozuschopné, bylo podrobeno rozsáhlé opravě 
v roce 1999 tj. před zahájení komplexní opravy jezu Střekov, kdy byla vyměněna jeho 
spodní část včetně části plováků a obnoveny nátěry. V současné době je již také 
protikorozní ochrana zařízení poškozená a koroze zejména ve vnitřním prostoru 
hradidla na postupu a to i na konstrukcích opravy z roku 1999. Ve dně MH jsou sice 
umístěny odvodňovací ventily (10ks), ale nejsou zcela funkční a na dně se drží voda. 
Na MH je osazen mohutný příhradový nosník tvořící nosnou konstrukcí zdvihacího 
zařízení a na kterém jsou také osazeny mechanické prvky MH i jeho pohon. Na 
nosníku se také nacházejí trámy aretace MH na sloupy. Zdvihací mechanismus je 
složen z pohonné jednotky – elektromotoru uprostřed, zdvihadla (ozubeného 
rumpálu) a soustavy kladek s lanem sloužící k vlastní manipulaci s hradidlem i 
hradidly ostatními. Pohyb hradidla je hlídán koncovými elektromechanickými spínači. 
Elektrovýstroj MH je bez závad, resp. závady nebyly identifikovány. Obě lana 
zdvihacího zařízení jsou sice suchá, neošetřená ale bez zjevných závad. Jednotlivé 
klapky jsou funkční. Ozubené převody zdvihadla jsou promazané, stav odpovídá 
jejich stáří. Maziva se nacházejí po obvodu mazaných prvků. 

Opěrné trámy a těsnění zdvihadla je mírně poškození, opěrné trámy více. 
 

 
Pohled na hradidlo, stav lana zdvihadla 
 

 
Koroze uvnitř hradidla, závěsné kladky MH 
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D.1.1.2.Technický návrh opravy 

Nejprve bude provedena oprava přírazných hradidel s vyžitím MH k manipulaci 
a nakonec bude provedena i oprava MH tak, aby byly jeho mechanismy zároveň 
ošetřeny pro následné použití pro zahrazení VPK z dolní vody. 

Oprava všech hradidel bude provedena na ploše skládky DPH s tím, že během 
opravy bude nutné s jednotlivými hradidly na ploše manipulovat tak, aby byla volně 
přístupná, ale také bezpečně uložená na případných podkladních konstrukcích. 

D.1.1.2.1. Přírazná hradidla (1,3,5) 

Všechna tři opravovaná hradidla budou opravena shodným způsobem s tím, že 
se bude lišit jen rozsahem náhrady zkorodovaných prvků nebo specifickými 
opravovanými konstrukcemi (viz níže): 

 
- budou sejmuty pomocné řetězy, které budou očištěny a opatřeny novou PKO včetně 

spojovacích prvků (čepy) – spodní a horní hradidlo (1,5) 

- bude demontováno těsnění hradidel a opěrné trámce 

- budou demontována boční vodítka hradidla  

- budou demontovány a rozebrány napouštěcí ventily, tyto budou následně repasovány a 

připraveny na zpětnou montáž s použitím nového spojovacího materiálu 

- budou demontovány všechny odvodňovací prostupy a doplněny chybějící šrouby 

(W1“, bronz) 

- z hradidla spodního (č.5) budou demontovány obě zavodňovací kladky a opraveny, 

zavěs levé klapky je polámaný a je nutné klapku vyměnit nebo zavařit (litina) 

- bude provedeno základní odstranění rzi a očištění opravovaných částí konstrukce 

hradidla tak aby bylo možné stanovit rozsah výměny prvků (plechů) 

- bude provedena oprava korozí poškozených prvků obou van hradidel dle specifikace, 

opravy je nutné provádět postupně tak, aby nedošlo k tvarové deformaci hlavních 

příhradových nosníků, dolního ani horního 

- budou doplněny odvodňovací prostupy do všech oddílů dna (4 ks /1 vana) 

- bude provedena oprava několika identifikovaných deformací ocelových konstrukcí 

hradidel, případně i nově nalezené 

- bude provedena montáž rámů pro nové pororoštové pochozí lávky v rozsahu 

původních 

- obnova protikorozní ochrany hradidel po předchozí přípravě povrchů OK před 

nátěrem dle specifikace D. 1.1.3. 

- bude provedena zpětná montáž zavodňovacích ventilů s použitím nového spojovacího 

materiálu a ošetřením pracovních ploch (D. 1.1.3.) 

- bude provedena montáž nových pororoštových pochozích lávek do rámů pomoci 

pororoštových spon 

- na spodní hradidlo (č. 5) budou zpět namontovány obě opravené zavodňovací klapky 

s použitím nového nerezového spojovacího materiálu (šrouby, podložky matice, 

závlačky podložky a jehla závěsu) 

- bude provedena montáž nového těsnění obou líců i opěrných trámců, těsnění bude 

montováno s využitím nového, nerezového spojovacího materiálu dle připevňovaných 

prvků 

- budou namontována opravená stávající vodítka po stranách hradidla 

- budou na konstrukci připevněny uzavírací šrouby odvodňovacích otvorů ve dně 

(původních i nových), šrouby zůstanou otevřené a zašroubovány budou vždy až před 

spuštěním hradidla na vodu!!, po vyjmutí hradidla z vody je šrouby nutné zase 

vyšroubovat 
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- na hradidlo spodní a horní budou zpět osazeny pomocné řetězy 

 
V rámci zpracování dokumentace skutečného provedení opravy bude u 

každého hradidla rozepsán skutečný rozsah a způsob provedení jeho opravy. 
 

D.1.1.2.2. Horní motorové hradidlo (č. IV) 

Vzhledem k funkci MH bude toto během opravy přírazných hradidel používáno 
k manipulaci s nimi. Po dokončení opravy jednotlivých hradidel budou tato na skládce 
přerovnána a bude přistoupeno k opravě motorového hradidla. Na motorovém 
hradidle budou s ohledem na jeho dosud provozuschopný stav provedeny následující 
opravné práce. 

 
- demontáž MH z konstrukce jeřábu a uložení jej na podpůrné konstrukce na skládce 

hradidel 

- sejmutí závěsných lan a demontáž kladnic a kladek zdvihacího zařízení 

- demontáž konstrukce podlahy MH, těsnění a opěrných hranolů 

- demontáž aretačních trámů 

- demontáž napouštěcích/vypouštěcích ventilů s jejich současnou revizí 

- vyčištění vnitřku konstrukce hradidla, komplexní revize stavu 

- oprava drobných deformací ocelové konstrukce hradidla i jeřábového nosníku 

- výroba a osazení odvodňovacích otvorů ve dně hradidla dle bezodtokých sekcí 

- obnova protikorozní ochrany hradidla po předchozí přípravě povrchů OK, mechanické 

části (ozubené převody, ložiska, …) dle specifikace D. 1.1.3. i motor musí být 

důsledně ochráněny proti poškození při tryskání, čištění, resp. nástřiku 

- revize a komplexní údržba zvedacího mechanismu hradidla (očištění, kontrola 

ozubených převodů a ložisek, výměna olejových náplní, promazání převodů a ložisek 

- montáž nové podlahy hradidla, ošetřené dubové fošny (190x50mm a 145x50 tj vvs 1,5 

m3 dubového řeziva) 

- montáž nových povrchově ošetřených (D. 1.1.3.) dubových prvků těsnění a opěrných 

trámců 

- osazení ošetřených a nakonzervovaných lan s kladnicemi a vodícími i závěsnými 

kladkami 

- komplexní prozkoušení hradidla (manipulace s vlastním MH i se zavěšenými 

příraznými hradidly) při zpětném přerovnání hradidel na skládce 

- důkladný úklid používaných ploch od zbytků stavebních, resp. odpadních materiálu 

(hadry, plechovky, rez, tryskací medium apod.) 

 

D.1.1.3.Oprava protikorozní ochrany, povrchové ošetření 

V rámci opravy provizorního hrazení bude provedena obnova povlakové 
protikorozní ochrany u hradidel dolního provizorního hrazení (3+1) v plném rozsahu 
na předem připravených plochách dle níže uvedené specifikace.  

Každý použitý ochranný systém musí zahrnovat nejprve přípravu povrchu, resp. 
zajištění povrchu ve specifikovaném stavu a následně jeho ošetření specifikovaným 
a odsouhlaseným systémem. Použité materiály musí být aplikovány za příznivých 
klimatických podmínek a dle aplikačních předpisů vydaných jejich výrobci. 

S ohledem na povlakové nátěrové systémy již provedené na VD Střekov je 
prakticky žádoucí, aby aplikovaný nátěrový systém PKO byl s již použitými plně 
kompatibilní, resp. shodný, pro případ následných oprav. 
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D.1.1.3.1.1.Systém 1 

Vnější plochy ocelových konstrukcí hradidel včetně pomocným prvků 
(řetězy, vodítka, ventily. apod.) kromě funkčních (závity, ozubená kola) a 
těsnících ploch. (sedla ventilů). 

 
Příprava povrchu: 

- Tryskáním na Sa 2,5 v souladu s ČSN EN ISO 8501 

 

Specifikace pro nátěrový systém: 
- dle ČSN EN ISO 12944-1 životnost VH – velmi vysoká 

- dle ČSN EN ISO 12944-2 korozní třída Im1 – ponor (sladká voda) 

- např. vysokosušinový - Zn(R) nátěr na bázi EP aplikovaný za studena, 2-3 

vrstvy ; NDFT min. tl.500m;  

 

- odstín šedý.  

 

Návrh optimálního řešení: 
S ohledem na existující protikorozní ochrany ocelových konstrukcí celého 

vodního díla je pro tento nátěrový systém závazný epoxidový nátěr – SIKA 
PERMACOR 3326/EG 

D.1.1.3.1.2.Systém 2 

Dřevěné (dubové) prvky těsnění a opěrných trámců provizorního hrazení 
horního i dolního budou před vlastní montáží ošetřeny, impregnovány vhodným 
roztokem (např. včelí vosk) následujícím způsobem: 

 
Příprava povrchu: 

- vysušení, mechanické očištění se současným odmaštěním 

 
Specifikace nátěrového systému 

- vosk nanášený za horka  cca 1000 m (nanášená vrstva) 

- postup aplikace 

 penetrace - 1. napuštění zahřátého vosku na ošetřovanou plochu 

 mezioperační souvislá vrstva vosku (nanesení za horka) 

 finalizace povrchu - zahřátí a po vsáknutí vosku a zaleštění (leštící 

kotouč) 

- barevné řešení – přírodní barva vosku 

D.1.1.3.1.3.Systém 3 

Tato povrchová úprava bude provedena na funkčních plochách pracovních a 
doplňkových zařízení, která nebudou ošetřena systémem 1. Bude se jednat o 
konzervaci povrchu a zároveň promazání funkčních ploch. 

Materiál – konstrukční ocel, litá ocel, apod. 
 

Příprava povrchu: 
- mechanické očištění se současným odmaštěním 

 
Specifikace pro ochranný systém: 
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- přilnavý na kov, nestékavý 

- odolný proti vodě (vypírání vodou) 

- použitelnost v teplotách -20 až +60 °C 

 
Příklady vhodného materiálu: 
Plastické mazivo – Mogul LV 2 WR 
Mazací olej – FILLMORE (aerosol) 
Ochranný antikorozní olej – PROTEC 800 

D.1.1.4.Návrh technologického postupu  

V následujícím textu je návrh postupu prací na opravě obou sad provizorního 
hrazení. Tyto opravy jsou na sobě technicky nezávislé, jsou tedy uvedeny dva výčty 
postupu prací. 

D.1.1.4.1. Postup opravy DPH 

Je předpokládáno s ohledem na prováděné práce, že nejprve budou opravena 
všechna tři plovoucí přírazná hradidla a nakonec hradidlo motorové. 

 
Plovoucí přírazná hradidla (3 ks) 
1) Přemístění hradidla na pracovní plochu (pomocí motorového hradidla) se 

současným podložením (přístup ke hradidlu ze všech stran). 

2) Demontáž starého těsnění a opěrných trámců z obou stran hradidla. 

3) Odstrojení doplňkových prvků (řetězy, ventily, odvodňovací otvory, vodítka, 

zavodňovací klapky) s následnou opravou jednotlivých prvků. 

4) Hrubé otryskání OK hradidla. 

5) Oprava OK hradidla výměnou poškozených prvků a vyvařením korozně 

nevyhovujících částí plechu (plováků). 

6) Doplnění chybějících odvodňovacích otvorů do dna plováků (2x4ks). 

7) Montáž rámu pochozích pororoštových lávek na střední část hradidla. 

8) Obnova PKO hradidla (D. 1.1.3.) po předchozím důsledném otryskání. 

9) Montáž nového těsnění a opěrných trámců (z obou stran). 

10) Zpětná montáž všech opravených doplňkových konstrukcí se současným osazením 

prororoštových lávek. 

11) Přemístění hradidla z pracovní plochy před umístěním dalšího k opravě. 

 
Motorové hradidlo 
1) Přemístění MH na pracovní plochu (vlastním pohonem) se současným podložením 

(přístup ke hradidlu ze všech stran). 

2) Demontáž mechanických a pomocných konstrukcí z MH (trámce, lana, kladnice, 

aretace, kladky, ventily, ….) s jejich následnou revizí a ošetřením. 

3) Odpojení elektroinstalace a demontáž koncových spínačů. 

4) Demontáž těsnění, opěrných trámců a podlahy MH. 

5) Zakrytí, ochrana mechanickým částí MH při dalších opravných pracích. 

6) Revize OK MH s vymezením míst pro nové odvodňovací otvory. 

7) Montáž nových odvodňovacích otvorů. 

8) Obnova PKO MH po předchozí přípravě povrchů OK (D. 1.1.3.) včetně ploch OK 

z MH dočasně demontovaných. 

9) Zpětná montáž závěsných krakorců a aretací. 

10) Zpětná montáž revidovaných mechanických zařízení MH na konstrukci hradidla. 

11) Montáž nového těsnění a opěrných trámců. 
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12) Montáž nové (dubové) pochozí podlahy s ošetřeného řeziva. 

13) Připojení MH na zdroj EE a osazení koncových spínačů. 

14) Nasazení ošetřeného a nakonzervovaného lana s kladkami i kladnicemi. 

15) Přemístění MH na konstrukci jeřábu. 

16) Úklid použitých ploch pro popravu DPH. 

17) Zajištění mimořádných revizí MH (po opravě) – elektroinstalace, zdvihací zařízení. 

D.1.1.5.Technické podmínky pro realizaci opravy 

Pro realizaci opravy DPH bude nutné zajištění, resp. respektování následujících 
podmínek: 

- vhodné klimatické, resp. hydrologické podmínky 

- motorové hradidlo v provozu včetně kvalifikované obsluhy, případné 

zajištění jiného zdvihacího zařízení (jeřáb) 

- připravená a uklizení pracovní plocha (skládka hradidel) 

- zajištění zakrytí opravovaných konstrukcí při tryskání a nátěrech s ohledem 

na klimatické podmínky i nepříznivé účinky prováděných prací na okolí 

(hluk, prašnost) 

- odborná likvidace vzniklého odpadu (tryskání starých nátěrů) 

- připojeni na zdroj EE – infrastruktura provozovatele VD, mobilní řešení. 

 

D.1.1.6.Specifikace a výkaz materiálu pro DPH 
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D.1.2. PS02 Horní provizorní hrazení 

D.1.2.1.Charakteristika současného stavu 

Všech pět hradidel horního provizorního hrazení je provozuschopných avšak 
s poškozenými těsnícími a opěrnými prvky tvořenými dubovými trámci připevněnými 
k ocelové konstrukci pomocí šroubovaných spojů. Hradidla 2-5 mají těsnění po obou 
stranách, hradidlo 1 (horní) pouze ze strany spodní. Při prohlídce hradidel bylo 
identifikováno i několik drobných deformací příhrad a lemů plechů. Ač je protikorozní 
ochrana hradidel HPH také poškozená, není předmětem této opravy a bude řešena 
provozovatelem VD v rámci jiné akce. 

 

 
 
Hradidla jsou uložena na příslušných úložných trámech nad jednotlivými 

jezovými poli, resp. VPK v pořadí od levého břehu po VPK. 

D.1.2.2.Technický návrh opravy 

Oprava jednotlivých hradidel HPH bude provedena na místě jejich současného 
uložení s tím, že hradidla budou v drážkách pomocí mostového jeřábu spuštěna dolů 
nad hladinu HV. V této poloze musí pak být dodatečně zajištěna pomocnými závěsy 
spuštěnými z opěrných trámců na koruně drážek. 

Nejprve bude demontováno staré těsnění z horní i dolní strany hradidla tvořené 
návodním průběžným trámem, bočními trámky a dosedacími špalky na vzdušní 
straně. Není uvažováno s opakovaným použitím spojovacího materiálu. 

Následovat bude oprava drobných deformací ocelové konstrukce dle reálného 
posouzení po demontáži těsnění. 

V předstihu budou vyrobeny polotovary nových těsnících trámců opatřené 
povrchovou úpravou (Systém 2). Tyto polotovary budou dopraveny na pracoviště a 
postupně namontovány na připravené hradidlo pomocí šroubů. Teoretický profil 
průběžného trámce je 142x160 mm, opěrné špalky 140x160 mm a boční trámky 
141x200 mm (viz výkaz výměr). 

Spoje průběžného těsnícího trámce musí být tesařsky upraveny (přeplátování), 
nikoliv pouze na „sraz“. Na konci montáže bude těsnící plocha srovnána. 

Po dokončení opravy bude opravené hradidlo znovu vyzvednuto na opěrné 
trámce nad jezovým polem. 
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D.1.2.3.Návrh technologického postupu  

Níže popsaný technologický postup zahrnuje opravu jednoho hradidla HPH. 
Všech pět hradidel HPH lze opravit shodným způsobem. 

 
1) Výroba polotovarů těsnění a zajištění montážního materiálu. 

2) Příprava plovoucí platformy pro provedení opravy hradidla. 

3) Zahrazení příslušného jezového pole. 

4) Spuštění hradidla v drážkách PH do polohy nad vodu v horní vodě (provede 

provozovatel VD) a zajištění v dané poloze pomocnými závěsnými prvky (provede 

zhotovitel). 

5) Přemístění pracovní plošiny pod opravované hradidlo, vykotvení k úvazným 

prvkům na pilířích. 

6) Zřízení pomocných pochozích ploch na hradidle. 

7) Demontáž starých prvků těsnění včetně spojovacího materiálu. 

8) Revize pozic montáže nového těsnění a oprava drobných deformací hradidla, 

budou-li nalezena. 

9) Montáž nového těsnění hradidla z horní i dolní strany (u hradidla č. I. nad I. JP 

pouze ze spodní strany. 

10) Demobilizace plovoucího pracoviště včetně všech pomocných konstrukcí a zbytků 

materiálu. 

11) Vytažení opraveného hradidla zpět na opěrné trámce (provede provozovatel VD) 

současně s demontáží dočasných závěsů (provede zhotovitel). 

12) Manipulace s JP do běžné provozní polohy. 

 

D.1.2.4.Technické podmínky pro realizaci opravy 

Pro realizaci opravy hradidel HPH je nutné zajištění následujících podmínek: 
- vhodné klimatické, resp. hydrologické podmínky 

- musí být zahrazeno příslušné jezové pole – bez průtoku 

- stabilní a bezpečná plovoucí platforma pod hradidlem se zajištěným, trvalým 

spojením s břehem (BOZP) 

- mostový jeřáb VD v provozu včetně kvalifikované obsluhy  

- osazené bezpečné pomocné závěsné prvky hradidla zavěšeného v drážkách 

nad vodou, resp. plavidlem při provádění opravných prací 

- připojeni na zdroj EE – infrastruktura provozovatele VD, mobilní řešení. 

D.1.2.5.Specifikace a výkaz materiálu pro HPH 
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D.2. Výkresová dokumentace 

D.2.1. Specifikace opravy přírazného plovoucího hradidla 1:50 

D.2.2. Detail návrhu opravy dna plováku DPH   1:10;5 
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E. Doklady 
1) Snímek katastrální mapy 
2) Informace z KN 
3) ZO- VD Střekov, oprava provizorního hrazení VPK z dolní a horní 

vody, PLA 05/2019 
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F. Soupis prací a dodávek 

F.1. Soupis prací a dodávek 

F.2. Soupis prací a dodávek – oceněný 
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G. Záměr opravy – zprac 

Popis potřeb 
Dolní hrazení 

  - 3 ks naplavované, 1 ks hradidlo motorové 
- stáří 81 let 
- motorové hradidlo – koroze plováků, 1993 výměna dnových částí 
- motorové hradidlo ze 3 částí  hlavní plovák 
      pomocné postranní plováky 
      hlavní příhradový nosník manip. jeřábu 
  Zpráva TBD 
 

- 2-4 hradidla vysoká 1,0 m – 4,5 m při šířde 24 m 

- hradidla jsou stejná 

 
Horní hrazení 

- 5 ks ocelovích hradidel výšky po 2,2 m na hrazenou výšku 10,9 m 

- 1- plánkové (plávkové) železo, 2-5 stavební ocel 

 

Dle popisu potřeb je účelem akce oprava hrazení z dolní vody  která bude 
spočívat v: 

- výměně poškozených částí u 3 ks hradidel 

- výměně těsnících prvků 

- repasi motorového mechanizmu  

- obnova protikorozní ochrany 

 

Popis předmětu VZ 
Návrh technického řešení 
PH dolní voda 

- výměna poškozených ocelových částí u 3 ks hradidel 

odříznutí poškozené dnové části plovákůa nahrhrazení novoum opatřenou 

novými dnovými výztuhami, napojenými na „zdravé“ části svislých výztuh a 

diagonál, vyměNované části musí odpovídat původní dokumentaci 

budou odazeny nové napouštěví, resp. vypouštěcí ventily 

- výměna těsnících prvků 

- repase mechanicmů motorového dradidla 

- obnova PKO – dokonalá protikorozní ochrana 

- oprava případných deformací hradel 

 

PH horní voda 
 

- výměna všech těsnícíh prvků - dub 

- drobné opravy OK 

 


