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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Zájmová lokalita se nachází v Jihomoravském kraji, v katastrálním území Podhradí nad Dyjí. Jez 

(Krejčův jez) se nachází na řece Dyji v ř. km 203,8. Těleso jezu je kamenné, rovnané ze skalních 

balvanů, v základech ztužené dřevěným roštem. Na levém břehu je vybudován opěrný pilíř bývalé 

lávky, na pravém břehu je opěrná zídka. Původně jez sloužil k pohonu mlýna situovaného na pravé 

straně koryta nad jezem. Vtok do bývalého pravobřežního náhonu je zazděn a náhon zasypán. 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích, které jsou ve vlastnictví obce Podhradí nad 

Dyjí. Příjezd na staveniště je uvažován z komunikace č. 39810 a dále po pravém břehu s využitím 

pozemků Obce Podhradí nad Dyjí, Freistein s.r.o. a pana Mgr. Stanislava Pokorného (viz dokladová 

část). Pro vstup do koryta bude vybudován dočasný sjezd a to pro přístup do podjezí tak i nadjezí.  

Stavba svým charakterem a rozsahem neklade žádné zvláštní požadavky na zařízení staveniště. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Obec Podhradí nad Dyjí má zpracovaný územní plán. Jelikož se jedná o opravu stávajícího 

objektu na vodního toku je stavba v souladu s územním plánem a nevyžaduje tedy vydání územního 

rozhodnutí. Stavba se nachází v zastavěném území obce. 

 

Obr. Územní plán obce Podhradí nad Dyjí v místě stavby. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Jedná se o opravu stávajícího objektu. Projektová dokumentace je koncipována jako dokumentace 

pro stavební povolení. Stavba není v rozporu s územním plánem.  

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Požadavky na vymezování a využívání pozemků upravuje vyhláška 501/2006 Sb. Výjimka 

z obecných požadavků nebude v území vydávána.  
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Všechna vyjádření dotčených organizací byla zapracována do projektové dokumentace a jsou 

přiloženy v dokladové části.  

Konkrétně lze uvést: 

 

Městský úřad Znojmo, Odbor životního prostředí 

Vodoprávní úřad  

Navrhovaná stavba je ve smyslu § 55 vodního zákona změnou stavby vodního díla, ke které je 

třeba stavební povolení podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona. 

Z hlediska odpadového hospodářství  

Stanovení množství odpadů, průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění 

odpadů budou předloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ 

Znojmo OŽP, nám. Armády 8, Znojmo (viz §15 odst. 2 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech). 

Z hlediska orgánu ochrany přírody  

Vydáno samostatné závazné stanovisko 

 

Městský úřad Znojmo, Odbor životního prostředí 

Při realizaci stavby bude volen takový postup, při němž nedojde ke znečištění vodního toku a 

okolních pozemků ropnými či jinými závadnými látkami. Přípravné práce v korytě vodního toku 

budou prováděny mimo období hnízdění ptáků a intenzivní migrace a rozmnožování obojživelníků, tj. 

stavba nebude zahajována v období od března do půlky srpna. V případě, že před zahájením či v 

průběhu provádění prací bude v dotčené lokalitě zjištěn výskyt zvláště chráněných živočišných či 

rostlinných druhů bude záležitost bezodkladně řešena s odborným zástupcem odboru ŽP Krajského 

úřadu Jihomoravského kraje. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 83 9061. 

 

Městský úřad Znojmo, Odbor dopravy 

O stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – umístění svislých 

dopravních značek IP 22 Změna v organizaci dopravy, které upozorní na vjezd a výjezd vozidel 

stavby, je třeba požádat u zdejšího správního orgánu. K žádosti je třeba doložit stanovisko vlastníka 

(správce) dotčené pozemní komunikace a Policie ČR. 

 

CETIN a.s.: 

Dojde ke střetu. Souhlas s provedením stavby za dodržení podmínek viz vyjádření. 

 

E.GD:  

V zájmovém území se nachází – nadzemní vedení VN, podzemní vedení NN, nadzemní 

vedení NN. Souhlas za dodržení podmínek viz dokladová část 

 

Archeologický ústav: 

Stavebník ohlásí termín zahájení zemních prací nejpozději 30 dnů před jejich započetím 

Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. a umožní jemu nebo oprávněné organizaci 

provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. 

 

Ministerstvo obrany ČR: 

Souhlas se stavbou. 
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Policie ČR: 

Před prováděním prací, bude opětovně předložen návrh přechodné úpravy provozu na 

pozemních komunikacích zhotovitelem stavby k vydání stanoviska s přihlédnutím na aktuální 

dopravní situaci. 

 

Moravský rybářský svaz: 

Souhlasí za předpokladu splnění podmínky, že veškeré pracovní stroje a pracoviště bude 

zajištěno proti úniku závadných látek do vodního prostředí. 

 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje: 

 Vlastní stavbou nebudou dotčení, k návrhu dočasného dopravního značení nemají námitek. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Před zpracováním projektové dokumentace bylo provedeno terénní šetření pracovníky projekce a 

provozu Povodí Moravy, s. p. V průběhu byly zajištěny vyjádření dotčených organizací o stavu 

inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Dále byly zjištěny majetkoprávní údaje o 

vlastnických poměrech v území stavby.  

- Geologický průzkum: Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebyly prováděny geologické 

ani hydrogeologické průzkumy.  

- Geodetické podklady: Celé území stavby včetně okolního terénu bylo zaměřeno útvarem 

hydroinformatiky a geodetických informací Povodí Moravy, s.p., dne 22. 05. 2021. Území 

bylo zaměřeno v souřadnicovém systému S-JTSK, ve výškovém systému Balt po vyrovnání.  

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nachází v území s archeologickými nálezy III. kategorie.  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 144/1992 Sb. se stavba nenachází v maloplošně 

ani velkoplošně zvláště chráněném území. Rovněž se nenachází v soustavě chráněných území 

Natura 2000 (EVL a Ptačí oblasti) a svým charakterem nepodléhá dle zákona 100/2011 Sb. 

zjišťovacímu řízení.  

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází v aktivní záplavové zóně Dyje. Navrhovaná stavba patří mezi stavby 

vodohospodářského charakteru, jejichž provoz a zřízení se řídí příslušnými zákonnými opatřeními. 

Navržená stavba se nenachází v poddolovaném území. Dle registru sesuvů České geologické 

služby – Geofondu ČR nejsou v řešeném území evidovány žádné svahové nestability, zároveň se 

nejedná o území s doznívajícími důlními vlivy. 

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit 

průběh povodně, je stavebník, respektive zhotovitel obecně povinen zpracovat pro svou potřebu a pro 

součinnost s povodňovým orgánem obce povodňový plán. Povodňový plán bude zpracován 

zhotovitelem stavby a předán před zahájením stavebních prací objednateli stavby – Povodí Moravy 

s.p. 
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i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Opravou koryta vodního toku nenastane negativní ovlivnění toku, jeho okolí ani odtokových 

poměrů v území.  

Stavba může mít dočasný negativní dopad během provádění, především jde o případné znečištění 

vozovky a hlučnost stavebních mechanizmů. Vliv bude omezován na nejnutnější míru dodržováním 

postupu výstavby a prováděnou koordinací všech prací. Při vlastní výstavbě je nutno zajistit 

minimalizaci případných dočasných negativních účinků stavební činnosti. Zejména je nutno zajistit 

opatření proti znečištění staveniště a příjezdových cest prachem nebo blátem. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby nebudou demolovány žádné stávající objekty pozemní výstavby. Účelem stavby je 

zabránění destrukce jezového tělesa, zvýšení stability a prodloužení životnosti celého jezu. 

V průběhu stavby je nutno zachovat a respektovat všechny dřeviny rostoucí v okolí stavby tak, 

aby ochrana dřevin před poškozením byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů 

a vegetačních ploch při stavebních pracích (dále jen „norma“). Na základě této normy budou 

především dodrženy podmínky ochrany stanovených v bodě: 

4.6. Ochrana stromů před mechanickým poškozením: Kmen je nutno opatřit vypolštářkovaným 

bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. 

Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji 

a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat. 

4.8. Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy: V kořenové zóně stromu se neprovádí žádná 

navážka zeminy nebo jiného materiálu. Výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu 

dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. 

4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam: V kořenovém 

prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, 

smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene 

má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1m, nejméně však 2,5m. Sítě technického vybavení 

mají být vedeny, pokud možno, pod kořenovým prostorem. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny 

s průměrem nad 2cm. Poraněním se má zabraňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba 

ostře přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením 

mrazu. Před zasypáním výkopové jámy v prostoru kořenové zóny musí být vyzván zaměstnanec 

odboru ŽP ke kontrole stavu kořenů. 

4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení: Kořenový prostor nesmí být 

zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízením staveniště 

a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být 

zatěžována plocha co možná nejmenší. Plochu rozdělující tlak je nutno pokrýt geotextilií a nejméně  

20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci 

z fošen nebo jiného materiálu. 
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k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

V rámci stavby nedojde k záboru ZPF ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Územně technické podmínky jsou pro navrženou stavbu vyhovující. Projektovaná stavba je 

napojena na místní komunikaci a silnici procházející obcí.  

Stavba nevyžaduje nové napojení na technickou infrastrukturu – respektive charakter stavby 

nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.  

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Se stavbou nesouvisí žádné investice. Stavba se nachází na řece Dyji, z tohoto důvodu je vhodné 

situovat stavbu do měsíců s nižšími průtoky. Dle vyjádření OOP „Přípravné práce v korytě vodního 

toku budou prováděny mimo období hnízdění ptáků a intenzivní migrace a rozmnožování 

obojživelníků, tj. stavba nebude zahajována v období od března do půlky srpna.“ Rovněž 

dle vyjádření obce je pro ně nejvhodnější zahájení stavby po hlavní turistické sezóně.  

Odvodnění staveniště bude zajímkováním jedné poloviny jezu a následně po provedení oprav 

bude voda převedena na druhou, již opravenou, část jezu. Nadjezí bude zajímkováno pomocí vaků 

(případně variantně pomocí boxů). V podjezí bude jímkování provedeno vytvořením pojízdné hrázové 

jímky která bude zatížena kameny a geotextílií. Provedení vody skrze jímku bude pomocí potrubí DN 

1000 (4ks). Materiál na hrázku bude využit částečně z koryta toku, ale pro plnění vakového hrazení 

(případně boxů) je uvažováno s vlastním materiálem. I při splnění výše uvedených požadavků se 

předpokládá nutnost čerpání vody prosáklé do stavební jámy.  

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Tab. 1: Seznam pozemků  – k.ú. Podhradí nad Dyjí (723789) 

č. p. Vlastník pozemku Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 

Číslo 

LV 

Výměra 

[m
2
] 

st. 739 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 
932/11, Veveří, 60200 Brno 

zastavěná plocha 
a nádvoří 

 44 624 

1349/2 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 
932/11, Veveří, 60200 Brno 

vodní plocha koryto vodního 
toku přirozené 

nebo upravené 

44 262403 

409/6 Obec Podhradí nad Dyjí, č. p. 57, 

67106 Podhradí nad Dyjí 

ostatní plocha sportoviště a 

rekreační plocha 

10001 17 

409/4 Freistein s.r.o., č. p. 91, 67106 

Podhradí nad Dyjí 

ostatní plocha sportoviště a 

rekreační plocha 

303 375 
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Tab. 2: Seznam pozemků  – k.ú. Podhradí nad Dyjí (723789) – mezideponie a přístup na staveniště 

č. p. Vlastník pozemku 
Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 

Číslo 

LV 

Výměra 

[m
2
] 

387/2 Obec Podhradí nad Dyjí, č. p. 

57, 67106 Podhradí nad Dyjí  

ostatní plocha jiná plocha 10001 374 

392/17 Obec Podhradí nad Dyjí, č. p. 

57, 67106 Podhradí nad Dyjí  

ostatní plocha sportoviště a 

rekreační plocha 

10001 217 

392/1 Obec Podhradí nad Dyjí, č. p. 
57, 67106 Podhradí nad Dyjí  

ostatní plocha sportoviště a 
rekreační plocha 

10001 2360 

392/5 Obec Podhradí nad Dyjí, č. p. 

57, 67106 Podhradí nad Dyjí  

ostatní plocha sportoviště a 

rekreační plocha 

10001 69 

392/15 Obec Podhradí nad Dyjí, č. p. 

57, 67106 Podhradí nad Dyjí  

ostatní plocha sportoviště a 

rekreační plocha 

10001 151 

392/16 Obec Podhradí nad Dyjí, č. p. 

57, 67106 Podhradí nad Dyjí  

ostatní plocha sportoviště a 

rekreační plocha 

10001 262 

409/5 Obec Podhradí nad Dyjí, č. p. 

57, 67106 Podhradí nad Dyjí  

ostatní plocha sportoviště a 

rekreační plocha 

10001 720 

409/1 Pokorný Stanislav Mgr., č. p. 

55, 67106 Šafov  

ostatní plocha jiná plocha 416 1416 

1351 Freistein s.r.o., č. p. 91, 67106 
Podhradí nad Dyjí  

ostatní plocha sportoviště a 
rekreační plocha 

303 648 

66/2 Freistein s.r.o., č. p. 91, 67106 
Podhradí nad Dyjí  

zastavěná 
plocha a 

nádvoří 

 303 917 

 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Nevznikne zde ochranné ani bezpečnostní pásmo. Samotný vodní tok je chráněn jako VKP. 

 V ochranných pásmech technické infrastruktury je nezbytné dodržovat podmínky stanovené 

ve vyjádření jednotlivých správců sítí (viz E. Dokladová část). 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B. 2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 

výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o opravu stávajícího jezového tělesa za účelem zvýšení stability a prodloužení životnosti 

celého jezu. 

b) Účel užívání stavby 

Účel užívání stavby zůstává stávající – jezové těleso bude upraveno do původního stavu. Účelem 

stavby je zabránění destrukce jezového tělesa, zvýšení stability a prodloužení životnosti celého jezu. 

Jez (Krejčův jez) se nachází na řece Dyji v ř. km 203,8. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Projektová dokumentace neřeší, pro stavbu vodního toku bezpředmětné. 

Na tento typ staveb se nevztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání.  

Vyhláškou 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území lze uvést, že stavba 

nevyžaduje napojení na sítě technické infrastruktury ani dopravní infrastrukturu a stavba není určena 

k pobytu ani shromažďování osob. Je navržena mimo ochranná pásma sítí technické infrastruktury, 

nebo je v souladu s podmínkami uvedenými ve stanovisku provozovatele příslušného zařízení, jehož 

ochranné pásmo je stavbou dotčeno. Stavba je navržena výhradně na pozemcích vybraných 

k výstavbě, přesah na sousední pozemky je vyloučen, stejně jako je vyloučeno omezení jejich 

využívání či přístupu na ně. 

Stavbou nedojde k narušení historických, urbanistických či architektonických hodnot. Při návrhu 

byly dodrženy požadavky na obecné využití území.  

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Pro zpracování projektové dokumentace byly zajištěny vyjádření dotčených orgánů a jsou 

přiloženy v dokladové části. Informace o splnění požadavků dotčených orgánu jsou podrobně vypsána 

v kapitole B.1.e). 
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f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Projektová dokumentace neřeší. 

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Místo stavby (k. ú.):  Podhradí nad Dyjí (723789)  

Kraj:    Jihomoravský  

Okres:    Znojmo 

Vodní tok (IDVT):  IDVT 10100006 

Správce toku:   Povodí Moravy, s. p., závod Dyje, provoz Znojmo 

ČHP:    4-14-02-0400 

Číslo HM:   DHM 211604 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod. 

V rámci opravy bude s materiálem manipulováno pouze v prostoru koryta a prostoru pro jeho uložení. 

Jako mezideponie poslouží pozemky vlastnící obce Podhradí nad Dyjí. 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládaný termín zahájení bude stanoven dle možností investora. Předpokládaná lhůta 

výstavby jsou 4 měsíce. Dle vyjádření OOP „Přípravné práce v korytě vodního toku budou prováděny 

mimo období hnízdění ptáků a intenzivní migrace a rozmnožování obojživelníků, tj. stavba nebude 

zahajována v období od března do půlky srpna.“ Rovněž dle vyjádření obce je pro ně 

nejvhodnější zahájení stavby po hlavní turistické sezóně.  

Stavba bude členěna na dvě etapy z důvodu odvodnění staveniště.  

j) Orientační náklady stavby 

Náklady budou dány výběrovým řízením na zhotovitele stavby. 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není urbanistická část řešena. Tvary, použité materiály apod. jsou 

navrženy v souladu s obecnými požadavky na podobné konstrukce.  

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Stavba nenaruší současné architektonické řešení. Jedná se o opravu stávajícího objektu. Všechny 

prvky jsou navrženy tak, aby působily v krajině co možná nejméně rušivě a dotvářely prostředí, ve 

kterém jsou budovány. 
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B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Nejedná se o výrobní ani provozní objekt. Z tohoto důvodu provozní řešení ani technologii 

výroby nebylo potřeba řešit. 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nevyžaduje. Jedná se o opravu koryta toku, a neslouží pro osoby se sníženou schopností 

pohybu a orientace. 

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

S ohledem na charakter stavby není nutno přijímat zvláštní bezpečnostní opatření.  

B. 2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Účelem stavby je zabránění destrukce jezového tělesa, zvýšení stability a prodloužení životnosti 

celého jezu. Stavební práce budou probíhat na ploše stávajícího vodního toku. Přebytečný materiál, 

který nebude možné použít na opravu, bude odvážen k likvidaci na skládce. 

Před zahájením stavebních prací je nutno vymezit staveniště a umístění zařízení staveniště včetně 

pozemků pro přístup a zřízení meziskládky. K tomu je předurčena parcela č. 392/1 v k.ú. Podhradí nad 

Dyjí pod podmínkou, že všechny jakkoli dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu. 

Následně se zajistí vytyčení jednotlivých prvků stavby dle situace, podélného a příčných řezů. Před 

vlastní stavbou je nutné před vlastní stavbou vytyčit veškeré podzemní sítě a zařízení jejich správci, 

jež se v místě stavby nacházejí. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Těleso jezu je kamenné, rovnané ze skalních balvanů, v základech ztužené dřevěným roštem. Na 

levém břehu je vybudován opěrný pilíř bývalé lávky, na pravém břehu je opěrná zídka. Původně jez 

sloužil k pohonu mlýna situovaného na pravé straně koryta nad jezem. Vtok do bývalého 

pravobřežního náhonu je zazděn a náhon zasypán. Koruna jezu je místně poškozena a prosedlá. 

V přelivné ploše jsou vymleté spáry mezi jednotlivými kameny, kde se uchytává vegetace, místně jsou 

vymleté kameny a vytváří se zde kaverny. Betonový práh je značně porušen. Levobřežní zavázání jezu 

je narušené.  V rámci oprav bude zachováno stávající řešení jezového objektu. Účelem stavby je 

zabránění destrukce jezového tělesa, zvýšení stability a prodloužení životnosti celého jezu. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Při stavbě nedojde k porušení stability okolního terénu.  

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení  

Stavba nezahrnuje žádná technická ani technologická zařízení.  
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b) Výčet technických a technologických zařízení 

Stavba nezahrnuje žádná technická ani technologická zařízení.  

B. 2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Samotné konstrukce jsou nehořlavé. Vlivem stavby nedojde ke zhoršení přístupu pro hasičský 

záchranný sbor. 

B. 2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Hotová stavba nemá žádné energetické nároky.  

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a stanovení 

o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Je třeba dodržovat platné předpisy, nařízení a normy ČSN. 

Velkou pozornost je třeba věnovat při práci v okolí sdělovacích kabelů a při práci pod elektrickým 

vedením. 

Dodavatel stavby musí zajistit bezpečnost silničního provozu na přilehlých komunikacích. 

Staveniště a výjezd z něj nutno opatřit nezbytnými omezujícími a výstražnými značkami dle 

zpracovaného ZOV, zejména přechodného dopravního řešení. 

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech 

prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, 

plynovodů, vodovodů a kanalizací či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se 

v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech. Pracovníci musí být pravidelně 

proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni 

vykonávat práce ve stavebnictví. 

Po ukončení veškerých prací dodavatel uvede pozemky, které byly využity jako příjezd na 

staveniště nebo jako mezideponie materiálu do původního stavu. Z příjezdových komunikací bude 

průběžně odstraňováno bahno způsobené koly vozidel a travnaté plochy budou znovu osety. Rozsah 

sociálního zařízení stavby bude minimalizován a jeho umístění bude společně s dočasnou skládkou 

materiálu upřesněno se stavebníkem před zahájením stavebních prací na pozemcích, které jsou ve 

vlastnictví investora nebo obce. Části pozemků, které budou při stavebních úpravách využívány pro 

dočasnou skládku, budou po ukončení akce uvedeny do původního stavu. Příjezdové komunikace, 

které budou využívány pro přístup, musí být v případě poškození od mechanizmů a dopravních 

prostředků uvedeny do původního stavu. 

Pro zajištění ochrany proti hluku byly v PD zohledněny a při výstavbě musí být dodržovány 

platné zákony, nařízení, vyhlášky a normy, zvláště pak: Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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B. 2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Z charakteru stavby vyplývá, že stavbu není třeba chránit před pronikáním radonu z podloží. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Z charakteru stavby vyplývá, že stavbu není třeba chránit před bludnými proudy. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Z charakteru stavby vyplývá, že stavbu není třeba chránit před seizmicitou. 

d) Ochrana před hlukem 

Z charakteru stavby vyplývá, že stavbu není třeba chránit před hlukem. 

e) Protipovodňová opatření 

Z charakteru stavby vyplývá, že stavba nevyžaduje budování protipovodňových opatření. 

V případě extrémních povodňových průtoků budou zastaveny veškeré práce probíhající v korytě toku.  

f) Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Navržené materiály budou odolávat vnějším účinkům prostředí. 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu, ani provádění přeložek stávajících 

prvků infrastruktury (inženýrské nadzemní a podzemní sítě apod.). 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

V rámci projektové dokumentace není potřeba řešit. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Na tento typ staveb se nevztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání.  

 

Hotová stavba nemá žádné požadavky na dopravní dostupnost. Staveniště je přístupné z místní 

komunikace a dále využitím parcel č. p. 387/2, 392/17, 392/1, 392/5, 392/15, 392/16, 409/5, 409/1. 

Dopravní značení je uvedeno v příloze C.4 Situace ZOV. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

V rámci projektové dokumentace není potřeba řešit. 

c) Doprava v klidu 

V rámci projektové dokumentace není potřeba řešit. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

V rámci projektové dokumentace není potřeba řešit. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Navržená stavba nevyžaduje další související terénní úpravy ve svém okolí. V rámci stavby 

nebude provedena výsadba náhradní zeleně ani kácení dřevin. 

a) Terénní úpravy 

Při stavbě nebudou prováděny nové terénní úpravy. 

b) Použité vegetační prvky 

V rámci stavby nedojde k užití vegetačních prvků. 

c) Biotechnická opatření 

V rámci stavby nejsou vyvolány. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Vliv na životní prostředí z hlediska ovzduší, hluku, dopadu na vodu, produkce odpadů a vlivu na 

půdu bude minimální. Během výstavby lze předpokládat zvýšenou prašnost a hlučnost, ty však 

nebudou překračovat povolené meze a lze je snížit vhodnými opatřeními během výstavby. Stavba 

neprodukuje žádné odpadní vody ani emise.  

Zhotovitel je povinen při stavebních pracích udržovat pořádek a čistotu nejen na jím užívaném 

pozemku, ale také uklízet odpady v bezprostředním okolí, které vzniknou v souvislosti se stavbou, a to 

na vlastní náklady. Povinností zhotovitele je zneškodnit všechny odpady povoleným způsobem 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (zejména ustanovení § 12). 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Udržovací práce nebudou mít žádný vliv na krajinný ráz, ani žádný větší vliv na přírodu. V rámci 

stavby dojde k dotčení významného krajinného prvku – vodního toku.  

Je nutno dodržovat zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k ohrožování ŽP zejména 

mechanizačními prostředky (např. úniky pohonných hmot, olejů do povrchových vod a zeminy atd.). 

Pro případ havárie zabezpečí zhotovitel na staveništi prostředky na likvidaci těchto následků. Pro 

snížení dopadů na jakost vod při případné poruše se navrhuje použití látek rostlinného původu, které 

neobsahují toxické látky a jsou plně biologicky rozložitelné. 

Dopravní prostředky a mechanismy budou na pracovišti ve vzorném technickém stavu. Při použití 

strojů s hydraulikou bude použito náplní z biologicky odbouratelných olejů. Dodavatel zajistí, aby 

byla během stavby snížena prašnost na minimum. 

Všemi dostupnými prostředky bude zamezeno možnosti úniku cizorodých látek do životního 

prostředí. Lehce odplavitelný materiál a závadné látky, které by mohly kontaminovat okolní prostředí, 

nebudou ukládány v blízkosti toku. Stavba bude vybavena dostatečným množstvím sanačních 

prostředků, všechny mechanismy pohybující se na stavbě budou udržovány v dobrém technickém 

stavu a bude prováděna jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů provozních kapalin. 

Manipulace s ropnými látkami a pohonnými hmotami musí být prováděna pouze na zabezpečených 

plochách. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Řešená stavba není součástí evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Nad řešenou stavbou se 

nachází EVL Údolí Dyje, které nebude stavbou dotčeno. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Stavba svým charakterem a rozsahem nevyžaduje posouzení stanoviska EIA. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

Projektová dokumentace nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
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f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Ochranná ani bezpečnostní pásma se vzhledem k charakteru stavby nenavrhují. 

Při zemních pracích a při provozu mechanizmů pracujících na stavbě může docházet jejich 

přesunem ke znečištění vozovek a k drobnému narušení okolního terénu - zhotovitel bude mít za 

povinnost neustále čistit povrch vozovek a po ukončení stavebních prací musí uvést vše do původního 

stavu. Po dobu výstavby je nutné, aby zhotovitel stavebních prací dodržoval technologické postupy a 

předpisy. 

Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a stanovení 

o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Je třeba dodržovat platné předpisy, nařízení a normy ČSN. 

Zvláště je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací. Před zahájením 

stavebních prací budou vytýčeny veškeré podzemní sítě. Souběh a křížení s podzemními vedeními 

bude v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádření a stanoviscích příslušných správců sítí. Při 

pracích v ochranném pásmu nadzemního vedení NN, podzemního plynovodu, vodovodu i sdělovacího 

kabelu je nutná co největší obezřetnost a opatrnost, pracovníci, kteří budou práce provádět, budou 

seznámeni s polohou těchto zařízení, 1 m před a 1 m za osou těchto zařízení budou práce prováděny 

ručně.  

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být prokazatelně poučeni o všech 

bezpečnostních předpisech. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických 

vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto 

pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Vzhledem k charakteru stavby se nejedná o stavbu ohrožující okolní obyvatelstvo.  

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavební materiál bude odvážen na stavbu postupně, aby byli minimální potřebné plochy na 

skládku tohoto materiálu. Na stavbě budou spotřebovány pouze pohonné hmoty pro strojový park 

dodavatele. Potřeby materiálů a hmot pro výstavbu řeší technická zpráva objektů.  

b) Odvodnění staveniště 

Výstavba bude probíhat ve dvou etapách, délka vlastní stavby je uvažována 4 měsíce. Během 

stavby bude zřízen sjezd do koryta, který bude používán pro přivezení materiálu a na odvoz sedimentu 

a stavební suti, také pro příjezd techniky.  

Odvodnění staveniště bude zajímkováním jedné poloviny jezu a následně po provedení oprav 

bude voda převedena na druhou, již opravenou, část jezu. Nadjezí bude zajímkováno pomocí vaků 

(případně variantně pomocí boxů). V podjezí bude jímkování provedeno vytvořením pojízdné hrázové 

jímky která bude zatížena kameny a geotextílií. Provedení vody skrze jímku bude pomocí potrubí  

DN 1000 (4ks). Materiál na hrázku bude využit částečně z koryta toku, ale pro plnění vakového 

hrazení (případně boxů) je uvažováno s vlastním materiálem. I při splnění výše uvedených požadavků 

se předpokládá nutnost čerpání vody prosáklé do stavební jámy.  
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích, které jsou ve vlastnictví obce Podhradí nad 

Dyjí. Příjezd na staveniště je uvažován z komunikace č. 39810 a dále po pravém břehu s využitím 

pozemků Obec Podhradí nad Dyjí, Freistein s.r.o a pana Mgr. Stanislava Pokorného (viz dokladová 

část). Pro vstup do koryta bude vybudován dočasný sjezd a to pro přístup do podjezí tak i nadjezí. Pro 

zajištění přístupu na soukromé pozemky bude od jejich vlastníků zajištěn souhlas ke vstupu nebo 

smlouva (viz E. Dokladová část). Napojení stavby na jiný druh technické infrastruktury se 

nevyskytuje. 

Při příjezdu a výjezdu vozidel z místa staveniště na místní komunikace, ale i při využívání veřejně 

přístupných účelových komunikací vozidly stavby, nesmí docházet k poškození a znečišťování 

dotčených pozemních komunikací. V případě znečištění musí zhotovitel prací zajistit jejich řádné 

čištění, v případě poškození pozemních komunikací musí být provedena jejich oprava a to na náklady 

zhotovitele prací. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Údržba bude prováděna v intravilánu obce, případný dočasný negativní vliv během stavby 

(zvýšená hlučnost, blátivost, prašnost atd.) bude minimalizována optimální organizací stavebních prací 

a účinnými opatřeními (technický stav strojů, úklid staveniště, čištění vozovek). Na všech pozemcích 

je zhotovitel povinen vše uvést do původního stavu, zejména urovnat a osít terén narušený v důsledku 

pohybu mechanizačních prostředků. 

Staveniště bude označeno, u vstupu bude tabulka „Nepovolaným osobám vstup zakázán.“ Vliv 

z hlediska veřejných zájmů bude pouze v omezeném užívání pozemků v průběhu stavby, kde 

staveniště bude řádně ohraničeno a přístup na staveniště nebude veřejnosti umožněn. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Na zařízení nejsou kladeny žádné speciální nároky. Umístění zařízení staveniště nevyvolá 

požadavek na kácení dřevin či demolici jiných konstrukcí. 

Ponechané dřeviny budou v průběhu realizace stavby chráněny před poškozením a ničením 

ve smyslu §7 zákona o ochraně přírody. Bude dodržena ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních 

úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

V průběhu terénních a stavebních prací bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů 

ve smyslu §5 odst. 3 zákona o ochraně přírody. 

V průběhu stavby bude zhotovitel dbát, aby byla při stavební činnost minimalizována prašnost 

např. zkrápěním povrchu komunikace a volbou vhodného technologického postupu realizace stavby. 

Navazující vozovky na výjezdu ze stavby budou čištěny od případných nánosů. 

Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stávajícího stavu okolních staveb, 

zejména konstrukcí přímo sousedících s korytem vodního toku (mosty, ploty, budovy, sloupy 

nadzemního vedení, atp.) a dále pozemků užívaných jako přístupová trasa ke stavbě. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích, které jsou ve vlastnictví obce Podhradí nad 

Dyjí. Příjezd na staveniště je uvažován z komunikace č. 39810 a dále po pravém (viz dokladová část). 



Dyje, ř. km 203,800, Krejčův jez, Podhradí n. D., oprava B. Souhrnná technická zpráva 

 

Pro vstup do koryta bude vybudován dočasný sjezd a to pro přístup do podjezí tak i nadjezí. Pro 

zajištění přístupu na soukromé pozemky bude od jejich vlastníků zajištěn souhlas ke vstupu nebo 

smlouva (viz E. Dokladová část). Napojení stavby na jiný druh technické infrastruktury se 

nevyskytuje. 

Využité pozemky budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu.  Charakter stavby 

neklade mimořádné požadavky na zařízení staveniště. Rozsah provozního a sociálního zařízení bude 

minimální a bude věcí dodavatele stavby.  

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bezbariérové trasy nejsou navrhovány ani vyžadovány. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Zařízení staveniště jako takové nebude produkovat žádné odpady. 

Užitková voda pro potřeby stavby bude dodávána z mobilních zdrojů dodavatele stavby. Pitná 

voda, stejně tak elektrická energie pro stavbu (zařízení staveniště) bude dodávána rovněž z mobilních 

zdrojů a je plně v kompetenci dodavatele stavby.  

Splaškové odpadní vody rovněž vznikat nebudou. Rozsah provozního a sociálního zařízení stavby 

je věcí dodavatele stavebních prací, který by měl využívat především mobilních chemických WC 

buněk. 

S veškerými odpady vzniklými během stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady. S odpady vzniklými při výstavbě bude nakládáno zákonným způsobem firmou s 

náležitým oprávněním.  

Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně odváženy, 

vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně. Odpad nebo stavební materiál 

nebude umisťován mimo staveniště. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recyklát, 

dřevní hmota, železo) Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo 

jiným využitím odpadů. S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební činnosti, musí být 

nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. včetně předpisů vydaných 

k jeho provádění. 

Původní kamenivo bude předáno k materiálovému využití (recyklaci), suť z demolice bude 

odvezena na skládku.  

Uvažována je skládka v Oblekovicích, která je vzdálená 36 km od řešené stavby. Registr zařízení, 

kde jsou uvedeni provozovatelé je možné nalézt na Registr zařízení:  

https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa. 

 

Výkopy budou použity na násypy, přebytečná zemina a sedimenty budou odvezeny společně se 

sutí na uvažovanou skládku. V případě jiného uložení těchto materiálů je nezbytný souhlas investora a 

splnění všech legislativních podmínek. 

Se stavebním odpadem bude nakládáno takto (viz § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech) : 

- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním zařízení 

- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů 

- nespalitelný odpad bude uložen na skládku 

https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa
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Bude jednat o tyto druhy odpadů: 

Číslo 

odpadu 
Druh odpadu Kategorie 

Předpokládané 

množství 

17 05 04 Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky 

(sedimenty, výkopy, kamenivo z dlažeb) 
O 623,632 t 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady (betonový práh, 

vysekání spár) 
O 

63,406 t 

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci opravy bude s materiálem manipulováno pouze v prostoru koryta a prostoru pro jeho 

uložení. Vybouraný kámen bude odvezen a uložen na skládku, případně vhodných vlastností opětovně 

využit při vybudování nové kamenné dlažby.  

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Účinky stavby na ŽP nepřekročí limity uvedené v zákonech:  

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 

znění pozdějších předpisů 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Zhotovitel vypracuje havarijní plán, který bude předložen objednateli stavby. Havarijní 

a povodňový plán bude vždy uložen na staveništi. 

Stavba nebude prováděna více zhotoviteli. Projektová dokumentace předurčuje provádění 

stavby pouze jedním generálním dodavatelem. Z tohoto důvodu není potřeba stanovovat koordinátora 

BOZP. 

Zaměstnavatelé zhotovitele jsou povinni dodržovat požadavky kladené na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

- udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

- uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

- umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod 

a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

- předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

- provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 

odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

- splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
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- určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 

- splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

- uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

- přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 

postupu prací, - předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 

- zajištění spolupráce s jinými osobami, 

- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho 

těsné blízkosti, 

- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu 

bylo předáno, 

- přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

- dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

Zaměstnavatelé jsou dále povinni zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky 

a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou 

používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být: 

- vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, 

- vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci 

nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, 

- pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, 

nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů 

(nařízení vlády č. 378/2001 Sb.) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci stanovené v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 2 a aby byly splněny požadavky 

na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 3. 

 Na staveništi je nezbytné postupovat v souladu se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, tak jak je stanovují platné normativy a legislativa (zejména zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb.). Za dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je na stavbě 

odpovědný zhotovitel stavby. Pracovníci budou prokazatelně seznámeni se zásadami BOZP zápisem 

do stavebního deníku před zahájením prací. 

 Zemní práce budou zahájeny až po vytyčení inženýrských sítí a určení jejich ochranných 

pásem. Veškeré výkopy budou řádně označeny bezpečnostními páskami a za snížené viditelnosti 

osvětleny.  

 Stavba musí být řádně označena a po dobu stavebních prací je do uvedené lokality 

nepovolaným vstup zakázán. Je třeba zajistit, aby nemohlo dojít k úrazu, zejména při pohybu 

mechanizačních prostředků. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou stavbou vyvolány. 
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m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Během stavby bude omezena doprava výjezdem vozidel stavby na silnici III třídy č. 39810. 

Přístup na okolní pozemky bude po celou dobu zajištěn. Veškerá tato omezení budou probíhat dle 

dopravního značení uvedeného v příloze C.4 Situace ZOV této PD. V průběhu stavby nebudou okolní 

komunikace poškozovány ani znečišťovány. Případné znečištění je třeba včasně odstranit, 

o případném poškození informovat správce komunikací a komunikaci opravit. 

Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení Zákona 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích, ve znění Zákona 151/2017, dále Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 

komunikacích a vyhláška 294/2015 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě) 

 Stavba nevyžaduje. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je rok 2022. Předpokládaná lhůta výstavby je: 

4 měsíce. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o opravu stávajícího objektu na řece Dyji. Účelem stavby je zabránění destrukce 

jezového tělesa, zvýšení stability a prodloužení životnosti celého jezu. Celkové vodohospodářské 

řešení je patrné z vypracované projektové dokumentace. 

 

Vypracovala:              V Náměšti nad Oslavou, dne:  

Ing. Miroslava Plevková        Říjen 2021 


