
Povodní líc jezu je tvořen
lomovým kamenem na štět

Most PND - M01
Délka přemostění 9 m
Délka nosné konstrukce 10,5 m
Jediné vozidlo 9 t (dle statického posudku
nosnost snížena na maximálně 7 t)

Pilíř původní lávky

Přespárování levobřežního zavázání a
přilehlého opevnění v levobřeží, doplnění
chybějících kamenů (kamenná dlažba a
kamenný zához)

Zvýšená opatrnost při provádění
práci v ochranném pásmu, nutno
dodržet podmínky - viz vyjádření

Oprava betonového prahu dobetonováním nejvíce
poškozených částí

Celá plocha jezu bude pomístně opravena (doplnění kamene, drobné jednotlivé nátrže
a kaverny přelivné plochy a hrany)
Očištění celého tělesa jezu tlakovou vodou s ručním dočištěním
Při prováděných stavebních pracích bude dbáno zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození
původních funkčních konstrukcí jezu (zejména návodní a povodní pata tělesa jezu, původní dosud
pevně zaklíněné kameny v přelivné ploše srubokamenného tělesa jezu).

Odtěžení sedimentů v nadjezí
(pouze k odkrytí návodního líce jezu)

Zaslepený náhon

Návodní líc jezu je tvořen
lomovým kamenem

Stabilizační patka z lomového
kamene o hmotnosti min. 500 kg

Výrazná nátrž - oprava přelivné hrany a přelivné plochy, vybourání dlažby, tl. 0,4 m
příprava a očištění styčné spáry, injektáž prasklin pryskyřicí, adhezní můstek
dobetonování konstrukce, (beton C30/37, XC3, XF 3), dlažba z lomového kamene (na štět)

Etapa II.

Etapa I.

Etapa II.
Zajímkování poloviny jezového tělesa
pomocí vaků (variantně pomocí boxů)

Etapa I.
Zajímkování poloviny jezového tělesa
pomocí vaků (variantně pomocí boxů)
Výška hrazení může dosahovat až 3,5 m

Zajímkování jezového tělesa vytvořením pojízdné
hrázové jímky s geotextílií přitíženou kameny
Provedení vody pomocí potrubí DN 1000 (5ks)

Přístup do nadjezí
Poškozené úseky během stavby budou obnoveny
Parcely budou po realizaci stavby navráceny do
původního stavu

Vytvoření sjezdu do toku

Zvýšení stability jezu založením kamenné  paty z lomového kamene o váze nad 500 kg
Bezprostředně za opraveným závěrečným prahem umístění třech řad
balvanů rovnaných na štět výšky 1,0 - 1,2 m min. hmotnost balvanů 1000 kg

Přístup na staveniště po pravém břehu
Viz situace ZOV
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Návrh

Zaměřený průbeh metalického kabelu (CETIN)
Zařízení nadzemního vedení NN (EG.D)
Zařízení podzemního vedení NN (EG.D)

Stávající stav dle zaměření

Hranice parcel

Přístup na staveniště

Mezideponie a přístup na staveniště

KATASTRÁLNÍ SITUACE

Dyje, ř. km 203,800, Krejčův jez,

Podhradí n. D., oprava

ZÁVOD DYJE, HUSOVA 760,

675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

T +420 541 637 613,

plevkova@pmo.cz

POVODÍ MORAVY, S.P.
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