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Zafizeni pro vytapéni staveb

2. Uvod

Projektova dokumentace D.1.4.3 - VYTAPENI - Jez Kroméfiz, domek jezného, rekonstrukce vytapéni fe$i pozadavky
na vytapéni a névrh centrélniho ekologického zdroje tepla. Jedna se o stavajici stavbu s obytnym a administrativnim
charakterem a také s technickym zazemim. NavrZeny zplynovaci kotel na kusové dievéné palivo (dale jen ,kotel) bude
zajiStovat staly tepelny vykon pro vytapéni objektu a ohfevu teplé vody. V pfipadé vypadku proudu bude zafizeni z&lohované
pro pfedeijiti prehrati a poskozeni systému a kotle.

Navrhovany topny systém musi byt v souladu s poZadavky (specifikacemi) investora a téz musi splfiovat bezpeénostni a
technické pozadavky platnych CSN.

3. Podklady pro zpracovani projektu:

- Stavebni dokumentace

- PoZadavky investora a generalniho projektanta

- PoZadavky ostatnich profesi

- Technické poZadavky uvaZovaného zafizeni, montazni pfedpisy

Pfi zpracovani projektu byly pouZity tyto technické normy a vyhlasky:

CSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovach, projektovani a montaz

CSN EN 12 831 - Tepelné soustavy v budovach - Vypocet tepelnych ztrat

CSN 73 0540 - Tepelna ochrana budov

CSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovach — zabezpecovaci zafizeni

CSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovach - Priprava teplé vody — Navrhovéni a
montaz

CSN 060310 — Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

CSN EN 13 480, ast 1-5 - Kovova primyslova potrubi

CSN 73 0802 - Pozérni bezpeénost staveb (2009)

vyhl. CUBP & 91/1993 Sb. - Zajisténi bezpecnosti prace v nizkotlakych kotelnach

vyhl. CUBP ¢.48/1982 Sb., - kterou se stanovi zakladni poZadavky k zaji§téni bezpecnosti prace

a technickych zafizeni véetné vsech zmén a doplrik(i provedenych
vyhl. €.324/1990 Sb., €.207/1991 Sb., €.352/2000 Sb.,

&.192/2005 Sb., vyhl. CUBP &.363/2005 Sb. - kterou se stanovi zakladni poZadavky k zaji§téni bezpecnosti prace

vyhlaska MH ¢.193/2007 Sb. - kterou se stanovi podrobnosti ucinnosti vyuZiti energie pfi rozvodu
tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie

Nafizeni viady 361/2007 Sb. - kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Nafizeni viady 272/2011 Sb. - 0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci

a ostatni souvisejici normy a pfedpisy
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4, Uzemni charakteristika stavby a klimatické podminky:
misto stavby obec Kroméfiz, Postoupky 128, Zlinsky kraj
poloha budovy v krajiné nechranéna
krajina normalini krajina
budova osaméle stojici B=5,5
zimni vypoctova venkovni teplota -12°C
letni vypoctova venkovni teplota +32°C
nadmorska vyska +190,48 m n.m. (vySkovy systém BpV)
pocet dnd v topném obdobi 230 dnli.a" do tem=+13°C (tj. 0d 22.9. do 12.5.)
priimérna rocni teplota +4,0°C.a""
priimérna vnitini teplota (béhem topného obd.) +19,5°C
5. Zakladni technické udaje:
Objekt vyhovuje pozadavkim CSN 73 0540
vypocet tepelného vykonu proveden dle odborného odhadu na zakladé popisu provozu stavajicino stavu
Zdroj tepla 1) K1 - zplynovaci kotel - Qt=25kW

2) TV2 - elektrick& topna jednotka (ohfev TeV) — Qt=2,5kW

Zdroj tepla — zékladni popis zafizeni
Zai.¢.1

Jako primarni zdroj tepla bude nové instalovan zplynovaci kotel na kusové dfevéné palivo o vykonu 25kW. Tento zdroj je
dopInén o akumulaéni nédrZe a systém distribuce tepla do jednotlivych vétvi. Jsou navrZzeny dvé vétve — vytapéni objektu a
ohfev teplé vody. Déle je systém zajistén zalohovanym napéjenim pro pfipad vypadku elektrické energie. Jmenovity vykon
kotle je 25kW, jmenovity pfikon 29kW, U¢innost spalovani 85,45% (80-90/65°C pfi tahu komina 23Pa, vyhfevnosti paliva 15-
17MJ/kg o vinkosti 12-20%).

Zai'.¢.2

Jako dopliikovy zdroj tepla pro ohfev teplé vody v akumuladnim zasobniku je navrZena elekiricka topna jednotka (elektricka
topné ty&) o elektrickém pfikonu 2,5kW. Spinana na z&kladé vestavéného termostatu v letnim nebo pfechodovém obdobi,
kdy je hlavni zdroj tepla mimo provoz.

Tepelny spad 75-95 1 65-80°C, 75/65°C, 80/65°C
Tlakové pasmo PN6

Min.hydrostaticky pretlak pmin = 85 kPa

Max.hydrostaticky pretlak pmax = 250 kPa (nastaven pojistny ventil)
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Provozni tlak 100-180 kPa
Konstrukéni tlak 250 kPa
Expanze feSena pomoci expanznich tlakovych nadob napf. Pneumatex
Topny systém dvoutrubkové soustava se spodnim rozv.
Otopna soustava teplovodni s nucenou cirkulaci topné vody
Topna zafizeni stavajici otopna télesa
otopné télesa deskova, zebfikova
Ohfev teplé vody akumulaéni ohfev, objem akumulaéni naddoby V=0,2m3
dopliiovani topné vody ruéni pfes vypoustéci ventil
cirkulace topné vody mokrobé&zna ¢erpadlo (neni soucasti projektu — profese ZTl)

Vytapéni bude celodenni, pferusované s no¢nim Utlumem. PferuSované dle vybijeni a nabijeni akumulaénich né&dob.
Vypocet tepelnych ztrat je uvedeny v pfiloze této TZ.
tepelny spad soustavy okruh zdroje tepla: 75-95/65-80°C

tepelny spéd soustavy okruh OT: 75/55°C — smiseni dle pozadavk prof. vytapéni, vé.

ekvitermni regulace

tepelny spad soustavy okruh ohfev TeV: 80/55°C

6. Pozadované parametry:

- Budova:

Stavebni konstrukce vytapénych budov vzhledem k jejich uéelu splfuji tepelné technické vlastnosti a jsou v souladu s
pozadavky CSN 73 0540 — Tepelna ochrana budov nebo CSN EN 12831. JelikoZ stavba prosla modernizaci obvodového
plasté jiz dfive (04/2015), byly skladby prevzaty dle skutetného stavu.

nazev pozadovany soucinitel prostupu tepla U (W/m2K)
obvodovy plast, nadzemni ast U=0,302 Wim2.K

obvodova sténa nad terénem (sokl) U=0,521 Wimz.K

sténa vnéjsi k zeminé (pod Urovni terénu) U=0,384 W/m2.K

podlaha na terénu Uekv=0,380 W/mz2.K

strop do nevytapéné pudy U=0,306 W/m2.K

okna, (i = 0,87 x 10 m¥/m.s Pa0&7) U=1,20 Wim2.K

dvefe (i = 0,87 x 104 m3/m.s Pat#7) U=1,20 Wim2.K

Podkladem pro zpracovani dil¢i ¢asti zasobovani teplem byla projektova dokumentace stavebni ¢asti, koordinaCni jednani,

Ustni jednani, pozadavky ostatnich profesi a uZivatele.

7. Bilance energie, tepla a paliva:
- Vytapéni:
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Tepelny vykon pro otopné télesa (tepelny vykon - odhad) Qtet= 12,0 kW
Tepelny vykon pro pfipravu TV Qrv =32kW Spickovy vykon, 11,6kW ustéleny (30,3kWh denné)
PFipojny vykon: QPRIP = max ( QPRIP,1 ; QPRIP,2)
QPRIP,1=0,7.(QTOP +QVZT)+QTECH+QTV= " 0,7.(12+0)+0+ 11,6 = 20,0kW
QPRIP,2 = QTOP + QVZT +QTECH = 12+0+0=12kW
QPRIP = max (20;12) =20 kW
Elektricky piikon pro vytapéni Pel= 0,020 (CS.1)+0,006 (CS.2)+0,100(1.1
)+ 0,150(kotel)+0,050 (cirkulagni erp. TeV) = 0,326kW... tj. 6,21kWh/den
- Ohfev teplé vody (mimo sezonu):
Elektricky pfikon pro ohfev TeV Pel=2,5 (el. top. jedn.)+0,050 (cirkulaéni erp. TeV) = 2,55kW
(30,3kWh denné)
Vykon zdrojil Pocet hodin Ro¢ni spotfeba Roc¢ni spotfeba  Roéni spotfeba _ ., . .
o . Ro¢ni spotieba
tepla provozu tepla elektfiny dfeva
plynu
kW hod.a"" MWh/rok MWh/rok kg
m3/rok
K1 25 227dnd (. 29,730 +4,24= 33,97 1,410 9.855 -
3514K.dny)
TV2 25 138dnu 3,06 3,060 - -
Celkem... 29,5 37,03 4,470 9.855 -

Predpokladana vyhievnost dreva je 14,6 MJ/kg (20% vihkého dreva).

8. Vliv na Zivotni prostredi:

NavrZen4 zafizeni technické mistnosti, Ustfedniho vytapéni jsou typova a nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pro
okolni prostfedi se nepfedpoklada zatéz ze strany hluku, tepla, odpadnich vod ani emisi (emise pod Urovni poZadavkd, viz
nize kapitola Ochrana ovzdusi).

9. Stavebni Upravy

Pro profesi UT je nutno zajistit stavebni Upravy. Jedna se o zhotoveni prostupl zdi. Je také tfeba upravit napojeni sopouchu
stavajiciho kominu vzhledem k nové pfipojovanému kotli. Dale je poZadavek pod nové instalovanym kotlem zhotovit
betonovy zaklad. Sou¢asné po demontazi plivodniho vybaveni bude prostor kotelny a nové fesené technické mistnosti (03)
vyspraven a vymalovan.

10. Bezpecnost prace:

Projektova dokumentace je zpracovana dle platnych CSN, hygienickych a bezpeénostnich predpisii. Pii zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi se vychazi ze Zakona ¢.262/2006 Sb., Zakoniku préace a ze Zakona ¢.309/2006 Sb., o zajisténi
dalsich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ktery dopliuje Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizSich
minimélnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, pficemz po vydani zvlatnich
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provadécich pravnich predpisl se postupuije téZ podle Nafizeni viady ¢.362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpeénost
prace a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padd z vysky, nebo do hloubky a podle Nafizeni viady
¢.101/2006 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi. Pfi montaZi veskerého zarfizeni a pfi jeho
provozu je nutné dodrZovat véechny predpisy o bezpe&nosti prace, zejména Nafizeni viady €.591/2006 Sb., vyhlasku CUBP
€.48/1982 vcetné vSech zmén a doplfikl provedenych vyhlaskou ¢.324/1990 Sb., ¢.207/1991 Sh., ¢.352/2000 Sb.,
&.192/2005 Sh., dale v souladu s CSN 06 0310 pii dodrzovani predpisi o bezpe¢nosti prace. Dale provadét $koleni o
bezpecnosti prace.

Pfi stavbé a provozovani je doporugeno fidit se platnymi CSN a bezpecnostnimi vyhlasky CUBP a CBU.

Hlavni armatury musi byt oznageny podie CSN 13 3005 a opateny $titky. Armatury pro obsluhu musi byt dostupné z
podlahy popf. z pojizdné obsluzné plosiny. Svafovani potrubi smi provadét pouze svarei s pfislusnou kvalifikaci dle CSN 05
0710. Pfi svafovani musi byt dodrzena ustanoveni pfislugnych CSN a ON pro vyrobu, montaz a svafovani potrubi. Hladina
hluku zdroje tepla nesmi piekro¢it hodnoty dle CSN 73 0531.

Zdroj tepla je moZno pfedat do uZivani po provedeni pfedepsanych kontrol, zkou3ek a revizi jednotlivych zafizeni. Pfed
uvedenim do provozu se zafizeni naplni vodou dle CSN 07 7401. Zafizeni UT je mozno povazovat za zplsobilé pro
spolehlivy a bezpedny provoz, kdyZ splfiuje pozadavky CSN 06 0830. Veskeré zmény proti projektu je treba predem
projednat s projektantem a investorem. Projektant nezodpovida za $kody zplisobené nezodpovédnou montazi. Navrzené
zabezpedovaci, méfici a reguladni zafizeni musi spliiovat pozadavky stanovené CSN pro zajisténi bezpedného provozu
zdroje tepla.

11.  Popis zafizeni:

ZaF.&. K.1 - ZPLYNOVACI KOTEL

Hlavnim zdrojem tepla pro vytapéni a pfipravu teplé vody je navrZen zplynovaci kotel s regulaci (z.€.K.1) umistény
v suterénni mistnosti 03 objektu jezného domu. Napojeni rozvod(i UT bude provedeno pres akumuladni nadoby, které jsou
soucasti dodavky profese Vytapéni.

Popis kotle K.1

Zplynovaci kotel, napf. ATMOS DC25GS, je konstruovan pro spalovéni dfeva, na principu generatorového zplynovéni
s pouzitim odtahového ventilatoru, ktery odsévé spaliny z kotle.

Téleso kotle je vyrobeno jako svarenec z ocelovych plechi 3 - 8 mm. Tvofi je nasypka paliva, ktera je ve spodni ¢asti
opatfena zaruvzdornou tvarovkou s podélnym otvorem pro prlichod spalin a plyn(. Dohofivaci prostor pod ni je opatien
keramickymi tvarovkami. V zadni Casti télesa kotl(i je svisly spalinovy kanal, opatfeny ve vrchni Casti zatapéci zaklopkou.
Vrrchni ¢ast spalinového kanélu je opatfena odtahovym hrdlem pro pfipojeni na komin. Pfedni sténa je opatfena ve vrchni
Casti pfikladacimi dvifky a ve spodni &asti popelnikovymi dvirky. V pfedni ¢asti vrchni kapoty je tahlo roztapéci zaklopky.
Téleso kotle je zvenci tepelné izolovano mineralni plsti, viozenou pod plechové kryty vnéj§iho plasté kotld. Ve vrchni ¢asti
kotle je ovladaci panel pro elektromechanickou regulaci. V zadni Casti kotle je kanél pfivodu primarniho a sekundarniho
vzduchu opatieny regulani klapkou ovladanou regulatorem tahu. Primarni a sekundéarni vzduch je pfedehfivan na vysokou
teplotu.

Dale ma kotel tyto technické parametry:

Viykon kotle - 25kW, Vyhfevna plocha - 2,7m2, rozméry 678x959x128(vyska)mm, hmotnost - 431kg, tfida energetické
naro¢nosti — A+, tfida kotle — 5, maximélni délka polen — 530mm, ucinnost kotle — 88,8%, pfedepsany tah komina — 23Pa.

Systém Vytapéni je nutné vybavit autonomnim regulatnim systémem vyrobce, umisténym na Celni plode kotle, ktery zajisti
provoz v zavislosti na aktuélni potfebé tepla objektu nebo optimalni provoz spalovani v kotli. Dale také dle podminek
v exteriéru (ekvitermni regulace) a pozadavk(i uZivatele pomoci bezdratového ovladace v obyvacim pokoji. Kotel bude
vybaven termostatickou vychlazovaci smyckou v pfipadé vypadku elektrické energie i zaloZnim bateriovym systémem (UPS
z dlivodu ochrany kotle a celého topného systému pred prehfatim nad povolené teploty (+95°C).
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Zalohované zafizeni (zaf. ¢ REG 4 a 5) je umisténo pobliz kotle ve stejném prostoru akumulaénich nadrzi (m.¢.03) a
z dlivodu ochrany je umisténo na sténé nad podlahou. Je tvofeno UPS stanici s napajeni a s moznosti dal$iho doplriujiciho
zdroje (napf. FVE) s vystupnim sinusovym signalem a napétim 230V/50Hz. Dale zalozni gelovou baterii 0 parametrech
1x12V/40Ah. Timto zafizenim bude zajisténo min. spaleni objemu nasypky v kotli. DalSi vyuZiti (dalSi spalovani v kotli) jiz
sohledem na aktualni podminky (venkovni teplota, akumulace tepla v nadrzich, stavu baterie,...) bude na z&kladé
rozhodnuti uzivatele.

11.1 Priméarni okruh zdroje tepla

Kotel vyZaduje specifické parametry topné vody s min. vratnou teplotou +65°C z diivodu predejiti kondenzace. Déle je
limitovén teplotou proti pfehrati (+95°C). Toho bude zajisténo vnitfni regulaci kotle a také odbérem tepelné energie.

O zabezpeceni min. teploty vratné vody je zajiSténo pomoci misici armatury s obéhovym &erpadlem z.¢. 1.1. Ta autonomné
zajistuje Ctyfi provozni stavy.

Stav 1 - Zatop - aby po zétopu kotel rychle doséahl vysokou provozni teplotu, musi byt ob&hové Cerpadlo spusténo co
nejdfive. Tim se zabrani, aby studend voda z akumulaéni nadrZe (systému) vlivem samotizného obéhu zbyteéné
ochlazovala kotel. Rychlé ohréti kotle na provozni teplotu je Zadouci z diivodu dosazeni vysoké ucinnosti a nizké tvorby
dehtu (vratné teplota min.65°C).

Spusténi Gerpadla dle teploty spalin. Cerpadio se spousti a zastavuje spalinovym termostatem zabudovanym v kotli.
K sepnuti ¢erpadla dojde pfi spusténi kotle (odtahového ventilatoru).

Stav 2 — Vytapéni okruhu - Cerpadlo v zafizeni &.1.1 zplisobuje cirkulaci vody v kotlovém okruhu pies bypass a tficestny
ventil se servopohonem. Ridici jednotka kotle ovlada servopohon a je nastaven na kratky kotlovy okruh, dokud je voda
chladngjsi nez 78°C. Cerpadlo pfi svém chodu vytvafi pietlak, ktery uzavira zpétnou klapku umozfiujici samovolnou cirkulaci
vody (plovouci zpétna klapka na vratu). Pfi dosaZeni poZadované teploty vody pro otevfeni tficestného ventilu 78°C dojde
k pootevfeni ventilu a nasati ¢asti vody ze spodni ¢asti nadrze. Stejné mnozstvi ohfaté vody se malou rychlosti piepusti do
horni ¢asti nadrze. Tim se ziska ostré rozhrani mezi teplou a studenou vodou v nadrzi. Toto rozhrani se posouva doli tak,
jak pokraduje nabijeni, aZ jsou nadrze plné naakumulované na pozadovanou teplotu. V kone¢né fazi nabijeni akumulaéni
nadrze se prlichod bypassem v zafizeni 1.1 UpIné uzavie. VSechna voda potom cirkuluje z kotle do nadrze, ¢imz je
akumulace dokoncena.

Stav 3 - Teplota vody horni &asti nadrZe, vykon kotle a proudéni pfes kotel

Proudéni vody pres kotel Ize sefidit nastavenim pres jednotku kotle. Zacnéte vzdy s nejvy$sim nastavenim = 3 (maximalni
otacky). Mensi priitok skrz kotel dava vy$$i nabijeci teplotu do nadrze. Nejlep$i vysledek se dosahne s nabijeci teplotou 80 -
95°C. Optimalni nastaveni otacek ¢erpadia je 2 nebo 3.

Stav 4 - SamotiZny obéh

V pfipadé vypadku elektrického proudu b&hem topeni se diky zpétné klapce automaticky spusti samotizny obéh. Kdyz je
akumulaéni nadrz jiz pIné nabita (az ke dnu), je samotizny obéh nepatrny a kotel se mlze zacit pretapét. Je nezbytné, aby
vratné potrubi z akumula¢nich nadrZi bylo svedeno ke kotli pfi podlaze — nestoupat ke stropu — tim se porusi pfirozeny obéh
vody -samotizny reZim.

Provoz zdroje tepla bude dale optimalizovan z hlediska emisi Skodlivin a bude pIné automatizovany z pohledu spalovani.
Okruh kotle je navrzen na tepelny spad 75-95 / 65-80°C pfi 8e = -15 °C a podle parametr(i topné vody na strané odbéru.

Pro kotlovy okruh bude instalovano samostatné Cerpadio se sméSovacim modulem — kompaktni, v&. uzaviracich kulovych
ventill 5/4, 3ks teplomérd, vestavéného termoventilu a zpétné klapky s elektronicky regulované ¢erpadlem, 230V/50Hz, P =
0,100W, 230V/50Hz.

Q=22m¥h,H=22m.
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11.2 Akumulace tepelné energie

Kotel svym vykonem pfesahuje potfebu pro vytapéni a ohfev TeV. Proto jsou navrZzeny akumulaéni nadrZe o objemu 3x
800 | a slouzi pro uchovani tepelné energie mimo provoz zdroje tepla a také pro zajisténi optimalnich provoznich podminek
provozu s vysokou U¢innosti.

Tento objem zabezpeci pfi Te=-12°C prikladani paliva 3x za den (10hod spalovani). V pfipadé Te=-1°C prikladani paliva 3x
za den (9hod spalovani). A v pfipadé Te=+5°C prikladani paliva 2x za den (6hod spalovani). Akumulaéni nadrze budou
zapojeny primarnim okruhem (kotlovym okr. - nabijeni) sériové (tichelmann) a stejné bude feden paralelni odbér energie
z nadrzi (vybijeni). Nadrze neni mozné v pfipadé potieby nezavisle odpojit a vypustit — napf. pro pfipad servisu AN.

Né&drZe jsou vyrabény z oceli, bez pravy vnitfniho povrchu, vnéjsi povrch nédrZe je opatfen ochrannym nétérem. Nadrze
jsou vybaveny snimatelnou 100 mm silnou mineralni izolaci.

Néadrze jsou o rozmérech d=790mm, vySka 18250mm, pfipojeni 5/4".

11.3 Jednotlivé topné okruhy

Z akumulagnich nadrzi je vyveden sekundarni okruh pro potfeby objektu. Jedna se o vétev paralelné se napojujici na
primarni kotlovy okruh a dale napojujici kombinovany rozdélovac a shéra¢ (dale jen ,R+S"). Tento R+S je systémové feSeni
ve. prislusejici tepelné izolace z EPP pouzder. Navrhovy tepelny spad je zvolen 75/55°C resp 80/65°C. Maximalni provozni
teplotni spad 95/65°C. Jako teplonosné médium je uréena topna voda.

Jsou navrzeny dvé topné vétve tvorené cerpadlovymi skupinami CS.1a CS.2.

Cerpadlova skupina CS.1 je smé&sovany modul uréeny pro vytapéni objektu. Vystupni tepelny spad je navrzen na 75/55°C.
Timto spadem bude docileno maximalniho vyuziti akumulacnich nadrzi.

Cerpadlova skupina CS.2 je nesmé$ovany okruh uréeny k nabijeni zasobniku teplé vody (TeV). Vystupni tepelny spad je dle
parametr(i v AN — 75/65 — 95/80°C.

Cerpadlova skupina CS.1 je tvofena: ob&hovym &erpadlem (Q = 1,0 m3/h, H = 4,0m), tficestnym sméSovacim ventilem v&.
servopohonu, uzaviracich ventilt vestavénych do teplomér(i, zpétné klapky. Dale bude okruh dovybaven vstupnim filtrem a

manometry.

Cerpadlova skupina CS.2 je tvofena: obshovym &erpadlem (Q = 0,52 m3h, H = 1,4m), uzaviracich ventildi vestavénych do
teplomér(i, zpétné klapky. Dale bude okruh dovybaven vstupnim filtrem a manometry.

114 Vnitfni topnéa zafizeni

Objekt je vytapén pomoci stavajicich deskovych otopnych téles a také pomoci trubkovych Zebfikovych registri (koupelny).
Tato télesa budou ponechéna a budou beze zmén. Nejsou v8ak osazeny termostatickymi hlavicemi pro uZivatelskou korekci
vnitfniho prostfedi. Ty budou nové doplnény u vSech vnitfnich téles. Je doporu¢eno mimo topnou sezonu hlavice protocit
proti zatuhnuti mechanismu. OT budou napojena pfimym Sroubenim a déle stoupackami svedena do suterénu, kde je
stavajici rozvod spojen a vyspadovan smérem k R+S a &erpadiové stanici CS.1.

CS.2 bude zajistovat vytapéni akumulaéni nadrze pro ohfev TeV. Ten je tvofen nadobou svafenou z ocelového plechu,
vymeénikem z ocelové trubky a jako celek posmaltovana smaltem odolavajicim teplé vodé. Jako dodateéna ochrana proti
korozi je v horni &asti zasobniku vmontovéna hof¢ikové anoda, ktera upravuje elektricky potenciél vnitfku nadoby a snizuje
tak nebezpeti jejiho prorezavéni. Do nadoby jsou pfivafeny vyvody teplé, studené vody a cirkulaéni otvor. U z&sobniku na
boku se pod plastovym krytem nachazi Eistici a revizni otvor zakon&eny pfirubou, do otvoru Ize namontovat elektrickou
topnou jednotku o rizném vykonu. Zasobnik o objemu 200 | ma otvor G 6/4“, kam Ize namontovat topné téleso napf. fady TJ
G 6/4". To se pouziva pro dohfati vody v horni Casti zasobniku na pozadovanou teplotu, viz popis dale. Zasobnik se
umistuje na zem vedle zdroje topné vody nebo v jeho blizkosti. Indikator teploty je umistén na plasti ohfivage. Izolaci nadoby
tvori 42 mm polyuretanové pény. PIast ohfivace je vyroben z ocelového plechu lakovaného praskovou barvou.

Néavrh zasobniku je uveden v pfiloze.
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11.5 Odvod spalin

Pro odvod spalin ze zplynovaciho kotle byl posouzen stavajici komin, ktery byl nedavno vyvloZkovan a revidovan. Je
tvofeny zdivem z cihel plnych a wnitfni nerezovou vliozkou DN180. Bude upraven sopouch napojeni a zhotoven novy
nerezovy koufovod z vnéjSi mineralni izolaci tl. 50mm. Pfed napojenim koufovodu na komin bude zfizen revizni otvor pro
kontrolni odbér vzorku a méfeni emisi v souladu se zakonem ¢. 201/2012 Sb a také pro snadné &isténi spalinové cesty. Dale
bude do Casti koufovodu osazen regulétor tahu spalin pro efektivni provoz kotle. Stavajici komin mé tyto parametry —
neuginna vyska 0,4m, (¢inna vyska — 11,4m, z toho 1,2m je vedeno v exteriéru. Ve bude provedeno v souladu s CSN 73
4201 a CSN 73 4210. Montaz a napojeni do kominu musi byt ukonéena revizi kominika.

11.6 Pfipojka studené vody a tprava vody pro doplfiovani

Pripojka vody pro doplfiovani otopného systému je feSena jako rucni, pfes vypoustéci ventil soustavy — bez upravy vody.
Soustava musi byt doplfiovana na staticky pretlak 114 kPa (1,14 bar).

11.7 Zabezpedovaci a expanzni zafizeni

Zabezpetovaci zafizeni otopné soustavy je navrzeno v souladu s CSN 06 0830.

Okruh kotle je hydraulicky spojen s otopnou soustavou. Tuto soustavu zabezpeCuje expanzni zafizeni. Systém je také
doplnén o expanzni nadobu zabezpecujici okruh ohfevu teplé vody — ta neni soucasti dodavky projektu Vytapéni.

Neuzaviratelné v kotlovém okruhu je osazen pojistny ventil DN 25 na potrubi DN32. Na pojistném potrubi bude instalovan
tlakomér pres zkuSebni trojcestny kohout a odvzdusnovaci ventil.

Oteviraci pretlak pojistného ventilu je 250 kPa (2,5 bar)
(pro pot 250 kPa je aw=0,444)
Q, 25
g K = =50,3 mm2
0,4444 . 1,12

S

tj. primér sedla d = odmocnina(4.So/m) = 8,0 mm tj. DN15

pramér pfipojovaciho pojistného potrubi= A = 15414 /0, 15+14*0dmocnina(25)=22mm

11.8 Veétrani strojovny — technické mistnosti

Vzhledem ke stavebni dispozici je nutné zabezpedit vyménu vzduchu v technické mistnosti. Vzhledem k tomu, Ze sou¢asna
kotelna nema moZnost vétrani okny bude do fasady doplnén trvale otevieny otvor pro pfivod spalaciho vzduchu a zajisténi
vymeény v prostoru.

Dale pro zajisténi privodu vzduchu pro spalovaci proces v kotli je poZzadovano otvor o min. prifezu 300cm2. Je nutné doplnit
pfivodni potrubi o vnitfni dimenzi d250mm s vyUsténim na fasadu objektu. Tato hodnota vzduchového mnoZstvi plati
v zimnim a pfechodovém obdobi. Provozni teploty interiéru jsou stanoveny v rozmezi Ti,min=+10°C aZ Ti,max=+40°C.

Strojovna je dle CSN 07 0703 charakterizovana jako technicka mistnost se souétem jmenovitych tepelnych vykond do 50
kW. Strojovna tvofi samostatny technologicky celek dle projektové dokumentace. Stavebni provedeni strojovny, umisténi,
konstrukce a provoz zdroji tepla musi odpovidat pfislusnym stavebnim, bezpe€nostnim a pozamim predpisim. Do
strojovny musi byt zajistén pfivod vzduchu (okny a otevienymi plochami) dle pfislusného ureni vykonu zdroje tepla a dle
velikosti prostoru strojovny.

Dany prostor sohledem na charakter provozu zdroje tepla prostor s ob&asnou kontrolou a je tedy navrZen bez
zabezpecujicich prvkl snimani vnitiniho prostredi.
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Zai.¢. TV2 - ELEKTRICKA TOPNA JEDNOTKA

V zasobniku ohfevu teplé vody TV1 je jako bivalentni zdroj tepla navrzena elektricka topna jednotka o vykonu 2,5kW. Tento
ohfev je pro letni a pfechodové obdobi, kdy nebude zcela nebo viibec vyuzivano ohievu kotlem na dievo. Topna jednotka se
sklada z elektrického topného télesa s pfipojovacim zavitem G 6/4“. Pod krytem elektroinstalace je umistén provozni
termostat, bezpecnostni termostat, kontrolka chodu télesa a pfipojovaci svorkovnice. Topnéa jednotka se umistuje nad
spodnim vyménikem.

Spinani topné jednotky bude Fizeno centrélni fidici jednotkou kotle pomoci reléového spinani (blizsi popis el. zapojeni nutno
konzultovat s vyrobcem kotlti a fidici techniky).

Dale ma topna jednotka tyto technické parametry:

Viykon — 2,5kW, rozméry L-405mm, hmotnost — 1,3kg, 2,5kW, 1x230V/50Hz, IP45, nastaveni 5-74°C.

12.  Popis provedeni potrubi:

Navrzené potrubni rozvody zdroje vytapéni budou zhotoveny z médéného potrubi CSN EN 1057 kvalitu Cu DHP, spojované
kapilamim pajenim, armatury Sroubovanim nebo pajenim dle CSN EN 1254-1 (kapilarni pajeni) , v pfipadé vysoce tepelné
zatizenych &asti bude provedeno pajeni natvrdo podie CSN EN 13133, CSN EN 13134 a CSN EN SO 17672. Trubkové
ohyby budou hladké R = 3xDN. Potrubi musi byt pokladano tak, aby bylo snadno pfistupné pro kontrolu a pfipadnou
vymeénu. Stoupacky budou vedeny volné, v Sachtéach, v dréZzkach ve sténé a v pfizdivkach. Prostupy zdi a stropu budou
utésnény tak, aby byla zaru¢ena dilatace potrubi a zachovana zvukové izolace. Dilatace je feSena pomoci osovych
kompenzator( (vinovcti) a pfirozenych zahyb( U a L na trase. Umisténi osovych kompenzator(i a vedeni potrubi je patrné

z vykresové dokumentace.

Topenafské prace budou provedeny v souladu s (CSN 06 0310) pfi dodrZeni predpisti o bezpeénosti prace. Montazni prace
ve vyskach (nad 1,5 m) budou provadény v souladu s vyhlagkou (CUBP a CBU ¢€.324/1990 Sb). (pfi préci ve vyskach musi
byt pracovnik zaji$tén vhodnym zpiisobem proti padu atd.) Pfi montazZi je treba dodrzet podminky (CSN 73 0804 Pozarni
bezpe&nost staveb — vyrobni objekty, CSN 73 0802 Pozarni bezpegnost staveb — nevyrobni objekty), a norem souvisejicich.
Dale provadét $koleni o bezpe&nosti prace. Pfi svafovani dbat bezpednostnich norem (CSN 05 0630 a CSN 05 0610).

Potrubi bude uloZeno na ocelovych zavésech nebo v podstropnich objimkéch pruzné s ohledem na tepelnou dilataci.
PouZité uloZeni zavést (typ M"UPRO) bude provedeno na dopliikovych nosnych konstrukcich z valcované oceli,
zhotovenych v souladu s CSN. Vertikalné (popt. i horizontaln&) vedené potrubi je mozno piipevnit objimkami MPN-RC, MP-
MI.

13.  Upevnéni:

Patefni rozvody jsou vedené pod stropem v podhledu a budou upevnény pomoci stropnich zavési (napf. systém HILTI).
Pevné body jsou vyznacCeny spolu se vzdalenostmi upevnéni na vykrese, stoupaci potrubi pomoci tfrmenovych konzol.

Vzdélenosti upevnéni pro Cu (roztec uloZeni zavést):

Dimenze potrubiDN (15 |20 |25 |32 |40 |50 |65

Vzdalenost 1,25 |2 2251275130 |35 (4,0

Rozvody vedené v podlaze budou uloZeny v instalacnich kanélech, musi byt dbéno na tepelnou izolaci a dilataci potrubi —
neni feSeno v daném projektu.

14.  Vyspadovani, odvzdusnéni, vypousténi

Vedkeré horizontalni potrubi bude vyspadovano pro moznost vypousténi a odvzdusnéni. Spadovani 0,3% je vyznaceno na
vykrese, systém bude odvzdusnén pomoci automatickych odvzdushovacich ventilii nebo odvzdusiiovacich ventilli otopnych

bodech rozvod(.
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15.  Oznaceni potrubi a armatur

Dle CSN 13 0072 a CSN 13 0074 bude provedeno oznadeni potrubi podle provozni tekutiny pomoci $titk(i, nebo
samolepicich pasek. Hlavni armatury na rozd&lovagich musi byt oznaceny dle CSN 13 3005 a opatfeny &titky dle CSN 13
3007 s udanim jejich urceni. V mistech kde se nad podhledem nachazi mechanické nebo elektronické prvky systému, ke
kterym bude béhem zivotnosti stavby tfeba pfistup musi byt oznaceny grafickou nalepovaci znackou (napf. barevné kolecko)
na spodni strané podhledu. Nalezitosti znacky budou dodatecné upfesnény dodavatelem stavby.

V&echna zafizeni a sméry tok( médii v potrubnich rozvodech museji byt viditelné oznaceny. NaleZitosti znaceni budou
dodate¢né upfesnény dodavatelem stavby

16.  Tepelné izolace, natéry:

Hlavni rozvody Ustfedniho vytapéni do 95°C v obj. budou izolovany potrubni izolaci tl. dle tabulky ve vykresech. Nové
ocelové potrubi UT spolu s upeviiovacim materialem bude natfeno barvou zakladni S 2005 nebo ponechano v pohledové Cu
dle rozhodnuti investora.

Vypocet tloustky tepelné izolace dle vyhl.193/2007 Sb.
(UvaZované parametry:
AT=95/80°C, Tou=-10°C, ae=10, rh=30%, Az=0,035W/mK)

Ocelové potrubi

Dimenze potrubi [DN] 15 20 25 32 40
Tloustka izolace [mm] 20 20 30 30 40
17.  Dilatace:

Dilatace na potrubi je fe$ena piirozenymi zahyby na trase pomoci U a L kompenzator(i. Uchyceni potrubi v mistech lomeni
bude pomoci kluznych konzol s osovym vedenim.

18.  Vétrani:

V technickych mistnostech musi byt spinéna minimalni 0,5nasobna vyména za hod. BlizSi popis vétrani je uveden v &asti 11.

19.  Pozarni ucpavky a pozarni zabezpeceni

Soucasti dodavky jednotlivych profesi jsou veskeré pozarni ucpavky inzenyrskych rozvodi. Tyto pozarni ucpavky odpovidaji
svym provedenim druhu, rozméru a materialu média ¢i kabelu, ktery utésiuji. Utésnéni dilataci — pozarnich spar (podiahy,
stropy) na rozhrani tak, aby dilataci nedochazelo k Sifeni pozaru i plyn(i do hornich podlazi.

V daném projektu se nevyskytuji pozarni useky — cely objekt je tvoreny jednim PU.

20.  Obsluha a udrzba technickych mistnosti:

Zafizeni je mozné provozovat s obCasnou obsluhou za prfedpokladu, Ze bude uvedeno do provozu veetné zafizeni
automatické regulace. Predpoklada se, Ze osoby vykonavajici obsluhu budou odborné i fyzicky zplsobilé, budou starsi 18
let, projdou praktickym zacvikem a Ze budou mit zkousky i ovéfeni se znalosti obsluhy a UdrZby v rozsahu vyhl&sky &.
91/1993 Sb. CUBP (k zajisténi bezpednosti prace v nizkotlakych kotelnach).
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21.  Zkousky zafizeni:

Dle (CSN 06 0310) bude provedeno odzkou$eni zafizeni. Pfed vyzkou$enim a uvedenim do provozu musi byt kazdé
zafizeni proplachnuto a naplnéno vodou dle (CSN 38 3350). Proplachnuti systému b&hem topné zkousky zafizeni se provadi
pfi 24 hodinovém provozu obéhovych ¢erpadel za pravidelného odkalovani. V3echny zkouSky se provadi za U¢asti investora.

- Zkou$ka tésnosti (za provozniho pfetlaku, do 150kPa, nejvyse do 250kPa)
- Zkousky provozni (dilataCni a topna)

Dilataéni zkouska se provadi pred zakrytim kanall, drazek a zhotovenim tepelné izolace. Teplonosna latka se ohfeje na
nejvyssi teplotu a poté se necha vychladnout na teplotu okoli. Topna zkouska se provadi za Ucelem zjisténi funkce,
nastaveni a sefizeni zafizeni. Kontroluje se spravna funkce armatur, rovnomémé ohfivani otopnych téles, dosazeni rozdild
teplot, tlak(i apod., spravna funkce regulaénich a méficich zafizeni, zda instalované zafizeni kryje svym vykonem
projektované potfeby tepla a vykon zdroje tepla pfi pfipravé TV. Soucasti topné zkousky je doregulovani otopné soustavy.

Po montazi bude zafizeni fadné odzkouseno dle platné CSN 06 0310 za pFitomnosti investora a uZivatele. O veskerych

zkouskach a prejimkach budou provedeny pisemné zapisy ve smyslu CSN 06 0310. Topna zkouska potrva 72 hodin a v
jejim pribéhu budou navozeny veskeré provozni stavy.

22.  Ochrana ovzdusi

Zakladnim zdrojem tepla je zplynovaci kotel.

Zafizenim spalujicim dfevéné palivo (biomasy) je zplynovaci kotel s tepelnym pfikonem 29,0kW. Zafizeni ma reélny topny
vykon 25,0kW.

CO pfi piném zatizeni 122 mg/Nm3 (mezni hodnota 1.200)
NOXx pfi piném zatizeni xx mg/Nm3 (mezni hodnota 200)
TOC pfi piném zatizeni 8 mg/Nm3 ( tj. plynnych organickych slouc¢enin, mezni hodnota 120)

TZL pfi plném zatiZeni 15 mg/Nm3 (tj. prach — mezni hodnota 50)

Dopliikovym zdrojem tepla je elektricka topna jednotka pro ohfev vody (TeV). Jmenovity vykon topné jednotky je 2,5kW (
tepelny pfikon 2,5kW).

23.  Regulace a méreni

Veskeré elektronické zafizeni je fizeno pfes ekvitermni regulator napf. ACD03/04, ktery je naprogramovany pro
ovladani kotlového a systémového okruhu dle specifickych hydraulickych schémat. Rizeni je vybaveno podruznym
bezdratovym nésténnym ovladaéem napf. ARU30W, kterym uZivatel upravuje vstupni teplotu vody do objektu. Déle je
systém vybaven ekvitermni regulaci napf. AF, ktera upravuje topné krivky dle venkovni teploty. Centralni fidici jednotka
zajistuje ovladani Gerpadlovych skupin €S.1 a CS.2 podle pozadavkii na vytapéni a ohfev vody (ohfev vody je prioritni).
Systém bude zalohovatelny pomoci UPS stanice.

Regulace kotlového okruhu je nezavisla na fidicim systému. Naopak systém je spinan podle indikace vytapéni
v kotli (kotel je neregulovany).

24.  Pozadavky na navazujici profese:

- VZT:

o zgjisténi minimalni vymény vzduchu a pfivodu spalovaciho vzduchu v technické mistnosti, dle pozadavkii
uvedenych vyse

- MaR:

e pfipojeni a regulace obéhovych ¢erpadel a dvoucestnych regulaénich ventild,
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e fizeni teploty na zakladé kvalitativni regulace,

e zapojeni kotle, Eerpadlovych skupin
e ekvitermni regulace
e  prodratovani, nastaveni tydenniho programu

- Elektro:
e uzemnéni kovovych rozvodd UT
e  Silové napéjeni vybranych zafizeni (Cerpadla, topné jednotky, UPS stanice, kotel)
e Jisténi silového pfivodu

- Stavba:
e zhotoveni prostupll zdi a drazek ve zdech pro rozvody UT.
e Vytvofeni betonového soklu pod kotlem (700x800x50mm)
e  MontéZni otvory

e Uprava napojeni koufovodu

Podlaha strojovny bude provedena tak, aby se na nich nezdrzovala voda. Jako unikovéa cesta slouZi vstupni dvefe vedouci
do mistnosti 02 - sklad. Dvefe jsou opatfeny napisem “Strojovna vytapéni - vstup zakazan”. Dvefe jsou otevirané ve sméru
uniku ven a budou tésné. Technické zafizeni je navrzeno tak, aby hlavni komunika€ni cesty v prostoru strojovny byly v Sifce
min. 800 mm, podruzné min. 600 mm. Za provozu nesmi byt ziZeny nebo zastavény. Dale jsou zajiStény prostory pro
obsluhu, udrzbu a opravy zafizeni a bezpe¢né pfistupy k zafizeni. Veskeré zafizeni musi byt oznaCeno orientacnimi 8titky s
udanim jmenovitych tlakd.

-ZTI:
e  Zzfizeni podlahové vpusti v technické mistnosti,

e napojeni nového nepfimotopného ohfivace vody

25. Navod na obsluhu zafizeni kotle

Pfedepsanym palivem je suché Stipané a polenové dievo o @ 80 - 150 mm minimalné 2 roky staré, o vihkosti 12 % az 20 %,
vyhfevnosti 15 - 17 MJ.kg-1 a délce polen 330 - 530 mm. Rozméry paliva jsou uvedeny u technického listu kotle.. Je mozné
spalovat i velkokusovy dfevni odpad v kombinaci (max. 10 %) s polenovym dfevem.

Priprava kotll k provozu

Pred uvedenim kotlii do provozu je nutné se presvédcit, zda je systém napinén vodou a odvzdusnén. Kotle na dievo musi
byt obsluhovany v souladu s pokyny uvedenymi v tomto navodu, aby bylo dosazeno kvalitni bezpeéné funkce. Obsluhu smi
provadét jen dospélé osoby.

Zatapéni a provoz

Pfed vlastnim zapélenim paliva otevieme zatapéci z&klopku tak, Ze vytahneme tahlo zatépéci zaklopky a stahneme
spalinovy termostat na zétop (na minimum - 0 °C) a tim zapneme odtahovy ventilator kotle. Vrchnimi dvirky vloZime na
Zaruvzdornou tvarovku suché tfisky kolmo na kanalek tak, aby vznikla 2 - 4 cm mezera mezi palivem a kanalkem pro
priichod spalin. Na tfisky vioZime papir nebo dfevitou vinu a znovu vloZime tfisky a vétsi mnozstvi suchého dreva. Po
zapéleni zavieme vrchni a otevfeme spodni dvifka. Po dostatetném rozhofeni zavieme spodni dvifka, naplnime cely
zasobnik palivem a zavieme zatapéci zaklopku tahlem, spalinovy termostat nastavime do provozni polohy, kterou je nutné
vypozorovat. Na regulatoru tahu (vykonu) nastavime poZadovanou teplotu vystupni vody z kotle 80 - 90 °C. Ma-li kotel
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pracovat jako zplynovaci, musime udrZovat nad zplynovaci tryskou zhavou vrstvu (redukéni pasmo) drevéného uhli. Toho
docilime spalovanim suchého dfeva vhodné velikosti. Pfi spalovani vlhkého dfeva kotel jiz nepracuje jako zplynovaci,
znacné stoupé spotfeba dreva, kotel nedosahuje pozadovany vykon a zkracuje se Zivotnost kotle i komina.

Pfi pfedepsaném tahu komina kotel pracuje do 70 % vykonu i bez ventilatoru.

Pfi prvnim zatopeni dochazi ke kondenzaci a vytékani kondenzatu - nejde o zavadu. Po delSim topeni kondenzace zmizi. Pri
spalovani drobnéjsiho dievniho odpadu je nutné kontrolovat teplotu spalin, ktera nesmi prekro€it 320 °C. Jinak mize dojit k
poskozeni ventilatoru. Tvofeni dehtu a kondenzatl v nasypce je doprovodny jev pfi zplynovani dreva.

Regulace vykonu - elektromechanicka

Regulaci vykonu provadime klapkou ovladanou regulatorem tahu, ktery automaticky podle nastavené vystupni teploty vody
(80 - 90 °C) otevira ¢i privira klapku. Nastaveni regulatoru vykonu je nutno vénovat zvySenou pozornost, ponévadz regulator
kromé regulace vykonu pini dal$i ddleZitou funkci, Ze zajist'uje kotel proti pfetopeni. Pfi nastavovani postupujeme podie
piilozeného navodu na montéZ a sefizeni regulatoru. Zajisténi proti pretopeni kotlli kontrolujeme tim, Ze ovéfime funkci
regulatoru jesté pfi teploté vody 90 °C. Za tohoto stavu musi byt regulaéni klapka témér uzaviena. Nastaveni regulétoru
vykonu je tfeba si odzkouSet. Polohu regulaéni klapky Ize sledovat pohledem ze zadni strany ventilatoru. Regulaénim
termostatem umisténym na panelu kotle ovladame ventilator dle nastavené vystupni teploty. Na regulaénim termostatu by
méla byt nastavena teplota 0 5 °C nizSi nez na regulatoru (Vyznaceno te¢kami na stupnici termostatu). Na panelu je dale
umistén spalinovy termostat, ktery slouzi k vypnuti ventilatoru po dohofeni paliva. Pfi z&topu jej nastavime do polohy zatop
(na minimum). Po dostate¢ném rozhoreni jej nastavime do provozni polohy tak, aby ventilator bézel a k jeho vypnuti doslo
az po dohoreni paliva. Optimélni provozni polohu spalinového termostatu je nutné vypozorovat podle druhu paliva, tahu
komina a ostatnich podminek. Teplotu vystupni vody kontrolujeme na teploméru umisténém na panelu. Na panelu je dale
umistén bezpe&nostni termostat nevratny.

Doplhovani paliva

Pfi doplfiovani paliva si poCiname tak, Ze nejdfive otevieme zatapéci zaklopku tahlem, odtahovy ventilator nevypinédme.
Pockame asi 10 sec. a pomalu otevieme plinici dvifka tak, aby se nahromadéné plyny nejdfive odsaly do koufovodu a
neproudily nam do kotelny. Zhavé uhliky prekryjeme $irokym polenem. Palivo pfi piikladani nesmime nad zplynovaci tryskou
upéchovat, mohlo by dojit k zhasnuti plamene. Pfi pfikladani plnime nasypku vZdy plnou. Pro zabranéni vzniku zbyte¢ného
koure prikladame dal$i palivo teprve tehdy, aZ je ptivodni naplii spalena alespor na tfetinu piniciho obsahu.

Stalozarny provoz

V kotlich je mozno topit stalozarym zplsobem tj. pfi udrzeni ohné pfes noc bez nutnosti denniho zatapéni, ale pouze v
zimnim obdobi. Tento zplisob provozu vSak snizuje Zivotnost kotle. Pro staloZarny provoz piipravime kotel nasledujicim
zplsobem:

- na zhavou vrstvu prehorelého paliva piilozime nékolik kust (4 - 6) vétsich polen;

- pfivieme misici ventil

Po pfivieni ventilu stoupne teplota vody v kotli na 80 - 90 °C.

- regulacni klapka ovladana regulatorem tahu se automaticky uzavie a ventilator se vypne, kotel tak pracuje na minimalni
vykon

V takto pfipravenych kotlich vydrZi palivo hofet 8 - 12 hodin. Skutena doba hofeni na stélozarny provoz (Utlum) odpovida
mnoZstvi paliva, které jsme do kotle vloZili a skute¢nému odebiranému vykonu. Kotel i pfi provozu na stalozar musi mit
teplotu vystupni vody 80 - 90 °C a teplotu vracejici se vody do kotle minimalné 65 °C.

Cisténi kotld
Cisténi kotld je nutné provadét pravidelng a dikladné za 3 az 5 dnii, protoZe popilek usazeny v zasobniku paliva s
kondenzéty a dehty izoluje teplosménnou plochu a podstatné sniZuje Zivotnost a vykon kotle. Pfi v&t§im mnoZstvi popela ve

spodni komore neni dostatecny prostor pro dohofeni plamene a mize dojit k poSkozeni drzéku keramické trysky a
poskozeni celého kotle.
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Cisténi kotlli provadime tak, Ze nejdrive zapneme odtahovy ventilator, otevieme pinici dvifka a popilek smeteme $térbinou
do spodniho prostoru. Dlouhé kusy nedohorelého dfeva (dfevéné uhli) nechame do dalsiho zatopu v nasypce. Otevieme
Cistici viko a kartacem vycistime zadni koufovy kanal. Pokud je v kanalu zasunut brzdi¢ (vinovcovy plech), je nutné jej pred
samotnym ¢isténim vyjmout. Popilek a saze vyhrabneme po otevieni spodniho vi¢ka. Po otevfeni spodnich dvifek, vycistime
spodni prostor od popilku a sazi. Pomoci pohrabace, nebo kartaCe odstranime vzdy pfi vybirani popela nanosy prachu na
bocnich sténach spodni spalovaci komory. V pfipadé, Ze ve spodnim spalovacim prostoru je stfecha, pod kterou je zasunut
brzdi¢ (vinovcovy plech), je nutné tento brzdi€ pfi Cisténi a vybirani popela také vyjmout. Skute€ny interval éetnosti Cisténi je
zavisly na kvalité paliva (vihkosti dfeva), intenzité vytapéni, tahu komina a dalSich okolnosti a proto je nutné jej vypozorovat.

Doporugujeme kotle vygistit v intervalu 1x za tyden. Samotovou tvarovku pfi ¢i$téni nevytahujeme. Minimalng jednou ro¢né
vyCistime (ometeme) obé&zné kolo odtahového ventilatoru a zkontrolujeme Cisticim otvorem zaneseni regulace poméru
primarniho a sekundarniho vzduchu, kudy proudi vzduch do pfikladaci komory.

V pfipadé potreby istime prostor za zadni clonou topeni$té od deht( a popela.

26. Zavér:

Navrzené topné zafizeni spliiuje naroky kladené na provoz budovy daného typu a charakteru. Celoroné zajistuje
pozadovanou topnou energii pfi zabezpe€eni maximéalni hospodarnosti provozu téchto zafizeni.

Ve Zliné, 20.08. 2021 Ing. Ladislav Mafék, Technika TZB s.r.o.
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Standardy

1)

Projektant predpoklada, ze ucastnik vybérového fizeni je odborné zpUlsobila stavebni firma a proto
odpovédnosti ucastnika vybérového fizeni je, aby pfesné stanovil rozsah praci prostfednictvim
prozkoumani a prodiskutovani veskeré dokumentace s pfisludnymi stranami. Zadné naroky na zakladé
chybéjici znalosti nebudou uznany.

2)

Rozumi se, Ze v dobé vybérového Fizeni nebude projektova dokumentace nutné kompletni v kazdém
detailu a Zhotovitel bude nucen ucinit projektové odhady ohledné praci. Jestlize v pribéhu vybérového
fizeni a vystavby se ukazou tyto odhady nespravnymi nebo budou potiebovat pozménit, pujde to na plnou
odpovédnost Zhotovitele a ne Projektanta ani Objednatele.

3)

Zhotovitel doplni poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a zkusenostmi tak, aby mohl pfipravit
nabidku a je plnou Zhotovitelovou zodpovédnosti uCinit potfebné dotazy, jak to pro tento ucel povazuje za
nutné.

4)

Je povinnosti Zhotovitele opatfit si vSechny potfebné informace tak, aby mohl predlozit pevnou cenu a
kvalifikovanou nabidku, podle které zhotovi stavbu podle poZzadavk( Objednatele.

5)

V pfipadé, ze Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv polozky obsazené v cenové nabidce, je nutné je k této
cenové nabidce pfilozit. Ty cenové nabidky, které budou postradat dodateéné specifikace, budou
pokladany za plné porozuméné pozadavkim Objednatele, bez jakychkoliv dodatk.

6)

V pfipadech, kdy v projektové dokumentaci neni uveden druh materialu ¢i vyrobku nebo neni uveden
vyrobce, anebo kdy Zhotovitel navrhuje jiny rovhocenny vyrobek, musi Zhotovitel pfedlozit své navrhy s
technickym popisem a s cenou ke schvaleni.

7

Zavazek Zhotovitele je vybudovat dilo kompletni ve vSech femeslech, i kdyby projektova dokumentace pro
vybérové fizeni cokoliv opomenula. V pfipade, Zze dle minéni nabizejiciho je tomu tak, musi toto uvést pfi
podani nabidky. Jestlize tak neucini, pfedpoklada se, Ze zahrnul v8e nutné pro vybudovani dila.

8)

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veSkeré materialy pouzivané pfi vystavbé jsou v souladu s projektovou
dokumentaci, odpovidajicimi ¢eskymi normami a platnymi vyhlaskami. Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit,
Ze véechny importované materidly a zafizeni maji platné Ceské certifikaty a Ze jsou v souladu s
relevantnimi predpisy CSN a zku$ebnimi pozadavky.

9)

Zarizeni musi byt pIné funkéni, dodano véetné kompletni montaze, spojovacich prvk(i a potfebnych
nahradnich dild.

10) Dale je zhotovitel povinnen predloZenou projektovou dokumentaci posoudit se zaméfenim na stavbé -

tento krok je nutny pred samotnou montazi a tim piedjit pfipadnym koliznim mistim. Vzajemnou dil¢i
koordinaci bude fesit s dotéenou profesi ke vzajemné shodé.
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