



**Bergnerovi s.r.o.**

IČ: 27298124

Třebízského 2734/3  
415 01 Teplice

Stupeň : Projekt stavby

Z.č.:20181205

Stavebník:

Povodí Labe, s.p.  
Víta Nejedlého 951/8  
500 03 Hradec Králové

## VD Štětí - Rekonstrukce Kanalizačního systému

### A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA



Odpovědný projektant:

Ing. Oto Bergner  
Č.a.: 0401775

Listopad 2020

## **A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

### **A.1 Identifikační údaje**

#### **A.1.1 Údaje o stavbě**

název stavby:	<b>VD Štětí-Rekonstrukce kanalizačního systému</b>
místo stavby:	Račice u Štětí
katastrální území:	Račice u Štětí (737330)
kraj:	Ústecký

#### **A.1.2 Údaje o stavebníkovi**

jméno	: Povodí Labe, s.p.
adresa	: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

#### **A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace**

jméno	: Bergnerovi s.r.o.
adresa	: Třebízského 2734/3, 415 01 Teplice
IČ	: 27298124
DIČ	: CZ27298124
AO	: Ing. Oto Bergner č. AO 0401775

### **A.2 Seznam vstupních podkladů**

#### **A.3 Údaje o území**

##### **a) Rozsah řešeného území**

Stavba bude provedena na pozemcích stavebníka

označení kraje:	Ústecký
označení obce:	Račice u Štětí
katastrální území:	Račice u Štětí (737330)
označení parc.číslel:	665/3, st.62,635/2,271/6,271/5
příslušný stavební úřad:	Městský úřad Štětí-Stavební úřad Štětí
vodoprávní úřad:	Městský úřad Litoměřice-Odbor životního prostředí

Přepad z ČOV bude zaústěn do stávající kanalizace na pozemku 635/2

##### **b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti**

- Pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka, stávající ČOV je kapacitně předimenzována a jsou do ní svedeny i dešťové vody, což má za následek špatnou účinnost čistírny. Záměrem této dokumentace bylo oddělit dešťové vody vedoucí na ČOV, a likvidovat je do vsaku. Vzhledem k tomu, že dle hydrogeologického stanoviska zasakování nevychází, bylo dohodnuto oddělit splaškové vody a zaústit je do nové čistírny odpadních vod umístěnou na pozemku st.62.

Při stavbě budou respektovány ploty a stávající zeleň.

##### **c) Údaje o ochraně území podle jiných předpisů**

- nejsou

##### **d) Údaje o odtokových poměrech**

- Staveniště je situované v areálu Vodního díla Štětí ve správě Povodí Labe,s.p..

- Staveniště je situované v areálu Vodního díla Štětí ve správě Povodí Labe,s.p..

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  
- Je v souladu

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  
-Je v souladu

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  
-Jsou splněny

h) Seznam úlevových řešení  
-Stavby se netýká

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic  
-ČOV řeší čištění odpadních vod z areálu

j) Seznam pozemků dotčených umístěním stavby  
-Stavba bude provedena na pozemku č.:

665/3 Ostatní plocha – Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 954/8, 500 03 Hradec Králové  
St.62 Zastavěná plocha a nádvoří - dtto  
635/2 Ostatní plocha - dtto  
271/6 Ostatní plocha - dtto  
271/5 Ostatní plocha - dtto

-Sousední pozemky

Pozemky Povodí Labe s.p.

271/65 Orná půda – Alt Antonín, Kozlovice 2, 413 01 Záluží  
Ing.Salač Přemysl, Písečná 448/1, 182 00 Praha 8  
Salač Vladivoj, Letovská 549, 199 00 Praha 9

271/67 Orná půda - dtto

271/68 Orná půda – Kříž Jiří, č.p.20, 411 08 Račice

#### **A.4 Údaje o stavbě**

- a) Rekonstrukce
- b) Stavba slouží k čištění odpadních vod
- c) Trvalá stavba
- d) Stavba není kulturní památkou
- e) Na stavbě jsou dodrženy technické požadavky na stavby
- f) Jsou splněny požadavky dotčených orgánů
- g) Žádné výjimky ani úlevová řešení
- h) ČOV
- i) Jednoduchá stavba-ČOV – plastový výrobek
- j) Realizace stavby – 3 měsíce
- k) Orientační náklad stavby 480 tis + DPH

Teplice, listopad 2020

Ing.Oto Bergner