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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Gzemi stavby

Bodya-i

Staveniété se nachazi v Racicih u Stéti..

Stavba bude provedena na pozemcich stavebnika, pfepad COV bude do stavajici kanalizace
na pozemku stavebnika.

Pfi stavbé budou dodrzeny podminky CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického
vybaveni.

Na stavbé bude osazena nova istirna odpadnich vod pro 13-18 ekvivalentnich obyvatel, do
které budou svedeny splaskové vody z objektll &.p. 68 a 108 a z dilenského objektu.

Zabor zemédeélské pudy ani pidy k plnéni funkce lesa se této stavby netykaiji.

Stavajici kanalizace bude zachovana, ale bude z ni odpojeno napojeni splaskovych vod

z C.p. 68 a 108 a z dilenského objektu. Tyto splaskové vody budou pomoci stok S1 a S2
svedeny do nové navrzené COV.

B.2 Celkovy popis stavby

Body B.2.1 - B.2.7
Cistirna odpadnich vod bude slouzit k &igténi splaskovych odpadnich vod z objektt &.p.
68,108 a dilenského objektu.

Pouzité materidly PVC a Polypropylenové nadre s obetonovanim.
Z COV puijde vy&idténa voda do stavajici kanalizace, ktera je zatsté&na do Labe..

¥ v we

Rozvadéc¢ Cistirny a dmychadlo budou napojeny na stéavajici rozvody elektro stavebnika
v objektu. Jisténi jisticem 10 A.

Zakryti COV bude plastovym poklopem dodavanym vyrobcem.

B.2.8 Pozarné bezpeénostni feseni

Pro stavbu neni tfeba zpracovat PBR

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Stavby se netyka

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby

Stavby se netyka

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi uéinky vnéjsiho prostredi
Stavby se netyka

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojeni COV na elekttinu bude z rozvodu stavebnika.

B.4 Dopravni feSeni

Stavby se netyka.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

Stavby se netyka

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

Stavby se netyka

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavby se netyka

B.8 Zasady organizace vystavby

Bilance zemnich praci je prakticky vyrovnana. Nepatrné mnozstvi prebytku zemnich praci

bude pouzito k vyrovnani terénu. V pfipadé nevhodné zeminy bude okamzité odvezena na
skladku.

Teplice, ¢ervenec 2020 Ing.Oto Bergner
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