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PŘEHLED  POUŽITÝCH  ZKRATEK 

Bpv   výškový systém Balt po vyrovnání 

VD   vodní dílo 

DSJ   jednostupňová projektová dokumentace 

DSP   projektová dokumentace pro stavební povolení 

DPS   projektová dokumentace pro provádění stavby 

ČHP   číslo hydrologického pořadí 
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1 Identifikační údaje 

1.1   Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Ottův jez – PB pilíř štěrkové propusti 

Kategorie stavby: Vodohospodářská stavba 

Účel stavby: Zajištění stability a životnosti pravobřežního pilíře štěrkové 

propusti 

Stupeň dokumentace: DSJ (DSP, DPS) 

Vodní tok: Ohře, ř.km 240,000,  

                                               dle technické evidence ISSyPo v ř.km 240,050,  

                                               dle MŘ v ř.km 241,672 

                                               ČHP 1-13-0140-0-00 

b) Umístění stavby  

Místo stavby: Cheb (okres: Cheb, kraj Karlovarský) 

Katastrální území: Cheb (650919) 

Dotčené pozemky: parc.č. 7600, 2478/1, 2478/19, 1018/4, 3558/1, 3501, 1018/1, 

2350/2. 

 

c) Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je obnova stavebních, konstrukčních částí pravobřežního pilíře 

štěrkové propusti (dělící pilíř), která je navržena v následujícím rozsahu: 

SO01: Sanace pilíře 

- rozebrání porušeného zhlaví pilíře (rozebrání horní řady krajních kamenů – zdivo typ B 

a dlažby – zdivo typ C) do hloubky cca 0,40 m, 

- provedení výplňové injektáže pilíře jílocementovou směsí, 

- odstranění degradovaných částí betonové konstrukce (výplň jezu) na hloubku do cca 0,8 

m s ponecháním krajních pohledových kamenů (svislé zdivo, typ A, B),  

- provedení armovacích a kotevních prací, 

- obnova výplně pilíře betonem, 

- obnova krajních kamenů – zdivo typ B, 

- obnova dlažby do betonu – zdivo typ C, 

- přespárování svislých ploch konstrukce pilíře. 

SO02: Zajištění přístupu na stavbu 

- jeřáb, kráčející bagr (menzimuck), ponton 

- pomocná jímka, nasazená tabulová jímka, ochrana ploch. 

VON: Vedlejší rozpočtové náklady 
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1.2  Údaje o stavebníkovi 

Povodí Ohře, státní podnik 

Sídlo:  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 

IČ, DIČ:  70889988, CZ70889988 

 

1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

VODNÍ DÍLA – TBD a.s. 

Sídlo:  Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 

Zástupce:  Ing. Miloš Sedláček, prokurista  

Autorizovaný inženýr:  Ing. Tomáš Klemša 

Číslo autorizace:  0009170 

Specializace:  stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

 

2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty a technologická zařízení: 

SO 01: SANACE PILÍŘE  

- HSV a PSV pro předmět dokumentace (popsáno výše). 

SO 02: ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU NA STAVBU  

- HSV a PSV pro předmět dokumentace (popsáno výše). 

VON – VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

- Vybudování zařízení staveniště a jeho odstranění po dokončení stavebních prací. 

- atd. (dle požadavků investora a dotčených orgánů) 

 

3  Seznam vstupních podkladů  

Podkladem pro zpracování dokumentace byly: 

- Smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 390/2020 

- Manipulační řád Ottova jezu v Chebu, Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, Odbor 

vodohospodářského rozvoje, listopad 2010, aktualizace květen 2015  

- PD, Ottův jez – přespárování zdiva jezových polí, Projektstav spol. s r.o., srpen 2014, 

- Ottův jez, Stavebně technický průzkum středního pilíře, VODNÍ DÍLA – TBD a.s., 

červen 2020 

- Místní šetření, fotodokumentace 

- Upřesnění zadání na vstupním výrobním výboru konaném dne 13. 7. 2020 v Karlových 

Varech 

- Změna stavebního objektu na Závěrečném výrobním výboru konaném dne 8.10.2020 

v Karlových Varech 


