Ottiv jez — PB pilir stérkové propusti DSJ (DSP, DPS)
A Privodni zprava
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PREHLED POUZITYCH ZKRATEK

Bpv vyskovy systém Balt po vyrovnani

VD vodni dilo

DSJ jednostupiiova projektova dokumentace

DSP projektova dokumentace pro stavebni povoleni
DPS projektova dokumentace pro provadéni stavby
CHP ¢islo hydrologického poradi
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Ottiv jez — PB pilir stérkové propusti DSJ (DSP, DPS)
A Privodni zprava

1 Identifika¢ni Gdaje

1.1  Udaje o stavbé

a) Nazev stavby

Ottv jez — PB pilif $térkové propusti

Kategorie stavby: Vodohospodarska stavba

Ugel stavby: Zajisténi stability a Zivotnosti pravobiezniho pilife Stérkové
propusti

Stupen dokumentace: DSJ (DSP, DPS)

Vodni tok: Ohfte, f.km 240,000,

dle technické evidence ISSyPo v f.km 240,050,
dle MR v .km 241,672
CHP 1-13-0140-0-00

b) Umisteni stavby

Misto stavby: Cheb (okres: Cheb, kraj Karlovarsky)

Katastralni tizemi: Cheb (650919)

Dotéené pozemky: parc.¢. 7600, 2478/1, 2478/19, 1018/4, 3558/1, 3501, 1018/1,
2350/2.

C) Predmeét dokumentace

Pfedmétem dokumentace je obnova stavebnich, konstruk¢énich ¢asti pravobiezniho pilife
Stérkové propusti (dé€lici pilif), kterd je navrzena v nasledujicim rozsahu:

SOO01: Sanace pilite

- rozebrani poruSeného zhlavi pilife (rozebrani horni fady krajnich kament — zdivo typ B
a dlazby — zdivo typ C) do hloubky cca 0,40 m,

- provedeni vypliiové injektaze pilife jilocementovou smési,

- odstranéni degradovanych ¢asti betonové konstrukce (vypli jezu) na hloubku do cca 0,8
m s ponechanim krajnich pohledovych kament (svislé zdivo, typ A, B),

- provedeni armovacich a kotevnich praci,

- obnova vyplné pilife betonem,

- obnova krajnich kament — zdivo typ B,

- obnova dlazby do betonu — zdivo typ C,

- presparovani svislych ploch konstrukce pilite.

SO02: Zajisténi pfistupu na stavbu

- jefab, kracejici bagr (menzimuck), ponton
- pomocna jimka, nasazena tabulova jimka, ochrana ploch.

VON: Vedlejsi rozpoc€tové naklady
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Ottiv jez — PB pilir stérkové propusti DSJ (DSP, DPS)

A Privodni zprava

1.2

Udaje o stavebnikovi

Povodi Ohfe, statni podnik

Sidlo: Bezrucova 4219, 430 03 Chomutov
IC, DIC: 70889988, CZ70889988
1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

VODNI DiLA — TBD a.s.

Sidlo: Hybernska 1617/40, 110 00 Praha 1

Zastupce: Ing. Milos Sedlacek, prokurista

Autorizovany inzenyr: Ing. Tomas Klemsa

Cislo autorizace: 0009170

Specializace: stavby vodniho hospodafistvi a krajinného inZzenyrstvi

2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni

Stavba je rozdé€lena na nasledujici stavebni objekty a technologicka zafizeni:
SO 01: SANACE PILIiRE

HSV a PSV pro predmét dokumentace (popsano vyse).

SO 02: ZAJISTENI PRISTUPU NA STAVBU

HSV a PSV pro predmét dokumentace (popsano vyse).

VON - VEDLEJSIi ROZPOCTOVE NAKLADY

Vybudovani zafizeni stavenisté a jeho odstranéni po dokonceni stavebnich praci.
atd. (dle pozadavkt investora a dotenych organti)

3 Seznam vstupnich podkladi

Podkladem pro zpracovani dokumentace byly:

Smlouva o dilo, ¢islo smlouvy objednatele: 390/2020

Manipula¢ni fad Ottova jezu v Chebu, Povodi Ohfe, statni podnik, Chomutov, Odbor
vodohospodarského rozvoje, listopad 2010, aktualizace kvéten 2015

PD, Ottiv jez — ptesparovani zdiva jezovych poli, Projektstav spol. s r.0., srpen 2014,
Ottiv jez, Stavebné technicky priizkum stfedniho pilite, VODNI DILA — TBD a.s.,
cerven 2020

Mistni Setieni, fotodokumentace

Upftesnéni zadani na vstupnim vyrobnim vyboru konaném dne 13. 7. 2020 v Karlovych
Varech

Zména stavebniho objektu na Zavérecném vyrobnim vyboru konaném dne 8.10.2020
v Karlovych Varech
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