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FORMÁT

STUPEŇ

C.3 SITUACE STAVBY C.3

DSP, DPS

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.:  221408111*
Fax:  224212803
www.vdtbd.cz

ING. T. KLEMŠA

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S - JTSK

ING. T. KLEMŠA

1:250

2 x A4

SITUACE STAVBY

M 1:250

Legenda:

P 2984 / 20

Cheb, řeka Ohře ř.km 241,672 (dle MŘ)

2020 / 118

01 / 2021
Ottův jez - PB pilíř štěrkové propusti

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

SO01: Sanace pilíře SO02: Zajištění přístupu na stavbu


