



Vyřizuje: Michaela Pöschlová
Tel.: +420 474 636 277
E-mail: poschlova@poh.cz

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku:

RH Přísečnice - rekonstrukce zásobení vodou- rekonstrukce MVE

Vážení uchazeči,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákona) v platném znění, zadavatel uveřejňuje, na základě dotazu jednoho z uchazečů, dodatečnou informaci č.1 k výše uvedenému výběrovému řízení:

Dotaz č.1:

Dobrý den,
tímto vás žádáme o prodloužení lhůty pro podání nabídky, min. do konce 04/2022, podlimitní sektorové veřejné zakázky s názvem: „ **RH Přísečnice - rekonstrukce zásobení vodou a MVE** “.

Důvodem žádosti prodloužení lhůty je nynější situace na trhu s hutním materiálem, kdy dodavatelé nejsou momentálně schopni garantovat ceny vč. dodací lhůty výše uvedeného materiálu.

Odpověď č.1:

Zadavatel, po zvážení výše uvedených okolností, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **na 04.04.2022, 9:00 hod.**

Závěr:

Dle výše uvedeného zadavatel upravuje znění textové části Zadávací dokumentace, **čl. N** pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v podlimitním zjednodušeném řízení.

Původní znění:

N. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel může podat nabídku do 24.03.2022, 09:00 hod.

Nové znění:

N. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel může podat nabídku do 04.04.2022, 09:00 hod.

Ostatní body zadávací dokumentace se nemění.

V Chomutově dne 15.03.2022

Ing. Zbyněk Folk
generální ředitel

Ing. Miroslav Beržinský
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic
v zastoupení elektronicky podepsal