

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Bc. Dana Turanová
+420 541 637 227
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno /

Vysvětlení č. 1 dokumentace zadávacího řízení – Desná, Loučná nad Desnou, oprava zdí a koryta toku, 2. etapa

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Desná, Loučná nad Desnou, oprava zdí a koryta toku, 2. etapa“ obdržel dne 15. 3. 2022 dotaz dodavatele vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz: č. 1

Máme dotaz k výkazu výměr.

V některých položkách chybí měrné jednotky či množství, prosíme o doplnění:

Obj. 2.1 – SO 021 – ř.km 30,264 – 300,422 – oprava opevnění na PB: položka č. 21 R46004 Zához z lomového kamene – příplatek za vyklínování spár a dutin úlomky kamene: CHYBÍ MĚRNÁ JEDNOTKA

Obj. 042_PŠ 2. etapa – SO 04 – ř.km 29,864 – 30,057:
položka č. 14 R17001 Poplatek za skládku: CHYBÍ MĚRNÁ JEDNOTKA

Obj. 062_PŠ 2. etapa – SO 06 – ř.km 30,197 – 30,251 40:
položka č. 6 R17001 Poplatek za skládku: CHYBÍ MĚRNÁ JEDNOTKA,
položka č. 7 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m: CHYBÍ MNOŽSTVÍ

Odpověď:

Předkládáme opravený Výkaz výměr z 16. 3. 2022 s doplněnými měrnými jednotkami a smazanou nulovou položkou

PŘÍLOHA:

č.1 Výkaz výměr 16.3.2022 Desná, Loučná nad Desnou, oprava zdí a koryta toku, 2. etapa

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.