

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Bc. Dana Turanová
+420 541 637 227
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 4. 4. 2022

Vysvětlení č. 2 dokumentace zadávacího řízení – Desná, Loučná nad Desnou, oprava zdí a koryta toku, 2. etapa

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Desná, Loučná nad Desnou, oprava zdí a koryta toku, 2. etapa“ obdržel dne 3. 4. 2022 dotaz dodavatele vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz: č. 1

Dobrý den,

byť pozdě, ale přece mám dotaz a žádám o vysvětlení ZD.

V již jednou opravovaném rozpočtu z 16.3.2022 nefunguje, nepočítá a nedá se doplnit, položka:

062_PŠ 2. etapa - SO 06 - ř.km 30,197 - 30,251 40

Nefungují celkové součty a spojení s rekapitulací.

Jak to máme do 5.4.2022 do 10,00 podat?

Děkuji.

Odpověď:

Předkládáme opravený Výkaz výměr ze 4. 4. 2022 a prodlužujeme lhůtu pro podání nabídek z důvodu vysvětlení zadávací dokumentace.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 4. 2022 v 10,00 hodin

PŘÍLOHA:

č.1 Výkaz výměr 4.4.2022 Desná, Loučná nad Desnou, oprava zdí a koryta toku, 2. etapa

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.