
  

 

AKCE: 
Svratka, km 164,038-166,580 

 -PBPPO Herálec 

AGROPROJEKT PSO s.r.o. 

Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno  

tel. 533 033 931 

KAT. ÚZEMÍ: ČESKÝ HERÁLEC [638323],  
HERÁLEC NA MORAVĚ [638358], SVRATKA [761567] 

VED. PROJEKTANT: Ing. J. HERMANY 

OBEC: HERÁLEC [595594], SVRATKA [596868] AUT. INŽENÝR: Ing. J. HERMANY 

OKRES: ŽĎÁR NAD SÁZAVOU [3714] PROJEKTANT: Ing. L. SEDLÁKOVÁ 

KRAJ: VYSOČINA [108] PROJEKTANT:   

OBJEDNATEL: POVODÍ MORAVY, s. p., DŘEVAŘSKÁ 11, 602 00 BRNO STUPEŇ: DSP A DPS 

OBSAH: 
SOUHRANNÁ TECHNICKÁ  

ZPRÁVA 

Č. ZAKÁZKY: 105 - 3083 - 19 

DATUM: Únor 2021 

PŘÍLOHA:  B. 



„Svratka, km 164,038-166,580 -PBPPO Herálec“ 

 

 1

B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Jedná se o opravu a změnu dokončené stavby při zachování stávajícího účelu užívání. 
Řešené území se nachází v kraji Vysočina 15 km severovýchodně od Žďáru nad Sázavou a 10 
km jihovýchodně od Hlinska. Zájmové území tvoří tok Svratka a pruh nivy podél toku k 
němu přiléhající. Cílem navrhovaných opatření je zvýšení úrovně protipovodňové ochrany v 
obci Herálec, zlepšení hydromorfologického a ekologického stavu vodního toku a 
optimalizace vodního režimu krajiny (zadržení vody v krajině v suchých obdobích a 
zpomalení průběhu povodní). 

 
SO03 Úprava v polním úseku Svratky pod obcí Herálec zahrnuje přírodě blízkou 

úpravu koryta vodního toku a přilehlé nivy. Stávající napřímené koryto bude zrušeno a tok 
Svratky bude navrácen na původní trasu meandrujícího toku před úpravou, jehož průběh je 
zachycen v katastrální mapě. Kromě pozemků původního koryta tvoří zábor pozemky 
současného technického koryta, plochy mezi původním a současným korytem a případně 
doplnění do potřebné šířky meandrového pásu. Při návrhu je brán zřetel na výškovou úroveň 
stávající výusti z ČOV Herálec. Meliorační zařízení zemědělských pozemků bude upraveno 
zřízením nových tras po obvodu meandrového pásu. Stávající lávky budou nahrazeny brody. 

 
SO04 Přírodě blízká úprava Svratky v intravilánu obce Herálec zahrnuje opravu 

stávajících kamenných zdí a jejich navýšení o cca 0,3 m. Stávající zanesený obdélníkový 
profil bude upraven na složený profil s  kynetou zaručující vhodnou hloubku vodního toku i 
pro nižší průtoky a zatravněnými bermami.  

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Na základě vyjádření příslušného stavebního úřadu je stavba v souladu s územním 
plánem obce Herálec. Dle závazného stanoviska Městského úřadu Žďár nad Sázavou jako 
orgánu územního plánování příslušného podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
posoudil záměr podle § 96b odst. 1 stavebního zákona a shledal, že je záměr přípustný. Viz 
příloha E. Dokladová část. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území, 

17.12. 2020 bylo Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem životního prostředí 
vydáno společné povolení stavby vodního díla – „Svratka, km 164,038 – 166,580 – PBPPO 
Herálec“ v katastrálním území Český Herálec, Herálec na Moravě a Svratka. 

Z biologických průzkumů lokality, jež potvrzují přítomnost zvláště chráněných druhů na 
lokalitě, vyplývá nutnost k provedení záměru získat výjimku z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů. O výjimku je v rámci vyřizování podkladů požádáno na CHKO 
Žďárské vrchy. Dotčenými druhy a to převážně zásahem do biotopu jsou: 

 rak říční (Astacus astacus) 
 zmije obecná (Vipera berus) 
 užovka obojková (Natrix natrix) 
 vydra říční (Lutra lutra) 
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 bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 
 hýl rudý (Carpodacus erythrinus) 
 ťuhýk obecný (Lanius collurio) 
 bekasina otavní (Gallinago gallinago) 
 křepelka polní (Coturnix coturnix) 
 modrásek očkovaný (Phengaris teleius) 
 modrásek bahenní (Phengaris nausithous) 

 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínka a požadavky dotčených orgánů jsou do PD zahrnuty, podmínky provádění jsou 
podrobně uvedeny v jednotlivých vyjádřeních, viz E. Dokladová část. Uvádíme zde výčet 
hlavních požadavků a podmínek dotčených subjektů. 

Obec Herálec – souhlas s kácením dřevin – kácení realizováno v období 1.11. až 31.3., 
Náhradní výsadba 50 ks stromů – navrženo 100 ks.  

Podmínky správců sítí jsou dodrženy a při realizaci je nutné dodržovat jejich podmínky. 
V místě křížení toku s inženýrskými sítěmi nebude koryto toku prohlubováno. 

Dále je nutno dodržet podmínky CHKO Žďárské vrchy – viz vyjádření v příloze E. 
dokladová část. 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny – souhlas se stavbou, nezasahovat do nosné 
konstrukce mostu ev. Č. 350-015. 

Národní památkový ústav – souhlasí s provedením stavby za podmínky, že v úseku 10 m 
před a za historickým mostem budou práce probíhat se zvýšenou opatrností, nebude docházet 
k žádnému bourání zdí nebo kopání v základové spáře. Ve vzdálenosti 2 m před a za mostem 
nebude docházet k žádným úpravám dna ani břehů koryta. Podrobněji viz vyjádření ze dne 
3.7.2020.  

 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

V území byly provedeny terénní průzkum, fotodokumentace stavu, inventarizace dřevin 
ke kácení a zásahům, rozbory zemin pro uložení na povrchu terénu a biologické hodnocení 
záměru.  

Blíže viz přílohy F. VÝSLEDKY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ. 
Dle rozboru vyhovuje odebraný zemní materiál pro uložení na povrch terénu podle tab. č. 

2.1. vyhl. 294/2005 v platném znění.  

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 
Stavba se nachází v: 
- ochranném pásmu nadzemního vedení vysokého napětí 
- ochranném pásmu nadzemního vedení nízkého napětí 
- ochranném pásmu podzemního vedení STL plynovodu 
- ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení 
- ochranném pásmu kanalizace 
- ochranném pásmu vodovodu 
- stavba kříží meliorované území 
- pásmu do 50 m od PUPFL 
- III. zóna ochrany CHKO Žďárské vrchy 
- II. zóna ochrany CHKO Žďárské vrchy 
- záplavovém území Q20 a Q100 
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V prostoru staveniště se nacházejí tyto sítě technické infrastruktury: 
objekt km nav kategorie ř. km         stáv. km 

ZÚ, začátek SO04 0,000 stav 164,0484 0,000 

práh jezu závěrový 0,010 nezachováno   0,010 

jez kamenný 0,020 nezachováno   0,020 
LB HLAVNÍK DN30, z PB, zaslepení 
přítoku 0,045 meliorace     

zrušení šachty při st. 0,082 zrušení     
LB HLAVNÍK DN30, z LB, odkopání 
zaústění 0,130 meliorace     
PB HLAVNÍK DN30, z LB, zaslepení 
přítoku 0,205 meliorace     

PB HLAVNÍK DN30, z PB 0,210 meliorace     

zrušení šachty při st. 0,220 zrušení     

PB HLAVNÍK DN30, z LB 0,230 meliorace     

PB HLAVNÍK DN30, z PB 0,300 meliorace     

PB HLAVNÍK DN30, z LB 0,323 meliorace     

PP 0,343 zachování   0,190 
PB HLAVNÍK DN30, z PB, odkopání 
zaústění 0,350 meliorace     

PB SVODNICE DN8, z PB 0,363 meliorace     

PP 0,475 zachování   0,308 

LP 0,515 zachování   0,343 
LB HLAVNÍK DN20, z PB, zaslepení 
přítoku 0,550 meliorace     

LB SVODNICE DN8, z LB 0,630 meliorace     

zrušení šachty při st. 0,650 zrušení     

LB HLAVNÍK DN20, z LB 0,655 meliorace     

LP 0,708 zachování   0,431 

LB HLAVNÍK DN20, z PB 0,738 meliorace     

LB SVODNICE DN8, z LB 0,750 meliorace     

zrušení šachty při st. 0,750 zrušení     
LB HLAVNÍK DN20, z LB, odkopání 
zaústění 0,755 meliorace     
PB HLAVNÍK DN20, z LB, zaslepení 
přítoku 0,910 meliorace     
PB SVODNICE DN8, z LB, zaslepení 
přítoku 0,922 meliorace     

PB SVODNICE DN8, z LB 0,975 meliorace     

PF 818 0,975 starý profil 165,6780 1,630 

PB HLAVNÍK DN20, z PB 0,982 meliorace     

PB SVODNICE DN8, z PB 1,012 meliorace     

zrušení šachty při st. 1,012 zrušení     
PB HLAVNÍK DN20, z PB, odkopání 
zaústění 1,015 meliorace     

brod 1,082 zachování   0,628 
PB HLAVNÍK DN20, z LB, zaslepení 
přítoku 1,120 meliorace     

PB SVODNICE DN8, z PB 1,138 meliorace     

zrušení šachty při st. 1,138 zrušení     
PB HLAVNÍK DN20, z PB, odkopání 
zaústění 1,178 meliorace     
PB HLAVÍK DN20, z LB, zaslepení 
přítoku 1,376 meliorace     

zrušení šachty při st. 1,390 zrušení     
PB HLAVNÍK DN20, z PB, odkopání 
zaústění 1,518 meliorace     
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zrušení šachty při st. 1,518 zrušení     

LB HLAVNÍK DN20, z LB 1,605 meliorace     

LP 1,630 zachování   0,973 
PB SVODNICE DN8, z PB, zaslepení 
přítoku 1,648 meliorace     

PB HLAVNÍK DN20, z PB 1,650 meliorace     

LP vyústění DN 300 1,673 zachování   1,000 
PB HLAVNÍK DN20, z LB, zaslepení 
přítoku 1,718 meliorace     

PB HLAVNÍK DN20, z PB 1,728 meliorace     

LP vyústění DN 300 1,735 zachování   1,043 

PB HLAVNÍK DN20, z LB 1,758 meliorace     

PB SVODNICE DN8, z LB 1,763 meliorace     

PB SVODNICE DN8, z PB 1,784 meliorace     

PB HLAVNÍK DN20, z PB 1,818 meliorace     

PB HLAVNÍK DN20, z LB 1,855 meliorace     

PB SVODNICE DN8, z PB 1,890 meliorace     

lávka z bet. sloupů při st. 1,900 zrušení   -164,048 

PB HLAVNÍK DN20, z PB 1,903 meliorace     

PB HLAVNÍK DN20, z LB 1,928 meliorace     

PB HLAVNÍK DN20, z PB 1,970 meliorace     

LP drobný 2,045 zachování   1,222 

PP drobný 2,068 zachování   1,230 

lávka pro pěší při st. 2,153 zrušení   

PP 2,160 zachování   1,305 

Křížení NV VN 2,160 sítě     

Křížení NV VN 2,283 sítě     

PP 2,482 zachování   1,494 

LP vyústění DN 700 2,510 rekonstrukce   1,521 

PP vyústění DN 300 2,517 rekonstrukce   1,542 

LP vyústění DN 500 2,521 rekonstrukce   1,532 

PB Přístup k toku 2,530 přístup     

KÚ SO03, ZÚ SO04 2,540 stav   - 
PB začátek břehové zdi, začátek 
úpravy 2,545 návrh   1,556 
LB začátek břehové zdi, začátek 
úpravy 2,546 návrh   1,557 

PP vyústění DN 200 2,555 rekonstrukce   1,566 

PP vyústění DN 100 2,566 rekonstrukce   1,577 

PROPUST_LB V1 2,576 návrh     

PP vyústění DN 100 2,579 rekonstrukce   1,590 

PROPUST_PB V2 2,583 návrh     

LP vyústění DN 100 2,606 rekonstrukce   1,617 

PROPUST_LB V3 2,612 návrh     

LB schodiště 2,615 rekonstrukce   1,626 

PP vyústění DN 400 2,618 rekonstrukce   1,629 

ocelová lávka, zvednutí 2,622 rekonstrukce   1,633 

Křížení sítí vodovod, plynovod 2,625 sítě     

LP vyústění DN 200, DN 400 2,627 rekonstrukce   1,638 

PB LB Přístup k toku 2,627 přístup     

PP vyústění DN 100 2,628 rekonstrukce   1,639 

PP vyústění DN 200 2,631 rekonstrukce   1,642 

PROPUST_LB V4 2,640 návrh     

PP vyústění DN 200 2,641 rekonstrukce   1,652 



„Svratka, km 164,038-166,580 -PBPPO Herálec“ 

 

 5

PP vyústění DN 100 2,644 rekonstrukce   1,655 

LP vyústění DN 100 2,647 rekonstrukce   1,658 

PROPUST_PB V5 2,650 návrh     

LP vyústění DN 100 2,655 rekonstrukce   1,666 

LP vyústění DN 100 2,657 rekonstrukce   1,668 

PP vyústění DN 200 2,658 rekonstrukce   1,669 

PP vyústění DN 100 2,659 rekonstrukce   1,670 

PROPUST_LB V6 2,659 návrh     

PP vyústění DN 100 2,665 rekonstrukce   1,676 

PP vyústění DN 100 2,671 rekonstrukce   1,682 

PP vyústění DN 100 2,683 rekonstrukce   1,694 

PROPUST_LB V7 2,683 návrh     

PROPUST_PB V8 2,689 návrh     

PROPUST_LB V9 2,694 návrh     

LP vyústění DN 200 2,704 rekonstrukce   1,715 

PB přítok 2,711 stav   1,722 

LP vyústění DN 100 2,712 rekonstrukce   1,723 

LP vyústění DN 600 2,716 rekonstrukce   1,727 

LB schodiště 2,717 rekonstrukce   1,728 

PROPUST_PB V10 2,718 návrh     

LP vyústění DN 300 2,742 rekonstrukce   1,753 

PROPUST_PB V11 2,744 návrh     

PROPUST_LB V12 2,746 návrh     

LP vyústění DN 100 2,768 rekonstrukce   1,779 

PROPUST_LB V13 2,768 návrh     

PROPUST_PB V14 2,783 návrh     

LB schodiště 2,784 rekonstrukce   1,795 

kamenný most Herálec 2,797 zachování   1,808 

LP vyústění DN 300 2,804 rekonstrukce   1,815 

Křížení sítí plynovod, NV NN 2,845 sítě     

LB schodiště, návrh 2,848 návrh   -164,048 

PROPUST_PB V15 2,849 návrh     

PP vyústění DN 800 2,853 rekonstrukce   1,864 

PROPUST_LB V16 2,861 návrh     

PROPUST_PB V17 2,883 návrh     

PB schodiště 2,885 rekonstrukce   1,896 

LB schodiště 2,886 rekonstrukce   1,897 

PB blízká studna 2,887 stav   1,898 

PROPUST_PB V18 2,909 návrh     

PROPUST_LB V19 2,913 návrh     

PP vyústění DN 300 2,926 rekonstrukce   1,937 

PB LB Přístup k toku 2,927 přístup     

lávka zvednutí 2,928 rekonstrukce   1,939 

Křížení komunikačního kabelu 2,930 sítě     

PROPUST_PB V20 2,936 návrh     

PP vyústění DN 100 2,956 rekonstrukce   1,967 

PROPUST_LB V21 2,969 návrh     

PB schodiště 2,969 rekonstrukce   1,980 

LB přítok 2,971 stav   1,982 

PROPUST_LB V22 2,976 návrh     

PROPUST_PB V23 2,991 návrh     

PROPUST_PB V24 3,013 návrh     
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LB schodiště 3,022 rekonstrukce   2,033 

PP vyústění DN 200 3,023 rekonstrukce   2,034 

PB Přístup k toku 3,023 přístup     

Zavázání PB zdi 3,023 návrh     

PP vyústění DN 300 3,032 rekonstrukce   2,043 

LP vyústění DN 300 3,036 rekonstrukce   2,047 

LP vyústění DN 300 3,041 rekonstrukce   2,052 

PB konec břehové zdi 3,041 stav   2,052 

LP vyústění DN 300 3,055 rekonstrukce   2,066 

LP vyústění DN 300 3,057 rekonstrukce   2,068 

LP vyústění DN 300 3,065 rekonstrukce     

PROPUST_LB V25 3,069 návrh     

LB Přístup k toku 3,070 přístup     

LB schodiště 3,071 rekonstrukce   2,082 

LP vyústění DN 300 3,082 rekonstrukce   2,093 

LB konec stav. břehové zdi 3,109 stav   2,120 

PROPUST_LB V26 3,116 návrh     

LB konec přechodnice 3,118 stav   2,129 

PROPUST_LB V27 3,145 návrh     

LB Přístup k toku 3,156 přístup     

Zavázání LB zdi 3,157 návrh     

KÚ, konec úpravy SO04 3,158 stav   -164,048 

 
 

ZÚ - začátek úpravy 
KÚ - konec úpravy 
PB - pravý břeh 
LB - levý břeh 
PP - pravostranný přítok 
LP - levostranný přítok 

 
 

Dle zvyklosti projektování úprav toku je staničení vedeno proti proudu toku, označení 
břehů pravý (PB) a levý (LB) je myšleno ve směru proudu toku. 

Kromě těchto sítí návrh směrového vedení SO03 kříží stávající meliorační drenáž 
z 80. let, jež podle pozorování v terénu není zcela funkční. Nově otevřené přítoky do 
meliorace z obnovovaného koryta budou zaslepeny jílovitou zeminou. Vybraná zaústění 
meliorace do toku budou řešena otevřením meliorace v délce segmentu trouby drenáže 
(max. 2 m). 

 
objekt km nav 

LB HLAVNÍK DN30, z PB, zaslepení přítoku 0,045 
PB HLAVNÍK DN30, z LB, zaslepení přítoku 0,205 
PB HLAVNÍK DN30, z PB 0,210 
PB HLAVNÍK DN30, z LB 0,230 
PB HLAVNÍK DN30, z PB 0,300 
PB HLAVNÍK DN30, z LB 0,323 
PB HLAVNÍK DN30, z PB, odkopání zaústění 0,350 
PB SVODNICE DN8 z PB odkopání zaústění 0,363 
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LB HLAVNÍK DN20, z PB, zaslepení přítoku 0,550 
LB SVODNICE DN8, z LB zaústění  0,630 
LB HLAVNÍK DN20, z LB 0,655 
LB HLAVNÍK DN20, z PB 0,738 
LB SVODNICE DN8, z LB odkopání zaústění 0,750 
LB HLAVNÍK DN20, z LB, odkopání zaústění 0,755 
PB HLAVNÍK DN20, z LB, zaslepení přítoku 0,910 
PB SVODNICE DN8, z LB, zaslepení přítoku 0,922 
PB SVODNICE DN8, z LB 0,975 
PB HLAVNÍK DN20, z PB 0,982 
PB SVODNICE DN8, z PB 1,012 
PB HLAVNÍK DN20, z PB, odkopání zaústění 1,015 
PB HLAVNÍK DN20, z LB, zaslepení přítoku 1,120 
PB SVODNICE DN8, z PB 1,138 
PB HLAVNÍK DN20, z PB, odkopání zaústění 1,178 
PB HLAVÍK DN20, z LB, zaslepení přítoku 1,376 
PB HLAVNÍK DN20, z PB, odkopání zaústění 1,518 
PB HLAVNÍK DN20, z LB, zaslepení přítoku 1,718 
PB HLAVNÍK DN20, z PB 1,728 
PB HLAVNÍK DN20, z LB 1,758 
PB SVODNICE DN8, z LB 1,763 
PB SVODNICE DN8, z PB 1,784 
PB HLAVNÍK DN20, z PB 1,818 
PB HLAVNÍK DN20, z LB 1,855 
PB SVODNICE DN8, z PB 1,890 
PB HLAVNÍK DN20, z PB 1,903 
PB HLAVNÍK DN20, z LB 1,928 
PB HLAVNÍK DN20, z PB odkopání zaústění 1,970 

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba se nachází v záplavovém území řeky Svratky Q20 a Q100. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území, 

Negativní vliv stavby na okolní prostředí bude pouze dočasný ve smyslu průběhu 
stavebních prací.  

SO03 Úprava v polním úseku Svratky pod obcí Herálec upravuje odtokové poměry 
v území, zejména se jedná o změnu směrového vedení stávající úpravy Svratky. Směrové 
vedení toku je umístěno do původních parcel toku, odtokové poměry budou odpovídat přírodě 
blízkému stavu toku Svratky v dané lokalitě. Z původních 1 550 m toku je délka koryta 
v dotčeném úseku 2 540 m. Při běžném nebo nižším průtoku dojde k prodloužení doby 
průtoku korytem, bude tak zvýšena retenční a samočistící schopnost toku s návazností a 
podporou veškerých ekologických funkcí toku. Při zvýšených průtocích dojde k částečnému 
rozlití do okolní nivní louky. Během stavby je očekáván vliv především pojezdem stavební 
mechanizace při dotčeném úseku toku a dočasné zvýšení hlučnosti a místní zakalení při 
provádění zemních prací a úpravách břehů. Během stavby nesmí dojít k úniku pohonných 
hmot do vodního prostředí. Stavba se dotýká stávající meliorační sítě přerušením několika 
svodnic a hlavníků. Tyto trativody budou zaústěny do nově budovaného koryta. Rozmělněním 
meliorační sítě a otevřením odtoku do vodního toku není předpokládáno zhoršení 
odvodňování okolních parcel. Navržená úprava bude sanovat poruchy ve stávající melioraci a 
může i přispět k lepšímu odvodnění okolních pozemků. 
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SO04 Přírodě blízká úprava Svratky v intravilánu obce Herálec nemění významně 
odtokové poměry v území. Během provádění rekonstrukce zdí bude nutné dbát dostatečného 
zapření stěny výkopu, aby byly minimálně ovlivněny sousední pozemky za rekonstruovanou 
zdí. Některé okolní pozemky budou dotčeny kácením dřevin, jež rostou těsně za břehovou zdí 
a které jsou kořenovým systémem v kontaktu s břehovou zdí. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Stavba vyvolává kácení v důsledku změny směrového vedení toku (platí pro SO-03) a 

v důsledku dotčení dřevin při rekonstrukci břehových zdí v intravilánu obce (SO-04). Asanace 
nejsou požadovány. Odstraňovány budou v rámci objektu SO-03 některé stávající šachty 
přerušené meliorace a zbytky lokálního opevnění při staničení 1,900 km úpravy 
(polovegetační tvárnice v březích). 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Stávající fyzický zábor vodního koryta neodpovídá stavu parcel katastru. Současné vodní 
koryto zasahuje i na parcely ZPF. Nový trvalý zábor koryta též zasahuje na parcely vedené 
jako ZPF. V rámci dokumentace je požádáno o vynětí ze ZPF pro parcely dotčené novou 
úpravou nebo ponecháním mokřadů s tůněmi. Dočasný zábor ZPF bude využit pouze pro 
přístup ke stavbě a bude trvat do jednoho roku. V souladu s § 9 odst. (2), písm. d) zákona 
č. 334/1992 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění není žádáno o 
dočasné vynětí pro tyto parcely a stavebník má povinnost 15 dní předem před začátkem 
nezemědělského využívání půdy tuto skutečnost oznámit písemně orgánu ochrany ZPF dle 
§ 15 zákona. 

Stavba trvalým záborem nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). 
Tyto pozemky jsou pouze do 50 m od stavby. Je předpokládáno využití parcely č. 129/45, 
k. ú. Český Herálec, druh pozemku lesní pozemek s polní cestou pro přístup ke stavbě.   

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Stavba není napojována na dopravní infrastrukturu, tou bude zajištěn pouze přístup ke 
stavbě. Příjezd k toku je možný po stávajících státních a místních komunikacích, případně po 
parcelách se souhlasem jejich majitele. V rámci přístupu ke stavbě bude vybudován dočasný 
sjezd ze silnice II/350 Herálec – Svratka. Dočasný sjezd bude v rámci přípravy projektové 
dokumentace projednán s Policií České republiky, inspektorátem dopravy a správcem silnice. 
Povolení sjezdu si musí zajistit dodavatel stavby s dostatečným předstihem před jejím 
započetím. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Stavba není vázána na další stavby či investice.   

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 

Tab. 3: TABULKA STAVBOU DOTČENÝCH POZEMKŮ přiložena na závěr zprávy. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

Stavbou nevzniká ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí, 

SO03 Úprava v polním úseku Svratky pod obcí Herálec – jedná se o zrušení úpravy 
vodního toku. Úpravou napřímené koryto bude vráceno do původního směrového vedení. 

Koryto bude vedeno v nové meandrující trase tak, že bude z původní délky koryta 1 540 
m prodloužena na cca 2 540 m. 

 
SO04 Přírodě blízká úprava Svratky v intravilánu obce Herálec – jedná se o 

rekonstrukci dokončené stavby. Zemní úpravy v korytě sledují charakteristiky přírodě bližšího 
koryta. Břehové zdi budou navýšeny. Při začátku úpravy břehových zdí budou tyto zdi nově 
navázány na terén zemním valem výšky max. 0,4 m, šířce v koruně 2,0 m a sklonech svahů 
1:2. Zemní valy jsou umístněny na parcelách investora a obce Herálec, levobřežní val dl. 
26 m, pravobřežní dl. 56 m. Pravobřežní zeď bude při konci úpravy nově zavázána na terén. 
Levobřežní zeď bude prodloužena o 26 m a nově zavázána na terén. Stavební práce se 
nedotknou konstrukce historického kamenného mostu ev. č. 350-015, SIL. II/350. 

b) účel užívání stavby, 
Cílem navrhovaných opatření je zvýšení úrovně protipovodňové ochrany v obci Herálec, 

zlepšení hydromorfologického a ekologického stavu vodního toku a optimalizace vodního 
režimu krajiny (zadržení vody v krajině v suchých obdobích a zpomalení průběhu povodní).  

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o úpravu dokončené stavby v rámci plánované údržby. Opravy zahrnují 

rekonstrukci břehových zdí, zemní práce a vegetační úpravy. Úsek SO-03 bude po dokončení 
prací klasifikován jako neupravený tok. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Není žádáno o výjimky z technických požadavků. Bezbariérové využívání stavby není 
požadováno. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky stanovisek dotčených orgánů jsou promítnuty do technické zprávy 
dokumentace v rámci podmínek uvedených k jednotlivým etapám realizace. 

Obec Herálec – souhlas s kácením dřevin – kácení realizováno v období 1.11. až 31.3., 
Náhradní výsadba 50 ks stromů – navrženo 100 ks.  

Podmínky správců sítí jsou dodrženy a při realizaci je nutné dodržovat jejich podmínky. 
V místě křížení toku s inženýrskými sítěmi nebude koryto toku prohlubováno. 

Dále je nutno dodržet podmínky CHKO Žďárské vrchy – viz vyjádření v příloze E. 
dokladová část. 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny – souhlas se stavbou, nezasahovat do nosné 
konstrukce mostu ev. Č. 350-015. 

Národní památkový ústav – souhlasí s provedením stavby za podmínky, že v úseku 10 m 
před a za historickým mostem budou práce probíhat se zvýšenou opatrností, nebude docházet 
k žádnému bourání zdí nebo kopání v základové spáře. Ve vzdálenosti 2 m před a za mostem 
nebude docházet k žádným úpravám dna ani břehů koryta. Podrobněji viz vyjádření ze dne 
3.7.2020.  
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
Stavba z hlediska správy vodního toku nevyžaduje stanovení ochrany a ochranného 

pásma. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

 
SO03 Úprava v polním úseku Svratky pod obcí Herálec – Změnou směrového vedení 

koryta dochází ke změně délky doku v dotčeném úseku. Původní délka koryta je 1550 m, 
nově navržená délka koryta činí 2540 m. Návrh respektuje původní parcely koryta Svratky a 
tedy původní směrové přírodě blízké vedení řeky Svratky. Celkové výškové řešení nivelety 
koryta v souhrnu vychází z podmínek území a činní 1 ‰ až 1,9 ‰. V obloucích bude dno 
vždy klopené s průběžným zahloubením 0,3 m na konvexní straně oblouku. Koryto je tvořeno 
přibližně obdélníkovou kynetou šířky ve dně 1,0 až 2,0 m, hloubce 0,6 m, o sklonu svahů 3:1. 
Navazující svah bude proměnlivého sklonu podle dostupné šířky parcely. Stávající napřímené 
koryto bude částečně využito v původním stavu nebo částečně zazemněno na hloubku kynety 
(s ponecháním prostoru stávajících berem 0,3 m až 0,6 m pod terén), výjimečně úplně 
zazemněno téměř na úroveň okolního terénu. Stávající brod v km 1,082 úpravy bude opraven 
(urovnání stávající kamenné dlažby nasucho s doplněním chybějících kamenů). Stávající 
lávky budou přesunuty nad nové koryto nebo nahrazeny brody. V úseku označeném č. 3 (km 
1,540 až 1,670) nebudou prováděny revitalizační úpravy z majetkoprávních důvodů. 

 
SO04 Přírodě blízká úprava Svratky v intravilánu obce Herálec – zahrnuje úpravu 

617 m vodního toku v rozmezí st. 2,540 km úpravy až 3,157 km úpravy. Délka koryta nebude 
měněna. Tvar koryta bude upraven z mělkého tvaru U na lichoběžníkový složený profil 
s rozvlněnou kynetou s šířkou ve dně 0,5 m, o hloubce 0,5 m a sklonu svahů přibližně 1:1. 
Dle požadavku investora nebude pata kynety nijak opevněna. Na horní hranu kynety bude 
navazovat oboustranná zatravněná berma až po břehové zdi o příčném sklonu cca 5 %. 

Navržená úprava břehových zdí zahrnuje 598 m zdi na levém břehu a 461 m zdi na 
pravém břehu. Levobřežní zeď bude plně rekonstruovaná v délce 562 m, částečně rozebraná a 
navýšená v délce 10 m a nově zřízená v délce 26 m. Pravobřežní zeď bude plně 
rekonstruovaná v délce 451 m, částečně rozebraná a navýšená v délce 10 m.  

Úplná rekonstrukce břehové zdi představuje úplné rozebrání zdi po malých úsecích se 
zapřením výkopu, nové založení základové spáry a železobetonové základové desky tl. 0,3 m, 
š. 1,2 m a nové vyzdění o šířce základu 0,715 m, sklonu lícní stěny 10:1 do požadované výšky 
2,15 m, tedy 0,05 m nad kótu hladiny Q20, šířka nově navržené zdi v koruně činní 0,5 m oproti 
stávající 0,4 m. Směrové vedení zdi zůstává zachováno, vychází ze stávající pozice rubové 
stěny. 

Částečné rozebrání a navýšení zdi je navrženo v blízkosti podzemních sítí a historického 
mostu silnice II/350, z důvodů omezení zásahů pod úroveň dna. V těchto místech bude zeď 
očištěna, horní řada zdiva rozebrána a nově vyzděna i s navýšením. Případné vady a poruchy 
budou sanovány vyčištěním kaverny, doplněním kameniva a zaspárováním.  

Na levém břehu při konci úpravy bude zeď prodloužena o 26 m ke stávající hraně terénu, 
kde bude niveletou koruny na terén navázána, aby byl naplněn smysl protipovodňové 
ochrany. Nově bude na terén zavázána i pravobřežní zeď. Obě úpravy budou provedeny na 
parcelách obce Herálec. Při začátku úpravy břehových zdí budou tyto zdi nově navázány na 
terén zemním valem výšky max. 0,4 m, šířce v koruně 2,0 m a sklonech svahů 1:2. Zemní 
valy jsou umístněny na parcelách investora a obce Herálec, levobřežní val dl. 26 m, 
pravobřežní dl. 56 m. 
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Stávající propusti ve zdech budou respektovány a zachovány (resp. rekonstruovány). 
Nově bude zřízena drenážní rýha za rubovou stěnou zdí s trubními prostupy se zpětnou 
klapkou pro odvedení povrchových vod nashromážděných za navýšenou zdí. 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod., 

Stavba SO03 nespotřebovává média ani hmoty, nehospodaří s dešťovou vodou, vsak vody 
je umožněný v celé ploše. Stavbou vznikají odpady. Jedná se o přebytky výkopu zeminy 
v předpokládaném objemu 5 000 m3. Pro zeminu je navrženo uložení na skládku odpadu 
v Hlinsku. Dále dojde ke vzniku odpadu - zbytků rostlinných pletiv z vegetačních úprav 
(kosení porostu, odstranění nevhodných dřevin…). S veškerými odpady bude nakládáno dle 
platné legislativy. 

Stavba SO04 svým provozem nespotřebovává média ani hmoty, nehospodaří s dešťovou 
vodou, vsak vody je umožněný v celé ploše. Pro provádění rekonstrukce zdí bude 
v maximální míře použit původní kámen. Materiál pro betonáž základové desky a navýšení 
zdí bude nutné dodat na stavbu. Z bilance zemních prací se očekává vyrovnaný požadavek na 
přebytky/nedostatky zeminy. Stavbou vznikají odpady. Jedná se o zbytky rostlinných pletiv 
z vegetačních úprav (kosení porostu, odstranění nevhodných dřevin…). S veškerými odpady 
bude nakládáno dle platné legislativy. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Stavba je členěna na dva stavební objekty: 
SO-03 Přírodě blízká úprava Svratky v polním úseku pod obcí Herálec 
(SO-03 Úprava v polním úseku) 
SO-04 Přírodě blízká úprava Svratky v intravilánu obce Herálec 
(SO04 Úprava v intravilánu obce) 
Zahájení výstavby:  srpen 2022 (dle finančních možností investora) 
Ukončení:  do 9 měsíců od zahájení 
Je předpokládána společná realizace obou stavebních objektů. 
Postup výstavby SO-03 Úprava v polním úseku 

 převzetí staveniště dodavatelem 
 příprava staveniště 
 zřízení zařízení staveniště 
 kácení dřevin a vysečení buřeně 
 zemní práce mimo stávající koryto 
 zemní práce ve stávajícím korytě 
 úpravy terénu 
 odvoz a likvidace odpadů 
 dodatečné vegetační úpravy 
 zrušení zařízení staveniště, uvedení všech dotčených ploch a komunikací do 

původního stavu (převezme investor, obec příp. správce příslušných komunikací) 
 předání stavby 

Postup výstavby SO-04 Přírodě blízká úprava Svratky v intravilánu obce Herálec 
 převzetí staveniště dodavatelem 
 příprava staveniště 
 zřízení zařízení staveniště 
 kácení dřevin a vysečení buřeně 
 postupná rekonstrukce břehových zdí 
 navazující zemní práce v korytě 
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 odvoz a likvidace odpadů 
 dodatečné vegetační úpravy 
 zrušení zařízení staveniště, uvedení všech dotčených ploch a komunikací do 

původního stavu (převezme investor, obec příp. správce příslušných komunikací) 
 předání stavby 

j) orientační náklady stavby. 
SO03: 15 mil. Kč 
SO04: 40 mil. Kč 
Celkem: 55 mil. Kč (odhad) 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Navržené řešení odpovídá územnímu plánu obce Herálec. Úprava SO-03 v polní trati 

vrací dnes napřímené koryto do původních parcel přírodního koryta řeky Svratky. Koryto je 
umístěno v mělkém údolí nivních luk s ojedinělými solitérami a skupinami dřevin. Tento 
charakter bude zachován.  

Úprava SO-04 v intravilánu obce Herálec zachovává stávající směrové a výškové řešení 
koryta s úpravami především v korytě. Urbanisticky se stavba významně nemění. Při konci 
úpravy dojde k prodloužení levobřežní zdi o 26 m. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Pro SO-03 bude použito především zemních prací a modelace terénu. Návrh respektuje 

původní vedení přírodního koryta Svratky. Prostory stávajícího napřímeného koryta Svratky 
návrh využívá k podpoře biotopů nivních luk, mokřadů a tůní. Dodatečné vegetační úpravy 
budou používat vhodných místně příslušných druhů dřevin. 

Návrh SO-04 v souladu se studií proveditelnosti (podklad dokumentace) navyšuje o cca 
0,3 m stávající břehové zdi a přispívá tak ke zvýšení protipovodňové ochrany obce. Navýšení 
zdí, resp. rekonstrukce zdí bude provedeno ze stejného materiálu, jako stávající zdi, kamenné 
zdivo z lomového kamene spárované. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stávající provozní řešení stavby se nemění. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Bezbariérové užívání stavby není požadováno ani stanoveno. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Není potřeba osazení speciálních bezpečnostních prvků. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 
SO03 Úprava v polním úseku Svratky pod obcí Herálec – Změnou směrového vedení 

koryta dochází ke změně délky doku v dotčeném úseku. Původní délka koryta je 1550 m, 
nově navržená délka koryta činí 2540 m. Návrh respektuje původní parcely koryta Svratky a 
tedy původní směrové přírodě blízké vedení řeky Svratky. Celkové výškové řešení nivelety 
koryta v souhrnu vychází z podmínek území a činní 1 ‰ až 1,9 ‰. V obloucích bude dno 
vždy klopené s průběžným zahloubením 0,3 m na konvexní straně oblouku. Koryto je tvořeno 
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přibližně obdélníkovou kynetou šířky ve dně 1,0 až 2,0 m, hloubce 0,6 m, o sklonu svahů 3:1. 
Navazující svah bude proměnlivého sklonu podle dostupné šířky parcely. Stávající napřímené 
koryto bude částečně využito v původním stavu nebo částečně zazemněno na hloubku kynety 
(s ponecháním prostoru stávajících berem 0,3 m až 0,6 m pod terén), výjimečně úplně 
zazemněno téměř na úroveň okolního terénu. Stávající brod v km 1,082 úpravy bude opraven 
(urovnání stávající kamenné dlažby nasucho s doplněním chybějících kamenů). Stávající 
lávky budou přesunuty nad nové koryto nebo nahrazeny brody.  

SO04 Přírodě blízká úprava Svratky v intravilánu obce Herálec – zahrnuje úpravu 
617 m vodního toku v rozmezí st. 2,540 km úpravy až 3,157 km úpravy. Délka koryta nebude 
měněna. Tvar koryta bude upraven z mělkého tvaru U na lichoběžníkový složený profil 
s rozvlněnou kynetou s šířkou ve dně 3,0 m, o hloubce 0,45 m a sklonu svahů přibližně 0,9:1. 
Dle požadavku investora nebude pata kynety nijak opevněna. Na horní hranu kynety bude 
navazovat oboustranná zatravněná berma až po břehové zdi o příčném sklonu cca 5 %. Bermy 
budou šířky 0 až 2 m. V místech, kde nebude prováděna, bude u břehové zdi ponechán zemní 
val pro ochranu paty zdi. 

Navržená úprava břehových zdí zahrnuje 598 m zdi na levém břehu a 461 m zdi na 
pravém břehu. Levobřežní zeď bude plně rekonstruovaná v délce 562 m, částečně rozebraná a 
navýšená v délce 10 m a nově zřízená v délce 26 m. Pravobřežní zeď bude plně 
rekonstruovaná v délce 451 m, částečně rozebraná a navýšená v délce 10 m.  

Úplná rekonstrukce břehové zdi představuje úplné rozebrání zdi po malých úsecích se 
zapřením výkopu, nové založení základové spáry a železobetonové základové desky tl. 0,3 m, 
š. 1,2 m a nové vyzdění o šířce základu 0,715 m, sklonu lícní stěny 10:1 do požadované výšky 
2,15 m, tedy 0,05 m nad kótu hladiny Q20, šířka nově navržené zdi v koruně činní 0,5 m 
oproti stávající 0,4 m. Směrové vedení zdi zůstává zachováno, vychází ze stávající pozice 
rubové stěny.  

Částečné rozebrání a navýšení zdi je navrženo v blízkosti podzemních sítí a historického 
mostu silnice II/350, z důvodů omezení zásahů pod úroveň dna. V těchto místech bude zeď 
očištěna, horní řada zdiva rozebrána a nově vyzděna i s navýšením. Případné vady a poruchy 
budou sanovány vyčištěním kaverny, doplněním kameniva a zaspárováním.  

Na levém břehu při konci úpravy bude zeď prodloužena o 26 m ke stávající hraně terénu, 
kde bude niveletou koruny na terén navázána, aby byl naplněn smysl protipovodňové 
ochrany. Nově bude na terén zavázána i pravobřežní zeď. Obě úpravy budou provedeny na 
parcelách obce Herálec. Při začátku úpravy břehových zdí budou tyto zdi nově navázány na 
terén zemním valem výšky max. 0,4 m, šířce v koruně 2,0 m a sklonech svahů 1:2. Zemní 
valy jsou umístněny na parcelách investora a obce Herálec, levobřežní val dl. 26 m, 
pravobřežní dl. 56 m. 

Stávající propusti ve zdech budou respektovány a zachovány (resp. Rekonstruovány 
v případě potřeby). Nově bude zřízena drenážní rýha za rubovou stěnou zdí s trubními 
prostupy DN200 mm se zpětnou klapkou pro odvedení povrchových vod nashromážděných za 
navýšenou zdí. U každé z nich je zřízena vtoková šachta pro odtok povrchové vody. Současně 
budou do šachty zaústěny trubní drény z drenážních rýh. 

b) konstrukční a materiálové řešení, 
Navržené práce zahrnují terénní úpravy pracující s místním zdrojem zeminy a vegetační 

úpravy pracující s místně příslušnými druhy dřevin. Pro rekonstrukci břehových zdí bude 
použito stávajícího typu pohledového materiálu – kamenného zdiva z lomového kamene 
spárovaného na cementovou maltu. Oproti stávající úpravě bude jako základ zdí použito 
železobetonové desky a bude zbudován štěrkový drén při rubové stěně s prostupy 
k odvodnění vybavenými zpětnou klapkou. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 
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Stavba nezahrnuje části, jež by podléhaly posouzení mechanické odolnosti nebo stability. 
Parametry stávajících břehových zdí jsou oproti stávajícímu stavu naddimenzovány.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 
Stavba nevyžaduje žádná technická a technologická zařízení. 

b) výčet technických a technologických zařízení. 
Stavba nevyžaduje žádná technická a technologická zařízení. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Konstrukce neobsahuje žádné prvky, které jsou rizikové z hlediska požární bezpečnosti. 

Požárně bezpečnostní řešení není nutné pro stavbu zpracovávat. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba nevyžaduje hospodaření s energiemi.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Veškeré stavební činnosti budou prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném 
venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku 
ze stavební činnosti. Hlukově významné činnosti budou zkráceny na nezbytně nutnou dobu. 
Zařízení a nářadí používaná pro stavbu budou v bezvadném technickém stavu. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Charakter stavby nevyžaduje ochranu proti radonu z podloží. 

b) ochrana před bludnými proudy, 
Charakter stavby nevyžaduje ochranu před bludnými proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Charakter stavby nevyžaduje ochranu před technickou seizmicitou. 

d) ochrana před hlukem, 
Veškeré stavební činnosti budou prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném 

venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku 
ze stavební činnosti. Hlukově významné činnosti budou zkráceny na nezbytně nutnou dobu. 

e) protipovodňová opatření, 
V rámci stavby bude vypracováván havarijní a protipovodňový plán. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Ostatní účinky nejsou předpokládány. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Stavba svým charakterem nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
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Stavba svým charakterem nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Stavba není určena k užívání civilními osobami. Základní přístup umožňuje stávající 
napojení na dopravní infrastrukturu.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Příjezd k toku je možný po stávajících státních a místních komunikacích, případně po 

parcelách ve vlastnictví obce Herálec a uživatelských polních cestách. Hlavní příjezdovou 
komunikací je silnice II/350 procházející obcí Herálec. Přístup k toku v intravilánu obce je 
umožněn po místních a účelových komunikacích obce. V polní trati lze přistoupit k toku 
hospodářským sjezdem ze silnice II/350 směrem z Herálce do Svratky. 

c) doprava v klidu, 
Doprava v klidu nemá zvláštní význam vůči normální dopravní situaci a přístupu ke 

stavbě. 

d) pěší a cyklistické stezky. 
Cyklistické stezky ani pěší stezky nebudou úpravou dotčeny. V obci Herálec kříží tok 

Svratky po mostu a lávce cyklotrasa zn. 1 a modrá pěší turistická trasa.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 
Řešení vegetace souvisí s terénními úpravami pouze nepřímo. V místě terénních úprav 

bude nutné uvolnit vegetační porost. Terénní úpravy jsou navrženy tak, aby došlo 
k prodloužení břehového ekotonu toku a podpoře jiných vzácných biotopů. Zároveň budou 
zazemněné části stávajícího koryta podporovat mokřadní biotopy s různou úrovní terénu nad 
hladinou vody. Místy bude ponechána šíře původního koryta v podobě neprůtočné tůně 
(celkem 6 navržených tůní) nebo slepého ramena toku.  

b) použité vegetační prvky, 
Plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány původní humusovou vrstvou a 

určeny k samovolnému osídlení okolní vegetací. Dle potřeby bude doseto vhodnou 
travinobylinnou směsí. K novým výsadbám je využito místně původních druhů, vrby jívy a 
olše lepkavé 

c) biotechnická opatření. 
Vyjma opevnění břehů a násypů zapojeným travinobylinným drnem nejsou navrhována 

biotechnická opatření.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Za účelem posouzení vlivu na životní prostředí, bylo zhotoveno biologické hodnocení, 

jenž je součástí dokumentace v části F. Negativní vlivy stavby jsou předpokládány pouze 
přechodného charakteru. Přechodně může dojít ke zvýšenému znečištění využívaných 
komunikací, které budou v průběhu výstavby dodavatelem průběžně čištěny. V suchém 
období je v blízkosti stavby možná zvýšená prašnost. Rovněž bude zvýšen hluk v okolí stavby 
vlivem práce stavebních mechanismů. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém 
technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo 
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do vody. V průběhu stavby bude s odpady nakládáno podle zákona o odpadech 185/2001 Sb., 
v platném znění.  

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

V rámci stavby dojde k dotčení VKP vodní tok Svratka a přilehlé části luční nivy. Terénní 
práce v polní trati pod obcí (SO03) spočívají v obnově původního koryta řeky Svratky s delší 
břehovou a litorální linií, než je stávající napřímené koryto, které bude částečně zazemněno a 
využito k vytvoření mokřadních a vlhkých biotopů a několika neprůtočných tůní. 
V intravilánu obce Herálec (SO04) bude koryto remodelováno na složený lichoběžníkový 
profil s kynetou pro „běžné průtoky“ (přibližně Q30d) a zatravněnými bermami. Mezi 
břehovými zdmi bude umožněn vývoj a pohyb kynety vůči bermám.  

Dřeviny v okolí stavby, jejichž odstranění není součástí opravy, budou po dobu stavby 
chráněny ve smyslu normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Budou v maximální míře 
respektovány rozmnožovací období živočichů v lokalitě a vliv na zvláště chráněné druhy 
organismů dle požadavků dotčených orgánů státní správy. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Dotčené území je součástí II. a III. chráněné zóny CHKO Žďárské vrchy. Nedotýká 

chráněných území soustavy NATURA 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 

Není podkladem. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno, 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 

Pro stavbu není navrhováno ochranné ani bezpečnostní pásmo, pro stavbu také není třeba 
stanovovat omezení a podmínky ochrany podle zvláštních právních předpisů. 

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením 
vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Stavba nebude mít pozitivní vliv na ochranu obyvatelstva před škodlivými účinky 

povodní do průtoku Q20. Nebude ohrožovat protipovodňovou funkci ochranných hrází ani 
úpravy toku. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Potřebné hmoty a média pro výstavbu, stejně tak jejich spotřeba a zajištění budou 

organizovány zhotovitelem stavby. Stavba po svém dokončení nevyžaduje žádné hmoty ani 
média.  

b) odvodnění staveniště, 
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Odvodnění staveniště bude v případě potřeby řešeno lokálním hrazením a odčerpáváním.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Příjezd ke staveništi je možný po stávajících státních a místních komunikacích. 

V extravilánu obce budou dále vybudovány přístupové cesty z panelů. Se souhlasem vlastníka 
bude na pozemku pro přístup sejmuta ornice a navršena do valu vedle staveništní cesty, na 
takto odkrytou pláň budou kladeny panely, bez podsypu kamenivem, šířka cesty bude 3,0 m. 

Hlavní staveništní cesta bude napojena dočasným sjezdem na silnici II/350 Herálec – 
Svratka. Cesta bude v místě sjezdu rozšířena na 20,0 m, silnice II/350 je oproti plánované 
staveništní cestě v násypu bez odvodňovacího příkopu, terén bude proto v místě napojení 
k silnici II/350 dosypán a pokladen panely. Dočasný sjezd bude označen dopravní značkou 
B1 – zákaz vjezdu všech vozidel, doplněnou o dodatkovou tabulku E13 – „Mimo vozidel 
stavby“. 

Na silnici II/350 bude v místě dočasného sjezdu snížena maximální povolená rychlost, 
rychlost bude omezena dopravními značkami B20a (80) – Nejvyšší dovolená rychlost 80 
km/h, ve vzdálenosti 600 m od osy sjezdu v obou směrech silnice II/350. Dále dopravní 
značkou B20a (50) - Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h, ve vzdálenosti 300 m od osy sjezdu 
v obou směrech silnice II/350 a dopravní značkou B20a (30) - Nejvyšší dovolená rychlost 30 
km/h, ve vzdálenosti 100 m od osy sjezdu v obou směrech silnice II/350, doplněnou o 
dopravní značku A22 – jiné nebezpečí s dodatkovou tabulkou E13 – Výjezd vozidel stavby. 
Omezení rychlosti bude za sjezdem zrušeno v obou směrech dopravní značkou B26 – konec 
všech zákazů. 

 Přístup do koryta toku v intravilánu bude zajištěn zemním násypem při nábřežní zdi. 
Po dokončení realizace stavby budou panely odstraněny a veškeré plochy staveniště a 

přístupových cest rekultivovány. Terén bude poorán a uvláčen a oset travní směsí místními 
druhy travin a bylin.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Negativní vliv stavby na okolní prostředí bude pouze dočasný ve smyslu průběhu 

stavebních prací.  
SO03 Úprava v polním úseku Svratky pod obcí Herálec: Během stavby je očekáván 

vliv především pojezdem stavební mechanizace při dotčeném úseku toku a dočasné zvýšení 
hlučnosti a místní zakalení při zemních pracích a úpravách břehů. Během stavby nesmí dojít k 
úniku pohonných hmot do vodního prostředí. Stavba se dotýká stávající meliorační sítě 
přerušením několika svodnic a hlavníků. Tyto trativody budou zaústěny do nově budovaného 
koryta. Rozmělněním meliorační sítě a otevřením odtoku do vodního toku není 
předpokládáno zhoršení odvodňování okolních parcel. Navržená úprava bude sanovat 
poruchy ve stávající melioraci a může i přispět k lepšímu odvodnění okolních pozemků. 

SO04 Přírodě blízká úprava Svratky v intravilánu obce Herálec nemění významně 
odtokové poměry v území. Během provádění rekonstrukce zdí bude nutné dbát dostatečného 
zapření stěny výkopu, aby byly minimálně ovlivněny sousední pozemky za rekonstruovanou 
zdí. Některé okolní pozemky budou dotčeny kácením dřevin, jež rostou těsně za břehovou zdí 
a které jsou kořenovým systémem v kontaktu s břehovou zdí. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat a 

ani se nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí staveniště. 
V souvislosti se stavbou nejsou navrhovány žádné další asanace ani demolice ani kácení 

dřevin v okolí stavby. Dřeviny v okolí stavby, jejichž odstranění není součástí provádění 
stavby, budou po dobu stavby chráněny ve smyslu normy ČSN č. 83 90 61 „Ochrana stromů, 
porostů a ploch při stavebních pracích“. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
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Stavba bude realizována na parcelách určených zadáním stavby (viz Tab. 1: TABULKA 
STAVBOU PŘÍMO DOTČENÝCH POZEMKŮ přiložena na konci zprávy).  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Nejsou požadovány obchozí trasy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
S veškerými odpady vzniklými při výstavbě bude zacházeno podle zákona č. 185/2001 

Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a budou likvidovány 
původcem odpadu. Výsledky laboratorních rozborů zemin jsou uvedeny v příloze F.1 
LABORATORNÍ ROZBORY. Předpokládaný objem zeminy k uložení či likvidaci mimo 
stavbu činní 5 000 m3. K uložení je navržena skládka odpadů Hlinsko - Srní. Dřevní hmota z 
kácení bude využita na místě, případně ponechána pro potřeby vlastníků. Nerozložitelný 
odpad komunálního původu (plasty, obaly, pneumatiky, sklo…) nalezený na ploše stavby 
bude pečlivě sesbírán a skládkován. Zelená rostlinná hmota bude likvidována 
kompostováním. 

Odpady vzniklé při provádění stavby a demolici stávajícího stavu budou roztříděny a 
zařazeny dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů: 

Katalog. číslo  Druh odpadu  
 02 01 03 Odpad rostlinných pletiv 

 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

 15 01 02 Plastové obaly 

 17 02 01 Dřevo 

 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 

 17 09 03 Jiné stav. a demol. odpady 

 17 09 04 Směs. stav. a demol. odpady neuvedené pod 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Bilance zemních prací 
SO03 

výkop 7800 m3 

násyp 2500 m3 

bilance 5300 m3 

SO04 

výkop 280 m3 

násyp 580 m3 

bilance -300 m3 

Celková bilance 

výkop 8080 m3 

násyp 3080 m3 

bilance 5000 m3 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Při stavbě je nutno dbát na technický stav motorových vozidel a strojů, tak aby nedošlo k 

úniku pohonných hmot a olejů tzn., aby nedošlo ke kontaminaci půdy a povrchových ani 
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podzemních vod. Dále musí být respektovány podmínky dotčených orgánů státní správy, 
zejména orgánu ochrany přírody ve vztahu k ochraně zvláště chráněných živočichů. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Z hlediska rozsahu jde o malou stavbu, kde by nemusela být přítomnost koordinátora 

bezpečnosti nevyhnutelnou. Při provádění stavby je nutno dodržovat všechny platné normy a 
předpisy bezpečnosti práce, především zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění. 

§14 
(1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 

stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím 
k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho 
realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být 
vykonávány toutéž osobou. 

(2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 
Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, 
zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být 
totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby (§ 160 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon). 

(3) Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci 
stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. Zadavatel stavby, který je 
fyzickou osobou a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora 
neurčí, bude-li činnost koordinátora vykonávat sám. 

(4) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro 
jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím 
zdržovat na staveništi, poskytnout mu potřebnou součinnost a zavázat všechny 
zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu 
přípravy a realizace stavby. 

(5) Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, 
o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, 
nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 

(6) Při přípravě a realizaci staveb 
a. u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1, 
b. které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního 

předpisu (§ 160 odst. 3 stavebního zákona), nebo  
c. nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního 

předpisu (§ 103 stavebního zákona), se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje. 

§15 
(1) V případě, kdy při realizaci stavby  

a. celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, 
ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně 
více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo  

b. celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen 
doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní 
předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2 
odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před 
předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo 
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elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených 
v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho 
aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném 
místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací 
a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny 
jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. 
Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi 
nebo stavbě.  

(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 
právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, 
aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné 
uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž 
přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

 

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
(1) Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 

zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 
(2) Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a 

přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 
(3) Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. 
(4) Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím 

utonutí. 
(5) Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
(6) Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení. 
(7) Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z 

podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní 
báňské správy. 

(8) Potápěčské práce. 
(9) Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 
(10) Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 
(11) Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
Podrobný plán BOZP je doložen samostatnou přílohou stupně dokumentace pro 

provedení stavby. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Stavba nemá charakter díla přístupného veřejnosti. Bezbariérové užívání stavby není 

požadováno ani stanoveno. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Příjezd k toku je možný po stávajících státních a místních komunikacích, případně po 

parcelách ve vlastnictví obce Herálec a uživatelských polních cestách. Hlavní příjezdovou 
komunikací je silnice II/350 procházející obcí Herálec. Přístup k toku v intravilánu obce je 
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umožněn po místních a účelových komunikacích obce. V polní trati lze přistoupit k toku 
hospodářským sjezdem ze silnice II/350 směrem z Herálce do Svratky. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Nebyly stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Stavba je členěna na dva stavební objekty: 
SO-03 Přírodě blízká úprava Svratky v polním úseku pod obcí Herálec 
(SO-03 Úprava v polním úseku) 
SO-04 Přírodě blízká úprava Svratky v intravilánu obce Herálec 
(SO04 Úprava v intravilánu obce) 
Zahájení výstavby:  srpen 2022 (dle finančních možností investora) 
Ukončení:  do 9 měsíců od zahájení 
Je předpokládána společná realizace obou stavebních objektů. 
Postup výstavby SO-03 Úprava v polním úseku 

 převzetí staveniště dodavatelem 
 příprava staveniště 
 zřízení zařízení staveniště 
 kácení dřevin a vysečení buřeně 
 zemní práce mimo stávající koryto 
 zemní práce ve stávajícím korytě 
 úpravy terénu 
 odvoz a likvidace odpadů 
 dodatečné vegetační úpravy 
 zrušení zařízení staveniště, uvedení všech dotčených ploch a komunikací do 

původního stavu (převezme investor, obec příp. správce příslušných komunikací) 
 předání stavby 

Postup výstavby SO-04 Přírodě blízká úprava Svratky v intravilánu obce Herálec 
 převzetí staveniště dodavatelem 
 příprava staveniště 
 zřízení zařízení staveniště 
 kácení dřevin a vysečení buřeně 
 postupná rekonstrukce břehových zdí 
 navazující zemní práce v korytě 
 odvoz a likvidace odpadů 
 dodatečné vegetační úpravy 
 zrušení zařízení staveniště, uvedení všech dotčených ploch a komunikací do 

původního stavu (převezme investor, obec příp. správce příslušných komunikací) 
 předání stavby 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 Stávající vodohospodářské poměry budou pozměněny, navráceny k původnímu 

přírodě blízkému stavu koryta. Směrové vedení s respektem změn již proběhlých 
v území je navráceno do původních parcel koryta Svratky před jejím napřímením. 
Stavbou je dotčený vodní tok Svratka, ID toku (CEVT): 10 100 010, Dibavod ID: 412 
790 000 100. Vodohospodářské řešení bylo převzato ze Studie proveditelnosti 
Svratka, km 163,000–170,400 – přírodě blízká protipovodňová opatření Herálec, srpen 
2015. 
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V Brně, srpen 2020      Vypracoval: Ing. Lenka Sedláková 


