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1 VŠEOBECNĚ
Dokumentace řeší opravu opevnění uměle vybudovaného koryta přivaděče z Vyšních Lhot do
Žermanic, které bylo vybudováno v letech 1953-1970.

Primárním účelem přivaděče je převádět vodu z povodí Morávky do přehrady Žermanice, dále
snižovat povodňové průtoky na řece Morávce pod jezem ve Vyšních Lhotách v km 11,334. Celková
délka přivaděče činí 7,54 km.

Udržovací práce budou prováděny na základě Sdělení k ohlášení udržovacích prací Magistrátu města
Frýdku – Místku, Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 27.03.2015 pod.č.j. MMFM
37676/2015.

Udržovací práce byly rozděleny do 2 etap. 1. etapa je již realizovaná a obsahovala objekty:

SO 01 Přivaděč km 0,013 00 -  km 0,337 88
SO 02 Přivaděč km 0,337 87 – km 1, 513 00
SO 03 Přivaděč km 1, 513 00  - km 1,881 00
SO 11 Odvodnění potoka Hlisník (vydané Rozhodnutí MMFM 64360/2015 – Vodní tok Hlisník,

nakládání s povrchovými vodami při opravě přivaděče Vyšní Lhoty-Žermanice z 21.5.2015).
SO 12 Odvodnění potoka Osiník (Stavba povolena Rozhodnutím MMFM 12464/2016 ze dne

27.1.2016).
Předmětem 2. Etapy prací jsou objekty:

SO 03 Přivaděč km 1,881 00 - km 2,644 00
SO 04 Přivaděč km 2,644 00 - km 3,633 00
SO 11 Odvodnění potoka Hlisník

Stavba SO 04 (km 2,644 00 - km 3,656 90) zahrnuje:
· Přípravné práce – kácení a bourací práce.
· Výstavbu drenáže
· Výměnu betonového opevnění koryta přivaděče ve staničení km 2,644 00 - km 3,656 90 včetně

podkladních vrstev

1.1 Související objekty a provozní soubory
Se stavebním objektem SO 04 bezprostředně souvisí další stavební objekty zahrnující navazující úseky
koryta přivaděče:

· SO 03 Přivaděč km 1,881 00 - 2,644 00
· SO 11 Odvodnění potoka Hlisník

1.2 Projednané změny oproti dokumentaci pro stavební povolení
nebo ohlášení stavby

Dokumentace je zpracována na základě dokumentace pro ohlášení stavby [9]. Provedené změny a
odsouhlasené změny a úpravy technického řešení souvisí především s podrobnostmi zpracování tohoto
projekčního stupně a s rozdělením prací na 2 části.

1.3 Hlavní technické parametry
Celková délka objektu 1 015 m

Šířka koryta ve dně 10 m
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Tloušťky. betonových desek dna – standardní profil 200 mm

Bourání stávajících betonových konstrukcí 2 900 m3

Zemní práce – výkopy, celkem 17 750 m3

Objem nových betonových konstrukcí 2 600 m3

2 VYHODNOCENÍ POUŽITÝCH PODKLADŮ

2.1 Vyhodnocení použitých podkladů
Veškeré podklady jsou uvedeny v Průvodní zprávě – viz příloha A. Vyhodnocení inženýrsko-
geologických podkladů je uvedeno v kap. B1.b přílohy B Souhrnná technická zpráva.

2.2 Dotčené stávající konstrukce, inženýrské sítě a ochranná
pásma

V prostoru obvodu staveniště SO 04 jsou dotčeny následující stávající konstrukce:

· v km 3,230 21 vodovod do pivovaru
· v km 3,592 07 odběrný objekt biotopu
· plynovod VTL nad 40 barů NET4GAS na levém břehu
· cyklotrasa podél levého břehu
· podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě společnosti Telia

Carrier Czech Republic a.s. – křížení koryta v km 2,67046 a vedení na pravém břehu
Podmínky ochrany inženýrských sítí jsou uvedeny v kap. B.1.c přílohy B. Tyto podmínky musí být
dodrženy.
Navrhovaná stavba musí být koordinována s výstavbou nové cyklotrasy na levém břehu.
V rámci celého projektu cyklotrasy „Cyklotrasa povodí Morávky“ SO 102 Úsek č. 2 – k.ú. Nižní Lhoty –
Vyšní Lhoty, dojde k vybudování 6 úseků komunikací vyhrazených pro cyklisty - cyklotras a cyklostezek
v návaznosti na stávající úseky tak, aby v rámci celé stavby od Nošovic až po Vyšní Lhoty byla zajištěna
možnost plynulého a bezpečného pohybu cyklistů. Ti se nyní pohybují po komunikacích a provozem
motorových vozidel je ohrožena jejich bezpečnost.
Navržená komunikace pro cyklisty je š. 2,0 až 3,0 m - dvoupruhová obousměrná. Bude mít jednostranný
příčný sklon 2%. Odvodnění je řešeno příčným sklonem ke kraji, kde budou dešťové vody zasakovat
do přilehlých travnatých ploch podél celé trasy. Část dešťových vod zasákne přes propustné vrstvy
komunikace. Cyklotrasa je zakreslena v situaci.
Výstavba cyklotrasy je naplánována v r. 2023. Veškeré práce musí být koordinována i s paní starostkou.

2.3 Výsledky vodohospodářského řešení, ochrana staveniště
Přivaděč bude během stavby mimo provoz.
Aby nedocházelo alespoň při nízkých průtocích k odtoku vody z úseku opraveného přivaděče 1. Etapy
do úseku 2. Etapy (pro ochranu staveniště opravy přivaděče 2. Etapy) jsou navržena technická opatření
pro převedení vody (protipovodňová) v úseku 1. Etapy a to ve dvou profilech přivaděče.
Profil 1 – zaústění potoka Hlisník: Po dobu výstavby budou vody Hlisníku do Q60d čerpány spolu
s drenážní vodou nad Hlisníkem z šachty na levém břehu do Morávky. Vody Hlisníku do průtoku Q1
odváděny bezpečnostním zařízením ve formě dřevěného koryta do lesního porostu na levém břehu.
Tato opatření jsou součástí SO 11.
Profil 2 – konec přivaděče 1. Etapy: Vody z Osiníku a z 1. Etapy přivaděče budou v době výstavby
odváděny z drenáže do Osiníku – již realizovaná část SO 03 a SO 12. Kapacita potrubí DN300 pro
převedení vody do Osiníku je max Q = 120 l/s.
V místě odbočení potrubí do Osiníku, tj. u šachet Š19/P a Š19/L bude provedena stavební úprava (viz
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kap 3.5.5 v SO 03.) a návodní jímka výšky 700 mm. Tato opatření jsou součástí SO 03. V době výstavby
drénů v 1. části prací bude v šachtě Š19 uzavřen odtok drenážním potrubím dále po toku ke stupni 18
pneumatickým vakem.
Po dobu 2. části prací budou nad rámec uvedených konstrukcí pro převádění vody z přivaděče do koryta
Osiníku (potrubím DN300) využity nové drény DN500 a DN400 (vybudované v 1. části prací) až do
kapacity po úroveň perforace drénů v horní třetině potrubí tj. do max průtoku Q = 335 l/s (235 l/s
v DN 500 a 100l/s v DN400). Tj. celkově s potrubím DN300 do Osiníku Qc = 335 + 120 = 455 l/s.
Přítoky prosáklé vody do stavební jámy spolu s dešťovou vodou budou v jednotlivých úsecích přivaděče
při realizaci 2. části prací přečerpávány do drenáže.
Pokud nebudou kapacity dnové drenáže a potrubí do Osiníku stačit na převedení srážkových vod,
budou muset být práce v korytě přerušeny.
Bližší informace o převádění vody během stavby jsou uvedeny v příloze B. Souhrnná technická zpráva.

3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

3.1 Situování a vytýčení objektu
Pro zpracování dokumentace byl použit souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém B.p.v. Přesnost
vytýčení se bude řídit ČSN 73 0420-1, ČSN 73 0420-2 a s nimi souvisejícími ČSN.
Hlavní vytyčovacím prvkem je osa objektu, která vychází ze stávajících navazujících a křížených
konstrukcí, které musí stavba respektovat ( spádové stupně, mosty atd.).
Drenážní potrubí bude vytýčeno ve vzdálenosti 4,15 m od osy přivaděče. Šachty dle staničení v tabulce
šachet.

3.2 Rozsah, dispoziční a funkční řešení objektu
Je navrženo koryto š. 10m ve dně s oboustranným dostředným sklonem dna 5%. Svahy koryta jsou
stejně jako u původní konstrukce ve sklonu 1:2. Nově navržená niveleta koryta v maximální míře
respektuje stávající stav konstrukce.

3.3 Konstrukční řešení a použité stavební materiály
Součástí SO 04 ve 2. Etapě je oprava koryta přivaděče v km 2,644 00 - 3,656 90, dále úprava v blízkosti
odvedení vod do mokřadu a odvedení drenážních vod pod stupeň č. 18 průvrty ve stávající betonové
konstrukci. Dále vybudování sjezdů S13 až S15, z nichž S15 je trvalý.

Veškeré práce ve 2.Etapě opravy Přivaděče budou rozděleny do dvou částí (v projektu značíme jako
části, aby nedocházelo k záměně s 1. a 2. Etapou). Na podzim (od 15.11.2022) bude vybudována
drenáž včetně zaústění pod stupeň 18 s štěrkovým obsypem, která bude zasypána ochrannou vrstvou
kameniva, v horní části 300 mm fr. 63-125. Původní betonové desky dna nebudou odstraňovány a
budou sloužit pro pojezd staveništní mechanizace. Přivaděč bude na dobu převádění vody do Žermanic
(1.3.2023 až 31.3.2023) opět zprovozněn.
Po převedení požadovaných vod bude přítok do přivaděče opět uzavřen a bude prováděna 2. část prací,
která obsahuje zejména podkladní vrstvy a vlastní betonovou desku koryta přivaděče.

Přehled hlavních stavebních materiálů:
· Separační a drenážní geotextilie, přesah 500 mm, odolnost proti statickému protržení (CBR)

min.2,5 kN, propustnost pro vodu kolmo k rovině min. 27 l/m2.s (pod podkladní vrstvy)
· Drenážní geotextílie propustnost 100l/m2.s (v drenážní rýze)
· Ochranná geotextílie 600g/m2 (ochrana prefabrikátů šachty)
· Trojosá geomříž typ GGR1, sečná tuhost geomříže při 0,5% deformaci je větší nebo rovna
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315 kN/m, poměr radiální sečné tuhosti větší nebo rovno 0,65, pevnost spoje větší nebo rovno
90%, přesah geomříží 300 mm

· Podkladní vrstvy – ŠD 32/63, tloušťka vrstvy po zhutnění min. 150mm
· Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. vrstvy min. 400 mm
· Štěrkový obsyp fr. 8-16 mm
· Separační folie min. tl. 1 mm pod deskou dna
· Betonové konstrukce patek - beton C 30/37 XF3; XA1 Cl 0,40-Dmax22-S3, Max. průsak 20 mm

podle ČSN EN 12 390-8, výztuž 10 505 R, Kari sítě
· Betony opevnění dna a svahů C30/37 (90d)- XF3, XA1, Cl 0,4 – Dmax22 – S1, Max. průsak 20 mm

podle ČSN EN 12 390-8 se zvýšenou pevností v tahu, popis viz statický výpočet
· Podkladní a výplňový beton C 16/20
· Plastové výrobky - potrubí PP drenážní perforované potrubí, těsnící profily,
· Šachtové poklopy, třída B 125 z polyuretanu vyztuženého skleněnými vlákny, vodotěsné,

uzamykatelné s dodatečnou úpravou v dílnách Povodí
· Prefabrikované výrobky – šachtová dna DN 1000 s napojením DN 400, DN 500 – viz tabulka

šachet, silniční prefabrikáty pro sjezdy

V případě, že nebude dosaženo požadovaných hodnot kontrolního modulu přetvárnosti 30 MPa, bude
provedena záměna horních 150 mm ŠDA frakce 0/63 za vrstvu ze směsi stmelené cementem SC0/32,
C5/6, 150 mm dle ČSN 73 6124-1.

3.4 Popis statického řešení
Kompletní statický výpočet viz příloha 03_1.2 a 04_1.2.
Zatěžovací stavy:

· zatížení hydrostatickým tlakem 19,6 kN/m2

· zatížení 3osým vozidlem o celkové hmotnosti 150 kN, kontaktní plocha kola 0,1x0,15m
 (na 1 kolo N1k = 150 kN/6 =25 kN)

Specifikace betonu
C30/37- XF3 - XA1 s hodnotou pevnosti v tahu za ohybu fct 0,05 = 5,6 MPa – předána investorem jako
hodnota z průkazních zkoušek betonu, který bude použit na konstrukci koryta
Maximální hloubka průsaku tlakovou vodou do 20 mm, maximální smrštění 0,5 mm/m.
Deska je v tloušťce 0,20 m.
Vrstva štěrkodrti fr. 0-63 v tl. vrstvy min.400 mm-pláň pod betonem bude zhutněna na min. Edef =
30 MPa.

Pro omezení smrštění je deska uložena na podkladu na separační folii.
Poznámka:
Bylo počítáno s charakteristickou hodnotou zatížení vozidlem, násobenou součinitelem 1,2 – pro tuto
max. hodnotu konstrukce vyhoví. Se součiniteli dle EC pro návrhové zatížení (nahodilé 1,5) prostý
beton nevyhoví. Vzhledem k předepsané omezené rychlosti v korytě a pojezdu mechanizace při
opravách v řádu 1 x za cca 5 let, se jedná o mimořádné zatížení a součinitel lze v těchto případech
zmenšit.

Šachta Š32 - monolitická železobetonová šachta. Ve stěnách jsou osazeny šachtové vložky pro
napojení potrubí. Při betonáži stropu šachty tl. 0,3 je nutno osadit rám poklopu a kapsové stupadlo.
Stupadla budou osazována do vývrtů po betonáži. S ohledem na stabilitu stávajících bočních zdí
spádového stupně bude šachta zakládaná v pažené stavební jámě.
Ve výpočtu bylo provedeno statické posouzení betonových konstrukcí šachty.
1.Zatěžovací stav - vlastní tíha konstrukcí
2.Zatěžovací stav - zatížení bočním zásypem :
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3.Zatěžovací stav - zatížení stropní konstrukce mechanizací při výstavbě
4.Zatěžovací stav - nahodilé na povrchu
5.Zatěžovací stav- hutnění zeminy vibračním válcem v okolí šachty

Výpočet vnitřních sil a dimenzování byl proveden pro různé kombinace zatěžovacích stavů. Výztuž
šachty je navržena jako KARI síť 8/100-8/100 mm, resp. doplněná vázanou prutovou výztuž ØR16 á
150 mm. Šachta je navržena jako železobetonová konstrukce obdélníkového průřezu a dimenzována
na zatížení od násypu a jeho hutnění.

3.5 Popis stavebně technického řešení

3.5.1 Bourací práce
V rámci bouracích prací bude v 1. části prací odstraněno betonové opevnění nad drenáží a v 2. části
prací v celém rozsahu objektu. Betonové části ve svahu mohou být v 1. části z důvodu urychlení prací
ponechány, pokud nebude docházet k jejich sesuvu při výkopu drenáže. Projekt předpokládá jejich
odstranění již v 1. části prací. Ubourání betonů se předpokládá bez odřezání, protože jde o značně
porušené betony (kraj odbourání nemusí být rovný). Ubouráním však nesmí být znemožněn pojezd a
převádění vody nad ponechanou částí betonů, které budou odbourávány až ve 2. části prací.  Zbylé
betony budou bourány v další fázi prací.
Bude provedeno vybourání části dna a injekčního bločku u stupně 18 s odřezáním v horním líci.

3.5.2 Založení objektu, zemní práce

Geotechnické poměry podloží přivaděče:
V úsecích staničení km 0,000-1,860, 2,040-2,130 a 2,380-2,570 je dno přivaděče založeno na vrstvě
středně ulehlých štěrkovitých zemin s proměnlivým podílem jemnozrnné frakce. Granulometricky se
jedná o hnědý až hnědozelený, hlinitopísčitý, jílovitopísčitý až jílovitý štěrk, převážně hrubý, zaoblený,
se zrny velikosti do 10 cm (třída G3-G5).

V ostatních částech byly ve dně a svazích koryta zjištěny soudržné zeminy převážně charakteru
okrově hnědého až rezavě hnědého jílu s proměnlivým podílem psamitické (písčité) frakce (třídy F4-
F6) tuhé konzistence. V prostoru vrtu  J17 byl zastižen středně plastický šedohnědý jíl (třída F6) tuhé
konzistence.
Základová spára dna přivaděče byla v úsecích výskytu jílovitých zemin před betonáží upravena
hutněnou vrstvou středního až hrubého podkladního hlinitopísčitého štěrku (třída G3/Y) tloušťky cca
0,3 - 0,5 m.

V podloží betonové konstrukce přivaděče se dle průzkumu nachází následující zeminy:
- redeponované, středně ulehlé, štěrkovité zeminy třídy G3/Y-(G-F) sloužící jako podsyp původní

betonové konstrukce dna přivaděče
- nebo štěrkovité, převážně středně ulehlé zeminy s proměnlivým podílem jemnozrnné frakce,

tříd G3-G5 (GF-GC) fluviální, resp. glacilakustrinní geneze.
Všechny tyto zeminy jsou propustné (k = 10-3 až 10-5) a jako vhodné do podloží vozovek nebo násypů.
Mocnost těchto zemin kolísá od 0,3 – 0,5 m.

Před započetím prací musí být proveden odlov a transfer ryb, tento se musí zopakovat po převádění
vody z jarního tání.
Veškeré práce na 2.Etapě opravy Přivaděče budou rozděleny do dvou částí. Na podzim bude
vybudována drenáž s štěrkovým obsypem, která bude zasypána ochrannou vrstvou kameniva fr. 63-
125. Původní betonové desky dna nebudou odstraňovány a budou sloužit pro pojezd staveništní
mechanizace a převod vody v době přerušení prací. Přivaděč bude na dobu jarního tání opět
zprovozněn, předpokládá se doba převádění vody od 1.3. do 31.3.
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Po převedení požadovaných vod bude přítok do přivaděče opět uzavřen a bude prováděna 2. část prací,
která obsahuje zejména podkladní vrstvy a vlastní betonovou desku koryta.

Navrhované úpravy podloží přivaděče:
1. část prací
- výkop rýh, po položení drenážní geotextilie do rýhy uložení drenážního potrubí (včetně

provizorně krytých šachet) a obsyp drceným materiálem fr. 8-16
- zásypy rýh fr. 32-63, v posledních 300 mm frakcí 63-125

2. část prací
- odtěžení ochranné vrstvy kameniva nad drenáží a odtěžení pláně na požadovanou úroveň dle

vzorového příčného řezu, za dohledu IG sledu. Při odtěžování materiálu v okolí drenáže nesmí
dojít k porušení potrubí. Odtěžení se předpokládá v pracovních záběrech do 20 m, aby mohla
být základová spára tentýž den ochráněna prvními vrstvami nového podloží desky.

- vyrovnání pláně do spádu podle vzorového příčného profilu, přehutnění pláně pomocí
statických válců (na min. Edef 5 MPa, Edef s poměrem do 2,2). Nutno doložit statické zkoušky.

- položení separační a drenážní geotextiie, přesah 500 mm
- položení podkladní vrstvy kameniva fr. 32-63 v tl. 150+ mm na hutněnou pláň, tj. tloušťka vrstvy

nad úroveň podloží, znaménko + značí částečné zatlačení vrstvy do podloží
- trojosá geomříž typ GGR1 bude uložena v dnové části koryta, sečná tuhost geomříže při 0,5%

deformaci je větší nebo rovna 315 kN/m, poměr radiální sečné tuhosti větší nebo rovno 0,65,
pevnost spoje větší nebo rovno 90%, přesah geomříží 300 mm

- uložení podkladní vrstvy štěrkodrti ŠDA fr. 0-63 v tl. 400 mm ve sklonu 5% a na břehových
svazích.

- vrstvu štěrkodrti fr. 0-63 - pláň pod betonem zhutnit na min. Edef 30 MPa, Edef s poměrem do
2,2. Nutno doložit statické zkoušky.

- před betonáží desky dna bude na vrstvy násypu uložena separační folie PE pro separaci
betonové desky od podloží  a osazeny těsnící pásy.

Přenos napětí v MSL (mechanicky zpevněná vrstva) je dán zaklíněním zrn nestmelené směsi skrze oka
geomříže. Tímto efektem dochází při zatěžování vrstvy k výraznému omezení laterálních posunů zrn
v rovině geomříže a zároveň k omezení jejich prostorové rotace. Cílem geomříže je zajistit dostatečnou
požadovanou únosnost v úrovni pod bet. deskou 30 MPa.

Odkrytí podloží a vybudování MSL musí proběhnout během jednoho dne. Pokud by měla doba
expozice odkrytého podloží přesáhnout 1 den, je nutné zhotovit ochrannou vrstvu (např. geotextilie +
ŠD 32/63). Toto omezení je dané negativním působením klimatických jevů.

Pro ověření silového a deformačního chování MSL se provede na posuzovaném profilu zkušební úsek
pro ověření konzistentních předpokladů výpočtu a návrhu skladby. Minimální plocha zkušebního úseku
bude 5 x 10 m s minimálně jednou kontrolní statickou zatěžovací zkouškou.

Pro zlepšení podmínek při odvodnění je navrženo v SO04 propojení šachet Š27/L a Š27/P. Příčné
drenážní potrubí DN400 SN12 je perforováno do výškové úrovně podélné drenáže, tj. v horní 1/3.
Pokládka a obsypy a zásypy budou provedeny stejně, jako v běžném úseku.

Rekonstrukce přivaděče Vyšní Lhoty - Žermanice, je navržená s požadavkem na únosnost podloží Edet,2
= 30 MPa (v úrovni pod betonovou deskou).
Podloží přivaděče je tvořené místy jílovitými zeminami třídy F4-F6, u kterých se předpokládá
Edet,2 = 5 MPa. Dle výsledků průzkumu byly zastižené zeminy podloží konzistence tuhé.
Pro zvýšení únosnosti byla navržena stabilizace nestmelených vrstev geomřížemi (MSL).
Navržená skladba v posuzovaném profilu byla analyzována v Geotechnické zprávě firmou GEOMAT
s.r.o. z hlediska silového (SZZ) a z hlediska deformačního (hloubka koleje), obě hlediska reflektují mezní
stav použitelnosti. Zatímco požadavek na výkon MSL ze silového hlediska je daný požadovanými
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únosnostmi na zemní pláni, deformační hledisko žádný požadavek nemá. Návrh profilu je provedený
tak, aby bylo požadovaných únosností dosaženo, mezní stav použitelnosti má informační charakter.
V rámci analýzy byla ověřena i únosnost základové půdy v neodvodněných podmínkách a výpočtem
bylo prokázáno, že mezní stav únosnosti nebude dosažen.
Na posuzovaném profilu se dle výsledků analýzy očekává dosažení kontrolních modulů přetvárnosti
minimálně 30 MPa. Potenciál únosnosti základové půdy v neodvodněných podmínkách je využitý na
cca 60 %.
Navržená skladba profilu naplňuje požadavky pro první i druhý mezní stav. Zároveň je nutné, provést
zkušební úseky na stavbě a silové a deformační chování na nich ověřit. Při výstavbě je dále nutné dbát
technologických požadavků a postupů, zejména pro manipulaci a pokládku geosyntetik a hutnění
sypanin, viz další odstavec.
V případě, že nebude dosaženo požadovaných hodnot kontrolního modulu přetvárnosti 30 MPa, bude
provedena záměna horních 150 mm ŠDA frakce 0/63 za vrstvu ze směsi stmelené cementem SC 0/32,
C5/6, 150 mm dle ČSN 73 6124-1.

Požadavky na ukládání geosyntetik (geomříží a geotextílií) a podkladních vrstev

Obecná pravidla provádění
Všechna geosyntetika je před položením do konstrukce nutné chránit
- proti UV záření, maximální dobu expozice stanovuje Prohlášení o vlastnostech (DoP),
- proti mechanickému poškození a

Žádná geosyntetika nesmí během skladování, manipulace, při pokládce ani v průběhu své životnosti
přijít do styku s kyselými (pH < 4) ani zásaditými (pH > 9) látkami libovolného původu a charakteru.
Žádná geosyntetika nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm nebo jinými obdobnými zdroji extrémního
tepla.
Přesah geomříží (Typ GGR 1) je 300 mm, přesah geotextilií (Typ GTX 1) je 500 mm. Geosyntetika musí
být před zasypáním zbavena všech záhybů, přehybů, vln a podobných manipulačních nerovností, např.
jejich napnutím, ale bez nutnosti vnášet do geosyntetika počáteční sílu.
Položená geosyntetika nesmí přímo pojíždět žádná stavební technika (kolová, pásová), minimální
tloušťka ochranné vrstvy sypaniny je 150 mm po zhutnění. Ani na ochranné vrstvě sypaniny nesmí
žádná stavební technika náhle zrychlovat, náhle brzdit, zatáčet v prudkých obloucích, otáčet koly na
místě, otáčet se na místě nebo provádět manévry obdobného charakteru.
Maximální volná výška zasypávání položených geosyntetik sypaninou je 1,5 m.

Technologický postup prací
Technologický postup prací je pro všechny profily totožný, a to v následujících krocích:
- Odkrytí podloží
- Položení geotextilie
- Nasypání a zhutnění ŠD 32/63 do úrovně+ 150 mm (celková tloušťka vrstvy bude větší o část
zatlačenou do podloží vlivem hutnění)
- Položení geomříže
- Nasypání a zhutnění ŠDA 0/63 v tloušťce dle PD

Volba hutnicích mechanismů a jejich celková hmotnost, technologie hutnění (počet pojezdů, s
vibracemi/bez), tloušťka zhutňované vrstvy aj. musí být zvoleny tak, aby bylo dosaženo předepsané
míry zhutnění sypanin. Sypaniny (ŠD 32/63, ŠDA 0/63) budou zhutněné na poměr Edet,z/Edet,1::; 2,2,
maximální tloušťka technologické vrstvy po zhutnění činí 250 mm.

Odkrytí podloží a vybudování MSL musí proběhnout během jednoho dne. Pokud by měla doba expozice
odkryté podloží přesáhnout jeden den, je nutné přes ni zhotovit ochrannou vrstvu (např. geotextilie+ ŠD
32/63). Toto omezení je dané negativním působením klimatických vlivů.

Zkušební úsek
Na stavbě je nutné provést zkušební úsek a ověřit, že na jejím povrchu bude dosaženo požadované
únosnosti, a že skladba nebude vykazovat nepřijatelné deformační chování (pružné, plastické).
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Nutnost zkušebního úseku je vyvolaná proměnlivostí základových poměrů a empirickou povahou
návrhových metod. Zkušební úsek pro ověření silového a deformačního chování MSL se provede
v běžném úseku, pro ověření konzistentních předpokladů návrhu skladby podloží.
Minimální plocha zkušebního úseku bude 5 x 10 m s minimálně jednou kontrolní SZZ.

Dohled nad konstrukcí
Před započetím prací ověří stavební dozor shodu dodaných materiálů se specifikacemi, a to vizuální
kontrolou a kontrolou doprovodné dokumentace (Prohlášení o vlastnostech); kontrola geosyntetik se
řídí normou ČSN EN ISO 10320. Kontrolní zkoušky geosyntetik se nepožadují.

3.5.3 Geometrie koryta, betonové konstrukce
Základní tvar průtočného příčného profilu byl projednán a odsouhlasen v předchozím stupni
dokumentace. Navržený příčný profil ve velké míře respektuje stávající profil koryta. Podle požadavků
investora je těsněná část koryta navržena na průtok 5 m3/s, opevněná část na 15 m3/s.
Dostředný sklon koryta byl navržen na 5%, aby došlo ke koncentrování menších průtoků do středu
koryta. Sklony svahů jsou navrženy stejně jako dosud 1:2. Šířka dna koryta je navržena délky 10 m (2
x 5 m). Šikmá délka těsněné části ve svahu je navržena 1,0 m, šikmá délka opevněné části 0,8 m.
Celková rozvinutá délka těsněné části se předpokládá minimálně 12 m.
Podélné dilatační spáry budou vytvořeny u krajů vložením stlačitelné fólie do bednění před betonáží
dna, v ose přivaděče bude smršťovací spára prořezána.
Tloušťka betonového opevnění je navržena jednotná 200 mm. Svahová část je v nejvyšším místě
zeslabena na 150 mm.
Dnová část v celkové šířce 10 m je navržena s oboustranným dostředným spádem 5%, opevnění svahů
do výšky +0,7m ve sklonu odpovídajícímu svahům koryta 1:2 – viz výkr. 04_2.3.2.

V podélném směru jsou navrženy těsněné dilatační spáry v ose koryta a 4,5 m od osy. Toto členění
umožňuje použití finišeru jak na dnovou část, tak po nezbytných úpravách lišty i pro betonáž „svahové“
části profilu. Předpokládá se však betonáž do ocelového bednění.
S ohledem na smršťování je beton dna uložen na separační folii (předpoklady statického výpočtu).

Podélný sklon koryta je v maximální míře zachován, zejména z důvodu napojení na stávající objekty
(mosty, křížení s inženýrskými sítěmi). Skutečné podélné sklony v jednotlivých úsecích jsou zřejmé
z podélných profilů. Průměrný sklon koryta činí cca 0,31%.

Specifikace betonu:

Beton opevnění koryta:
Navrhovaná třída betonu je C30/37 (90d)- XF3, XA1, Cl 0,4 – Dmax22.
Beton s deklarovanou pevností po 90-ti dnech (pomalý vývin pevnosti, rozložené hydratační teplo,
minimalizace smrštění).
Půjde o neprovzdušněný beton, průběh nárůstu pevnosti pomalý dle ČSN EN 206-1, Tabulka 16.
Maximální hloubka průsaku tlakovou vodou do 20 mm, maximální smrštění 0,5 mm/m. Mohou být
použita rozptýlená bi-komponentní vlákna v množství cca 5 kg/m3 betonu. Bude použit beton se
zvýšenou tahovou pevností 5,6 MPa. viz statický výpočet SO03.
Návrh výztuže
Deska v běžném profilu je dle statického výpočtu navržena v tloušťce 0,20 m z prostého betonu.

3.5.4 Opevnění svahů koryta nad těsněnou částí
Opevnění svahů bude provedeno z trávobetonových tvárnic tl. 120 mm na štěrkopískovém podsypu
fr.0/8 v tl. 150 mm. Jde o atypickou tloušťku, tvárnice budou muset být objednávány s dostatečným
předstihem. Tvárnice budou v modulové délce 0,8 m uložené ve svahu nad těsněnou částí. Tyto prvky
umožňují řešit zpevnění ploch i pro velká zatížení při současném zatravnění a při podílu zeleně 35 %
plochy celkového zpevnění. Trávobetonové tvárnice budou vyplněny štěrkopískem fr. 0-8 do 2/3, v horní
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části cca 40 mm budou přesypány zeminou z výkopu s odstraněním větších kamenů a osety včetně
svahu nad nimi a v prostoru, kde budou provedeny zpětné zásypy po výkopech.
Jedná se o certifikovaný výrobek s odolností pro prostředí stejné, jako je v případě přivaděče (odolnost
XF4 – nejvyšší třída odolnosti pro střídavé působení mrazu a rozmrazování).

Do stávajícího koryta ústí na několika místech (viz situace) stávající odpadní potrubí např. z meliorací
a pod. Výška zaústění potrubí je různá a k jeho začlenění bude přistupováno individuálně. Zaústěné
potrubí nesmí být poškozeno, okolí jeho vyústění bude obetonováno nebo ponecháno v původním
stavu, pokud to situace dovolí a potrubí nebude stavbou ovlivněno.

V blízkosti křížení přivaděče s vodovodním potrubím v km 3, 235 45 se nachází vyústění potrubí
z kalníku. Toto vyústění se nachází nad opravovanými konstrukcemi přivaděče, jde o betonovou
konstrukci čela a dna s lichoběžníkovými bočními stěnami tl. 200 mm. Toto zařízení ve vlastnictví
SmVaK Ostrava nesmí být stavbou porušeno.

3.5.5 Drenážní systém
Stávající stav:
Stávající drenážní systém je navržen z potrubí
DN 200, materiál (prostý beton nebo keramika)
nebylo možno ověřit.
Nepodařilo se ověřit, jestli jsou drény z celého
úseku někde po trase vyvedeny a nakolik jsou
tyto drény funkční.

Výškové uložení drenážního potrubí je navrženo s ohledem na předpokládaná křížení ( vodovod, plyn),
niveleta drenáže je -1,14 m pod úrovní nivelety koryta v ose (viz příloha 03_2.3.2). Osa drenáže je v
běžném profilu 4,15 m od osy koryta. K posunu drenáží z této polohy směrem k ose koryta dochází
pouze v úsecích, kde tato poloha koliduje s jinými objekty (průchody okolo patek pilířů mostů). Niveleta
drenážního potrubí bude muset být upravena podle skutečné polohy křížení sítí, které budou vytýčeny
správci sítí na základě objednávky zhotovitele před začátkem prací. Případnou úpravu musí odsouhlasit
investor.
Vytýčení drenáže se řídí vytyčovací osou v ose koryta přivaděče, poloha šachet je určena v tabulce
šachet, kde staničení km 0,0 je v ose šachet Š19A, jejichž polohy jsou na v.č. 03_2.5.3 Napojení
drenáže na 1.Etapu – půdorys.

Celková délka drenáže  SO 04 levostranné perforované potrubí DN 400  1016,7 m
pravostranné perforované potrubí DN 500  994,1 m
doplňkové potrubí DN 300 před stupněm č.18 2x20 m

Drenážní potrubí Vysokopevnostní drenážní trubky PP SN 12 DN 400 a
DN 500  částečně perforované v horní části, perforace
1/3, š. perforace 5 mm
Vysokopevnostní drenážní trubky PP SN 12 DN 300
částečně perforované v horní části, perforace 2/3,
š. perforace 5 mm
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Spádové poměry : 0,310 % v úseku délky 1015,88 m.
Spád nových drenáží vychází z navržené nové nivelety koryta, snahou bylo v maximální míře
respektovat stávající stav. Do stavební rýhy bude vložena z důvodu filtrační stability drenážní geotextílie
s vysokou propustností, aby nemohlo dojít k zakolmatování textilie.

Pro vyrovnání úrovně vody v potrubí je navrženo vzájemné propojení šachet Š19/P a Š19/L, Š24L a
Š24/P v SO03 a šachet Š27P a Š27/L v SO 04. Propojení je navrženo potrubím DN400 SN12
s perforací v horní 1/3. Propojení bude provedeno v rámci 1. části prací se stejnými úpravami, jako
podélné potrubí, tj. budou provedeny příčné rýhy, osazena geotextílie a po položení potrubí bude
proveden obsyp fr. 8-16 a zásyp fr. 32-63. V horním líci bude provedeno provizorní zasypání ochrannou
vrstvou fr. 63-125 tak, jako v běžných úsecích nad drenáží.

Konstrukce revizních šachet:
Šachty Š25/LP až Š31/LP – prefabrikované šachty z šachtových prefabrikovaných den DN 1000, (dle
tabulky šachet) s šachtovými vložkami osazenými v požadovaných úhlech z výroby budou osazeny na
100 mm podkladního betonu C16/20 na podkladní vrstvě podsypu fr. 32-63 v tl. 150 mm. Šachtové dno
bude v době převádějí vody do Žermanic uzavřeno prefabrikovanou deskou bez otvoru. Šachta bude
ochráněna geotextílií (gramáž 600g/m2). V návaznosti na obsyp potrubí bude proveden i obsyp šachty
fr. 8-16 a dále bude šachta zasypána fr. 32-63. Frakce zásypu byla volena s hledem na okolní zásypy,
aby nedocházelo k zbytečnému navyšování rozmanitosti zásypů. Po převedení vody do Žermanic bude
v 2. části prací zásyp odtěžen (při odtěžení nesmí dojít k porušení potrubí), odstraněna zákrytová deska
a šachtové dno bude u profilů DN1000 nadstaveno skruží výšky 250m nebo 500 mm dle profilu
podélného potrubí, viz v.č. 04_2.5.2 a tabulka šachet 04_2.5.3. Strop šachet bude betonován dodatečně
po vybetonování přilehlých úseků opevnění dna a svahů koryta. Rám poklopu 6/P je nutné osadit a
stabilizovat před betonáží.

Šachta Š32 - monolitická železobetonová šachta vnitřních rozměrů 1,0x2,9 m, tl. dna a stropu 0,3, tl.
stěn 0,25 m. Pouze návodní stěna je navržena tl. 0,35 m z důvodu osazování šachtových vložek pod
úhlem. Ve stěnách jsou osazeny na vtoku 4 šachtové vložky 2x DN 300, 1x DN 400 a 1 x DN 500 pro
napojení potrubí z šachet Š31 a z doplňkové drenáže mezi šachtami. Na odtoku budou osazeny ocelové
trubky ϕ377/12,5, které prochází průvrty v přelivné stěně st.č.18. Při betonáži stropu šachty tl. 0,3 je
nutno osadit rám poklopu 6/P a kapsové stupadlo 3/Z – viz příloha 04_2.9.2 a 3. Stupadla s plastovým
povrchem budou osazována do vývrtů po betonáži.
Pro výstavbu šachty Š32 bude odbourána část stávající desky dna, a to v nejmenší možné míře pro
provedení. Deska bude odřezána rovným řezem pro následné napojení těsnění tvaru L a dobetonování.
S ohledem na stabilitu bočních zdí spádového stupně bude šachta zakládaná v pažené stavební jámě,
předpokládá se použití pažícího boxu a atypickými rozpěrami, v podélném směru bude otevřený výkop.
Základová jáma pod šachtu nesmí být přetěžena, protože je ocelovou trubkou propojena s betonovým
stupněm a nesmí dojít k sedání šachty.
Ve dně stavební jámy bude proveden systém odvodňovacích kanálků, ústících do čerpací jímky, odkud
bude prosáklá voda přečerpávána pod stupeň č. 18. V tomto koncovém profilu bude docházet k velkým
přítokům až k hromadění vody, neboť profil je uzavřen betonovou konstrukcí stupně s doinjektováním.

3.5.6 Sjezdy do koryta
V rámci předchozího stupně dokumentace byly uvažovány v rámci SO 04 následující dočasné sjezdy
do koryta přivaděče:

Název
sjezdu

Staničení
[km] Pozn. Délka trvání

Sjezd č. 13 2,675 60  Most u kravína Dočasný PB
Sjezd č. 14 3,111 09  Napojení na silnici č. 4775 Dočasný PB
Sjezd č. 15 3,314 90 Trvalý PB
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Umístění a konstrukce dočasných sjezdů do koryta pro potřeby výstavby jsou záležitostí zhotovitele
stavby. V této dokumentaci se v rozpočtové části předpokládá, že budou zřízeny v rámci SO 04 2
dočasné sjezdy, které budou následně před dokončováním opevnění v daném úseku zrušeny.
Konstrukce trvalého sjezdu č. 15:

· spodní část navazující na opevnění dna koryta je navržena do úrovně hladiny vody odpovídající
úrovni monolitického opevnění běžné trati (cca Q = 15 m3/s) z monolitického betonu s těsněnými
spárami. Spádově navazuje na dostředný sklon dna 5%.Tato část je ukončena zavazovacím
prahem

· Nad touto těsněnou částí jsou uloženy silniční panely na štěrkopískovém podsypu
· Na betonovém prahu před vjezdem na každý sjezd je osazena uzamykatelná závora

Navržené řešení – viz přílohy 04_2.6.1 až 04_2.6.3.

3.5.7 Vtokový objekt do biotopu
Stávající stav:
Vtokový odjet do biotopu byl budován dodatečně po výstavbě přivaděče, pro vzdutí vody do přivaděče
je ve dně provizorní dřevěný vzdouvací práh.
Na základě [11] je pro biotop povoleno jiné nakládání s povrchovými vodami spočívající v odvádění
povrchových vod z Žermanického přivaděče v množství maximálně 80 000 m3/rok, 25 000 m3/měsíc,
15 l/s, průměrně 2,5 l/s a jejich odvádění zpět do Žermanického přivaděče, a to s platností do konce
roku 2018.

Obr. 2 Vtokový objekt do biotopu – převzato z
podkladu

Obr. 2 Foto z pochůzky - skutečné provedení –
vtokový objekt

Vzhledem k výškovému umístění vtokového objektu nebylo nutné upravovat v tomto úseku příčný sklon
koryta.
Podle dokumentace vtokového objektu biotopu, zasahuje základová deska objektu cca 0,9 za stávající
hranu dna koryta. Rozměrům této desky se musí přizpůsobit při opravě poloha levostranné podélné
drenáže a půdorysný tvar dna. V úseku délky 8 m bude osa levostranné drenáže odsunuta o 1 m od
paty svahu ke středu koryta (kolena 15°), tj. bude 3,15 m od osy koryta.
Pro vzdutí vody pro vtok do objektu je navržen práh ve dně ve staničení 3,594 00 výška prahu je 35 cm
(výška v ose koryta), práh je v koruně široký 0,3 m a sklony svahů 1:2.
Práh pro vzdouvání vody do vtok. objektu bude betonován dodatečně, pro dobetonování prahu bude
deska dna snížena o 50 mm (např. negativní bednění nebo vložení polystyrénu). Práh bude kotven
vlepenou smykovou výztuží ϕ10 v počtu 5 ks/m2.
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3.5.8 Úprava konstrukce koryta před stupněm č.18
Od km 3, 631 51 po stupeň č. 18 navazuje na koryto běžné trati přechodový úsek. Je navrženo opevnění
svahů přivaděče betonovou deskou tl.300 nahrazující stávající opevnění, které bude vybouráno.
Betonové desky jsou opřeny do dnových betonových prahů vedených podél svahů v délce 17,7 m viz
přílohy 04_2.9. Sklon opevnění svahů je proměnný - z profilu navazujícího na stávající opěrné zdi
stupně č.18 – sklon cca 1,04:1-(PF 04/B4) - do sklonu 1:2 (km 3,643 5 PF 04/B3). V tomto přechodovém
úseku jsou svahy pod deskami zpevněny stříkaným betonem C 20/25 v celkové tl. 100 mm (2 vrstvy po
50 mm) vyztuženým svařovanou sítí Kari 6/100-6/100 připevněnou kotvičkami délky 0,4 m v počtu
4ks/m2 .
Patní práh šikmých stěn může být v blízkosti šachet Š31 půdorysně zmenšen zkosením s ohledem na
průběh potrubí ze šachty, zmenšení nesmí být větší než 100 mm. Toto opatření bude realizováno pouze
v případě, že po položení drenážního potrubí, nebude ve stavební jámě dostatečné místo na osazení
bednění prahu přechodové části.
Opevnění dna tvoří betonová deska tl 200 mm v ose. Do km 3,643 5 platí standardní příčný profil dna
s dostředným spádem dna 5%. Na tuto úpravu dna navazuje přechodový úsek s vyrovnáním příčného
sklonu dna před stupněm č.18 do roviny u injekčního bločku.
V ploše kolem šachty Š32 bude deska dna dobetonována k stávající částečně odbourané desce
s těsněním spár tvaru L mezi šachtou a deskou a mezi novou deskou a původní. Bude dobetonován
injekční bloček šířky 1,75 m s osazením chrániček DN80 (7ks) pro provádění průvrtů při konsolidační
injektáži. Pracovní a dilatační spáry budou ošetřeny stejně, jako v běžném úseku.

3.5.9 Průvrt tělesa spádového stupně 18
Pro převedení drenážních vod pod stupeň 18 jsou navrženy 2 průvrty jezového tělesa. Celková délka
každého průvrtu je 4,5 m přes těleso stupně. Předpokládají se dovrchní vrty DN 400 z prostoru
vyčerpaného vývaru pod úhlem cca 10,2 st., osová vzdálenost vrtů cca 0,75m. Do vrtů bude vložena
ocelová trubka 377/12,5 plná, která bude převádět vodu z šachty Š32 pod stupeň č. 18. Trubka bude
přesahovat ve vývaru min. 50 mm a bude zaústěna pod stálou hladinu ve vývaru z důvodu zamrzání
v zimním období. Trubka bude na líci betonu utěsněna trvale pružným tmelem.

3.5.10 Oprava injekční clony - úvod
V prostoru dotčeném průvrty a výkopy pro šachtu Š 32 bude provedena oprava původní těsnící clony
provedené podle dokumentace DOS+DPS (LINEPLAN s. r. o., 1/2013). Vzhledem k povaze prací by
bylo vhodným řešením provedením tryskové injektáže, která však vzhledem k malému rozsahu prací a
možnému ovlivnění konstrukcí mimo sanovaný prostor není navržena. Injektáž bude provedena jako
zhutňovací injektáž ve smyslu ČSN EN 12715.
Vrty musí být situovány tak aby nedošlo k poškození drenážního potrubí.

3.5.11 Bourání betonu a odtěžení násypu v prostoru injekční clony
Bourání části betonových konstrukcí bude provedeno šetrným způsobem, který musí zajistit
neporušenost ponechaných částí. Vyloučeno bude použití těžkých pneumatických nebo vibračních
bouracích prostředků. Předpokládá se odřezání horní části betonu.
Odkopávání násypu (podsypu-přísypu) za přelivnou hranou bude probíhat pod zabezpečením
odpovídajícím zjištěným geotechnickým podmínkám (podle průzkumu se jedná o jílovitopísčité zeminy
F4 – F6, CS – CI). Vzhledem k provedení stupně bude nutné do doby provedení drenážního průchodu
stupněm zajistit trvalé čerpání průsakových a srážkových vod z výkopu.

3.5.12 Injektáž
Obnovení injekční clony stupně v místě opravy betonových konstrukcí je součástí obj. SO 04. Vytyčení
clony je vztaženo k provedení přelivné hrany stupně č. 18.
Podloží stupně bylo těsněno dvouřadou jednopatrovou injekční clonou do hloubky cca 1 m pod
základovou spáru (viz obr. 3).
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Protože těsnící účinek původní clony nebude v horninovém prostředí dotčen (bude pouze vybourána
část betonové konstrukce a násypu), bude oprava clony spočívat v konsolidační injektáži nového
násypu a připojení nových betonových konstrukcí.

Obr. 3 Situace provedení injekční clony v prostoru stupně č. 18 (LINEPLAN, s. r. o., 2013)

Návrh rozsahu těsnění vyplývá jednak z rozsahu původní injekční clony jednak z rozsahu navržených
stavebních úprav.

Navrhování injekčních prací je interaktivní proces, který pokračuje v průběhu celého provádění prací a
vyžaduje řádné řízení na stavbě. Rozhodování o případných změnách v provedení nebo
parametrech stanovených projektem musí být přijímána všemi zúčastněnými stranami a
důsledně zaznamenávána.

3.5.12.1 Vrtání
Počet, poloha a orientace vrtů jsou zřejmé z výkresové dokumentace. Jsou navrženy dvě řady vrtů
v prostoru původní dvouřadé injekční clony v rozestupu 0,75 m. Rozestup vrtů v každé řadě je ovlivněn
nutností respektovat drenážní svody, vrty jsou v řadách vzájemně posunuty pro optimální pokrytí
sanovaného prostoru.
Vrty budou prováděny z povrchu betonového bloku před přelivnou hranou stupně v úrovni 372,5 jako
jádrové o průměru do 76 mm. Pro usnadnění vrtání přes betonovou konstrukci, budou před betonáží
injekčního bločku osazeny plastové chráničky. Vzhledem k relativně krátkým délkám vrtů není
požadováno inklinometrické zaměření. Současně je požadováno nastavení svislosti nebo úklonu vrtů
(soupravy) s přesností ±1°, především u vrtů v blízkosti drenážních svodů.
Vzhledem ke znalosti geologických poměrů není požadována dokumentace jádra, pouze fotografická
dokumentace výnosu každého vrtu. O průběhu vrtání bude veden průběžný záznam ve smyslu ČSN
EN 12715 čl. 5.1.5. Převrtání betonu lze zajistit osazením chrániček pro injekční vrty před betonáží. Při
osazování i betonáži musí být zajištěna přesnost a stabilita orientace. Kontrolní vrty budou umístěny po
vyhodnocení injektáže, proto je osazení chrániček uvažováno v rozpočtu s rizikem převrtávání
v případě, že se ukáže nutnost umístit kontrolní vrt do jiné pozice (rozpočtová rezerva v metráži vrtů).
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3.5.12.2 Injektáž

Injektáž bude prováděna jednorázově (tj. délka etáže cca 3,5 m) při upnutí obturátoru v dolní části
obnoveného betonového prahu.
Úvodní tlak je navržen 0,1 MPa s ohledem na předpokládanou viskozitu směsi. Podrobné údaje
k injektáži budou uvedeny v Technologickém předpisu, který bude součástí dokumentace k provádění
stavby a bude na stavbě k dispozici. Během postupu prací bude určován na místě podle skutečné
situace

Tlak bude měřen kalibrovanými přístroji na ústí vrtu nebo přímo v injektované etáži. Měření na injekční
stanici je přípustné za předpokladu kompenzace ověřené (změřené) ztráty tlaku vzniklé při dopravě
směsi.
Nesmí být injektovány současně dva vrty.
Pro stanovení injekčního tlaku platí následující údaje:

· mocnost (hloubka) betonového bločku
· Tlakový koeficient pro zahájení prací bude k=1,2
· Objemová hmotnost hutněného násypu pro výpočet je g = 2200 kg/m3

· Objemová hmotnost betonu pro výpočet je g = 2300 kg/m3

· Injekční tlak musí být vždy vyšší než případný tlak vody ve vrtu

Injekční směs je navržena stabilizovaná jílocementová, před vlastní injektáží aktivovaná. Použitá směs
musí splňovat následující požadavky:

· viskozita: min. 40 s (Marsh)
· sedimentace: max. 0,5% (4 hod.)
· pevnost v tlaku po 28 dnech: min. 1,0 MPa
· propustnost: nižší než 1.10-8 m/s (po 28 dnech při I = 10)
· objemová hmotnost: min. 1,2 g/cm3

· teplota: min. +5°C
· další vlastnosti: hygienická a ekologická nezávadnost

Vlastnosti vyrobené směsi budou dokladovány průkazními zkouškami akreditované laboratoře.
V případě použití předem připravené (ověřené) směsi postačí příslušný certifikát. Provádění průkazních
zkoušek akreditovanou laboratoří je formálně součástí injekčních prací. Pro přípravu a dopravu směsi
platí ustanovení ČSN EN 12715.

V případě použití bentonitu musí být před přípravou směsi bentonit hydratován. Dávkování komponentů
směsi musí být prováděno kalibrovaným zařízením.

Po dokončení injektáže bude ústí vrtu zapraveno a začištěno cementovou směsí se zvýšenou odolností
proti erozi.

3.5.12.3 Kontrolní vrty
Vzhledem k technickým i technologickým omezením injektáže se předpokládá provedení 3 kontrolních
vrtů. Délka kontrolních vrtů bude cca 4,3 m. Umístění kontrolních vrtů není specifikováno, bude
navrženo po vyhodnocení injektáže základních vrtů. Kontrolní vrty budou provedeny s výnosem jádra,
které bude uloženo pro účely dokumentace TDI, případně pro účely odběru vzorků.



Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, koryto, km 0,000-3.633
2. Etapa, km 1,881 – 3,633, SO 04

021206A

Copyright © AQUATIS a.s.

04_00_110_TZ.docx strana 18

3.5.12.4 Monitoring, kontrola a dokumentace prací
Pro kontrolu vlivu prováděných stavebních prací zajistí zhotovitel potřebný monitoring - měření svislých
deformací betonového prahu.
Před zahájením injektáže bude provedeno výškové zaměření povrchu betonového prahu (přesná
nivelace min. ve třech bodech), po dokončení injektáže čtyř vrtů bude provedeno kontrolní zaměření;
třetí zaměření bude provedeno po dokončení prací.
K potvrzení, že bylo dosaženo cíle návrhu injekčních prací, budou sloužit údaje o spotřebě a injekčním
tlaku v kontrolních vrtech. Předpokládá se injektování do nulové spotřeby. V odůvodněných případech
bude použit individuální postup. Těsnost injekční clony vzhledem k charakteru prostředí nesmí být
hodnocena provedením VTZ.
Kontrola provádění prací podle tohoto projektu musí být zajištěna zkušenými pracovníky zúčastněných
stran. Dohled prováděný zhotovitelem prací musí zajistit dokumentaci podloženou sledováním každé
etapy prací. Dohled musí být prováděn kontinuálně a všechny události musí být porovnávány
s parametry a požadavky projektu. Pokud se výsledky pozorování budou výrazně lišit od návrhu, musí
být zjištěna příčina vzniku odchylek a parametry návrhu budou upraveny s ohledem na nové podmínky.
Prvotní dokumentace bude vedena průběžně současně s postupem vrtání a injektování. Tato
dokumentace obsahuje pro vrtání zejména:

· označení vrtu, osádky, data a doby vrtání
· označení vrtného nástroje, vlastnosti výplachu, délky vrtu
· postup vrtání, rychlost, přítlak a další technologické údaje nebo jejich změny
· údaje o podzemní vodě, její úrovni, tlaku nebo výtokovém množství

Během injektáže bude zaznamenáno zejména:
· označení vrtu, osádky, data a doby injektování
· čas injektování a jeho průběh (vč. použitého tlaku)
· složení a celkovou spotřebu směsi
· zvláštní doprovodné jevy (výrony, deformace)

Vzhledem k rozsahu prací se předpokládá provedení průkazních zkoušek směsi pouze při zahájení
prací.
Během provádění injekčních prací musí být předpoklady návrhu ověřovány a potvrzovány získávanými
údaji a v případě potřeby upraveny. Dohled bude vykonáván pověřenými zástupci všech zúčastněných
stran. Na rozhodnutích o jakýchkoli změnách týkajících se provedení díla se musí podílet zástupce
zpracovatele návrhu injektáže. Dohled musí být umožněn automatizací použitých systémů, instalací
záznamových zařízení nebo trvalou přítomností odborného pracovníka.

Pro zachycení nespotřebované směsi musí být instalovány záchytné jímky zabraňující znečištění toku.

3.5.13 Těsnění a úprava dilatačních a pracovních spár

Poloha pracovních spár a dilatací je zřejmá z výkresové dokumentace. Předpokládá se, že příčné
dilatační spáry a podélná v ose koryta budou prořezány po betonáži finišerem. Podélné spáry u kraje
přivaděče se předpokládají bedněné.
Navržená těsnění:

· Těsnění všech dilatačních spár – vnější spárový pás z měkčeného PVC, pro zatížení výškou
vodního sloupce do 5 m. Pás se bude ukládat na urovnaný a zhutněný podklad před betonáží
desek dna.

· Těsnění dilatačních spár v kontaktu nových a stávajících konstrukcí (stávající konstrukce pilířů
mostů atd.). je navržen povrchový spárový pás 5/P kotvený ke stávající konstrukci systémem
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kotev a ocelové lišty. Vždy musí být použit kompletní systém kotvení schválený výrobcem pásu.
· Systém těsnících pásů bude ve vyznačených místech doplněn bobtnavým páskem 8/P.

Příčné spáry prořezat v čerstvém betonu po 5 m po betonáži. Šířka proříznuté příčné spáry bude 4 mm,
hloubka 140 mm. Podélné spáry v ose koryta prořezat také v šířce 4 mm do hloubky 140 mm.
Požaduje se, aby prořezání smršťovacích spár bylo provedeno co nejdříve od betonáže, aby se
minimalizoval časový prostor pro vznik neřízených smršťovacích trhlin, v závislosti na dosažené
pevnosti. Čas provedení spár od ukončení betonáže se příslušného celku se nepředepisuje,
předpokládá se v intervalu cca 12 až max 48 hodin. Čas provedení spár navrhne zhotovitel a návrh se
předá a projedná s TDI s dostatečným odstupem před realizací spár (před provedením betonáže).

3.5.14 Závory u sjezdu č.15
U sjezdu bude osazena ocelová závora (1/Z) proti neoprávněnému vjezdu - mechanicky otočná a
uzamykatelná závora zabraňující vjezdu neoprávněných vozidel do přivaděče.
Předpokládá se dodání standardního výrobku od vybraného dodavatele.
Konstrukce závory se skládá ze dvou sloupků (nosný a uzavírací) a vodorovného břevna. Sloupky jsou
opatřeny patním plechem kotveným do základu chemickými kotvami. Základ pro osazení závory tvoří
betonový práh sjezdu vyztužený při horním líci kari sítí 6/100-6/100, krytí 50 mm.

Závora je otvíravá směrem do koryta. Závora vybraného zhotovitele musí mít možnost zajištění i při
otevření. Sloupky jsou kotveny chemickými kotvami do bloku z prostého betonu C30/37 XA1 XF3.
Břevno bude zvýrazněno červenobílým nátěrem, nebo nalepenými pásy retroreflexní folie s vystřídáním
červených a bílých pruhů. Šířka červených a bílých pruhů (pásů) 250 mm.
Způsob uzamykání, ochrana zámku konkrétního vybraného výrobku musí být schválen investorem.
Závora bude vybavena zámkem zámkového systému objednatele.
Situování příčných prahů a závor do nich zakotvených je navrženo blízko u hrany koryta.

Pro všechny ocelové konstrukce se požaduje životnost protikorozní ochrany dle ČSN EN ISO12944-1
vysoká (H) více než 15 let a klasifikace vnějšího (korozního) prostředí C3 – střední.

3.5.15 Odvodnění staveniště
Vzhledem k umístění staveniště pod úrovní okolního terénu a délce staveniště, jsou pro odvodnění
staveniště tyto základní možnosti:

· Převedení průsaků drenážním potrubím a průvrty pod stupeň 18 gravitačně
· Odlehčení průsaků z obou drénů spolu s přítoky z Osiníku potrubím SO 12 do Osiníku –

gravitačně. Pro uvolnění průtoku těchto vod bude v měrné šachtě Š5 dočasně odstraněna
nerezová přepážka. Přepážka bude uložena na bezpečném místě. Po dokončení převádění vod
ze staveniště bude přepážka opět osazena.

· Odvedením přítoků z Hlisníku a odlehčení drenáží a přítoků do přivaděče čerpáním (SO 11) do
Morávky

Je uvažováno s čerpáním vody:
· V objektech SO 03 a SO 04 je uvažovaná délka čerpání po dobu, než budou funkční dnové

drény, t.j. po dobu výstavby 1. části – drenáže (3,5 měsíce). Vzhledem ke krátkému časovému
období pro výstavbu drénu se předpokládá otevření min. 3 pracovišť se dvěma pracovními
četami (vpravo a vlevo) a čerpání na těchto místech. Poté by měla už průsaková voda odtékat
gravitačně drenáží do naplnění kapacity potrubí po spodní okraj perforace.

· Čerpání vody se předpokládá po celou dobu výstavby šachty Š32 včetně provádění průvrtů u
stupně č.18, neboť prosáklým vodám je bráněno v odtoku samotným betonovým stupněm a
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okolní těsnící injektáží.
· Čerpání vody z jednotlivých úseků při provádění hutnění vrstev na základové spáře. V případě,

že prosáklá voda bude nad úrovní základové spáry musí zhotovitel vodu odvádět systémem
kanálků do čerpací jímky v nejnižším místě stavební jámy a odtud vodu přečerpávat do
drenážního systému. Výška perforace neumožňuje přímé odvedení vody do drenáže. Při větší
míře perforace by mohlo za běžného provozu docházet k dotování podloží vodou z horních
úseků přivaděče. V době hutnění nesmí stát na spáře voda.

· Čerpání v km 0,75030 (SO 11) se předpokládá po celou dobu výstavby 1. a 2. části
s přestávkou v době převádění vody do Žermanic. Čerpání bude provedeno z nové šachty na
levém břehu Š9B/L.

Při vyšších průtocích vody bude staveniště řízeně zatopeno.

4 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

4.1 Specifické požadavky na dokumentaci, kterou zajišťuje
zhotovitel

Součástí dokumentace pro provádění stavby (DPS) není realizační dokumentace stavby (RDS), kterou
zajišťuje zhotovitel. S ohledem na technické a výrobní důvody vyžaduje zhotovení stavby obvykle více
podrobností (nejsou předmětem DPS), které jsou podmíněny možnostmi, stavebním vybavením a
používanými technologiemi vybraného zhotovitele, skutečným postupem a organizací prací a použitými
konkrétními výrobky. Řešení uvedených podrobností je součástí RDS. Jedná se např. o konstrukční,
dílenské a montážní výkresy, výkresy pomocných konstrukcí (pracovních, montážních a podpěrných
lešení), výkresy bednění, výkresy tvaru a výztuže a kotvení prefabrikovaných konstrukcí, výkresy pažení
a rozepření rýh a základových jam, štětových stěn a jímek.

· Zhotovitel zajistí výrobní dokumentaci dočasných provizorních sjezdů do koryta. Jejich situování
upřesní podle potřeb provádění stavby a použité mechanizace. V ocenění prací jsou odhadnuty
zemní práce pro zřízení provizorních sjezdů, provizorní zpevnění a následné odstranění těchto
provizorních konstrukcí a zpětné zásypy před dokončením betonového opevnění.

· V rámci dokumentace zhotovitele upraví dokumentaci, pokud poloha a rozměry stávajících
betonů budou mít odlišné rozměry a polohu. Podle skutečnosti zjištěné po odhalení těchto
konstrukcí navrhne stavební úpravy (sanační systém, vyrovnání povrchu) stávajících konstrukcí
před osazením těsnících pásů 5/P.

· V rámci dokumentace zhotovitele navrhne systém pro stabilizaci těsnících pásů na násypu při
betonáži, postup ukládání pásů a jejich ochranu při betonáži finišerem

· Zhotovitel předloží ke schválení receptury betonu se zvýšenou tahovou pevností dle statického
výpočtu – s uvedením zdroje kameniva a použité frakce, množství a druh cementu, vody a
dalších přísad (popílek, plastifikační přísady ..), stanovenou na základě projednání s konkrétním
výrobcem směsi a provedených zkoušek.

· V rámci dokumentace zhotovitele navrhne systém a použité materiály pro výplň dilatačních
spár.

· V rámci dokumentace zhotovitele zpracuje výrobní dokumentaci pro realizaci odvodňovacích
vrtů ve stupni č. 18. Podle použité mechanizace může být upraven profil průvrtů a jejich počet.
Součástí dokumentace bude i utěsnění prostoru mezi vrtem a potrubím.

· Po zaměření provedených vrtů přes těleso spádového stupně upraví podle potřeby
dokumentaci šachty Š32.

· V rámci dokumentace zhotovitele upraví dokumentaci konstrukce v místě křížení sítí, po jejich
přesném vytýčení a ověření hloubky kopanými sondami za dohledu správce sítí a po odhalení
trubního vedení a chrániček na staveništi, v případě, že se bude lišit od předpokladů projektu.

· Zhotovitel vypracuje podrobný harmonogram prací s ohledem na svoje technické a
technologické možnosti a smluvní termíny dokončení. Projektant předpokládá současnou práci
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na několika pracovištích současně, a to zejména v 1. části prací, kdy je nutno položit drenážní
potrubí do doby převádění vody do Žermanic, tj. do 1. března (cca 3 x 2 čety vpravo a vlevo).

· Zhotovitel navrhne systém čerpání dešťových a prosáklých vod s ohledem na navržený postup
výstavby.

· Zhotovitel vypracuje Technologický předpis injektáže a její kontroly
· Zhotovitel doloží výsledky průkazních a kontrolních zkoušek betonu

Zhotovitel zpracuje a doloží pasportizaci technického stavu objektů, komunikací, přístupového mostu,
které budou nebo by mohly být během prací dotčeny nebo poškozeny stavebními pracemi.

Zhotovitel bude v průběhu prací pořizovat podrobnou fotodokumentaci (příp. videozáznam) prací a
prováděných konstrukcí v rozsahu a dle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo a dle pokynů a
požadavků TDI.

Zhotovitel vypracuje podrobné geodetické zaměření vybudovaného díla – všech nově vybudovaných
konstrukcí a zařízení, v rozsahu a dle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo (případně v rozsahu a
podrobnosti dle pokynů a požadavků TDI). Požaduje se provedení geodetického zaměření i
zakrývaných konstrukcí (v rozsahu a podrobnosti dle pokynů a požadavků TDI) včetně zaměření
drenáže.

Zhotovitel vypracuje Dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle požadavků
a podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.

Zhotovitel vypracuje Program kontrolních zkoušek (kontrolní zkušení plán) zejména pro provedení
betonové konstrukce koryta přivaděče a pro hutnění podkladních vrstev pod betonovou desku.

Veškerá dokumentace, kterou bude Zhotovitel dokládat, bude předána v tištěné a digitální podobě.

Všechny náklady spojené s uvedenými činnostmi a pracemi jsou součástí cenové nabídky
Zhotovitele.
Zhotovitel stavby je povinen u použitých konkrétních výrobků (materiálů) dodržet požadované technické
parametry, které jsou uvedeny v technické zprávě a výkazu výměr. Použití výrobků (materiálů) s lepšími
technickými parametry než uvedenými je možné.
Zhotovitel před zabudováním výrobku do konstrukce prokáže investorovi, že parametry a vlastnosti
zvolených výrobků jsou v souladu s požadavky uvedenými v technické zprávě, výpisu výrobků a výkazu
výměr.
Upozorňuje se, že výběr konkrétního dodavatele výrobku může vyvolat dílčí změny v předkládané
projektové dokumentaci, které projekčně zpracuje zhotovitel stavby a následně projedná s investorem
díla.
Všechny výrobky, stavební materiály a směsi, které budou použity na stavbě, předloží zhotovitel
objednateli ke schválení a zároveň doloží doklady o posouzení shody nebo ověření vhodnosti. Použití
všech výrobků na stavebních materiálů a směsí na stavbě musí být v souladu se zákonem
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
v platném znění. Zhotovitel je povinen před zahájením příslušných prací předložit průkazy kvality všech
k zabudování určených výrobků

Výrobní dokumentace musí být odsouhlaseny Investorem, nebo jím pověřenými osobami (TDI).

4.2 Požadavky na provádění prací, postup výstavby a vazba na
jiné stavební objekty a činnosti

· Kácení se předpokládá pouze křovinatého patra a musí být provedeno s ohledem na
požadované termíny výstavby v předstihu před zahájením prací na bourání opevnění: Tyto
práce musí být prováděny ve vhodném vegetačním období dle platné legislativy.

· Výstavba SO 04 je podmíněna výstavbou SO 11 pro odvádění drenážních vod a převádění
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průtoků Hlisníku do Q1.
· Zahájení prací v objektu SO 04 a v navazujícím objektu SO 03 je podmíněno realizací průvrtů

v tělese spádového stupně č.18 pro odvedení veškerých průsaků a povrchových přítoků do
stavební jámy.

· Po dobu výstavby bude biotop dotován vodou buď přiváženou cisternou, nebo čerpáním vody
z vývaru st. č. 18.

· Předpokládá se výstavba směrem od st.18 proti toku, z důvodu odvodu vody ze staveniště a
z důvodu využití stávajících betonových desek dna koryta k pojezdu staveništní mechanizace.

· Navrhovaná stavba musí být koordinována s výstavbou nové cyklotrasy na levém břehu.
V rámci celého projektu cyklotrasy „Cyklotrasa povodí Morávky“ SO 102 Úsek č. 2 – k.ú. Nižní Lhoty –
Vyšní Lhoty, dojde k vybudování 6 úseků komunikací vyhrazených pro cyklisty - cyklotras a cyklostezek
v návaznosti na stávající úseky tak, aby v rámci celé stavby od Nošovic až po Vyšní Lhoty byla zajištěna
možnost plynulého a bezpečného pohybu cyklistů.
Navržená komunikace pro cyklisty je š. 2,0 až 3,0 m - dvoupruhová obousměrná. Bude mít jednostranný
příčný sklon 2%. Odvodnění je řešeno příčným sklonem ke kraji, kde budou dešťové vody zasakovat
do přilehlých travnatých ploch podél celé trasy. Část dešťových vod zasákne přes propustné vrstvy
komunikace.
Výstavba cyklotrasy je naplánována v r. 2023. Veškeré práce musí být koordinována i s paní starostkou.

4.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Zhotovitel zpracuje před zahájením prací Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který
zajistí bezpečný a zdraví neohrožující průběh výstavby celého díla. Zhotovitel je rovněž povinen
reagovat na upozornění a požadavky orgánů BOZP v průběhu výstavby. Dále bude Zhotovitel veškeré
práce provádět způsobem, který je bezpečný z hlediska možného vzniku požáru, provede opatření a
zajistí si potřebné vybavení pro případ vzniku požáru na staveništi. Konkrétní stavební práce bude
Zhotovitel provádět v souladu s technologickými předpisy pro provádění prací, které si zpracuje před
zahájením výstavby.

5 ÚDAJE O PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE
Projekt byl během zpracování projednáván za účasti projektanta a investora na výrobních výborech.
Dále bylo projednání a konzultace s investorem prováděny elektronickou formou. Ve smyslu dohod byl
projekt dopracován.

V Brně, duben 2022 Vypracovala: Ing. Eva Doležalová
eva.dolezalova@aquatis.cz


