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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 3 326 887,93

2 749 494,16 577 393,7721,00%
0,00 0,0015,00%

20213120
Hutní potok, Zaječice - otevření KP

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

2 749 494,16

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20213120

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA260 150,00215 000,00VON Vedlejší a ostatní náklady

2 749 494,16 3 326 887,93

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 066 737,932 534 494,16SO 01 Otevření krytého profilu

Hutní potok, Zaječice - otevření KP

5. 4. 2022

HG partner s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 534 494,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 534 494,16 21,00% 532 243,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 066 737,93

Hutní potok, Zaječice - otevření KP

SO 01 - Otevření krytého profilu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 534 494,16

1 - Zemní práce 1 070 740,67

2 - Zakládání 133 710,12

3 - Svislé a kompletní konstrukce 195 394,00

4 - Vodorovné konstrukce 620 444,84

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 397,93

8 - Trubní vedení 57 604,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 780,93

997 - Přesun sutě 197 403,50

998 - Přesun hmot 180 017,75

SO 01 - Otevření krytého profilu

Hutní potok, Zaječice - otevření KP

Strana 4 z 34



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 534 494,16

D 1 Zemní práce 1 070 740,67
1 K 111251102

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m

M2 211,000 30,40 6 414,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové 
ploše přes 100 do 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní 

 prostředek.
 2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.

3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun 
jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší 
než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

P
 Poznámka k položce:

- včetně likvidace dle platné legislativy
VV A1 40+65+106 "C.5 Situace kácení - mýcení náletové vegetace 211,000

2 K 112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 1,000 320,00 320,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

 dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
 b) odvoz ani uložení na skládku,

 c) odstranění pařezu.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 

 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P
 Poznámka k položce:

- odkup kmene zhotovitelem
VV A2 1 "D.2.1 Podrobná situace - kácení kmenu Vrby bílé, průměr 120 mm 1,000

3 K 112151113 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm KUS 2,000 1 430,00 2 860,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151113

Hutní potok, Zaječice - otevření KP

SO 01 - Otevření krytého profilu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

 dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
 b) odvoz ani uložení na skládku,

 c) odstranění pařezu.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 

 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P
 Poznámka k položce:

- odkup kmene zhotovitelem
VV A3 1 "D.2.1 Podrobná situace - kácení dubu 1,000
VV B3 1 "D.2.1 Podrobná situace - kácení jabloně 1,000
VV C3 "Celkem: "A3+B3 2,000

4 K 112201113 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm KUS 2,000 2 950,00 5 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na 

 hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 

 m nad povrchem stávajícího terénu.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání zeminy,
 b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.

 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových 
kořenů.

VV A4 1 "D.2.1 Podrobná situace - kácení dubu 1,000
VV B4 1 "D.2.1 Podrobná situace - kácení jabloně 1,000
VV C4 "Celkem: "A4+B4 2,000

5 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze silničních panelů

M2 117,000 63,20 7 394,40 CS ÚRS 2022 01

PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113151111

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože zkameniva včetně odstranění lože.

P
 Poznámka k položce:

- včetně odvozu, panely v majetku zhotovitele
VV A5 26*3*1.5 "C.2 Koordinační situace, F.4 tab vv - příjezd na staveniště, křížení s plynovodem; počet x šířka x délka 117,000

6 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva drceného

M3 141,440 362,00 51 201,28 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
drceného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113152112

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně.

VV A6 26*3.2*1.7 "C.2 Koordinační situace, F.4 tab vv - příjezd na staveniště, křížení s plynovodem; počet panelů x šířka x délka 141,440

7 K 113311171 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie M2 141,440 20,00 2 828,80 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113311171

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -1161 a -1171 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.
2. Vceně -1181 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.

VV A7 26*3.2*1.7 "C.2 Koordinační situace, F.4 tab vv - příjezd na staveniště, křížení s plynovodem; počet panelů x šířka x délka 141,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 445,910 14,10 20 387,33 CS ÚRS 2022 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151123

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na

 a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
 b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.

 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV A8 1442.83 "F.4 tab vv - sejmutí ornice 1 442,830
VV B8 3.08 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, sejmutí ornice 3,080
VV C8 "Celkem: "A8+B8 1 445,910

9 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 2 113,210 131,00 276 830,51 CS ÚRS 2022 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 

 břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

 .1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za 

 vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

 A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV A9 2107.7 "F.4. tab vv - výkop 2 107,700
VV B9 5.51 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, výkop 5,510
VV C9 "Celkem: "A9+B9 2 113,210

10 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m M2 6,480 111,00 719,28 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení 

 pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 
hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV A10 6.48 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, pažení 6,480

11 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m

M2 6,480 32,80 212,54 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101211

12 K 155131311
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, 
ve sklonu do 1:2

M2 533,100 72,00 38 383,20 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/155131311

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na ukotvení horního okraje geomříže nebo georohože do mělké rýhy ocelovými skobami, na zřízení rýhy i 

 její zasypání, na instalaci geomříže nebo georohože včetně přesahů a na plošné kotvení ocelovými skobami zbetonářské oceli.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříží nebo georohoží, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů a kotvení 
krajů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.

VV A12 533.10 "F4 tab vv - trojrozměrná georohož 533,100

13 M 69321121 georohož protierozní M2 639,720 82,90 53 032,79 CS ÚRS 2022 01
PP georohož protierozní

P
 Poznámka k položce:

- trojrozměrná georohož (PP) , tlouštka min 20mm, opt 25mm, (320 g/m)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 523,820 44,60 23 362,37 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV A14 2*258.74 "F.4 tab vv - zpětný zásyp vhodnou hutněnu zeminou, odvoz na deponii A14 zpět 517,480
VV B14 2*3.17 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, zpětný zásyp, odvoz na deponii A14 zpět 6,340
VV C14 "Celkem: "A14+B14 523,820

15 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 261,910 50,20 13 147,88 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV A15 258.74 "F.4 tab vv - zpětný zásyp vhodnou hutněnu zeminou, nakládání na deponii 258,740
VV B15 3.17 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, zpětný zásyp, nakládání na deponii 3,170
VV C15 "Celkem: "A15+B15 261,910

16 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 261,910 143,00 37 453,13 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

 souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

 objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

P
 Poznámka k položce:

- hutnění na 95% PS
VV A16 258.74 "F.4 tab vv - zpětný zásyp vhodnou hutněnu zeminou 258,740
VV B16 3.17 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, zpětný zásyp 3,170
VV C16 "Celkem: "A16+B16 261,910

17 K 181111131
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 
500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovi

M2 24,580 51,00 1 253,58 CS ÚRS 2022 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu 
přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111131

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.

 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé 

 horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A17 24.58 "F.4 tab vv - urovnání dna na začátku A17 konci úseku 24,580
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 181451122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

M2 1 143,800 8,61 9 848,12 CS ÚRS 2022 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,
 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

 c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
 d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A18 114.12/0.1 "F.4 tab vv - ohumusování A18 osetí 1 141,200
VV B18 2.6 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, ohumusování 2,600
VV C18 "Celkem: "A18+B18 1 143,800

19 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 22,876 109,00 2 493,48 CS ÚRS 2022 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

20 K 182111111 Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1 M2 213,780 185,00 39 549,30 CS ÚRS 2022 01
PP Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182111111

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství jednotek se stanoví v m2 zpevněné plochy svahu před zpevněním.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání rohože tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV A20 213.78 "F.4 tab vv - biodegradabilní rohož 213,780

21 M 61894012 síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2 M2 256,536 44,40 11 390,20 CS ÚRS 2022 01
PP síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2

22 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až

M2 712,380 77,40 55 138,21 CS ÚRS 2022 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 
strojně.

VV A22 712.38 "F.4 tab vv - Svahování 712,380

23 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

M2 1 143,800 50,30 57 533,14 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182351133

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A23 114.12/0.1 "F.4 tab vv - ohumusování A23 osetí 1 141,200
VV B23 2.6 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, ohumusování 2,600
VV C23 "Celkem: "A23+B23 1 143,800

24 K 183111112
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,002 do 0,005 m3

KUS 2,000 15,70 31,40 CS ÚRS 2022 01

PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183111112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

 složení výkopků.
 2. Vcenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A24 2 "C.5 Situace kácení A24 doplňkové výsadby - výsadba 2 keřů Zimolezu pýřítého 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 183111113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,005 do 0,01 m3

KUS 1,000 24,30 24,30 CS ÚRS 2022 01

PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183111113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

 složení výkopků.
 2. Vcenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A25 1 "C.5 Situace kácení A25 doplňkové výsadby - výsadba 1 stromu Javor babyka 1,000

26 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 200 do 300 mm

KUS 1,000 93,00 93,00 CS ÚRS 2022 01

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A26 1 "C.5 Situace kácení A26 doplňkové výsadby - výsadba 1 stromu Javor babyka 1,000

27 M M026503 javor babyka /Acer campestre/ 120cm KUS 1,000 3 700,00 3 700,00 R položka
PP javor babyka /Acer campestre/ 120cm

28 K 184102211
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v 
terénu

KUS 2,000 33,30 66,60 CS ÚRS 2022 01

PP Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro výsadbu růží.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
 3. Výška keře se měří před sestřižením.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A28 2 "C.5 Situace kácení A28 doplňkové výsadby - výsadba 2 keřů Zimolezu pýřítého 2,000

29 M M026505 zimolez pýřitý /Lonicera xylosteum/  60-100cm KUS 2,000 3 300,00 6 600,00 R položka
PP zimolez pýřitý /Lonicera xylosteum/  60-100cm

30 K 184818112 Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 3 do 5 m KUS 1,000 65,50 65,50 CS ÚRS 2022 01
PP Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 3 do 5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818112

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s odnesením odpadu na vzdálenost do 200 m a jeho spálením.
VV A30 1 "D.2.1 Podrobná situace - seříznutí větví A30 kmenů Vrby bílé na výšku 3 m 1,000

31 K 184818241
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění 
přes 2 do 3 m průměru kmene do 300 mm

KUS 2,000 752,00 1 504,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene do 
300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818241
VV A31 2 "C.5 Situace kácení A31 doplňkové výsadby, ochrana kmenů na parc. č. 721 2,000

32 K R1150011
Převedení vody potrubím nutné po dobu realizace - zřízení a odstranění, včetně překládání potrubí, čerpání 
(dle potřeby)

KPL 1,000 38 000,00 38 000,00 R položka

PP Převedení vody potrubím nutné po dobu realizace - zřízení a odstranění, včetně překládání potrubí, čerpání (dle potřeby)

33 K R16230152 Vodorovné přemístění odstraněných pařezů a větví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 800,00 800,00 R položka

PP Vodorovné přemístění odstraněných pařezů a větví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy

34 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 1 865,444 162,00 302 201,93 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A34 2107.7 "F.4. tab vv - výkop 2 107,700
VV B34 -258.74 "F.4 tab vv - zpětný zásyp vhodnou hutněnu zeminou -258,740
VV C34 "Mezisoučet: "A34+B34 1 848,960
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VV D34 5.51 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, výkop 5,510
VV E34 -3.17 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, zpětný zásyp -3,170
VV F34 "Mezisoučet: "D34+E34 2,340

VV G34
26*3.2*1.7*0.1 "C34.2 Koordinační situace, F34.4 tab vv - příjezd na staveniště, křížení s plynovodem; počet panelů x šířka x 
délka x tloušťka

14,144

VV H34 "Celkem: "A34+B34+D34+E34+G34 1 865,444

D 2 Zakládání 133 710,12
35 K 212751103

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřen

M 19,000 269,00 5 111,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212751103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na:

 a) podsyp ze štěrkopísku tl. 100 mm,
 b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do stran.

 2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
 a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03,

b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.

VV A35 19 "D.2.1 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C - dočasné ododnění základové spáry, drenáž DN 80 19,000

36 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm M3 14,144 1 230,00 17 397,12 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/291111111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.

 2. Vcenách jsou započteny i náklady na štěrk, kamenivo nebo recyklát.
3. Podklady ze zemin upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se ocení cenami souboru cen 561 0. vkatalogu 221 
Komunikace pozemní a letiště

VV A36
26*3.2*1.7*0.1 "C.2 Koordinační situace, F.4 tab vv - příjezd na staveniště, křížení s plynovodem; počet panelů x šířka x 
délka x tloušťka

14,144

37 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva M2 117,000 106,00 12 402,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/291211111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.

 2. V ceně jsou započteny i náklady na:
 a) kamenivo frakce 0 - 32 mm,

 b) rozprostření podkladu,
 c) osazení silničních panelů.

3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí. 
Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.

VV A37 26*3*1.5 "C.2 Koordinační situace, F.4 tab vv - příjezd na staveniště, křížení s plynovodem; počet x šířka x délka 117,000

38 M M593810 panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem, panel v majetku zhotovitele KUS 26,000 3 800,00 98 800,00 R položka
PP panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem, panel v majetku zhotovitele

VV A38 26 "C.2 Koordinační situace, F.4 tab vv - příjezd na staveniště, křížení s plynovodem 26,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 195 394,00
39 K 321311115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 33,930 5 520,00 187 293,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321311115
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a 
 základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

 b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
 2. Ceny neplatí pro:

 a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
 b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu 
 prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka 
 kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

 3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
 a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

 b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
 c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

 d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
 e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

 f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

 cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

VV A39 33.93 "F.4 tab vv - beton C25/30 XA1, Vzorový řez C - podkladní výplňový beton  33,930

40 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 4,400 1 430,00 6 292,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

VV A40 2*2.2 "D.4 Vzorový řez C - bednění podkladního výplňového betonu; obě strany x plocha v řezu 4,400

41 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 4,400 411,00 1 808,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

D 4 Vodorovné konstrukce 620 444,84
42 K 452218010

Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez 
patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho

M3 13,740 3 090,00 42 456,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou 
viditelných ploch na sucho

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452218010

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.

P
 Poznámka k položce:

 - dno kamenného prahu lomový kámen 150-200 kg, ds 600 mm
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1

VV A42
5*(0.5*4.6*0.6) "D.2.1 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez E - zajišťovací prahy mimo propustek; počet x tloušťka x délka x 
výška

6,900

VV B42
4*(0.6*3.6*0.6)+0.6*4.6*0.6 "D.2.1 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez E - zajišťovací prahy v propustku; počet x tloušťka x 
délka x výška

6,840

VV C42 "Celkem: "A42+B42 13,740

43 K 457532112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, 
frakce od 16-63 do 32-63 mm

M3 0,510 1 250,00 637,50 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457532112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
 b) urovnání líce vrstvy.

 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

VV A43 0.51 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, štěrkový polštář, fr. 32-63 0,510

44 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm

M3 45,110 934,00 42 132,74 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457572111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
 b) urovnání líce vrstvy.

 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

VV A44 45.11 "F.4 tab vv - Štěrkopískový podsyp fr. 0-16 45,110

45 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin 
těženým kamenivem

M3 100,730 3 180,00 320 321,40 CS ÚRS 2022 01

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.

2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo 
nadzákladové zlomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění 

 otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
 3. Množství měrných jednotek

 a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

P
 Poznámka k položce:

 - kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1
- včetně uhutnění dnového substrátu k prosypání rovnaniny

VV A45 49*0.5*0.5 "D.2.1 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez E - stabilizující pata z kamenné rovnaniny 12,250
VV B45 88.48 "F.4 tab vv - Kamenná rovnanina 50-80 kg 88,480
VV C45 "Celkem: "A45+B45 100,730

46 K R4625122
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu, hmotnosti 
jednotlivých kamenů do 200 kg

M3 28,000 1 960,00 54 880,00 R položka

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

 4. Množství měrných jednotek
 a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

P
 Poznámka k položce:

- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1
VV A46 7.37 "F.4 tab vv - Zához z lom. kamene 50-80 kg bez urovnání líce 7,370
VV B46 14.16 "F.4 tab vv - Záhozová pata 150-200 kg 14,160
VV C46 5.17 "F.4 tab vv - Kámen 150 kg v rámci zvýšení dna v mostku 5,170
VV D46 1.3 "D46.2 Podrobná situace - stabilizace za kamennými prahy z kamene 50-80 kg 1,300
VV E46 "Celkem: "A46+B46+C46+D46 28,000

47 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch 
záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

M2 27,200 192,00 5 222,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti 
jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462519002

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

 4. Množství měrných jednotek
 a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV A47 27.2 "F.4 tab vv - urovnání záhozu 27,200

48 K 465513327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 
tl. kamene 300 mm

M2 56,870 1 660,00 94 404,20 CS ÚRS 2022 01

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/465513327

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny neplatí pro:

 a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
 b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

P
 Poznámka k položce:

 - kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1
- cementová malta M30

VV A48 5.17*11 "D.2.1 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - kamenná dlažba; délka v řezu x délka úseku 56,870
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K R46551134
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 
tl. kamene 500 mm

M2 11,000 5 490,00 60 390,00 R položka

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 500 mm

VV A49
1*11 "D.2.1 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - zvýšená kamenná dlažba o 20 cm na levé straně; délka v řezu x délka 
úseku

11,000

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 397,93
68 K 711747067

Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, 
NAIP

KUS 1,000 332,00 332,00 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711747067
VV A68 1 "D.4 Vzorové řezy - těsnění prostupu stávající meliorace do skruže 1,000

69 M 62851013 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu uzavřená kruhová 11-32 KUS 0,735 89,70 65,93 CS ÚRS 2022 01
PP manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu uzavřená kruhová 11-32

D 8 Trubní vedení 57 604,42
50 K 810471811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 600 do 800 M 90,000 502,00 45 180,00 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 600 do 800

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/810471811

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.

VV A50 90 "F.4 tab vv - bourání stávajíícho zakrytého profilu, betonové potrubí DN800 90,000

51 K 830391811 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400 M 2,000 212,00 424,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/830391811

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. Vcenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.

VV A51 2 "D.4 Vzorové řezy - vyboutání části stávajícího potrubí meliorace 2,000

52 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 200

M 1,300 161,00 209,30 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871353121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

 potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

 druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
 3. Ztratné lze dohodnout:

 a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

VV A52 1.3 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, potrubí DN 200 1,300

53 M 28611136 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4 M 1,339 515,00 689,59 CS ÚRS 2022 01
PP trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4

54 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 3,000 1 030,00 3 090,00 CS ÚRS 2022 01
PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411311

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.

VV A54 3 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, osazení skruže DN800 3,000

55 M 59225460 skruž betonová studňová kruhová 80x50x9cm KUS 3,000 940,00 2 820,00 CS ÚRS 2022 01
PP skruž betonová studňová kruhová 80x50x9cm

56 K 899304111 Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti KUS 1,000 568,00 568,00 CS ÚRS 2022 01
PP Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899304111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových poklopů; poklopy včetně rámů se oceňují ve specifikaci.
VV A56 1 "D.4 Vozrový řez - zajištění meliorační výustě 1,000

57 M 59225719 deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky celistvý poklop D 95x15cm KUS 1,000 1 710,00 1 710,00 CS ÚRS 2022 01
PP deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky celistvý poklop D 95x15cm

P
 Poznámka k položce:

- betonový pokop A15

58 K 899623171 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30 M3 0,440 3 620,00 1 592,80 CS ÚRS 2022 01
PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899623171

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.

VV A58 0.44 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, obetonování potrubí beton C25/30 XA1 0,440

59 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu M2 2,890 457,00 1 320,73 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899643111
VV A59 2*1.3*0.84 "D.4 Vzorové řezy - zaústění meliorací, bednění obetonování; obě strany x délka x výška 2,184
VV B59 0.84*0.84 "D.4 Vzorové řezy - zaústění meliorací, bednění čela obetonování; šířka x výška 0,706
VV C59 "Celkem: "A59+B59 2,890

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 780,93
60 K 919726121 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 M2 1,790 56,00 100,24 CS ÚRS 2022 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726121

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.
VV A60 1.79 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, separační geotextilie 1,790

61 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 M2 141,440 65,70 9 292,61 CS ÚRS 2022 01
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726122

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

VV A61 26*3.2*1.7 "C.2 Koordinační situace, F.4 tab vv - příjezd na staveniště, křížení s plynovodem; počet panelů x šířka x délka 141,440

62 K 961055111 Bourání základů z betonu železového M3 10,644 6 370,00 67 802,28 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání základů z betonu železového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961055111

VV A62 (2*2.5*1.8)-(1.4*1.9*1.2) "F.4 tab vv - bourání stávající železobetonové šachty; vnější rozměr šachty - vnitřní rozměr šachty 5,808

VV B62 2*(1.3*4.65*0.4) "F.4 tab vv - bourání stávajících čel zakrytého profilu 4,836
VV C62 "Celkem: "A62+B62 10,644

63 K 977151126
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 200 do 225 mm

M 0,090 7 320,00 658,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151126

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

 vody.
2. Vcenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody zvrtu.

VV A63 0.09 "D.4 Vzorové příčné řezy - otvor v betonové skruži  - výtok; tloušťka stěny skruže 0,090

64 K 977151129
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 300 do 350 mm

M 0,090 10 300,00 927,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151129
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

 vody.
2. Vcenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody zvrtu.

VV A64 0.09 "D.4 Vzorové příčné řezy - otvor v betonové skruži  - vtok; tloušťka stěny skruže 0,090

D 997 Přesun sutě 197 403,50
65 K R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 115,885 1 700,00 197 004,50 R položka

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A65 90 "likvidace vybouraného stávajícího zakrytého profilu, hmotnost dle TOV pol. 810471811, sloupec Suť celkem 90,000

VV B65
25.546 "likvidace vybourané stávající šachty A65 čel zakrytého profilu, hmotnost dle TOV pol. 961055111, sloupec Suť 
celkem

25,546

VV C65 0.029 "likvidace vývrtů ve skružích DN 800, hmotnost dle TOV pol. 977151126 0,029
VV D65 0.31 "likvidace stávajícího melioračního potrubí, hmotnost dle TOV pol. 830391811 0,310
VV E65 "Celkem: "A65+B65+C65+D65 115,885

66 K R997003 Vodorovné přemístění geosyntetik vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 0,133 3 000,00 399,00 R položka
PP Vodorovné přemístění geosyntetik vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A66 0.133 "likvidace odstraněné geotextilie, hmotnost dle TOV pol. 113311171, sloupec Suť celkem 0,133

D 998 Přesun hmot 180 017,75
67 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 594,118 303,00 180 017,75 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 17 z 34



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 215 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 215 000,00 21,00% 45 150,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 260 150,00

Hutní potok, Zaječice - otevření KP

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 215 000,00

A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 30 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 120 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 45 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Hutní potok, Zaječice - otevření KP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 215 000,00

D A 0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 30 000,00
1 K OST 1 ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP ostatní náklady před zahájením stavby

P

 Poznámka k položce:
 - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen příslušnému orgánu 

 - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen příslušnému orgánu 
 - zpracování technologických postupů a plánů kontrol 

 - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby
- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby

2 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

 Poznámka k položce:
- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace 

 datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na  CD. 
   a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace   

 - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
 - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů po stavbě 

- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 
 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). 

- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v 
provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou 
zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich  realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace 
beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy 
skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres 
skutečného provedení“.

3 K R29121101
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku (mimo části křížení s inženýrskými 
sítěmi v délce 39 m), včetně uvedení všech dotčených

KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku (mimo části křížení s inženýrskými sítěmi v délce 39 m), včetně 
uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození 
zhotovitelem

P
 Poznámka k položce:

- včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00
4 K 01210300 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

P
 Poznámka k položce:

- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení

5 K VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě

P
 Poznámka k položce:

 - zaměření skutečného stavu po provedení stavby
- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD

Hutní potok, Zaječice - otevření KP

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN3 Zařízení staveniště 120 000,00
6 K 032103001

PP:  - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,  5x 
nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták,

KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

PP

PP: 
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 
5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice 
Havarijní souprava UNV 60: 
-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 
1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů 
Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks
ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)
zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů 
lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks

7 K 034103000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 75 000,00 75 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

8 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

9 K 034503000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

P

 Poznámka k položce:
 - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm 

 pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum 
 - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štá´ítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, 

 informační tabule stavby

10 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

P
 Poznámka k položce:

- včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po 
jeho odstranění do původního stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 45 000,00
11 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Koordinační činnost

P
 Poznámka k položce:

 - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP

12 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 25 000,00 25 000,00
PP Ostatní inženýrská činnost

P

 Poznámka k položce:
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a 

 souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) 
- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady 
nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 5. 4. 2022

Kód Popis MJ Výměra

 SO 01 Otevření krytého profilu

A1 A1 211,000

A1 40+65+106 "C.5 Situace kácení - mýcení náletové vegetace 211,000

A10 A10 6,480

A10 6.48 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, pažení 6,480

A12 A12 533,100

A12 533.10 "F4 tab vv - trojrozměrná georohož 533,100

A14 A14 517,480

A14 2*258.74 "F.4 tab vv - zpětný zásyp vhodnou hutněnu zeminou, odvoz na deponii A14 zpět 517,480

Použití figury:

162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 523,820

A15 A15 258,740

A15 258.74 "F.4 tab vv - zpětný zásyp vhodnou hutněnu zeminou, nakládání na deponii 258,740

Použití figury:

167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 261,910

A16 A16 258,740

A16 258.74 "F.4 tab vv - zpětný zásyp vhodnou hutněnu zeminou 258,740

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 261,910

A17 A17 24,580

A17 24.58 "F.4 tab vv - urovnání dna na začátku A17 konci úseku 24,580

A18 A18 1 141,200

A18 114.12/0.1 "F.4 tab vv - ohumusování A18 osetí 1 141,200

Použití figury:

181451122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 143,800

A2 A2 1,000

A2 1 "D.2.1 Podrobná situace - kácení kmenu Vrby bílé, průměr 120 mm 1,000

20213120
Hutní potok, Zaječice - otevření KP
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Kód Popis MJ Výměra

A20 A20 213,780

A20 213.78 "F.4 tab vv - biodegradabilní rohož 213,780

A22 A22 712,380

A22 712.38 "F.4 tab vv - Svahování 712,380

A23 A23 1 141,200

A23 114.12/0.1 "F.4 tab vv - ohumusování A23 osetí 1 141,200

Použití figury:

182351133 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 143,800

A24 A24 2,000

A24 2 "C.5 Situace kácení A24 doplňkové výsadby - výsadba 2 keřů Zimolezu pýřítého 2,000

A25 A25 1,000

A25 1 "C.5 Situace kácení A25 doplňkové výsadby - výsadba 1 stromu Javor babyka 1,000

A26 A26 1,000

A26 1 "C.5 Situace kácení A26 doplňkové výsadby - výsadba 1 stromu Javor babyka 1,000

A28 A28 2,000

A28 2 "C.5 Situace kácení A28 doplňkové výsadby - výsadba 2 keřů Zimolezu pýřítého 2,000

A3 A3 1,000

A3 1 "D.2.1 Podrobná situace - kácení dubu 1,000

Použití figury:

112151113 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm KUS 2,000

A30 A30 1,000

A30 1 "D.2.1 Podrobná situace - seříznutí větví A30 kmenů Vrby bílé na výšku 3 m 1,000

A31 A31 2,000

A31 2 "C.5 Situace kácení A31 doplňkové výsadby, ochrana kmenů na parc. č. 721 2,000

A34 A34 2 107,700

A34 2107.7 "F.4. tab vv - výkop 2 107,700

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 1 865,444

A35 A35 19,000

A35 19 "D.2.1 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez C - dočasné ododnění základové spáry, drenáž DN 80 19,000

A36 A36 14,144

A36 26*3.2*1.7*0.1 "C.2 Koordinační situace, F.4 tab vv - příjezd na staveniště, křížení s plynovodem; počet panelů x šířka x délka x tloušťka 14,144

A37 A37 117,000

A37 26*3*1.5 "C.2 Koordinační situace, F.4 tab vv - příjezd na staveniště, křížení s plynovodem; počet x šířka x délka 117,000
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Kód Popis MJ Výměra

A38 A38 26,000

A38 26 "C.2 Koordinační situace, F.4 tab vv - příjezd na staveniště, křížení s plynovodem 26,000

A39 A39 33,930

A39 33.93 "F.4 tab vv - beton C25/30 XA1, Vzorový řez C - podkladní výplňový beton  33,930

A4 A4 1,000

A4 1 "D.2.1 Podrobná situace - kácení dubu 1,000

Použití figury:

112201113 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm KUS 2,000

A40 A40 4,400

A40 2*2.2 "D.4 Vzorový řez C - bednění podkladního výplňového betonu; obě strany x plocha v řezu 4,400

A42 A42 6,900

A42 5*(0.5*4.6*0.6) "D.2.1 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez E - zajišťovací prahy mimo propustek; počet x tloušťka x délka x výška 6,900

Použití figury:

452218010
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na 
sucho

M3 13,740

A43 A43 0,510

A43 0.51 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, štěrkový polštář, fr. 32-63 0,510

A44 A44 45,110

A44 45.11 "F.4 tab vv - Štěrkopískový podsyp fr. 0-16 45,110

A45 A45 12,250

A45 49*0.5*0.5 "D.2.1 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez E - stabilizující pata z kamenné rovnaniny 12,250

Použití figury:

463212121 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem M3 100,730

A46 A46 7,370

A46 7.37 "F.4 tab vv - Zához z lom. kamene 50-80 kg bez urovnání líce 7,370

Použití figury:

R4625122 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg M3 28,000

A47 A47 27,200

A47 27.2 "F.4 tab vv - urovnání záhozu 27,200

A48 A48 56,870

A48 5.17*11 "D.2.1 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - kamenná dlažba; délka v řezu x délka úseku 56,870

A49 A49 11,000

A49 1*11 "D.2.1 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - zvýšená kamenná dlažba o 20 cm na levé straně; délka v řezu x délka úseku 11,000

A5 A5 117,000

A5 26*3*1.5 "C.2 Koordinační situace, F.4 tab vv - příjezd na staveniště, křížení s plynovodem; počet x šířka x délka 117,000
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Kód Popis MJ Výměra

A50 A50 90,000

A50 90 "F.4 tab vv - bourání stávajíícho zakrytého profilu, betonové potrubí DN800 90,000

A51 A51 2,000

A51 2 "D.4 Vzorové řezy - vyboutání části stávajícího potrubí meliorace 2,000

A52 A52 1,300

A52 1.3 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, potrubí DN 200 1,300

A54 A54 3,000

A54 3 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, osazení skruže DN800 3,000

A56 A56 1,000

A56 1 "D.4 Vozrový řez - zajištění meliorační výustě 1,000

A58 A58 0,440

A58 0.44 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, obetonování potrubí beton C25/30 XA1 0,440

A59 A59 2,184

A59 2*1.3*0.84 "D.4 Vzorové řezy - zaústění meliorací, bednění obetonování; obě strany x délka x výška 2,184

Použití figury:

899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu M2 2,890

A6 A6 141,440

A6 26*3.2*1.7 "C.2 Koordinační situace, F.4 tab vv - příjezd na staveniště, křížení s plynovodem; počet panelů x šířka x délka 141,440

A60 A60 1,790

A60 1.79 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, separační geotextilie 1,790

A61 A61 141,440

A61 26*3.2*1.7 "C.2 Koordinační situace, F.4 tab vv - příjezd na staveniště, křížení s plynovodem; počet panelů x šířka x délka 141,440

A62 A62 5,808

A62 (2*2.5*1.8)-(1.4*1.9*1.2) "F.4 tab vv - bourání stávající železobetonové šachty; vnější rozměr šachty - vnitřní rozměr šachty 5,808

Použití figury:

961055111 Bourání základů z betonu železového M3 10,644

A63 A63 0,090

A63 0.09 "D.4 Vzorové příčné řezy - otvor v betonové skruži  - výtok; tloušťka stěny skruže 0,090

A64 A64 0,090

A64 0.09 "D.4 Vzorové příčné řezy - otvor v betonové skruži  - vtok; tloušťka stěny skruže 0,090

A65 A65 90,000

A65 90 "likvidace vybouraného stávajícího zakrytého profilu, hmotnost dle TOV pol. 810471811, sloupec Suť celkem 90,000

Použití figury:

R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 115,885
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Kód Popis MJ Výměra

A66 A66 0,133

A66 0.133 "likvidace odstraněné geotextilie, hmotnost dle TOV pol. 113311171, sloupec Suť celkem 0,133

A68 A68 1,000

A68 1 "D.4 Vzorové řezy - těsnění prostupu stávající meliorace do skruže 1,000

A7 A7 141,440

A7 26*3.2*1.7 "C.2 Koordinační situace, F.4 tab vv - příjezd na staveniště, křížení s plynovodem; počet panelů x šířka x délka 141,440

A8 A8 1 442,830

A8 1442.83 "F.4 tab vv - sejmutí ornice 1 442,830

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 445,910

A9 A9 2 107,700

A9 2107.7 "F.4. tab vv - výkop 2 107,700

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 2 113,210

B14 B14 6,340

B14 2*3.17 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, zpětný zásyp, odvoz na deponii A14 zpět 6,340

Použití figury:

162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 523,820

B15 B15 3,170

B15 3.17 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, zpětný zásyp, nakládání na deponii 3,170

Použití figury:

167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 261,910

B16 B16 3,170

B16 3.17 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, zpětný zásyp 3,170

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 261,910

B18 B18 2,600

B18 2.6 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, ohumusování 2,600

Použití figury:

181451122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 143,800

B23 B23 2,600

B23 2.6 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, ohumusování 2,600

Použití figury:

182351133 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 143,800
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Kód Popis MJ Výměra

B3 B3 1,000

B3 1 "D.2.1 Podrobná situace - kácení jabloně 1,000

Použití figury:

112151113 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm KUS 2,000

B34 B34 -258,740

B34 -258.74 "F.4 tab vv - zpětný zásyp vhodnou hutněnu zeminou -258,740

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 1 865,444

B4 B4 1,000

B4 1 "D.2.1 Podrobná situace - kácení jabloně 1,000

Použití figury:

112201113 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm KUS 2,000

B42 B42 6,840

B42 4*(0.6*3.6*0.6)+0.6*4.6*0.6 "D.2.1 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez E - zajišťovací prahy v propustku; počet x tloušťka x délka x výška 6,840

Použití figury:

452218010
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na 
sucho

M3 13,740

B45 B45 88,480

B45 88.48 "F.4 tab vv - Kamenná rovnanina 50-80 kg 88,480

Použití figury:

463212121 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem M3 100,730

B46 B46 14,160

B46 14.16 "F.4 tab vv - Záhozová pata 150-200 kg 14,160

Použití figury:

R4625122 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg M3 28,000

B59 B59 0,706

B59 0.84*0.84 "D.4 Vzorové řezy - zaústění meliorací, bednění čela obetonování; šířka x výška 0,706

Použití figury:

899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu M2 2,890

B62 B62 4,836

B62 2*(1.3*4.65*0.4) "F.4 tab vv - bourání stávajících čel zakrytého profilu 4,836

Použití figury:

961055111 Bourání základů z betonu železového M3 10,644

B65 B65 25,546

B65 25.546 "likvidace vybourané stávající šachty A65 čel zakrytého profilu, hmotnost dle TOV pol. 961055111, sloupec Suť celkem 25,546
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Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 115,885

B8 B8 3,080

B8 3.08 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, sejmutí ornice 3,080

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 445,910

B9 B9 5,510

B9 5.51 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, výkop 5,510

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 2 113,210

C14 C14 523,820

C14 "Celkem: "A14+B14 523,820

C15 C15 261,910

C15 "Celkem: "A15+B15 261,910

C16 C16 261,910

C16 "Celkem: "A16+B16 261,910

C18 C18 1 143,800

C18 "Celkem: "A18+B18 1 143,800

C23 C23 1 143,800

C23 "Celkem: "A23+B23 1 143,800

C3 C3 2,000

C3 "Celkem: "A3+B3 2,000

C34 C34 1 848,960

C34 "Mezisoučet: "A34+B34 1 848,960

C4 C4 2,000

C4 "Celkem: "A4+B4 2,000

C42 C42 13,740

C42 "Celkem: "A42+B42 13,740

C45 C45 100,730

C45 "Celkem: "A45+B45 100,730

C46 C46 5,170

C46 5.17 "F.4 tab vv - Kámen 150 kg v rámci zvýšení dna v mostku 5,170

Použití figury:

R4625122 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg M3 28,000
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Kód Popis MJ Výměra

C59 C59 2,890

C59 "Celkem: "A59+B59 2,890

C62 C62 10,644

C62 "Celkem: "A62+B62 10,644

C65 C65 0,029

C65 0.029 "likvidace vývrtů ve skružích DN 800, hmotnost dle TOV pol. 977151126 0,029

Použití figury:

R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 115,885

C8 C8 1 445,910

C8 "Celkem: "A8+B8 1 445,910

C9 C9 2 113,210

C9 "Celkem: "A9+B9 2 113,210

D34 D34 5,510

D34 5.51 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, výkop 5,510

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 1 865,444

D46 D46 1,300

D46 1.3 "D46.2 Podrobná situace - stabilizace za kamennými prahy z kamene 50-80 kg 1,300

Použití figury:

R4625122 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg M3 28,000

D65 D65 0,310

D65 0.31 "likvidace stávajícího melioračního potrubí, hmotnost dle TOV pol. 830391811 0,310

Použití figury:

R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 115,885

E34 E34 -3,170

E34 -3.17 "F.4 tab vv - Zaústění meliorační výustě, zpětný zásyp -3,170

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 1 865,444

E46 E46 28,000

E46 "Celkem: "A46+B46+C46+D46 28,000

E65 E65 115,885

E65 "Celkem: "A65+B65+C65+D65 115,885

F34 F34 2,340

F34 "Mezisoučet: "D34+E34 2,340
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Kód Popis MJ Výměra

G34 G34 14,144

G34 26*3.2*1.7*0.1 "C34.2 Koordinační situace, F34.4 tab vv - příjezd na staveniště, křížení s plynovodem; počet panelů x šířka x délka x tloušťka 14,144

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 1 865,444

H34 H34 1 865,444

H34 "Celkem: "A34+B34+D34+E34+G34 1 865,444
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód Kód položky

Popis
MJ

Zkrácený popis položky 
Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Krycí list soupisu
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací
Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Soupis prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Datová věta
Typ věty Hodnota Význam
eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST


